PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY (PFU)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY W JANCZEWIE 1

STRONA TYTULOWA C.D.
WSPOLAUTORZY OPRACOWANIA:
e MGR.INZ. KRZYSZTOF KWASNY
upr. proj.w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. NR. ZAP/0099/POOK/03, ZAP-78G-3GE-H8N
e MGR INZ. PAWEL KROLIKOWSKI
upr. proj.w branzy instal.-sanitarnej bez ograniczern NR LUKG/0008/PWOS/05, LBS/IS/ 0013/013
*  MGR INZ. JERZY JANOWSKI
upr. proj.w spec. elektrycznej w zakresie petnym NR 86/89/Gw, LBS/IE/2162/01
e MGR INZ. LUKASZ SZAWARYNSKI
upr. proj. w spec. drogowej w zakresie petnym NR ZAP/0054/POOD/13, ZAP/BD/0261/08
NOMENKLATURA WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
DZIAL:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
GRUPA:
71200000 - 0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000 - 1 Ustugi inzynieryjne
KLASA:
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne
KATEGORIA:
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiardw budynkow
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowanych
71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane
71336000-2 Dodatkowe ushugi inzynieryjne
71335000-5 Badania inzynieryjne
1.3 Kody i nazwy — klasyfikacja robot budowlanych wedlug stownika CPV:
DZIAL:
45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA:
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KLASA:
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
35330000-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej
35350000-5 Instalacje mechaniczne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
KATEGORIA:
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45422000-1 Roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45316000-5 Instalowanie systemoéw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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STRONA TYTULOWA C.D. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

L. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
3. Ogdlne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych
ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,,WlasciwoS$ci uzytkowe w  budownictwie. OkreSlenie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”.
4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okre§leniem ich funkcji
4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe; wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni uzytkowej
netto
4.3. Inne powierzchnie, nie bgdace pochodna wezesniej wpisanych wskaznikow
4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub
wskaznikow

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Cze¢$¢ 1 — dokumentacja projektowa- cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych
1.1. Zakres rzeczowy czgSci 1 przedmiotu zamowienia:
1.2. Wymagania zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu
1.3. Ogolne wymagania Zamawiajacego dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych.
1.4. Wymagania zamawiajacego dotyczace architektury, wykonczenia i wyposazenia
1.5. Wymagania zamawiajacego dotyczace konstrukcji
1.6. Wymagania zamawiajacego dotyczace sieci i instalacji elektrycznych
1.7. Wymagania zamawiajacego dotyczace instalacji sanitarnych
1.8. Wymagania zamawiajacego dotyczace branzy drogowe;j
1.9. Wymagania zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu
1.10. Wymagany przez Zamawiajacego sposob realizacji czgsci 1 przedmiotu zamowienia
1.11.Wymagany przez Zamawiajacego sposob wykonania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, ilo$¢
egzemplarzy, format plikow.
2. Cze$¢ 2 — warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.1. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajacego
2.2. Przedmiot i zakres rzeczowy czgéci 2 zamowienia.
2.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu budowy
2.4. Wymagania Zamawiajacego do realizacji robot budowlanych.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.
2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania rob6t budowlanych
4.1. Kopia mapy zasadniczej
4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu
4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
4.4. Inwentaryzacja zieleni
4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska
4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci.
4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie,
nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych oraz
obiektéw przewidzianych do rozbiodrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.
4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z przylaczeniem obiektu do
istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych
4.9.. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem
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CZESC OPISOWA

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU I ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku Szkoly Podstawowej , wraz z
niezbedna infrastruktura i zagospodarowaniem terenu. Budynek Szkoty zlokalizowany jest na dziatkach 231/1;
232/2;232/3 obreb ewid. Janczewo, jedn. ewid. Santok

POW. DZIALKINR 231/1 - 26929,1m*

POW. DZIALKINR 232/2 - 1014,6m’

POW. DZIALKI NR 232/3 - 8605,7m’

Laczna powierzchnia dzialek w zakresie opracowania wynosi okoto 1,4 ha

Na w/w dziatkach przewidziano zesp6t budynkéow realizowany w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej
szkoly , w sktad ktorej na dzien dzisiejszy wchodza dwa obiekty :

1/parterowy budynek dydaktyczny - docelowo , ze wzgledu na stan techniczny, przeznaczony do rozbiérki
2/parterowy budynek sali sportowej - oddany do uzytku w 2021 roku

Budynki znajduja si¢ na terenie zadrzewionym, przypuszczalnie stanowiagcym cze$¢ zalozonego na przetomie
XIX i XX w. parku lub zielenca lub uporzadkowanego lasu, o uktadzie komunikacyjnym sktadajacym si¢ z
przecinajacych si¢ pod katem ostrym $ciezek.

Inwestycja planowana jest do realizacji w dwodch etapach . W etapie I planowana jest realizacja czeSci
dydaktycznej z zespotem 6 klas nauczania poczatkowego ( I-III ). W II etapie planowana jest realizacja czgsci
dydaktycznej z pracowniami tematycznymi dla klas IV-VIII , §wietlicy/stolowki z zapleczem gastronomicznym ,
cze$ci administracyjnej i biblioteki .

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji znajduje si¢ w zachodniej czgsci miejscowosci Janczewo. Uksztattowanie terenu nie jest
zroznicowane - teren zasadniczo ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym. Maksymalna
deniwelacja na terenie wynosi okoto 40 cm przy rz¢dnych zmieniajacych si¢ od 89,99 m n. p. m. do 89,60 m n. p.
m.

OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
* BUDYNEK DYDAKTYCZNY
Wzniesiony na poczatku lat 50-tych XXw. Budynek parterowy czeSciowo podpiwniczony z dachem

dwuspadowym i jednospadowym , o niewielkich katach nachylenia. Poziom parteru zlokalizowany na wysokos$ci
+90cm w stosunku do rzednej terenu przed gtdéwnym wejsciem do budynku. Sale lekcyjne zlokalizowane glownie
w czeSci wschodniej budynku , w zachodniej czgéci znajduja si¢ pomieszczenia administracyjne , techniczne ,
gospodarcze i komunikacja. W piwnicy znajduje si¢ kottownia i pomieszczenie magazynowe.
Sciany zewnetrzne budynku murowane z materialow ceramicznych, stropodach niewentylowany w uktadzie
stropu gesto zebrowego z elementami nosnymi belek prefabrykowanych utozonych ze spadkiem w stosunku do
$ciany osiowej 1 Scian zewngtrznych. Stropodach pokryty papa. Podloga wentylowana na gruncie - legary na
stupkach z cegly petnej uktadane na przektadce z papy asfaltowe;.
W latach 70 i 80-tych dobudowane zostaty czesci budynku o funkcji technicznej - kotlownia na paliwo state ze
sktadem opatu ( przebudowana w pozniejszym czasie na kotlownie gazowa ) oraz czg$¢ administracyjna ze
stotldwka i sanitariatami.
Zatozenie ostatniej przebudowy wyrdznia si¢ ukltadem dachu dwuspadowego wykonczonego dachowka
bitumiczna.
Budynek jest w $rednim stanie technicznym , brakuje izolacji pionowych i poziomych , duze zuzycie wykazuja
elementy wykonczeniowe budynku; wystepuja lokalne §lady degradacji mechanicznej - spekania i biologiczne;j.
Ze wzgledu na wysoki koszt remontu budynku i jego niski stopien mozliwosci adaptacji podjeto decyzje o
rozbioree .
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Szczegdtowy opis budynku i dokumentacja zdjeciowa (elementy pochodzq z dokumentacji projektowej
opracowanej w 2016 roku przez biuro projektowe B.P.ARCHidea ) zawarte sa w zalaczniku nr 1 - cze$¢
ARCHITKTURA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W chwili obecnej do budynku uczeszcza 216 uczniow.
* SALA SPORTOWA
Wzniesiony w 2021 roku. Budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem dwuspadowymi o kacie nachylenia 25
stopni , przekryty dachowka ceramiczng . Poziom parteru zlokalizowany na wysokosci +41cm w stosunku do
rzednej terenu przed glownym wejsciem do budynku.W budynku zlokalizowana jest sala sportowa z zapleczem
sanitarnym i magazynowym.
Fundamenty - zelbetowe. Sciany zewnetrzne z bloczkéw Silka. Wzmocnienie $cian stanowi trzpienie i wienice
zelbetowe. Sciany wewnetrzne nosne z cegly silikatowej lub z bloczkéw gazobetonowych odmiana 500.Wigzba
dachowa wykonana z zastosowaniem drewnianych dzwigaréw kratowych w maksymalnym rozstawie co 1m.
Pokrycie dachu stanowi dachoéwka ceramiczna angobowana w kolorze tupka naturalnego.
Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna aluminiowa.
Wykonczenie elewacji - elewacja docieplona styropianem , wykonczona czgsciowo blacha trapezowa w kolorze
grafitowym , a partie z oknami znajdujace si¢ pomiedzy pilastrami - tynkiem strukturalnym z imitacja deski
drewnianej w uktadzie poziomym . Cokot wykonczony tynkiem kamyczkowym.
Obiekt do pozostawienia - planowane potaczenie i skomunikowanie z projektowanymi budynkami etapu I i etapu
II.
Szczegodtowe rysunki i opisy budynku sali sportowej zostaly zawarte w dokumentacji ( dokumentacja w
posiadaniu Zamawiajacego :
1/PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY "Budowa sali gimnastycznej wraz zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach 231/2, 232/2, 232/3, obreb Janczewo , jedn. ewid.
Santok" opracowanej w maju 2017r. przez biuro B.P.ARCHidea - architektura mgr inz. Grzegorz
Kochanowski

2/PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym na
dziatkach 231/2, 232/2, 232/3, obreb Janczewo , jedn. ewid. Santok" opracowanej w marcu 2019r. przez
biuro B.P.ARCHidea - architektura mgr inz. Grzegorz Kochanowski

POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWNIA TERENU
OGRODZENIE:
TYP A
Stupki zelbetowe 12x12 w rozstawie $rednio co 350-370cm : wysoko$é 155cm , do stupkéw montowana siatka
metalowa pleciona , od gory dodatkowo zabezpieczona drutem kolczastym
Ogrodzenie wystgpuje :
1/na granicy dziatki 232/3 z dziatka 231/1 - dt .ogrodzenia 111,3 mb
W potowie dtugosci osadzona furtka z siatki zgrzewanej mocowanej w ramie z katownikow stalowych (F 1)
2/na granicy dziatek - 231/21232/3 dl. ogrodzenia 35mb , w ogrodzeniu furtka (F4 ) - wykonana z profili
stalowych
Laczna dlugo$é¢ 146,3 mb
Ogrodzenie przeznaczone do rozbiorki
TYPB
Stupki metalowe ocynkowane w rozstawie ok. 260cm o $r.40mm, wys.ok 160cm , do stupkéw montowana siatka
pleciong ocynkowana
Ogrodzenie wydziela teren szkoty od strony potudniowe;j i zachodniej, gdzie na wysokosci wiaty rowerowej
faczy si¢ z ogrodzeniem typu A - di .134,4mb
W potowie dtugosci od strony zachodniej furtka (F3 ) z siatki zgrzewanej mocowanej w ramie z katownikow
stalowych
TYP C/C1
Ogrodzenie na cokole betonowym , wykonczonym rolka z kostki betonowe;j typu ,,cegta” $rednia wysokos¢
cokolu 35 cm . W cokole osadzone :
1/typ C - stupki o $r.40mm wysokosci 155cm , do stupkéw montowana siatka pleciona, wysokos¢ siatki ok.
125cm
2/1/typ C1 - stupki o o przekroju 40x60mm , wysokosci 155¢cm , do stupkéw montowane panele z siatki
zgrzewanej
Ogrodzenie wydziela dziatke z budynkiem jednorodzinnymi od terenu szkoty - dlugo$¢ ok. 41mb
TYP C2
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Ogrodzenie bez cokotu betonowego , Stupki metalowe malowane proszkowo w kolorze zielonym , przekrgj
stupka 40x60mm wysokosci 167cm , do stupkéw montowane panele z siatki zgrzewanej ( wysokos¢ siatki ok.
160cm , rozstaw stupkéw co 2,60m

Ogrodzenie wystgpuje :

1/ jako ogrodzenie wydzielajace dziatke z budynkiem jednorodzinnymi od terenu szkoty .

W ogrodzeniu w partii zachodniej montowana dwuskrzydtowe brama wjazdowa ( B2 ) - skrzydta z siatki
zgrzewanej ujetej w katowniki stalowe - dlugo$¢ z brama ok. 44mb

2/ jako ogrodzenie wydzielajace teren szkoty od strony zjazdu drogi wojewodzkiej

W 1/3 dtugosci osadzona furtka z siatki zgrzewanej mocowanej w ramie z katownikow stalowych (F 2)
TYPD

Ogrodzenie na betonowym cokole , §rednia wysokos$¢ cokotu ok. 30cm , szeroko$¢ 15cm . W cokole osadzone
stupki malowane farba do metalu , wykonane z rury o $rednicy S0mm w rozstawie co 200cm , wysokos$¢ 100 cm .
Przesta pomiedzy stupkami z siatki plecionej ujetej rame z katownikéw metalowych 40x40mm , malowanych
farba do metalu. Wymiar przgsta 85cm x190cm

BRAMA BI

Usytuowana w ogrodzeniu od strony parkingu . Szerokos$¢ bramy 4,2m . Osadzona na zawiasach mocowanych do
stupkow metalowych 10x10cm , wysokos¢ ok. 170cm . Przesta bramy wykonane z profili kwadratowych
20x20mm w uktadzie pionowym , zakonczonych ozdobnymi grotami.

WIATA NA ROWERY

Usytuowana przy pn. zachodnim narozniku budynku dydaktycznego . Wymiary betonowej ptyty wiaty 2,55 x
6,1m . Orientacyjna grubos¢ ptyty - 15cm. Metalowe stupki z rur kwadratowych o wymiarach 50x50mm.
Wysoko$¢ 234cm i 195cm , rozstaw wzdhuz dtuzszego boku co 195¢cm

(4 shupki ). Pokrycie wiaty blacha trapezowa ocynkowang .

Do betonowej ptyty wiaty montowane strajki rowerowe - 3szt . stojakow 6- stanowiskowych.

Wiata przeznaczona do demontazu , rozbidrka ptyty betonowe;j

OPASKI WZDLUZ BUDYNKU

1/Betonowa opaska wzdtuz budynku dydaktycznego - szeroko$¢ opaski ok. 40- 50cm wzdtuz boku potnocnego ,
zachodniego i potudniowego . grubo$é ok. 15c¢m - przeznaczona do rozbiorki

D1.50,9 mb

2/Betonowa opaska wzdtuz budynku dydaktycznego - szeroko$¢ opaski ok. 80cm wzdtuz boku wschodniego ,
grubos¢ ok. 15c¢m - przeznaczona do rozbidrki

D1.40,8 mb

3/studzienki doswietlajace piwnicg wzdtuz boku poludniowego , grubos¢ ok. 15cm - przeznaczona do rozbiorki ;
wymiary po obrysie 1,4 x 9,7 m

4/zwirowa opaska wzdtuz budynku sali sportowej - szer. ok. 60cm - przeznaczona do rozbiorki w pierwszym
etapie - 0k.6,6m?2

NAWIERZCHNIE

1/chodniki i place z kostki betonowej - przeznaczone do rozbiorki - 90 m2 w I etapie , 270 m2 w I etapie
2/asfaltowa nawierzchnia boiska - przeznaczona do rozbiorki w I etapie - 430m2

3/betonowa nawierzchnia przy potudniowej Scianie budynku dydaktycznego - gr.ok. 15cm -23,5m2

- przeznaczona do rozbiorki w II etapie

SCHODY I POCHYLNIE ZEWNETRZNE

Budynek dydaktyczny

1/schody zewnetrzne betonowe wykonczone ptytka gresowa - przy wejsciu glownym - wymiary 2,60 x 4,50 (5
stopni ); balustrady z metalowych rur

2/schody zewngetrzne betonowe wykonczone ptytka gresowa - przy wejsciu bocznym przy elewacji zachodniej ( 5
stopni ) , z boku murek z balustrada metalowa zabezpieczajaca - wymiary 2,0 x 4,25

3/schody zewnetrzne betonowe - wejscie potudniowe wykonczone ptytka gresowa - wymiary 1,7 x 3,45 ( 7 stopni
); balustrady z metalowych rur

4/schody zewnetrzne betonowe - wejscie wschodnie - wymiary 1,6 x 2,05 ( 7 stopni ); balustrady z metalowych
rur

Budynek sali sportowej

1/schody zewnetrzne i pochylnia - wejscie w elewacji zachodniej w podcieniu budynku

Wymiary pochylni 120 x 700cm z boku murek ograniczajacy wys.ok .70 cm i szer. ok. 30cm .

Pochylnia wykonczona ptytka gresowa . Balustrada ze stali nierdzewnej
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Pochylnia przeznaczona do rozbiorki - balustrad¢ delikatnie zdemontowaé i zabezpieczy¢ - bedzie mozna
wykorzystac ja przy nowej pochylni

Schody o wymiarach 1,5 x 2,0 m , betonowe , wykonczone ptytka gresowa

Pochylnia i schody przeznaczone do rozbiorki w II etapie

2/schody betonowe na gruncie wykonczone ptytka gresowa - wejécie poéinocne 1,97x3,0 m

URZADZENIA ZABAWOWE

1/drewniany zestaw z domkiem i zjezdzalnia - 1szt.

2/hustawka podwdjna - 1szt.

3/hustawka wagowa - 3szt.

4/karuzela tarczowa - 1szt.

5/bujaki pojedyncze na sprezynach - 2szt.

Urzgdzenia przeznaczone do demontazu w 11 etapie - do ustalenia z inwestorem sposob wykorzystania po
demontazu

INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1/Lawka na dwoch betonowych wspornikach o wys. ok 40-50cm - siedzisko z desek szer. ok.15cm , gr ok. 6cm
orientacyjne wymiary tawki 38x210cm. - 3szt.

Przeznaczone do rozbiorki

2/Lawka w ksztalcie litery L - postument tawki szer. 25c¢cm i wys. 20cm murowany z cegly, tynkowany .
Siedzisko z desek szer. 10 i gr. Scm . Wymiary zewnetrzne bokow tawki 2,5 x2,5m

Przeznaczona do rozbiorki

3/tablica reklamowa - wymiary tablicy 1,5x2,5m , mocowan do dwoch stupkdéw o $r. 65mm i wysokosci ok. 3,1m
Przeznaczona do rozbiorki

4/kosz na $mieci - na stupku wbetonowanym w gruncie - 3szt.

Przeznaczone do rozbiorki

3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Elementami determinujgcymi usytuowanie projektowanej szkoty sg :
- lokalizacja drogi dojazdowe;j ( od strony potnocnej - ulica Gtéwna )
- lokalizacja istniejacej sali sportowej i budynku dydaktycznego
- sasiedztwo istniejacych terendw zielonych i sportowych ( boisko wielofunkcyjne )
- zapisy miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego ( tekst i rysunek planu zostat dolaczony do
czesci informacyjne;j )
ZAEOZENIA PROJEKTOWE dla przebudowy i rozbudowy 7 zagospodarowaniem
1/usytuowanie budynku szkolnego w sposob zapewniajacy optymalna orientacje wzgledem stron $wiat i
powiazanie widokowe z terenami zielonymi , ktore niewatpliwie sa atutami dziatki ,
2/zapewnienie izolacji pomieszczen do nauki od glownych ciagdw komunikacyjnych ,
3/lokalizacja urzadzen terenowych i do nauki w sposob umozliwiajacy dobre potaczenia komunikacyjne
z budynkiem szkoly , jednocze$nie bezkolizyjne dla gtdéwnego ruchu kotowego i pieszego,
4/wprowadzenie elementow zieleni stanowiacych przegrody widokowe i akustyczne dla wybranych
obszaréw dziatalnosci szkoly
S/segregacja stref ruchu pieszego i kotowego
6/przystosowanie obiektow dla potrzeb osob niepelnosprawnych
7/mozliwo$¢  etapowania inwestycji w zaleznoSci od posiadanych $rodkow na realizacje

Teren przewidziany pod zagospodarowanie podzielono na nast¢pujace obszary funkcjonalne :
A - PLAC PRZEDWEJSCIOWY

B - DZIEDZINIEC SZKOLNY

C-STREFA REKREACJIT AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
D-STREFA WYPOCZYNKU i ZIELONYCH KLAS
E-STREFA PARKOWANIA

F- PLACYK GOSPODARCZY

6
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UKLAD FUNKCJONALNY SZKOLY

ZALOZENIA PROJEKTOWE

1/zwigkszenie liczby miejsc dla ucznidéw wynikajace ze wzrostu ilosci mieszkancoOw miejscowosci i terenow
sgsiednich

2/zaprojektowanie obiektu wielofunkcyjnego , dostosowanego do potrzeb uzytkownikow,

szkola lokalnym centrum Kultury i sportu

3/szkola miejscem bezpiecznym dla dzieci - miejsce , ktére nie tylko przekazuje wiedze¢ , ale réowniez
opiekuje si¢ dzie¢mi i daje poczucie bezpieczenstwa

3/wkomponowanie w teren w taki sposob , aby bryla obiektu byla elementem wnetrz architektoniczno-
krajobrazowych przyjaznych dla uzytkownikow

4/ zaprojektowanie roznych stref aktywnosci na terenie szkoly , stwarzajacych mozliwo$¢ nauki , zabawy i
wypoczynku czy wyciszenia

S/potaczenie z terenami zielonymi i sportowymi

6/zastosowanie trwatych materiatow budowlanych , zastosowanie materiatow z surowcow naturalnych
7/przystosowanie obiektu do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych

8/wprowadzenie rozwiazan chroniacych srodowisko - prowadzenie edukacji ekologicznej na bazie zastosowanych
rozwigzan i budowanie $wiadomosci uzytkownikow o ich wpltywie na §rodowisko, w ktérym zyja. Przyjete
rozwigzania:

- panele fotowoltaiczne

- zielone dachy

- retencja wody deszczowej

- ograniczenie nastonecznienia budynku, naturalne chtodzenie

- ogrzewanie - niskoemisyjne kotly gazowe / pompy ciepta

- wysokie parametry izolacyjnosci przegrod w budynku

- ograniczenie zuzycia energii elektrycznej

- ograniczenie zuzycia wody

- retencja wody deszczowej

- ponowne wykorzystanie wody deszczowej - nawadnianie terenéw zielonych ,

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

- informacja wizualna o zastosowanych rozwiagzaniach

»Starannie zaplanowana. szkola, musi zapewniud wszystkim jej. uzytkownikom przestrzen; ktora. sama. w* sobie
moZe by¢ narzedziem edukacyjnym i w ktorej moZliwe bedzie:

.............................................
......

— wykorzystanie réinorodnych zasabow i. narzedzl edukacyjnych. w celn Zapewnienia efektywniejszej nauki.oraz
skutecznego zarzqdzania i administracji.”

Tekst pochodzi z poradnika opracowanego dla m.st. Warszawy w maju 2021 roku ,Szkota dobrze
zaprojektowana. Standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkét podstawowych i zespolow szkolno -
przedszkolnych m.st. Warszawy

W sklad projektowanego zespolu obiektéw szkolnych wchodza trzy czesci :
1/budynek dla klas I-IIT — przewidywany do realizacji w I etapie

2/budynek dla klas IV-VIII — przewidywany do realizacji w II etapie

3/sala sportowa - obiekt istniejacy , oddany do uzytkowania w 2021 roku

Planowana liczba uczniéw - 450 oséb

*maksymalna liczba uczniéw w klasach I-III - 25 oséb - planowane 6 oddzialow ( 6 sal lekcyjnych
zawierajacych cze$é dydaktyczng i rekreacyjng + zaplecze - powierzchnia modutu lekeyjnego - ok.63m” )
*maksymalna liczba uczniéw w klasach IV-VIII - 30 os6b - planowane 10 oddzialéw ( 9 pracowni
przedmiotowych + sala sportowa ).

Pracownie przedmiotowe klasy IV-VIIL:



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY (PFU)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY W JANCZEWIE

- 6 modutéw pracowni przedmiotowych z zapleczem o powierzchni modutu ok. 63m”, w tym modut pracowni
jezykowej 1 informatycznej

- modul pracowni biologiczne;j

- modul pracowni fizyczno-chemiczne;j

- modul pracowni plastyczno-muzycznej

W szkole projektowane jest pomieszczenie swietlicy , petnigce rowniez rolg jadalni , do ktorego przylega zespot
zaplecza kuchennego . Na terenie szkoly nie planuje sie przygotowania obiadéw - obiady b¢da dowozone i
wydawane na miejscu. Planowane jest wydawanie od 200 do 300 obiadéw dziennie .

Budynek dla klas I-I1I i budynek dla klas IV-VIII na poziomie II kondygnacji skomunikowane sa nadwieszonym
facznikiem . Oba budynki powinny mie¢ potaczenie z istniejaca sala sportowa. Szczegdétowy opis funkcjonalny i
rzuty z ukladem pomieszczen zamieszczono w koncepcji - branza architektura i zagospodarowanie terenu .
(zatacznik nr 2/1)

4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH USTALONE ZGODNIE Z POLSKA
NORMA PN-ISO 9836:1997 ,,WEASCIWOSCI ~ UZYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKRESLENIE
WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH?”.

4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okre§leniem ich funkcji::

* BUDYNKI ISTNIEJACE:

Budynek dydaktyczny - przeznaczony do rozbiérki w II etapie

Zestawienie wykonane na podstawie rysunkow i opisu inwentaryzacji zawartych w dokumentacji technicznej
"Rozbudowa szkoly wraz z budowq centrum aktywnosci i rekreacji sportowej wraz zagospodarowaniem terenu ,
niezbednq infrastrukturq techniczng na potrzeby Transgranicznego Centrum Aktywnosci Gmin Santok i Gusow
Platkow-PLATAN na dziatkach 231/2, 232/2, 232/3, obreb Janczewo , jedn. ewid. Santok” opracowanej w luty
2016r. przez biuro B.P.ARCHidea - architektura mgr inz. Grzegorz Kochanowski

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI stan istniejacy PIWNICA

1.11 — SCHODY 2,74 m*
1.12 - KOTLOWNIA 40,64 m?
1.13 - MAGAZYN 09,6 m*
POW. UZYTKOWA LACZNIE 67,80m’

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI stan istniejacy PARTER

1.01 - KORYTARZ 21,64 m?
1.02 - KORYTARZ 89,72 m*
1.03 — KORYTARZ 16,64 m?
1.04 - KORYTARZ 12,22 m?
1.05 - SALA LEKCYJNA 51,18 m?
1.06 — SALA LEKCYJNA 37,68 m*
1.07 — SALA LEKCYJNA 37,68 m*
1.08 — SALA LEKCYJNA 37,68 m*
1.09 — SALA LEKCYJNA 38,59 m*
1.10—- WC 04,07 m*
1.11 — SZATNIA 09,33 m*
1.12 — SALA LEKCYJNA 53,12 m*
1.13 = POKOJ SOCJALNY 07,39 m*
1.14 — POKOJ NAUCZY CIELSKI 17,30 m*
1.15-WC 06,35 m*
1.16 - WC 09,89 m*
1.17 — SEKRETARIAT 12,62 m?
1.18 = POKOJ DYREKTORSKI 16,08 m*
1.19 — JADALNIA 46,10 m?
1.20 — KUCHNIA 16,85 m*
1.21 —MAGAZYN 03,48 m*
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1.22-WC 03,16 m?
1.23 — POM.GOSPODARCZE 09,39 m*
1.24 — SALA LEKCYJNA 34,19 m*
1.25 — WIATROLAP 02,97 m*
1.26 — ZEJSCIE DO PIWNICY 04,42 m’
POW. UZYTKOWA LACZNIE 599,74m>

Budynek sali sportowej

Zestawienie wykonane na podstawie rysunkow i opisu zawartych w dokumentacji technicznej : 1/PROJEKT
BUDOWLANY ZAMIENNY  "Budowa sali gimnastycznej wraz zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturq techniczng na dziatkach 231/2, 232/2, 232/3, obreb Janczewo , jedn. ewid. Santok" opracowanej w
maju 2017r. przez biuro B.P.ARCHidea - architektura mgr inz. Grzegorz Kochanowski

2/PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym na dziatkach 231/2,
232/2, 232/3, obregb Janczewo , jedn. ewid. Santok" opracowanej w marcu 2019r. przez biuro B.P.ARCHidea -
architektura mgr inz. Grzegorz Kochanowski

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI stan istniejacy PARTER

01 — KORYTARZ 07,53 m*
02 - KORYTARZ 18,62 m?
03 — PRZEBIERALNIA 22,45 m’
04 — PRZEBIERALNIA 22,45 m’
05-WCM 05,38 m*
06 — WC N+D 08,50 m*
07 — POKOJ GOSPODARCZY INSTRUKTORA 07,56 m’
08 — POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 07,56 m’
09 — SALA GIMNASTYCZNA 379,50 m*
POW. UZYTKOWA LACZNIE 479,55m>

¢ STAN PROJEKTOWANY:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

PARTER

ETAP 1

1/1 przedsionek 04,45m’
172 komunikacja/klatka schodowa/strefa rekreacji 239,87 m’*
1/3 kottownia 26,43 m’
1/4 wozny 09,37 m*
1/5 pomieszczenie pomocnicze 04,62 m*
1/6 konserwator . 17,50 m?
1/7 sala lekcyjna . 57,81 m*
1/8 pomieszczenie pomocnicze 05,38 m’
1//9  salalekcyjna 57,81 m*
1/10  pomieszczenie pomocnicze 05,38 m’
1/11  sala lekcyjna 57,81 m’
1/12 pomieszczenie pomocnicze 05,38 m’
1/13  klatka schodowa 22,30 m?
1/14  wc chtopcow 09,91 m’
1/15  wc dziewczat 15,70 m*
1/16  przedsionek wc 05,94 m*
1/17  przedsionek wc 05,70 m*
1/18 wc niepelnosprawni 05,26 m*
1/19  korytarz 07,34 m’
1/20  przedsionek wc 02,46 m’
1/21  wec nauczycieli 01,82 m’
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/22 winda 04,50 m’
|[LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTER I ETAP 572,74 m’
ETAP II
1/1 przedsionek 05,47 m?
1/2 hol/klatka schodowa 90,21 m’
1/3 pielegniarka 17,13 m*
1/4 pedagogika/psycholog 15,59 m
1/5 logopeda 19,05 m*
1/6 tacznik . 63,10 m’
1/7 $wietlica/jadalnia. 98,61 m’
1/8 pomieszczenie pomocnicze 06,00 m”
1//9  zmywalnia 07,52 m’
1/10  kuchnia 17,62 m’
1/11  korytarz 10,06 m*
1/12 magazyn 06,88 m’
1/13 magazyn 05,03 m’
1/14  wec personelu 01,68 m’
1/15  przedsionek wc 02,29 m’
1/16  pomieszczenie porzadkowe 03,12 m’
1/17  zaplecze sklepiku uczniowskiego 05,40 m’
1/18 sklepik uczniowski 10,20 m?
1/19  wozny 08,59 m’
120 korytarz 04,73 m’
1/21 aneks kuchenny 03,95 m?
1/22 sekretariat 23,85 m>
/23 dyrektor 19,56 m*
1/24 serwerownia 03,36 m?
1/25  przedsionek wc 02,66 m”
1/26  wc nauczycieli 01,80 m?
1/27  pomieszczenie porzadkowe 07,08 m’
1/28 pomieszczenie sprzataczek 09,21 m*
1/29 komunikacja /rekreacja 211,12 m?
1/30  klatka schodowa 19,04 m’
1/31 wc dziewczat 11,39 m
1/32 przedsionek wc 09,02 m’
1/33  wec chlopcow 11,39 m*
1/34 przedsionek wce 09,02 m’
1/35 wc niepelnosprawni 05,19 m*
1/36  sala lekcyjna 53,68 m’
1/37 pomieszczenie pomocnicze 09,52 m*
1/38  sala lekcyjna 53,68 m’
1/39 pomieszczenie pomocnicze 09,52 m’
1/40  sala lekcyjna 53,68 m’
1/41 pomieszczenie pomocnicze 09,52 m*
1/42 przedsionek we 07,29 m*
1/43  wc chtopcow 09,94 m*
1/44 przedsionek we 08,13 m’
1/45 wc dziewczat 11,09 m*
1/46  wezet cieplny 06,07 m*
1/47 wentylatornia 17,59 m’
1/48  przedsionek 10,46 m
1/49  biblioteka 64,72 m’
1/50  winda 03,40 m’
|[LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTER II ETAP 1074,21 m’ |
[LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA parter 1i 11 ETAP 1646,95m> |
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1/6a komunikacja/sala sportowa — przebudowa podcienia sali sportowej pow.21,86 m*
PIETRO

nr nazwa pomieszczenia pow. /m?
ETAP 1

2/1 korytarz 18,87 m*
2/2 komunikacja/klatka schodowa/strefa rekreacji 243,50 m*
2/3 wentylatornia 21,09 m*
2/4 pomieszczenie sprzataczek 09,37 m’
2/5 schowek porzadkowy 04,82 m’
2/6 pokéj nauczycielski . 17,50 m*
2/7 sala lekcyjna . 57,81 m’
2/8 pomieszczenie pomocnicze 05,38 m’
2//9  salalekcyjna 57,81 m’
2/10  pomieszczenie pomocnicze 05,38 m’
2/11  sala lekcyjna 57,81 m’
2/12  pomieszczenie pomocnicze 05,38 m’
2/13  klatka schodowa 22,30 m’
2/14  wec chlopcow 09,91 m*
2/15 wc dziewczat 15,70 m?
2/16 przedsionek wc 05,94 m*
2/17 przedsionek we 05,70 m?
2/18 wc niepelnosprawni 05,26 m*
2/19 przedsionek wc 02,46 m?
2/20  wec nauczycieli 01,82 m’
2/21  winda 04,50 m’
L Loggia 04,57 m*
[LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA pietro I ETAP 582,68 m’
ETAP II

2/1 hol/klatka schodowa 60,81 m*
2/2 pracownia muzyczna/artystyczna 98,21 m’
2/3 pomieszczenie pomocnicze 07,11 m*
2/4 pomieszczenie pomocnicze 14,69 m*
2/5 pracownia fizyczno-chemiczna 84,70 m’
2/6 pomieszczenie przygotowania do zajeé . 17,34 m
2/7 aneks kuchenny . 03,95 m*
2/8 pokdj nauczycielski 49,52 m*
2//9 pomieszczenie pomocnicze 03,36 m’
2/10  pokéj biurowy 10,57 m*
2/11  wec nauczycieli meski 02,21m*
2/12 przedsionek we 03,28 m’
2/13  przedsionek wc 02,66 m”
2/14 wc nauczycieli damski 01,80 m*
2/15 komunikacja/strefa rekreacji 246,49 m*
2/16  klatka schodowa 19,04 m?
2/17  wec dziewczat 11,39 m?
2/18  przedsionek wc 09,02 m*
2/19  wec chlopcow 11,39 m?
2/20  przedsionek we 09,02 m*
2/21 wc niepelnosprawni 05,19 m’
2/22  sala lekcyjna 53,68 m’
2/23 pomieszczenie pomocnicze 09,52 m*
2/24  sala lekcyjna 53,68 m’
2/25 pomieszczenie pomocnicze 09,52 m*
2/26  sala lekcyjna 53,68 m’
2/27 pomieszczenie pomocnicze 09,52 mz

2/28 przedsionek we 07,29 m
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2/29  wec chlopcow 09,94m2

2/30  przedsionek wc 08,13 m2

2/31 wc dziewczat 11,09 m2

2/32 pracownia biologiczna 64,53 m2

2/33 pracownia biologiczna-ogrod 38,13 m2

2/34 winda 03,40 m2

2/35 Iacznik 39,50 m2
|[LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA pietro I1 ETAP 1043,36 m” |
[EACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA pietro 1i 11 ETAP 1626,04 m’ |

4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe; wskaznik okre§lajagcy udzial powierzchni ruchu w
powierzchni uzytkowej netto.

Calo$¢ zalozenia projektowego ( budynki I i IT etapu lacznie

1. Dhugosé 96,75m

2. Szerokos$¢ 70,69m

3. Max wysokosé 11,82m

4. Powierzchnia zabudowy I i II etap. 1979,36m’
BUDYNEK ETAPU 1

1. Dhugos$é 47,22m

2. Szerokos¢ od 18,22m do 22,40m

3. Max wysokos$¢ 10,87m

4. Powierzchnia zabudowy I etapu 707,57m*

S. Powierzchnia uzytkowa I etapu 1155,42 m*

6. KUBATURA 6321,0 m’

7. spadek dachu 25° (58%)
BUDYNEK ETAPU 11

1. Dlugos¢ z tacznikiem na poziomie parteru 72,13m

2. Szeroko$¢ z tacznikiem an poziomie I pigtra 39,20m+13,27m

3. Max wysokos$¢ 11,82m

4. Powierzchnia zabudowy II etapu 1271,79m*

S. Powierzchnia uzytkowa II etapu 2117,57 m*

6. KUBATURA 11748,45m’

7. spadek dachu 25° (58%)

wskaznik okreSlajacy udzial powierzchni ruchu w powierzchni uzytkowej netto dla budynku A i B

Rodzaj powierzchni Powierzchnia (m”) Wskaznik powierzchni
Powierzchnia uzytkowa netto 3272,99 1
Powierzchnia ruchu 1354,48 0,41

Stosunkowo wysoki wskaznik powierzchni ruchu wynika z wykorzystania tej powierzchni do rekreacji i
wypoczynku w trakcie przerw lekeyjnych i innych aktywnoSci lekcyjnych czy poza lekcyjnych .

Szkola w swoim zaloZeniu ma by¢ przestrzenia integracji , nawiazywania kontaktéw , wspolnych zabaw i
dzialan , a nie tylko przestrzenia nauki

4.3. Inne powierzchnie, nie bedace pochodna wcze$niej wpisanych wskaznikow
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANYCH CZESCI DZIALKI

12




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY (PFU)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY W JANCZEWIE 1

Pow. w granicach opracowania - 1684,1 1m?
Pow. zabudowy:

*  Budynek I ETAPU —707,57m’

*  Budynek I ETAPU — 1271,79m”

* Wiata $Smietnikowa — 22,50m2

*  Wiaty rekreacyjne - 19,14m’

*Tarasy (deska kompozytowa) —315,0m’

*Schody, podesty, pochylnie — 99,2m*

*QOpaska zwirowa — 43,50m’

*Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,EKO” — 1900 m*;

*Zjazd z drogi krajowej linie rozgraniczajace miejsca parkingowe i1 miejsca parkingowe dla osob
niepetnosprawnych z kostki betonowej - 180 m*;

*Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej — 435 m?;

*Nawierzchnie dziedzinca z kostki betonowej — 565 m’;

*Nawierzchnia bezpieczna wylewana z granulatu betonowego — 220 m?;
*Projektowane tereny zielone — 2110 m”.

*Nawierzchnia z piasku (plac zabaw etap I) — 200m’

*Nawierzchnia ze zrebkow (plac zabaw etap IT) — 100m’

*ogrody deszczowe — ok. 90m’

*ogrodek przyszkolny — ok. 60m’

4.4. Okreslenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur lub wskaznik6w.

OBIEKTY KUBATUROWE :
Zamawiajacy dopuszcza +/- 5% odchylenia parametrow powierzchni i kubatur pod warunkiem, ze uzyskane
powierzchnie i kubatury spetniaja wymogi przepisé6w i norm.

POZOSTALE OBIEKTY I POWIERZCHNIE :
Zamawiajacy dopuszcza +/- 10% odchylenia parametrow powierzchni i kubatur pod warunkiem, ze uzyskane
powierzchnie i kubatury spetniaja wymogi przepisé6w i norm.

I1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Okreslenie zakresu i warto$ci przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdéwienia zostat podzielony na dwie czesci:

1) czgs$¢ 1 — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien, decyzji w celu przygotowania kompletnego wniosku do Starostwa Powiatowego w
Gorzowie WIlkp. i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) czg$¢ 2 — wykonanie robot budowlanych na podstawie i w zakresie wynikajacym z opracowanej
dokumentacji projektowej stanowigcej cz¢$¢ 1 zamowienia, w tym rowniez sprawowanie nadzoru
autorskiego przy realizacji inwestycji, udzial w odbiorach czg$ciowym i koncowym, uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

1. Cze$¢ 1 — dokumentacja projektowa - cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych
i wskaznikéw ekonomicznych

1.1. Zakres rzeczowy czeSci 1 przedmiotu zamdwienia:
Wymagania ogélne:
¢ aktualizacja mapy do celow projektowych - jesli bedzie niezbgdna - do opracowania zatagczono kopie
aktualnej na dzien 23.11.2022 mapy do celéw projektowych oraz elektroniczny zapis mapy
* uzupelnienie, w razie koniecznosci badan geotechnicznych udostepnionych przez Zamawiajacego,
okreslajacych warunki gruntowo — wodne dla obszaru posadowienia projektowanego obiektu oraz
wplywu inwestycji na tereny sasiednie
* uzyskanie decyzji wymaganych przepisami - inwestycja znajduje si¢ na terenie objetym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwala nr V1/60/2019 z dnia 27.03.2019
13
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roku , wigc nie jest wymagane uzyskanie decyzji celu publicznego . Na zjazd , na droge wojewodzka nr
158( ulica Gtéwna ) znajdujaca sie na dzialce o nr ewid. 224, nie objetej planem miejscowym, uzyskano
odrebna decyzj¢ na lokalizacje zjazdu publicznego - decyzja nr ZDW-ZG-WZD-530-12/2022 z dnia
03.02.2022 , wydana przez Zarzad Drog wojewodzkich. Zgodnie z art.29 ust.5 ustawy o drogach
publicznych zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa w ciggu 3 lat od daty jego wydania , jesli zjazd w
tym terminie nie zostanie wybudowany tj. w dniu 03.02.2025. Warunki wymienione w/w decyzji sa
podstawa do opracowania projektu zjazdu i projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnieniu
tych projektéw

Jesli inwestycja w zakresie zjazdu nie bedzie w tym terminie ukonczona - nalezy uzyska¢ nowe
zezwolenie i opracowa¢ wymagana dokumentacj¢ z uzyskaniem stosownych zezwolen i decyzji.

Odrebna decyzja wynikajaca z lokalizacji szkoly na terenie o charakterze parkowym bedzie decyzja
zezwalajaca na wycinke drzew. W PFU wytypowano drzewa konieczne do usunigcia - ich ilo$¢ nalezy
zaktualizowaé w oparciu o opracowany docelowo projekt i uzyskaé zezwolenia.

uzyskanie warunkoéw technicznych przylaczenia si¢ do sieci zewnetrznych — jesli zalaczone w czesci
informacyjnej warunki beda wymagaty zmiany lub uzupehienia

\W% PFU w czgdci informacyjnej Zamieszczono warunki przylaczenia:
1/ do sieci gazowej - warunki nr W900/0000180410/00001/2021/00001 korekta z dnia 26.06.2021.
Warunki zostaly wydane dla modernizowanej w budynku szkoly kottowni. Ze wstepnej analizy
przeprowadzonej w koncepcji wynika , iz moga by¢ wystarczajace dla projektowanej przebudowy i
rozbudowy szkoty

2/do sieci elektroenergetycznej - warunki nr 10930/2022/0D2/ZR1 z dnia 03.03.2022. Wraz z warunkami
Zamawiajacy otrzymal umowe

3/warunki na przebudowe przytacza wody - nr TI 290100096291 z dnia 21.03.2022

W zakresie sieci telekomunikacyjnej przebiegajacej na terenie dzialki nr 232/2 zwrécono si¢ do
operatorow sieci internetowej ( NETIA ) i sieci telefonicznej ( ORANGE ) o wydanie warunkéw na
przebudowe . Obie firmy odpowiedzialy , ze nie sa wtascicielami uzbrojenia. Ustalono , ze wlascielem
sieci jest Zamawiajacy 1 z nim nalezy uzgodni¢ przebudowe i usunigcie ewentualnych kolizji -
korespondencja dotyczaca ustalenia wiasciciela zostala zamieszczona w czg¢$ci informacyjnej
opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem
niezbednych opinii, uzgodnien, i decyzji umozliwiajacych uzyskanie zgloszenia pozwolenia na budowe,
w tym ekspertyzy pozarowo-budowlanej z uzyskaniem postanowienia LUBUSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO PANSTWOWE]J STRAZY POZARNE] W GORZOWIE
WLKP, dotyczacym zastosowania rozwigzan zamiennych w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych -
jesli taka ekspertyza bedzie konieczna.

Na etapie opracowania PFU ztozono wniosek do PWiK w Gorzowie o wydanie zapewnienia dostawy
wody do celow ppoz . W odpowiedzi T1 29010095396 z dnia 18.02.22 uzyskano informacj¢ dotyczacych
lokalizacji trzech najblizszych hydrantow  zewnetrznych - niestety zaden z nich i ewentualnie
projektowane hydranty nie bgda mialy wymaganej wydajnosci tj. 20 I/s. Problem ten nalezy rozwiaza¢ na
etapie projektowania - nie wyklucza si¢ konieczno$ci wykonania w/w wymienionej ekspertyzy z
odstepstwem od warunkéw technicznych .

Karty hydrantéw zamieszczono w cze$ci informacyjnej.

UWAGA : projekt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem i uzgodnieniem z Zamawiajagcym
ostatecznej koncepcji architektoniczno - budowlanej zawierajacej propozycje rozwiazan
projektowych oraz koncepcji planu zagospodarowania terenu, obejmujgcej m.in. usytuowanie
obiekt6w w terenie, gospodarke zielenia, rozmieszczenie obiektow matej architektury,
komunikacji, parkingéw i dojazdéw oraz wyposazenia

uzyskanie pozwolenia na budow¢ lub zgloszenia robot ( w zalezno$ci od zakresu i charakteru prac
objetych projektem )

opracowanie kompletnego Projektu Wykonawczego wszystkich branz

1/projektu zagospodarowania terenu w tym projekty zastosowanych elementéw zagospodarowania
takich jak ogrodzenie , wiaty , place zabaw , elementy matej architektury itp.

2/projektu branzy architektonicznej , w tym projekt aranzacji wnetrz

3/projektu branzy konstrukcyjnej

4/projektu branzy sanitarnej

S/projektu branzy elektryczne;j

6/projektu branzy drogowe;j

7/projektu zieleni ( w tym projekt ogrodéow deszczowych )

opracowanie kosztoryséw i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
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* opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i projektu organizacji robot w trakcie realizacji zadania,

* opracowanie BIOZ

* opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz ze scenariuszem pozarowym obiektu,
schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem drég ewakuacji, wyposazeniem w sprzet 1 urzadzenia p-poz

* wydrukowanie i zapisanie w formie elektronicznej Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego,
Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu

* opracowanie i zatwierdzenie u Zamawiajacego Zasadniczego Przedmiaru Robot Statych umozliwiajacych
kontrolg i sprzedaz robot na etapie realizacji,

¢ pelnienie nadzoru autorskiego.

* wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.2. Wymagania zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac¢ projekt organizacji terenu budowy
uwzgledniajac wszystkie niezbgdne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym migdzy innymi:
1)organizacj¢ robot budowlanych,

2)zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,

3)warunki bezpieczenstwa pracy,

4)zaplecze dla potrzeb budowy,

S)warunki dotyczace organizacji ruchu,

6)ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

7) wykonanie odkrywek w miejscach zblizen i ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejacym,

8)przebudowy ewentualnych kolidujacych istniejacych sieci,

Wykonanie wszelkich prac, wraz z kosztami ich wykonania, w celu przygotowania terenu do realizacji inwestycji
jak 1 uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen lezy po stronie Wykonawcy

1.3. Ogélne wymagania Zamawiajacego dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych.

1) Wymagane jest, by projektowane elementy konstrukcyjne budynkow miaty zapewniona trwalo$¢ nie mniejsza

niz 50 lat.

2)Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w

okresie nie krétszym niz 30 lat,

3)Osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnic sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat,

4)Rozwigzahia.projektowe Zawdrte. W projekeie budowlanym. przed ztoZediem waiosku o wydariie€ pozwolenid na

budowe oraz projekty wykonawcze podlega¢ beda zatwierdzeniu przez Zamawiajacego — w aspekcie ich

zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, SIWZ oraz warunkami umowy.

5) Elementy konstrukcyjne musza by¢ zaprojektowane zgodnie z obowiazujacymi normami, instrukcjami oraz

zgodnie z innymi przepisami technicznymi obowigzujacymi w budownictwie, a zastosowane materiaty

konstrukcyjne powinny posiada¢ wazne §wiadectwa (certyfikaty) dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6) Konstrukcje powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z wymaganiami odno$nie bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpieczenstwa uzytkowania opisanego w obowiazujacym rozporzadzeniu w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7) Dla kazdego obiektu podlegajacego budowie lub przebudowie nalezy rozeznaé¢ warunki gruntowo-wodne

poprzez wykonanie badan geotechnicznych wlasciwych dla kategorii geotechnicznej obiektu.

8) Zamawiajacy wymaga, by zaprojektowane i wykonane konstrukcje spetniaty co najmniej wymagania stawiane

przez:

- Ustawe Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994r. poz. 414 z pozn. zmianami , t.j. Dz.U. z 2021 r.,

po0z.2351 oraz z 2022r.p0z.88),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1065 oraz z 2020r.poz.1608 i 2351 z pozn. zmianami )

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609 )

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbélowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

oraz speinia¢ wymagania:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.1985nr14 poz.60 z pézn.zm. , tj. Dz.U. z 2021
p0.1376,1595 z 2022 r. p0z.32,655

- Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2019p0z.2019 z z pozn. zmianami)
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- Polskich normy
- Innych obowiazujacych norm i przepisow oraz powinna by¢ sporzadzona z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej
7) Zamawiajacy dopuszcza odpowiednio zamienne stosowanie norm PN-EN z zastrzezeniem, Ze obie grupy
norm nie moga by¢ stosowane razem.
8) Niezaleznie od podanego wyzej wyszczegolnienia, Zamawiajacy zada, by w sprawach nie objetych
normami panstwowymi, obligatoryjnie byly stosowane instrukcje i wytyczne producenta wyrobow
budowlanych.
- UWAGA!
Szczegolowy opis istniejgcych rozwiqzan konstrukcyjnych, materiatowych, wykonczeniowych i instalacyjnych
wraz 7 rysunkami zawarto w zal. nr 2— KONCEPCJA
1.4. Wymagania zamawiajacego dotyczace architektury, wykonczenia i wyposazenia - opis i rysunki
zawarto w zalacznika nr 2/1 (koncepcja) - cze§¢ ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
oraz nr2/6 (koncepcja) - cze$¢ ARCHITEKTURA-WYPOSAZENIE

1.5. Wymagania zamawiajacego dotyczace konstrukecji - wymagania Zamawiajacego - opis i rysunki
zawarto w zalacznika nr 2/2 (koncepcja) - cz¢§¢ KONSTRUKCJA

1.6. Wymagania zamawiajacego dotyczace sieci i instalacji elektrycznych wymagania Zamawiajacego - opis
i rysunki zawarto w zalaczniku nr 2/3 (koncepcja) - cze§¢ BRANZA ELEKTRYCZNA

1.7. Wymagania zamawiajacego dotyczace instalacji sanitarnych - opis i rysunki zawarto w zalaczniku
nr 2/4 (koncepcja) - cze$¢ BRANZA SANITARNA

1.8. Wymagania zamawiajacego dotyczace branzy drogowej - opis i rysunki zawarto w zalaczniku nr 2/5 -
cze§¢ BRANZA DROGOWA

1.9. Wymagania zamawiajacego dotyczace zagospodarowania terenu - opis i rysunki zawarto w zalaczniku
nr 2/1 - cze§¢ ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.10. Wymagany przez Zamawiajacego sposob realizacji czeSci 1 przedmiotu zamowienia

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona stosownie do:

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609 )

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

oraz speinia¢ wymagania:

- Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 1994r. poz. 414 z pozn. zmianami , t.j. Dz.U. z 2021
1., p0z.2351 oraz z 2022r.poz.88),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1065 oraz z 2020r.poz.1608 i 2351 z
pozn. zmianami )

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.1985nr14 poz.60 z pé6zn.zm. , tj. Dz.U. z 2021
p0.1376,1595 z 2022 r. p0z.32,655

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2019p0z.2019 z z pozn. zmianami)

- Innych obowiazujacych norm i przepiséw oraz powinna by¢ sporzadzona z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci plikow
pdf i plikow edytowalnych .

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajacym) —
uzyskanie statusu dokumentacji: ,,zatwierdzone” jest warunkiem prac realizacyjnych.
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1.11. Wymagany przez Zamawiajacego sposéb wykonania dokumentacji w wersji papierowej i
elektronicznej, ilo$¢ egzemplarzy, format plikow.

1/Opracowanie ostatecznej koncepcji branzowej i koncepcji zagospodarowania terenu - 2 egz.( wersja
papierowa ) i 1 egz. wersja elektroniczna

2/Opracowanie, uzgodnienie i dostarczenie 5 egzemplarzy PB (wersja papierowa ) i 1 egz. wersja elektroniczna
3/Opracowanie , uzgodnienie i dostarczenie 3 egzemplarzy PW (wersja papierowa ) i 1 egz. wersja elektroniczna

Wskazane powyzej iloSci nie obejmuja tych egzemplarzy, ktore niezbedne sa do uzyskania wymaganych decyz;ji
, uzgodnien i opinii . Wykonawca wykonana te egzemplarze na swoj koszt, w ilosci i formie wymaganej przez
instytucje uzgadniajace.

2. Cze$¢ 2 — warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.1. Nazwa zamOwienia nadana przez zamawiajacego

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ W JANCZEWIE

2.2. Przedmiot i zakres rzeczowy cze¢$ci 2 zamowienia.
Etap wykonywania robot:
*  wykonanie kompleksowych robo6t zawartych w Projekcie Budowlanym i w Projekcie Wykonawczym
oraz zawartych w innych decyzjach bedacych podstawa prac projektowych,
* zabezpieczenie robot budowlanych zgodnie z projektami tymczasowej organizacji ruchu i projektem
organizacji robot,
* uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia robdt wraz z dostarczeniem
niezbgdnych dokumentéw stuzacych temu celowi,

2.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu budowy

1/Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego roboét - PRACE BEDA PROWADZONE W SASIEDZTWIE
DZIALAJACYCH BUDYNKOW SZKOLY , CO WYMAGA WYKONANIA DODATKOWEGO
BEZPIECZNEGO OGRODZENIA ORAZ UTRZYMYWANIA STALEJ KONTROLI UNIEMOZLIWIAJACEJ
DOSTEP DZIECI NA TEREN BUDOWY - W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY TO REALIZACJI I ETAPU

2/Przed przystapieniem do robot wykonawca przedstawi zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarzadzajacymi droga i ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie realizacji kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na biezaco. Przed przystapieniem do
robot w pasie drogowym wykonawca uzyska zgod¢ na zajecie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej
zarzadzajacej droga.

3/Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé¢, zainstalowa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: ptoty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. a takze zapewnié¢ ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie
koniecznos$ci dozorcéw. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — catodobowe warunki widocznosci tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajacego.

4/Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz oplaty za zajgcie pasa drogowego (wynikajace z decyzji zezwalajace;j
na zajecie pasa drogowego) sa uwzglednione w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.

5/Przed przystapieniem do robot wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilo$ciach uzgodnionych tablice
informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym — 2 tablice zotte i 2 tablice zwigzane z planem
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia). Tre$¢ tablic informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

6/Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia

2.4. Wymagania Zamawiajacego do realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZT,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Szczegotowe wymagania zawarte w STWiOR

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie :
¢ utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

* lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed :zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych odpadami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,mozliwos$cia powstania pozaru.

ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA NALEZY PROWADZIC PRACE W SASIEDZTWIE DRZEW. SPOSOB
POSTEPOWANIA 1 ZALECENIA OPISANO W DOKUMENTACJI "INWENTARYZACJA
DENFROLOGICZNA ORAZ PROGRAM GOSPODARKI ZIELENIA” - zalacznik nr4

Koszt zabezpieczenia wytypowanych drzew oraz dodatkowych robot zwigzanych z pracami w sasiedztwie drzew
np.reczne odkopanie korzeni nalezy uwzgledni¢ w cenie przedsigwzigcia

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢
zamawiajacego i wladze lokalne oraz instytucje obstugujace urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczgcia robot.
Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbgdnych adaptacji i innych
koniecznych robot w obrebie placu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca bedzie wspotpracowal i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych wiascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przylaczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowiacej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezb¢dne kroki, majace na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zamawiajacego i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez zamawiajacego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot dostep i dojazd na posesje oraz uzgodni
z uzytkownikiem nieruchomosci sposob jego wykonania.

Koszt tych czynnos$ci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialow.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbélnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
konficowego.

Realizacja robdt budowlanych odbywac si¢ begdzie wg harmonogramu rzeczowo — finansowego robot,
opracowanego przez Wykonawce, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego. W harmonogramie
Wykonawca okresli zakresy rzeczowe, wartosci i terminy wykonania poszczegolnych elementéw robot w podziale
na miesigczne okresy realizacji.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO -
kserokopie dokumentow zostaly umieszczone w zalgczniku nr3

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

Dla przedmiotowego terenu opracowany jest:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwala nr v1/60/2019 z dnia 27.03.2019
roku . Tres$¢ i rysunek planu zawiera cze$¢ informacyjna.

Na zjazd na droge wojewodzka uzyskano decyzje lokalizacyjng . Kopia decyzji jest zawarta w czgsci
informacyjne;.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

Gmina Santok posiada stosowne o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia dla dzialek o nr ewid. 232/1;
232/2; 232/3; . W czgscei informacyjnej zamieszczono skrocone wypisy z rejestru gruntow dla poszczegoélnych
dziatek.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609 )
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Rozporzadzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii  z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.1985nr14 poz.60 z pézn.zm. , tj. Dz.U. z
2021 po.1376,1595 z 2022 1. poz.32,655

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.2019p0z.2019 z z pozn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.2021.poz.1686)

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.2003.120.1126)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U.2016.1987)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z p6zn.zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U.2017.poz.1566)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 2012,
Dz. U. Nr 0 poz. 647 z p6z.zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudzieh 2014r. W sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.2014.1923)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku ( Dz.U.2014.112)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geodezyjne i gornicze (Dz.U.2016.1131)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie powaznych awarii objetych
obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (2003, Dz.U.Nr 5, poz. 58)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r. W sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (2005, Dz.U.Nr 233, poz. 1988 )
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow ( Dz.U.2017.328)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 128)

Prawo oSwiatowe
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o$wiatowe, Dz.U.2020, poz. 910 j.t.

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowe;j
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej ksztalcenia ogélnego dla szkoty podstawowej,
w tym dla uczniéw z niepelnosprawnoscia intelektualng w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
ksztatcenia ogélnego dla branzowej szkoty I stopnia, ksztatcenia ogélnego dla szkoty specjalne;j
przysposabiajacej do pracy oraz ksztatce- nia ogélnego dla szkoty policealnej, Dz.U. 2017, poz. 356, z
pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegélowe;j
organizacji publicznych szkét i publicznych przedszkoli, Dz.U. 2019, poz. 502.

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajéw innych form
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wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
dziatania, Dz.U.2020, poz. 1520 j.t.

i Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i
udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolach, szkotach podstawowych i w
placéwkach, Dz.U.2020, poz.1280 j t.

i Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 li- stopada 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego w publicznych szkotach i placéwkach artystycznych, Dz.U. 2017, poz. 2199,
z pézn. zm.

i Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planéw

nauczania dla publicznych szkét, Dz.U. 2019, poz. 639, z pézn. zm.

Normy:
*PN-EN 62305-1:2011. - Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 1: Zasady ogolne

*PN-EN12464-1-2012 Swiatto i o§wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:Miejsca pracy we wnetrzach.
*PN-IEC 60364- ..... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

*N SEP-E 004 /zamiast PN-76/E-05125 / Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
*PN-92/N-01256/01 — Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

*PN-92/N-01256/02 — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.N-N-01256-5:1998 — Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

*PN-ISO 7010 - Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznos$ci publicznej

*PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

*PN-EN 1838. 2013-11 - Os$wietlenie awaryjne.

*PN-EN 50172 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

*Norma PKN-CEN/TS 54-14.2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej — czg$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

*PN-EN 50310:2012 - Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

*PN-EN 50174-2:2010 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10 PN-EN 50174-
2:2010/A2:2015-02 PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12 - Technika informatyczna- Instalacje okablowania
*PN-EN 12056- 1:2002 do -5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

*PN-EN 13564-1:2004- Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Cze¢$¢ 1: Wymagania
*PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

*PN-B-02413:1991- Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego — Wymagania

*PN-B-02415:1991-Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych — Wymagania

*PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
*PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku — Op6r cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania

*PN-B-2421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

*PN-83-B-03430:1983, PN-83-B-03430:1983/Az:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

*PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

*PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkoéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymagania dotyczace wy- trzymatosci i szczelnosci

*PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wytrzymatos¢ i szczelno$é przewodow z blachy
o przekroju kotowym

*PN-EN 12097:2007- Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace elementéw sktadowych
sieci przewodow ula-twiajacych konserwacje sieci przewodow

*PN-EN 779:2005 - Przeciwpyltowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej — Okreslanie parametrow filtracyjnych

ga.lu.zji - (.)b.lic.:ze.m.ie.vv.slz;éicz.y.rm.il{a .1:)r.ze.ni.ke.1n.ia.ci.ep.la. - Czqsc 1: Postanowienia c;gélﬁe ............
*PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta — Czg$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram
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*PN-EN ISO 10211:2008 - Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury powierzchni —
Obliczenia szczegdlowe

*PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego
*PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wasciwosci uzytkowe budynkéw — Przenoszenie ciepta przez grunt — Metody
obliczania

*PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotno$ciowe witasciwosci komponentow budowlanych i elementow

............................................

kondensacja migdzywarstwowej — Metody obliczania

*PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdéw — Wspdtczynniki wymiany ciepla przez
przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania

*PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

*PN-EN 13829:2002 - Wtasciwosci cieplne budynkéw — Okreslanie przepuszczalnosci powietrznej budynkow —
Metoda pomiaru ci$nieniowego z uzyciem wentylatora

*PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

*PN-B-02421:2000- Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze

*PN-EN '1717:2003.Ochrona przed wtdrym zanieczyszezaniem wody 'w instatacjach.wodociagowych i.ogalne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

*PN-B:10720:1998 Wodociagi—Zabudowa.zestawdw wodomierzowych winstalacjach wodociagowyeh =
Wymagania i badania przy odbiorze

*PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

*PN-EN 1990. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

*PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

*PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

*PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

*PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
*PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
*PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

*PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

*PN-EN 81:58:2005- Przepisy bezpieczenstwa.dotyczace budowy i‘instalowania.dzwigéw —~ Badania i proby.—
Cze$¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

*PN-EN 1991-1-2:2006 PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-2-2006/Ap2:2014-12 PN-EN 1991-1-
2:2006/AC:2013-07 1991-1-2:2006/AC:2009 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Czg$¢ 1-2:
Oddziatywania ogolne — Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

.......................................

*PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatlow

*PN-B-02867:2013-06- Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji

*PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

*PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

*PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwigku A w budynkach

*PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczet w budynkach -czgsc2
Dopuszczalne wartos$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

* PN-EN 13043:2013-08E — Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

* PN-EN 12670:2002P Kamien naturalny Terminologia

¢ PN-EN 1338:2005 Beton kostka brukowa

*  PN-EN 206-1:2003 — Beton — Cz¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwos$ci produkcja i zgodnosé
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*  PN-EN 13924:2009P — Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych twardych

*  PN-EN 12591:2010P — Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych twardych

* PN-EN 14157:2005P Kamien naturalny — Oznaczanie odpornosci na $cieranie

* PN-EN 197-1:2012E — Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

* PN-EN 13043:2013-08E- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

¢ PN-EN 13108-1:2008P — Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy

* PN-EN 933-4:2008E — Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze§¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu

¢ PN-B-06714-22:1984P — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie przyczepnos$ci bitumow.

*  PN-c-96173:1974P — Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

¢ PN-EN 13108-5:2008P — Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 5: Mieszanka SMA

* PN-EN 1008:2004P — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierana probek, badanie o ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

¢ PN-EN 1340:2004P — Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan

*  PN-EN 12899-1;2010P State pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: Znaki state.

WYKAZ NORM DOTYCZACYCH PLACOW ZABAW

1/PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 1: Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

2/PN-EN 1176-2:2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
hustawek.

3/PN-EN 1176-3:2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
zjezdzalni.

4/PN-EN 1176-4:2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
kolejek linowych.

5/PN-EN 1176-5:2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
karuzeli.

6/PN-EN 1176-6:2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
urzadzen kotyszacych.

7/PN-EN 1176-7:2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

8/PN-EN 1176-10:2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 10: Catkowicie obudowany sprzet do zabaw.

9/PN-EN 1176-11:2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czg$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
przestrzennych konstrukcji sieciowych.

10/PN-EN 1177:2009
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokos$ci upadku.
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Inne obowiazujace przepisy i normy
Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji

1) Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych polskich przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek
obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2) Na etapie opracowania projektu nalezy przewidzie¢ robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu akceptacji
proponowanych przez Wykonawce rozwiazan technicznych, standardow wykonczenia.

3) Dokumentacja winna by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

4) Dokumentacja winna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokot koordynacji
miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow branzowych oraz projektantow sprawdzajacych
uczestniczacych w realizacji zamdwienia.

5) Opracowana dokumentacja winna zwiera¢ optymalne rozwiazania konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe,
rysunki szczegotow 1 detali wraz z doktadnym opisem i1 podaniem wszystkich niezbednych parametrow
pozwalajacych na identyfikacje materialu lub urzadzenia. Dokumentacja musi byé opracowana z duzym
uszczegotowieniem rozwigzan, jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych i standardow wykonczenia.
6/W ramach projektow wykonawczych Zobowiazuje si¢ Wykonawce do opracowania projektu aranzacji
wszystkich pomieszczen szkoly , zawierajacego opisy i rysunki sposobu wykonczenia pomieszczen oraz ich
ostatecznego wyposazenia. Projekt bedzie wymagat uzgodnienia z Zamawiajacym.

7/Wykonawca  wykona 1 uzgodni z Zamawigcym projekt zieleni , opracowany dla terenu objetego
zagospodarowaniem, w szczegolnosci zakres ten dotyczy planowanych ogrodéw deszczowych.

8) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyborach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Wyroby budowlane
wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, bgda wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spelniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych
badan obciazaja Wykonawce.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

4.1. Kopia mapy do celow projektowych w skali 1:500, elektroniczny zapis mapy

certyfikat GK.6640.4.3808.2021 z dnia 26.11.2021 ( zalacznik nr 1)

4.3.Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu — zawarte w
dokumentacji ,,Opinia geotechniczna w rejonie projektowanej rozbudowy i przebudowy Szkoly Podstawowej w
Janczewie " opracowana przez mgr Zbigniewa Nowaka w grudniu 2021r.” ( zalacznik nr 3)

oraz kopia archiwalnej dokumentacji : "opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego do
projektu rozbudowy Szkoty i budowy Sali gimnastycznej na dziatce o nr ewid.232/3 w Janczewie, gm.Santok
opracowana w grudniu 2015r. przez mgr inz. Jolant¢ Nowicka ( zalacznik nr 3)

4.4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Inwestycja potozona jest poza obszarem objetym ochrona konserwatorska. Budynki znajdujace si¢ na terenie
inwestycji sa obiektami wspotczesnymi nie wpisanymi do rejestru zabytkéw 1 nie objetymi ochrona
konserwatorska.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych przedmiotu , co do ktdrego istnieje podejrzenie, Ze jest
zabytkiem nalezy wstrzymac¢ niezwlocznie roboty budowlane , zabezpieczy¢ przedmiot i zawiadomic¢ wlasciwego
Konserwatora Zabytkow.

4.5. Inwentaryzacja zieleni

Dla potrzeb inwestycji w grudniu 2021 roku zostata opracowana dokumentacja

"INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ORAZ PROGRAM GOSPODARKI ZIELENIA dla drzew
rosnacych na terenie parku przy szkole w Janczewie ” - autor opracowania mgr inz.architekt krajobrazu inspektor
nadzoru terendw zieleni Mikotaj Zawadzki - dokumentacja stanowi (zalacznik nr4 )

4.6. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco wptywaé na srodowisko.

W opracowanej koncepcji zaproponowano rozwigzania majace charakter ograniczajacy negatywny wplyw
inwestycji na srodowisko.
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Wykonanie lub uzyskanie ewentualnych niezb¢dnych raportéw, ekspertyz, opinii i decyzji w celu prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej
wycenie.

4.7. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci.
Inwestycja nie begdzie wptywac na zwigkszenie ucigzliwosci w zakresie objetym opracowaniem. Nie wymaga
wykonania pomiaréw ruchu drogowego , hatasu i innych ucigzliwosci.

4.8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i
urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek.

Inwentaryzacja budynku dydaktycznego znajduje si¢ w zalaczniku nr 2/1 , kopie rysunkéw powykonawczych
budynku sali sportowej zamiecznono rowniez w zataczniku nr 2/1

4.9. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z przylaczeniem
obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz droég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Warunki techniczne znajduja si¢ w zalaczniku nr 1 UZGODNIENIA I DOKUMENTY

Korekty, aktualizacje, jak i uzyskanie innych niezbednych do projektowania warunkéow, uzgodnien, opinii lezy po
stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku informowa¢ Zamawiajacego o tresci uzyskanych warunkow
przesytajac niezwlocznie ich kopie Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerencji w rozwiazania projektowe przyjete przez Wykonawce w
przypadkach, gdyby z tresci wydanych warunkéw wynikataby konieczno$¢ poniesienia przez Zamawiajacego
niewspotmiernie wysokich kosztéw w stosunku do celu w jakim warunki wydano (zwiazanych np. z
koniecznos$cig przebudowy istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykonania przytaczy o znacznej dtugosci, itp.).

4.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej przeprowadzeniem.
Wykonawca opracuje projekt budowlany w zakresie wynikajacym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609 z
pézn. zmianami ) . Na etapie opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od
Zamawiajacego dotyczacych rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym. Wykonawca opracowuje projekty
wykonawcze inwestycji w zakresie wszystkich branz, stanowiace podstawe¢ wykonania robot budowlanych.
Zamawiajacy bedzie wymagat przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych przed ich skierowaniem do
realizacji, w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego, umowy i zgodnosci z
projektem budowlanym. Zamawiajacy bedzie wymagat, aby projekty wykonawcze byly skoordynowane pomigdzy
soba poprzez dokonanie uzgodnien mi¢dzybranzowych.

UWAGA:
Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane niezbgdne do realizacji calego zamierzenia wynikajacego z
opracowanej dokumentacji projektowo—kosztorysowej stanowiacej cze$¢ 1 zamdwienia do momentu uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie leza po stronie Wykonawcy.

Opracowata : Joanna Styka-Lebioda
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