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Program funkcjonalno-uzytkowy

I. Nazwa przedsiewziecia:

Kompleksowa przebudowa drég gminnych z ptyt drogowych w gminie Suchy Dab

Il. Lokalizacja
1) dz. nr 72, 57, 281, 211/230, 211/231, 270, 339/19, 255 obreb Grabiny Zameczek,
gmina Suchy Dab

2) dz.
3) dz.
4) dz.
5) dz.
6) dz.
7) dz.
8) dz.

nr 79, 85/12, 82/1 obreb Wréblewo, gmina Suchy Dab

nr 2 obreb Osice, gmina Suchy Dgb

nr212/1, 64, 90/12, 307/5 obreb Suchy Dab, gmina Suchy Dgb
nr 414/24 obreb Krzywe Koto, gmina Suchy Dab

nr 399/2, 392, 398 obreb Kozliny, gmina Suchy Dgb

nr 173 obreb Ostrowite, gmina Suchy Dab

nr 44 obreb Steblewo, gmina Suchy Dab

lll. Nazwy i kody CPV

45000000-7
45100000-8
45110000-1
45111000-8
45112000-5
45200000-9

45230000-8

45233000-9

45233100-0
45233200-1
45233290-8
45233220-7
71000000-8
71200000-0
71240000-2
71300000-1
71320000-7

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie budowy kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowanie oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Instalowanie znakéw drogowych

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

IV. Zamawiajacy:

Gmina Suchy Dab
ul. Gdanska 17. 83-022 Suchy Dab

Opracowanie wykonat:
Podinspektor infrastruktury drogowej i gospodarki komunalnej — Anna Sowulewska
Kierownik Referatu Zarzadzania i Projektami i Strategiag Gminy — Szymon Benedyk
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I. CZESC OPISOWA

Celem niniejszego opracowania jest umozliwienie dokonania  wyboru
najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego
zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi
podstawe do:
1. Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

2. Przygotowania oferty Wykonawcy.
3. Zawarcia umowy na wykonanie robét budowlanych.
1. Podstawa prawna

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w zwigzku
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).

Wykonanie robdt budowalnych, oddanie do wuzytku przedmiotu zamodwienia oraz
przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej (jezeli bedzie wymagana) musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét, normami,
wytycznymi oraz warunkami wykonania zamoéwienia. Dokumentacja projektowa winna by¢
opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 2454 ze zm.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli niezbedny) nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 nr
120 poz. 1126 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej.

2. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest Kompleksowa przebudowa drég gminnych z piyt
drogowych w gminie Suchy Dab o fgcznej powierzchni ok. 17 000 m?, w tym ok. 800 m?z ptyt
jomb o wymiarze 100x75x12,5 i ok. 16 200 m? z ptyt drogowych o wymiarze 300x150x15
zgodnie z wykazem drdég przeznaczonych do przebudowy stanowigcym zatgcznik nr 1 oraz
mapami drég stanowigcymi pozostate zataczniki, ktére okreslajg zakres planowanej
przebudowy.



Przedmiotem zamdwienia jest:

1) Opracowanie  dokumentacji technicznej na  przebudowe drég gminnych
we wskazanym zakresie dziatek stanowigcym zatgcznik nr 1 na terenie gminy Suchy Dab.

2) Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien,, pozwolen, zgody na przebudowe droég
gminnych na terenie gminy Suchy Dab.

3) Woykonanie robot budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi gminnej.

1.1. Lokalizacja

Wskazane ponizej odcinki drég gminnych znajduja sie na terenie miejscowosci
potozonych w gminie Suchy Dab, powiat gdaniski, wojewddztwo pomorskie.

1) Wréblewo —dz. nr79, 85/12, 82/1;

2) Grabiny Zameczek —dz. nr 72,57, 281, 211/230, 211/231, 270, 339/19, 255;
3) Osice —dz. nr 2;

4) Suchy Dab —212/1, 64, 90/12, 307/5;

5) Krzywe Koto —414/24;

6) Kozliny —dz. nr399/2, 392, 398;

7) Ostrowite —dz. nr 173;

8) Steblewo —dz. nr44.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zadania
1) Droga gminna —dz. nr 79 obreb Wréblewo, gmina Suchy Dab (zatacznik nr 2).

Stan istniejacy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- szerokos¢ jezdni 3,0m

- nawierzchnia drogi gruntowa

- odwodnienie jezdni powierzchniowe

Stan docelowy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- dtugosc¢ drogi 75,0 m

- szerokos¢ jezdni 3,0m

- nawierzchnia drogi betonowa — ptyty jomb
- odwodnienie jezdni powierzchniowe

2) Droga gminna — dz. nr 211/230, 211/231 obreb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab
(zatacznik nr 3).

Stan istniejacy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- szerokos¢ jezdni 3,0m

- nawierzchnia drogi betonowa — ptyty jomb



- odwodnienie jezdni

Stan docelowy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- dtugosc¢ drogi

- szerokosc jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

powierzchniowe

D

KR1

180,0 m

3,0m

betonowa — ptyty jomb 100x75x12,5
powierzchniowe

3) Droga gminna —dz. nr 255 obreb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 3).

Stan istniejacy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- szerokos¢ jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

Stan docelowy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- dtugos¢ drogi

- szerokosc jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

D

KR1

3,0m

gruntowa
powierzchniowe

D

KR1

140,0 m

3,0m

betonowa — ptyty drogowe 300x150x15
powierzchniowe

4) Droga gminna—dz. nr 85/12, 82/1 obreb Wréblewo, gmina Suchy Dab (zatacznik nr 2).

Stan istniejacy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- szerokos¢ jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

Stan docelowy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- dtugosc¢ drogi

- szerokosc jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

D

KR1

3,0m

gruntowa
powierzchniowe

D

KR1

200,0 m

3,0m

betonowa — ptyty drogowe 300x150x15
powierzchniowe

5) Droga gminna —dz. nr 72, 57 obreb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 2).

Stan istniejacy:
- klasa drogi
- kategoria drogi

KR1



- szerokos¢ jezdni 3,0m
- nawierzchnia drogi betonowa — ptyty drogowe, ptyty jomb
- odwodnienie jezdni powierzchniowe

Stan docelowy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- dtugosc¢ drogi 400,0 m

- szerokosc jezdni 3,0m

- nawierzchnia drogi betonowa — ptyty drogowe 300x150x15
- odwodnienie jezdni powierzchniowe

6) Droga gminna —dz. nr 281 obreb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 3).

Stan istniejacy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- szerokos¢ jezdni 3,0m

- nawierzchnia drogi gruntowa

- odwodnienie jezdni powierzchniowe

Stan docelowy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- dtugos¢ drogi 660,0 m

- szerokosc jezdni 3,0m

- nawierzchnia drogi betonowa — ptyty drogowe 300x150x15
- odwodnienie jezdni powierzchniowe

7) Droga gminna —dz. nr 270 obreb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 3).

Stan istniejacy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- szerokos¢ jezdni 3,0m

- nawierzchnia drogi gruntowa

- odwodnienie jezdni powierzchniowe

Stan docelowy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- dtugosc¢ drogi 180,0 m

- szerokos¢ jezdni 3,0m

- nawierzchnia drogi betonowa — ptyty drogowe 300x150x15
- odwodnienie jezdni powierzchniowe

8) Droga gminna —dz. nr 339/19 obreb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 4).

Stan istniejacy:



- klasa drogi

- kategoria drogi

- szerokosc jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

Stan docelowy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- dtugosc¢ drogi

- szerokosc jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

D

KR1

3,0m

gruntowa
powierzchniowe

D

KR1

110,0 m

3,0m

betonowa — ptyty drogowe 300x150x15
powierzchniowe

9) Droga gminna —dz. nr 2 obreb Osice, gmina Suchy Dab (zatacznik nr 5).

Stan istniejacy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- szerokosc jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

Stan docelowy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- dtugos¢ drogi

- szerokos¢ jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

D

KR1

3,0-4,5m

betonowa — ptyty jomb
powierzchniowe

D

KR1

280,0m

4,5m

betonowa — ptyty drogowe 300x150x15, ptyty jomb 100x75x12,5
powierzchniowe

10) Droga gminna — dz. nr 212/1 obreb Suchy Dab, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 6).

Stan istniejacy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- szerokos¢ jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

Stan docelowy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- dtugosc¢ drogi

- szerokos¢ jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

D

KR1

3,0m

betonowa — ptyty jomb
powierzchniowe

D

KR1

1320,0 m

3,0m

betonowa — ptyty drogowe 300x150x15
powierzchniowe



11) Droga gminna — dz. nr 64, 90/12 obreb Suchy Db, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 7).

Stan istniejacy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- szerokosc jezdni 4,5-120m

- nawierzchnia drogi betonowa — ptyty drogowe

- odwodnienie jezdni powierzchniowe, kanalizacja deszczowa

Stan docelowy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- dtugosc¢ drogi 160,0 m

- szerokosc jezdni 4,5-120m

- nawierzchnia drogi betonowa — ptyty drogowe 300x150x15
- odwodnienie jezdni powierzchniowe, kanalizacja deszczowa

12) Droga gminna — dz. nr 307/5 obreb Suchy Dab, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 7).

Stan istniejacy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- szerokosc jezdni 3,0m

- nawierzchnia drogi gruntowa

- odwodnienie jezdni powierzchniowe

Stan docelowy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- dtugosc¢ drogi 240,0 m

- szerokos¢ jezdni 3,0m

- nawierzchnia drogi betonowa — ptyty drogowe 300x150x15
- odwodnienie jezdni powierzchniowe

13) Droga gminna — dz. nr 414/24 obreb Krzywe Koto, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 8).

Stan istniejacy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- szerokos¢ jezdni 3,0m

- nawierzchnia drogi gruntowa

- odwodnienie jezdni powierzchniowe

Stan docelowy:

- klasa drogi D

- kategoria drogi KR1

- dtugosc¢ drogi 320,0m

- szerokos¢ jezdni 3,0m

- nawierzchnia drogi betonowa — ptyty drogowe 300x150x15

10



- odwodnienie jezdni

14) Droga gminna — dz. nr 399/2, 392, 398 obreb Kozliny, gmina Suchy Dab (zatacznik nr 9).

Stan istniejacy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- szerokosc jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

Stan docelowy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- dtugosc¢ drogi

- szerokos¢ jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

powierzchniowe

D

KR1

3,0-50m

betonowe — ptyty jomb, ptyty chodnikowe, gruntowa
powierzchniowe

D

KR1

400,0 m
3,0-6,0m

betonowa — ptyty drogowe 300x150x15
powierzchniowe, inne odwodnienie

15) Droga gminna —dz. nr 173 obreb Ostrowite, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 10).

Stan istniejacy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- szerokosc jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

Stan docelowy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- dtugosc¢ drogi

- szerokos¢ jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

D

KR1

3,0m

betonowe — ptyty jomb, gruntowa
powierzchniowe

D

KR1

500,0 m

3,0m

betonowa — ptyty drogowe 300x150x15
powierzchniowe

16) Droga gminna — dz. nr 44 obreb Steblewo, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 11).

Stan istniejacy:

- klasa drogi

- kategoria drogi

- szerokos¢ jezdni

- nawierzchnia drogi
- odwodnienie jezdni

Stan docelowy:
- klasa drogi

- kategoria drogi
- dtugosc¢ drogi

D

KR1

3,0m

gruntowa
powierzchniowe

KR1
150,0 m

11



- szerokos¢ jezdni 3,0m
- nawierzchnia drogi betonowa — ptyty drogowe 300x150x15
- odwodnienie jezdni powierzchniowe

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1) Droga gminna —dz. nr 79 obreb Wréblewo, gmina Suchy Dab (zatacznik nr 2).

Droga sktada sie z nawierzchni gruntowej utwardzonej oraz ptyt jomb utozonych na
odcinku ok. 25 mb. Planuje sie dotozenie ptyt jomb do istniejgcego fragmentu tj. wykonania
przebudowy drogi o dtugosci 75 mb. Odcinek wymaga korytowania oraz wykonania podsypki
pod utozenie ptyt jomb. W zadaniu zostang wykorzystane uzywane ptyty jomb, ktdre
Wykonawca powinien przetransportowa¢ uzywane ptyty z miejsca sktadowania
Zamawiajgcego w odlegtosci ok. 10 km na terenie Gminy Suchy Dab lub uzyé ptyt, ktére
zostang pozyskane w wyniku rozbioérki innej drogi w ramach realizacji niniejszej inwestycji.
Istniejacy zjazd z drogi powiatowej wykonany z ptyt jomb przewiduje sie do zachowania oraz
powigzania w dalszym odcinku z nowym ufozeniem ptyt jomb.

Zagospodarowanie wéd opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wtasciwego drogi umozliwiajgc powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowdéw oraz na
tereny zielone.

2) Droga gminna — dz. nr 211/230, 211/231 obreb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab
(zatacznik nr 3).

Nawierzchnia ul. Akacjowej wykonana jest z ptyt jomb. W wyniku braku zastosowania
podbudowy ptyty , przemiescity sie”, nawierzchnia aktualnie jest nieréwna. Zadanie wymaga
rozbidrki nawierzchni, a nastepnie ponownego utozenia ptyt jomb na dtugosci 180 m wraz
z uwzglednieniem skrzyzowania na ul. Akacjowej. W przypadku wystgpienia uszkodzonych
ptyt, ktére nie bedg nadawaty sie do ponownego uzycia, przewiduje sie utozenie uzywanych
ptyt jomb jako materiatu odzyskanego z innej drogi w ramach realizacji niniejszej inwestycji
lub przewiezienia z miejsca sktadowania Zamawiajgcego w odlegtosci ok. 10 km na terenie
Gminy Suchy Dab. Niezbednie jest wykonanie warstwy wyrdwnujacej wraz z odpowiednia
podsypka pod utozenie ptyt jomb.

Zagospodarowanie wéd opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wtasciwego drogi umozliwiajac powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowdéw oraz na
tereny zielone.

3) Droga gminna —dz. nr 255 obreb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab (zatacznik nr 3).

W aktualnych uwarunkowaniach nawierzchnia drogi jest gruntowa, miejscowo
utwardzona przy pomocy destruktu asfaltowego oraz zuzlu. Konieczne jest wykonanie
korytowania i wykonanie podsypki pod utozenie ptyt jomb. Przewiduje sie utozenie ptyty
drogowych na dtugosci 140 m.

Istniejgcy zjazd przewiduje sie do utozenia z ptyt drogowych. Lokalizacje utozenia ptyt
nalezy uzgodni¢ w czasie realizacji prac z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Urzedu
Gminy.

Zagospodarowanie wod opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
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odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wtasciwego drogi umozliwiajgc powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowdw oraz na
tereny zielone.

4) Droga gminna —dz. nr85/12, 82/1 obreb Wréblewo, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 2).

Droga o nawierzchni gruntowe] utrwalona przy pomocy gruzu betonowego. Wymaga
korytowania oraz wykonania podsypki pod utozenie ptyt drogowych. Przewidywana dtugos$é
utozenia ptyt drogowych to 200 m.

Istniejgcy zjazd o nawierzchni asfaltowej przewiduje sie do zachowania, ze wskazaniem
wyrownania tgczenia nawierzchni asfaltowej z nawierzchnig ptyt betonowych. taczenie nalezy
uzgodni¢ z podczas realizacji prac z Inspektorem Nadzoru oraz przedstawicielem Urzedu
Gminy.

Zagospodarowanie wéd opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wiasciwego drogi umozliwiajgc powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowdw oraz na
tereny zielone.

5) Droga gminna—dz. nr 72, 57 obreb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab (zatacznik nr 2).

Nawierzchnia jezdni ul. tagkowej poprowadzona jest w dwusladzie ptyt jomb, ktére
przeznaczone sg do rozbidrki wraz z utylizacjag lub w przypadku odzyskania materiatu
przewiezienia w miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego. Na tuku drogi utozonych jest
wiecej ptyt jomb, ktore rowniez planuje sie zastgpi¢ ptytami drogowymi. Lokalizacje
poszerzenia drogi nalezy uzgodni¢ w czasie realizacji prac z Inspektorem Nadzoru
i przedstawicielem Urzedu Gminy. Ze wzgledu na dtugi okres eksploatacji, a takze mieszczgcy
sie w poblizu sktad ztomu ptyty posiadajg liczne spekania i ubytki. Ptyty moga by¢ ,,ruchome”,
zapadniete lub podniesione powyzej poziomu witasciwego drogi. Konieczne jest wyrdwnanie
podtoza oraz odpowiednie jego przygotowanie wraz z zastosowaniem podsypki pod utozenie
ptyt drogowych.

Istniejgcy zjazd z drogi wojewddzkiej ul. Cedrowej o nawierzchni bitumicznej nalezy
zachowac bez zmian, nalezy powigza¢ tgczenie nawierzchni asfaltowej z nawierzchnig
betonowa.

Zagospodarowanie wéd opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wtasciwego drogi umozliwiajgc powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowdw oraz na
tereny zielone.

6) Droga gminna —dz. nr 281 obreb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab (zatacznik nr 3).

Ul. Majowa to droga o nawierzchni z gruntu rodzimego, w duzej mierze nieutrwalona
i nieutwardzona. Konieczne jest wykonanie korytowania wraz z zastosowaniem odpowiedniej
podsypki pod utozenie ptyt drogowych. Przewidywana dtugos¢ przebudowy drogi to 660 m.

Istniejgcy zjazd z drogi powiatowej o nawierzchni ptyt jomb przewiduje sie do
demontazu i utylizacji, badZ przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Nawierzchnia zjazdu powinna zosta¢ wykonana z ptyt drogowych, dostosowana do ciggu
drogi. ul. Majowe;j.

Zagospodarowanie wod opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie

13



odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wtasciwego drogi umozliwiajgc powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowdw oraz na
tereny zielone.

7) Droga gminna —dz. nr 270 obreb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 3).

Ul. Herbowa to droga utwardzona w wyniku zabiegdw i preparacji gruntu rodzimego
przy pomocy mieszanin nasypowych tj. destruktu asfaltowego. Wymaga wykonania podsypki
pod utozenie ptyt drogowych. Przewidywana dtugos$¢ utozenia ptyt drogowych to 180 m.

Zagospodarowanie wéd opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wiasciwego drogi umozliwiajgc powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowéw oraz na
tereny zielone. Dodatkowo wymagane jest odtworzenie przepustu nad rowem, stanowigcym
zjazd z drogi powiatowe;j.

8) Droga gminna —dz. nr 339/19 obreb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dab (zatacznik nr 4).

Droga o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Odcinek wymaga korytowania wraz
z wykonaniem odpowiedniej podsypki pod utozenie ptyt drogowych. Utozenie ptyt drogowych
nalezy powigzac z istniejgcymi ptytami drogowymi. Planowana dtugos¢ utozenia ptyt to 110 m.

Zagospodarowanie wéd opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wtasciwego drogi umozliwiajgc powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowdéw oraz na
tereny zielone.

9) Droga gminna —dz. nr 2 obreb Osice, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 5).

Nawierzchnia jezdni utwardzona jest ptytami jomb. W wyniku dfugiego okresu
uzytkowania drogi, rowniez przez ciezki sprzet rolniczy ptyty posiadajg ubytki i spekania. Pyty
w wiekszosci sg obnizone w stosunku do poziomu wifasciwego drogi, o czym Swiadczg
wyniesione studzienki ponad poziom ptyt betonowych. Przewiduje sie demontaz ptyt jomb na
szerokos¢ trzech rzeddw tj. 3 m. Plyty jomb z demontazu nalezy przeznacza¢ do utylizacji lub
w przypadku odzyskania materiatu przewiezé w miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego. Pozostaty pas o szerokosci jednej ptyty i dtugosci 280 m przeznaczony jest do
ponownego przefozenia przy uwzglednieniu zastosowania odpowiedniej podsypki.
Poszerzenie nalezy uzgodnié podczas realizacji prac z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem
Urzedu Gminy. Cato$¢ wymaga korytowania oraz wykonania warstwy wyréwnawczej pod
utozenie ptyt drogowych. Dtugosé catkowita objeta przebudowg to 280 m.

Istniejgcy zjazd z drogi powiatowe] o nawierzchni z kostki betonowej przewiduje sie do
zachowania bez wprowadzania zmian.

Zagospodarowanie wéd opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wiasciwego drogi umozliwiajgc powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowdéw oraz na
tereny zielone.

10) Droga gminna — dz. nr 212/1 obreb Suchy Dab, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 6).

Wskazany odcinek drogi ul. Sportowej w chwili obecnej posiada nawierzchnie z ptyt
jomb utozonych w dwurzedzie na gruncie rodzimym z poboczem gruntowym powyzej poziomu
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wiasciwego drogi. Ptyty przeznaczone sg do demontazu i utylizacji lub w przypadku odzyskania
materiatu do przewiezienia w wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania.
W wyniku dtugoletniej eksploatacji drogi oraz ruchu ciezkiego sprzetu rolniczego ptyty sa
w stanie niezadowalajgcym, mogg posiada¢ ubytki i pekniecia. Niezbedne jest korytowanie,
wykonanie odpowiedniej podsypki pod utozenie ptyt drogowych. Przewidywana dtugosc
utozenia ptyt to 1320 m.

Na wysokosci posesji nr 61B fragment drogi o nawierzchni bitumicznej przewidziany
jest do pozostawienia, ze wskazaniem wyrdwnania faczenia nawierzchni asfaltowej
z nawierzchnig betonowg. Powigzanie nalezy uzgodni¢ podczas realizacji prac z Inspektorem
Nadzoru i przedstawicielem Urzedu Gminy.

Zagospodarowanie wéd opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wiasciwego drogi umozliwiajgc powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowéw oraz na
tereny zielone. W celu prawidtowego zagospodarowania wéd opadowych niezbedne jest
zebranie nadwyzki ziemi z pasa drogowego oraz wyréwnanie i utwardzenie pobocza pasa
drogowego.

11) Droga gminna — dz. nr 64, 90/12 obreb Suchy Dab, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 7).

Nawierzchnia jezdni fragmentu ul. Gdanskiej wykonana jest z betonowych ptyt
drogowych. Ze wzgledu na dtugotrwaty okres uzytkowania drogi oraz sgsiedztwo
przedsiebiorstwa skupujgcego ztom ptyty posiadajg liczne ubytki, spekania oraz uszkodzenia.
Planowany jest demontaz istniejgcych ptyt drogowych wraz z ich utylizacjg. Dtugo$¢ odcinka
drogi dz. nr 64 przeznaczonej do przebudowy to 120 m. Natomiast dziatka przed wskazanym
przedsiebiorstwem skupu ztomu nr 90/12 posiada nawierzchnie utozong z czterech rzedéw
ptyt drogowych o dtugosci 40 m i szerokosci 12 m. Planuje sie usuniecie trzech rzedéw
o dtugosci 40 m i szerokosci 9 m wskazanych przez Zamawiajgcego wraz z utylizacjg i utozenie
nowych ptyt drogowych. Cato$é przebudowy wskazanego odcinka ul. Gdanskiej wymaga
wykonania warstwy wyréwnawczej pod utozenie ptyt betonowych.

Istniejagcy zjazd z drogi powiatowe]j planuje sie do rozebrania i zastgpienia nowymi
ptytami drogowymi. Powigzanie zjazdu z drogg powiatowg nalezy uzgodnié podczas realizacji
prac z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Urzedu Gminy.

Zagospodarowanie wéd opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wtasciwego drogi umozliwiajac powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowdéw oraz na
tereny zielone.

12) Droga gminna — dz. nr 307/5 obreb Suchy Dab, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 7).

Droga o nawierzchni gruntowej, ztozona w duzej mierze z gruntu rodzimego. Istniejg
dwa odcinki utwardzone gruzem betonowym — od strony ul. Sportowej ok. 140 m
i fragment od strony ul. Polnej ok. 60 m. Catos¢ wymaga korytowania wraz z wykonaniem
odpowiedniej podsypki pod utozenie ptyt betonowych. Catkowita dtugos¢ drogi przewidziana
do przebudowy to 240 m.

Istniejgcy zjazd wykonany z ptyt drogowych z drogi powiatowej ul. Polnej przewiduje
sie do zachowania. Zjazd z ul. Sportowej planuje sie do wykonania z ptyt drogowych.

W swiatto wskazanej drogi wchodzg dwa drzewa, ktérych niezbedne jest wyciecie
w celu udroznienia drogi.
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Wody opadowe nalezy zagospodarowac poprzez zastosowanie spadkow podtuznych
i poprzecznych jezdni lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wfasciwego drogi umozliwiajgc powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowow.
Dodatkowo wymagane jest odtworzenie dwdch przepustéw nad rowami odwadniajgcymi.

13) Droga gminna — dz. nr 414/24 obreb Krzywe Koto, gmina Suchy Dab (zatacznik nr 8).

Droga mieszczaca sie w miejscowosci Krzywe Kofo o nawierzchni gruntowej posiada
miejscowo elementy dystryktu asfaltowego, ktére stanowig jedynie uzupetnienie ubytkéw
w drodze. Niezbedne wykonanie jest odpowiedniego korytowania wraz z warstwa
wyréwnujgcg pod utozenie ptyt drogowych. Przewiduje sie przebudowe drogi
o dtugosci 320 m.

Zjazdy z drogi powiatowej o nawierzchni istniejgcej bitumicznej przeznczone sg do
zachowania. Jedynie niezbedne jest wykonanie faczenia asfaltu z ptyta betonowa.

Zagospodarowanie wéd opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wiasciwego drogi umozliwiajgc powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowdw oraz na
tereny zielone.

14) Droga gminna — dz. nr 399/2, 392, 398 obreb Kozliny, gmina Suchy Dab (zatacznik nr 9).

Droga na osiedlu mieszkalnym w miejscowosci Kozliny posiada nawierzchnie
betonowg, sktadajgca sie z ptyt jomb i ptyt chodnikowych wraz z obrzezem betonowym.
Nawierzchnia jezdni ze wzgledu na dtugi okres eksploatacji, a takze prace zwigzane z budowg
kanalizacji, ktére miaty miejsce 2021 r. jest w stanie niezadowalajgcym. Obecne utozenie ptyt
posiada nieréwnosci, wystepujg obnizenia w stosunku do poziomu wtasciwego drogi. Planuje
sie rozbidrke istniejgcych ptyt betonowych wraz z ich utylizacjag. W przypadku decyzji
Zamawiajgcego moze zaistnie¢ potrzeba przewiezienia odzyskanego materiatu we wskazane
miejsce sktadowania ok. 10 km na terenie gminy Suchy Dagb. Niezbedne jest wykonanie
warstwy wyrdwnawczej pod utozenie ptyt betonowych. Catkowita dtugo$é drogi przewidzianej
do przebudowy to 400 m.

Fragment drogi prowadzacy od zjazdu z drogi powiatowej w strone osiedla o dfugosci
ok. 26 m nalezy wykonaé o szerokosci 6 m, natomiast pozostatg czes¢ o dtugosci ok. 374 m
przeznaczong do ufozenia ptyt drogowych planuje sie wykonaé o szerokosci 3 m. Istniejgcy
zjazd z drogi powiatowej przewiduje sie do zachowania wraz z istniejgcym przepustem nad
rowem. Powigzanie istniejgcego zjazdu z ptytami drogowymi nalezy uzgodni¢ podczas
realizacji prac z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Urzedu Gminy.

Zagospodarowanie wéd opadowych winno zosta¢ wykonane poprzez zachowanie
odpowiednich spaddéw jezdni oraz zatozenie odwodnienia wzdtuz posesji nr 99/2 lub innego,
ktory pozwoli na odwodnienie terenu objetego przebudowg i odprowadzenie wody do rowéw
przyroznych. Zadanie wymaga dodatkowo oczyszczenia istniejgcego rowu przydroznego
wzdtuz drogi powiatowej o dtugosci 220 m.

15) Droga gminna — dz. nr 173 obreb Ostrowite, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 10).

Wskazany odcinek drogi w chwili obecnej posiada nawierzchnie z ptyt jomb utozonych
w dwurzedzie na gruncie rodzimym. W wyniku ruchu ciezkiego sprzetu rolniczego ptyty sg
zapadniete lub przemiescity sie pod wptywem najazdu maszyn rolniczych. Niezbedne jest
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usuniecie ptyt wraz z utylizacjg lub w przypadku odzyskania materiatu przewiezienie w miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego. Niezbedne jest wykonanie wyréwnania podtoza
i wykonania podsypki pod utozenie ptyt drogowych. Dtugos¢ odcinka drogi przewidzianego do
przebudowy to 500 m.

Zagospodarowanie wéd opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wiasciwego drogi umozliwiajgc powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowéw oraz na
tereny zielone.

16) Droga gminna — dz. nr 44 obreb Steblewo, gmina Suchy Dab (zatgcznik nr 11).

Odcinek drogi dojazdowe]j do boiska sportowego w Steblewie posiada nawierzchnie
gruntowg nieutwardzong. Niezbednej jest wykonanie korytowania wraz z zastosowaniem
odpowiedniej podsypki pod utozenie ptyt drogowych. Dtugos¢ odcinka drogi przewidzianego
do przebudowy to 150 m.

Istniejgcy zjazd o nawierzchni betonowej nalezy zastgpic¢ ptytami drogowymi.

Zagospodarowanie wéd opadowych powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw lub poprzez odpowiednie podniesienie ptyt powyzej poziomu
wtasciwego drogi umozliwiajgc powierzchniowy sptywu wody do przydroznych rowdéw oraz na
tereny zielone.

2.1. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtéwnym celem robdt budowlanych zwigzanych z przebudowg drég gminnych jest
poprawa warunkdéw ruchu pieszego i drogowego, zapewniajgca komfort poruszania sie oraz
bezpieczenstwo dojazdu m.in. stuzb ratowniczych.

Przeprowadzenie przebudowy drég gminnych poprzez zastosowanie duzych ptyt
drogowych oraz przetozenie ptyt jomb ma obnizyé naktady na biezgce utrzymanie drég, takie
jak rownanie drdég gruntowych, naprawe zapadlisk, dosypywanie materiatdw w postaci
kruszyw.

Inwestycja ma wptyng¢ korzystnie na ujednolicenie drég dojazdowych
w gminie oraz estetyzacje i uporzagdkowanie przestrzeni publiczne;j.

2.2. Szczegoétowe witasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Zaktada sie przebudowe dréog gminnych w gminie Suchy Dab zgodnie z zakresem
wskazanym na mapach stanowigcych integralne zatgczniki do niniejszego programu
funkcjonalno-przestrzennego.

2.2.1. Zakres inwestycji
Przebudowa drdg polega na:

a. Rozebraniu istniejgcej nawierzchni jesli nawierzchnia danej drogi sktada sie z ptyt
betonowych.

b. Wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci min 25 cm oraz warstwy wyréwnawczej
z pospotki min 5 cm grubosci.

c. Utozeniu nawierzchni drogi o szerokosci od 3,0 do 9,0 m zgodnie z opisem szczegétowym
z ptyt drogowych o wymiarze 300x150x15 cm.
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d. Utozeniu uzywanych ptyt jomb 100x75x12,5 cm dz. nr 211/230, 211/231, 255 obreb

Grabiny Zameczek, dz. nr 79 obreb Wréblewo.

Wyrdwnaniu i zageszczeniu pobocza o szerokosci 0,5 m po obu stronach jezdni.

Odtworzeniu zjazdéw z drég powiatowych.

Wykonaniu powigzan z istniejagcymi wjazdami na pola uprawne, jezeli wymagane.

Wykonaniu odwodnienia dz. nr 392, 399/2 obreb Kozliny.

Odtworzeniu rowéw odwadniajgcych o dtugosci ok. 220 m wzdtuz drogi powiatowej

dz. nr 8/8 obreb Kozliny.

j. Odtworzeniu trzech przepustéw dz. nr 307/4 obreb Suchy Dab, dz. nr 280 obreb Grabiny
Zameczek.

k. Woycieciu dwdch drzew dz. nr 307/4 obreb Suchy Dab.
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2.2.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnie uzytkowe i parametry drog:

- dtugos¢ odcinkéw drogi poddanych przebudowie ok. 5300 mb
- powierzchnia drogi wraz z pasem drogowym ok. 60 300 m?
- rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych ok. 5 160 m?
- powierzchnia utozenia ptyt betonowych ok. 17 000 m?
- ilo$¢ zjazddw z drogi wojewddzkiej 1 szt.

- ilo$¢ zjazddw z drogi powiatowej 12 szt.

- powierzchnia utozenia z ptyt betonowych ok. 16 600 m?
- przepusty do odtworzenia 3 szt.

- rowy odwadniajgce do odtworzenia ok. 220 mb

Podane wartosci wymienionych elementéw robdt budowalnych sg wartosciami
szacunkowymi. Realizacja robdt budowalnych koniecznych do wykonania oraz ich wielkosci
winny zostaé opracowane przez projektanta.

3. Opis wymagan dla przedmiotu zamoéwienia

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje wymagang przepisami dokumentacje
projektowg oraz uzyska zgode witasciwego organu na prowadzenie robét budowlanych dla
zadania pt. ,Kompleksowa przebudowa drég gminnych z ptyt drogowych w gminie Suchy
Dab”. Dokumentacja projektowa (jezeli bedzie wymagana) musi by¢ przedstawiona do
akceptacji Zamawiajgcemu. Dopuszczamy podziat dokumentacji na odcinki wskazanych drég.

3.1. Prace projektowe

Wykonanie mapy do celéw projektowych.

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Uzyskanie potwierdzenia przyjecia zgtoszenia rob6t budowlanych, jezeli wymagane.
Sporzadzenie przedmiaru robodt i kosztoryséw wykonawczych z wyszczegdlnieniem cen
jednostkowych poszczegdlnych elementdéw robét.

f. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, jezeli wymagane.

©ao o
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3.1.1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy powinien by¢é wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé wszystkie warunki techniczne
oraz uzgodnienia, jezeli wymagane.

Projekt wykonawczy nalezy sporzadzic w 4 egzemplarzach oraz przekazac
Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf na nosniku pamieci typu
pendrive.

3.1.2. Przedmiar roboét

Przedmiar robét nalezy wykonac¢ oddzielnie dla kazdej branzy oraz powinien zawierac
dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).

Przedmiar robét nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz przekazaé¢ Zamawiajagcemu
w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf na nosniku pamieci typu pendrive.

3.1.3. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy wykonawcze nalezy wykona¢é w 2 egzemplarzach oraz przekazac
Zamawiajgcemu w formie papierowe;j i elektronicznej w formacie pdf na nosniku pamieci typu
pendrive.

3.1.4. Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne powinny zawieraé informacje wskazane w wyszczegdlnione
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu
w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf na no$niku pamieci typu pendrive.

3.1.5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jezeli wymagany, nalezy opracowad
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(t.j. Dz.U. 22003 nr 120 poz. 1126 ze zm.).

Plan nalezy wykonaé¢ w 2 egzemplarzach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowe;j i elektronicznej w formacie pdf na nosniku pamieci typu pendrive.
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3.1.6. Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ sporzadzony zgodnie
z planowanymi robotami budowlanymi oraz przedstawiony do uzgodnienia Zamawiajgcemu.

Dokumentacje nalezy wykonaé¢ w 2 egzemplarzach oraz przekaza¢ Zamawiajacemu
w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf na nosniku pamieci typu pendrive.

3.2. Prace budowlane

Opracowanie i przedstawienie harmonogramu poszczegdlnych prac.

Przyjecie terenu budowy od Zarzadcy drogi.

Zgtoszenie rozpoczecia wykonywania prac do odpowiedniego organu, jezeli wymagane.

Zatrudnienie kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.

Wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu objetego inwestycja oraz oznakowanie

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajac specyfike robét oraz znajdujace sie

na nim obiekty budowlane, urzadzenia techniczne i state punkty osnéw geodezyjnej oraz
podlegajgce ochronie elementy sSrodowiska przyrodniczego i kulturowego.

f. Woytyczenie zakresu robdt przez uprawnionego geodete oraz zapewnienie statej obstugi
geodezyjnej podczas prowadzenia prac budowlanych jezeli robota budowlana na danej
dziatce bedzie tego wymagata.

g. Wykonanie prac rozbiérkowych istniejgcych ptyt betonowych wraz z utylizacja lub
przewiezieniem w miejsce sktadowania.

h. Wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowe;.

i. Prowadzenie dziennika budowy, jezeli wymagane.

j.  Uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét.

k. Przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej.

. Zawiadomienie o zakonczeniu budowy lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, jezeli wymagane.

m. Przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

©ao oo

3.2.1. Wymagania dotyczgce przygotowania i utrzymania placu budowy

Wykonawca robdt w trakcie prac budowlanych jest w petni odpowiedzialny za jako$¢
wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy. Wykonawca ponosi takze
odpowiedzialno$¢ za wytyczenie profilu drogi pod utozenie ptyt drogowych. Do obowigzkéw
wykonawcy nalezy zaopatrzenie budowy w wode i energie elektryczng, jezeli zaistnieje taka
potrzeba.

Teren objety pracami budowlanymi powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony
i oznakowany zgodnie z zatwierdzong tymczasowq organizacjg ruchu drogowego. Prace
budowlane nie mogg uniemozliwic¢ lub znacznie utrudni¢ komunikacji oraz dojazdu do poses;ji.
W miejscach newralgicznych w przypadku wystgpienia catkowitego wytaczenia czasowego
ruchu drogowego danego odcinka drogi nalezy poinformowa¢ Zamawiajgcego na 5 dni przed
o okresie wytgczenia oraz wyznaczy¢ objazd w celu umozliwiania wczesniejszego
poinformowania mieszkancow.

Wykonawca przez caty okres budowy bedzie utrzymywat zaplecze sktadajgce sie
z pomieszczenia socjalnego i toalety dla pracownikéw.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania miejsca wykonywania prac w nalezytym
stanie i usuwania na biezgco materiatéw i odpadéw. Materiaty budowlane niezbedne do
wykonania prac nalezy sktadowa¢ w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3.2.2. Wymagania dotyczace roboét rozbidrkowych i ziemnych

Istniejgce nawierzchnie z ptyt betonowych, jomb, chodnikowych nalezy rozebraé
i przeznaczy¢ do utylizacji na koszt Wykonawcy lub w przypadku odzyskania materiatu, ptyty
nalezy przetransportowa¢ w miejsce sktadowania wyznaczone przez Zamawiajgcego
w odlegtosci do 10 km na terenie gminy Suchy Dab.

Urobek ziemny powstaty w wyniku korytowania drég nalezy przeznaczy¢ do utylizacji
na koszt Wykonawcy.

Nalezy usung¢ ewentualne zakrzaczenia w pasach drog oraz istniejgce drzewa na
dz. nr 307/5 oraz zutylizowaé na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ jedynie w pasie drogi, do poziomu istniejgcych drog
i zjazdow.

3.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji drég

W ramach zamdwienia nalezy utozy¢ ptyty drogowe o wymiarach 300x150x15 cm na
podsypce piaskowej o grubosci min. 25 cm wraz z zageszczeniem oraz warstwie wyréwnawczej
pospdtki z piaskiem lub piaskowo-cementowej o grubosci min. 5 cm. Wskazane jest
zastosowanie geowtdkniny drogowej. Niwelete drogi nalezy dostosowa¢ do terenu
zachowujgc wyniesienie drogi ponad przylegajacy teren.

Ptyty nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ im przyleganie cata swojg
powierzchnig do podtoza z jednoczesnym zachowaniem miedzy ptytami przerw dylatacyjnych.
Przerwy dylatacyjne nalezy uzupetni¢ pospotka z piaskiem.

W ramach zadania nalezy réwniez wyprofilowaé i zagesci¢ pobocze o szerokosci 0,5 m
po obu stronach jezdni. Wykonywanie poboczy powinno powstawac réwnolegle z uktadaniem
ptyt drogowych. Wskazane jest porzadkowanie pasa drogowego na biezgco wraz z postepem
prac.

3.2.4. Wymagania dotyczace zjazdow

Zjazdy z drogi powiatowe] przeznaczone do przebudowy nalezy wykonaé z ptyt
betonowych o wymiarze 300x150x15 cm. Przewiduje sie przebudowe 5 zjazdow.
W pozostatych przypadkach nalezy dostosowaé utozenie ptyt do istniejgcej nawierzchni
poprzez wyrdwnanie potgczenia materiatéw, w celu estetycznego wykonczenia zjazdu.

3.2.5. Wymagania dotyczgce odwodnienia

Zastosowanie odpowiednich spadkéw, ktore pozwolg na powierzchniowy sptyw wad
opadowych do rowdw oraz na tereny zielone oraz zastosowanie odpowiedniego odwodnienia
dla drogi dz. nr 392, 399/2 obreb Kozliny lub wykonanie innego rodzaju odwodnienia wedtug
wskazan projektowych.

Odtworzenie dwdch przepustéw na dz. nr 307/5 oraz jednego przepustu na dz. nr 280
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3.2.6. Wymagania dotyczace prac konncowych

Prace koricowe powinny obejmowac ewentualne wyrdwnanie poboczy wraz z siewem
trawy, odtworzenie poboczy, uporzadkowanie i przywrdcenie obszaru przylegtego do terenu
objetego inwestycjg do stanu z przed rozpoczecia robot.

Zakonczenie wymaga sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, ktéra powinna
zawiera¢ umowe, oferte, polise ubezpieczeniowg, protokoty przekazania terenu budowy,
potwierdzenie zgtoszenia robdt budowlanych, harmonogram prac, certyfikaty materiatéw,
deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdania, potwierdzenia odbioru robét czesciowych,
rozliczenia, zatwierdzone wnioski materiatowe, os$wiadczenia kierownika budowy,
potwierdzenie zakonczenia robdét. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonad
w 2 egzemplarzach oraz przekazaé¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektronicznej
w formacie pdf na nosniku pamieci typu pendrive do 5 dni przed planowanym odbiorem
koncowym.

3.3. Nadzor autorski

a. Wykonywanie (na kazde wezwanie Zamawiajgcego) czynnosci nadzoru autorskiego
zgodnie ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2029
ze zm.).

b. Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji.

c. Uzupetnianie szczegétdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji.

d. Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

f. Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpic
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — mail, telefon).

4. 0Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacja zadania
pt. ,,Kompleksowa przebudowa drég gminnych z ptyt drogowych w gminie Suchy Dab”.

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Podstawa wykonania zadania jest dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy,
projekt organizacji ruchu drogowego tymczasowy, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli wymagany.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy.

W przypadku wykrycia bteddw projektowych Wykonawca niezwtocznie winien
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu toleranciji.

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materialy muszg byé zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania odbioru roboét. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami
oraz spetnia¢ odpowiednie normy, posiadaé atesty, certyfikaty jesli s3 wymagane. Przy
wykonaniu robdét nalezy uwzglednié instrukcje producenta materiatdbw oraz przepisy
obowigzujace.

4.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy niezwtocznie w porozumieniu z Wykonawcg, po
zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i potwierdzeniu zgtoszenia lub uzyskania pozwolenia
na budowe. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe przekazywanie terenu.

4.1.2. Organizacja robot i zagospodarowania placu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu harmonogramu poszczegodlnych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru czesciowego lub korcowego robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz bedzie utrzymywat tymczasowe ogrodzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, znaki, oswietlenie oraz inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych.

Wykonawca rozplanuje przestrzen prowadzenia robdét budowlanych zapewniajac
pomieszczenie socjale wedtug potrzeb oraz toalete dla pracownikéw lub inne niezbedne
pomieszczenia pomocnicze.

4.1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W trakcie trwania budowy Wykonawca
bedzie podejmowaé wszelkie czynnosci majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub wucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych w wyniku
sposobu wykonywania prac.

4.1.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne zaréwno wykazanych na mapie do celéw projektowych jak i urzagdzen
niezinwentaryzowanych, odkrytych podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
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Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym umozliwi wczeSniejsze powiadomienie
mieszkancow o ewentualnych utrudnieniach w ruchu drogowym lub odcinkowym zamknieciu
drogi w miejscach newralgicznych na 5 dni w przed planowanymi pracami. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s3siedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

4.1.5. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4.1.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca odpowiada za ochrone robdét oraz wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru czesciowego lub koricowego
robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

4.2. Materiaty

Materiaty, ktére zostang uzyte przy realizacji inwestycji muszg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw i norm. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgc, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawg z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

Zamawiane, wytwarzane, wydobywane lub inne materialy muszg posiadac atesty,
aprobaty, dopuszczenia, S$wiadectwa badani laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Materiaty niezgodne ze specyfikacjg techniczng i projektowg lub nieodpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawece usuniete z terenu budowy. Jesli Zamawiajacy zezwoli
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosSciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajda sie niezbadane, niespetniajgce norm i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca uzywa na wiasne ryzyko, liczac sie z nieprzyjeciem robdt, usunieciem materiatu
na swoj koszt oraz brakiem ptatnosci.

Materiaty niezbedne do wykonania prac bedg sktadowane w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajacym. Wykonawca ma obowigzek sktadowania materiatéw w taki sposéb, aby
zostat on zabezpieczony przed utratg jakosci i wtasciwosci oraz byt dostepny do kontroli
Inspektora Nadzoru.

4.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry zapewni wykonanie
zadania bez niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc
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sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji wymagan i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktére
zapewnig wykonanie zadania bez niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt
i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
wymagan i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.5. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z warunkami umowy, za jako$é wykonywanych robét, za jakos¢ wykorzystanych materiatow
oraz poprawnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacja wymagan oraz harmonogramem
robot opracowanym przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyrdwnanie profilu drogi i wytyczenie utozenia
ptyt drogowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.

Polecenia Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez osoby nadzorujgce inwestycje, pod grozba
wstrzymania robdét budowlanych.

4.6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrole robdt budowlanych i jakosci materiatéw.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli do
przeprowadzania badania materiatéw i robdt w odpowiednim zakresie i odpowiednigj
czestotliwosci, ktére pozwolg uzna¢, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymogami specyfikacji technicznej. Wszelkie koszty zwigzane organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot obejmuje w szczegdlnosci:

a. Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed zgtoszeniem prac
powinny zosta¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z programem funkcjonalno-
przestrzennym i umowag oraz uzgodnione z Zamawiajgcym,

b. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny zosta¢ sprawdzone pod katem
posiadanych certyfikatow, atestow oraz powinny by¢ zgodne z projektem technicznym
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i specyfikacjg techniczng,
c. Sposéb wykonywania robét budowlanych powinien by¢ sprawdzony w aspekcie zgodnosci
ich wykonania z projektem wykonawczym, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

4.7. Dokumenty budowy
Dokumentacje stanowig ponizsze elementy (jezeli s3 wymagane):

- projekt wykonawczy,

- plan BIOZ

- potwierdzenie zgtoszenia przebudowy lub pozwolenie na budowe,

- pomiary geodezyjne,

- protokoty przekazania terenu,

- protokoty z narad i ustalen, sporzagdzone w wyniku ze spotkan w trakcie prac budowlanych,
- wszelka korespondencja dotyczgca inwestycji,

- dokumenty i certyfikaty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

- protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét czesciowe lub catosciowe

- zgtoszenie zakonczenia prac i pozwolenie na uzytkowanie, jezeli wymagane.

4.8. Odbior robot

Zamawiajgcy dopuszcza odbidr czesciowy danego etapu prac i odbior korncowy roboét
budowlanych oraz odbiér pogwarancyjny.

4.8.1. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy danego fragmentu drog, ktéry polega na ocenie ilosci
i jakosci czesciowo wykonanego etapu prac. Po zakonczeniu danego etapu robét
i potwierdzenia gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika
Budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o odbiorze. Termin odbioru czesciowego
robét nastgpi niezwtocznie w porozumieniu z Wykonawcg po zawiadomieniu o gotowosci do
odbioru czesciowego. Protokdt odbioru czesciowego sporzgdzi Zamawiajgcy. Odbidr
czesciowy nie stanowi podstawy do ptatnosci czesciowe;j.

4.8.2. Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosciowo wykonanych roboét
budowlanych. Po catkowitym zakonczeniu robdt budowlanych i potwierdzeniu gotowosci do
odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o odbiorze. Termin odbioru koncowego robét nastgpi niezwtocznie
w porozumieniu z Wykonawca.

Zawiadomienie do odbioru koncowego powinno zawieraé nastepujgce dokumenty:

- projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz innymi dodatkowymi
sporzgdzonymi elementami projektowymi powstatymi w trakcie wykonywania inwestycji,
- protokoty odbioréw czesciowych,
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- wyniki badan kontrolnych, laboratoryjnych, pomiarow,

- protokoty odbioréw technicznych, certyfikaty, atesty uzytych materiatow,

- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Dokumentacje powykonawczg do odbioru koAcowego nalezy przygotowad
w 2 egzemplarzach. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca zatgczy zgtoszenie
zakoniczenia prac.

Termin odbioru koricowego robot nastgpi niezwtocznie
w porozumieniu z Wykonawcg po zawiadomieniu o gotowosci do odbioru koncowego
i powiadomi wszystkich uczestnikdw. Protokdt odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty budowlane pod wzgledem przygotowanej
dokumentacji powykonawczej nie bedg gotowe do odbioru kohAcowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg ustali ponowny termin odbioru koncowego robdt.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty budowlane pod wzgledem wykonania beda
posiadaty wady nadajgce sie do usuniecia, komisja moze ustali¢ termin usuniecia wady
i odmowié odbioru do czasu ich usuniecia. Jezeli wady robét budowlanych nie bedg nadawaty
sie do wusuniecia, a przedmiot inwestycji uniemozliwi uzytkowanie jego zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

4.8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru korncowego robét.

Il.  CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostepne sg pod adresem:
https://www.suchy-dab.pl/urzad-gminy/plany-zagospodarowania.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
terendw objetych inwestycjg. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejgcy pas drogowy,
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego pozyska uzgodnienia oraz materiaty umozliwiajgce
wejscie w teren.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia
(t.j. Dz. U. 22003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu i warunkdédw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2003 r.
nr 220 poz. 2181 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213 ze
zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556
zezm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U.
z22015r. poz. 1775 ze zm.).
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