
GMINA SUCHY DĄB 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

(PFU) 
 
 
 

Nazwa projektu: 
Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w gminie Suchy Dąb 

 
 
Zamawiający:  
Gmina Suchy Dąb 

ul. Gdańska 17 

83-022 Suchy Dąb 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Suchy Dąb, grudzień 2023 r.  



2 
 

Program funkcjonalno-użytkowy 

I. Nazwa przedsięwzięcia: 

Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w gminie Suchy Dąb 

II. Lokalizacja 
1) dz. nr 72, 57, 281, 211/230, 211/231, 270, 339/19, 255 obręb Grabiny Zameczek,  

gmina Suchy Dąb 
2) dz. nr 79, 85/12, 82/1 obręb Wróblewo, gmina Suchy Dąb 
3) dz. nr 2 obręb Osice, gmina Suchy Dąb 
4) dz. nr 212/1, 64, 90/12, 307/5 obręb Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb 
5) dz. nr 414/24 obręb Krzywe Koło, gmina Suchy Dąb 
6) dz. nr  399/2, 392, 398 obręb Koźliny, gmina Suchy Dąb 
7) dz. nr 173 obręb Ostrowite, gmina Suchy Dąb 
8) dz. nr 44 obręb Steblewo, gmina Suchy Dąb 
 
III. Nazwy i kody CPV 

45000000-7  Roboty budowlane 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie budowy kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowanie oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71300000-1  Usługi inżynieryjne 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

IV. Zamawiający: 

Gmina Suchy Dąb 
ul. Gdańska 17. 83-022 Suchy Dąb 

Opracowanie wykonał: 

Podinspektor infrastruktury drogowej i gospodarki komunalnej – Anna Sowulewska 

Kierownik Referatu Zarządzania i Projektami i Strategią Gminy – Szymon Benedyk 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Celem niniejszego opracowania jest umożliwienie dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego 
zadania.  

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi  
podstawę do:  
1. Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 
2. Przygotowania oferty Wykonawcy.  
3. Zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych. 

1. Podstawa prawna 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.). 

Wykonanie robót budowalnych, oddanie do użytku przedmiotu zamówienia oraz 

przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej (jeżeli będzie wymagana) musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami, 

wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. Dokumentacja projektowa winna być 

opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2454 ze zm.).  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli niezbędny) należy opracować zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 nr 

120 poz. 1126 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt 
drogowych w gminie Suchy Dąb o łącznej powierzchni ok. 17 000 m2, w tym ok. 800 m2 z płyt 
jomb o wymiarze 100x75x12,5 i ok. 16 200 m2 z płyt drogowych o wymiarze 300x150x15 
zgodnie z wykazem dróg przeznaczonych do przebudowy stanowiącym załącznik nr 1 oraz 
mapami dróg stanowiącymi pozostałe załączniki, które określają zakres planowanej 
przebudowy.  
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Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych  
we wskazanym zakresie działek stanowiącym załącznik nr 1 na terenie gminy Suchy Dąb. 

2) Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, zgody na przebudowę dróg 
gminnych na terenie gminy Suchy Dąb. 

3) Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej. 

1.1. Lokalizacja 

Wskazane poniżej odcinki dróg gminnych znajdują się na terenie miejscowości 
położonych w gminie Suchy Dąb, powiat gdański, województwo pomorskie. 

1) Wróblewo – dz. nr 79, 85/12, 82/1; 
2) Grabiny Zameczek – dz. nr 72, 57, 281, 211/230, 211/231, 270, 339/19, 255; 
3) Osice – dz. nr 2; 
4) Suchy Dąb – 212/1, 64, 90/12, 307/5; 
5) Krzywe Koło – 414/24; 
6) Koźliny – dz. nr 399/2, 392, 398; 
7) Ostrowite – dz. nr 173; 
8) Steblewo – dz. nr 44. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres zadania 

1) Droga gminna – dz. nr 79 obręb Wróblewo, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 2). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   gruntowa 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi   75,0 m 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty jomb 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

2) Droga gminna – dz. nr 211/230, 211/231 obręb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dąb 
(załącznik nr 3). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty jomb  
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- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  180,0 m 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty jomb 100x75x12,5 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

3) Droga gminna – dz. nr 255 obręb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 3). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   gruntowa 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  140,0 m 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe 

4) Droga gminna – dz. nr 85/12, 82/1 obręb Wróblewo, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 2). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   gruntowa 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  200,0 m 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

5) Droga gminna – dz. nr 72, 57 obręb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 2). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
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- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe, płyty jomb 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  400,0 m 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

6) Droga gminna – dz. nr 281 obręb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 3). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   gruntowa 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  660,0 m 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

7) Droga gminna – dz. nr 270 obręb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 3). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   gruntowa 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  180,0 m 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

8) Droga gminna – dz. nr 339/19 obręb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 4). 

Stan istniejący: 
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- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   gruntowa 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  110,0 m 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

9) Droga gminna – dz. nr 2 obręb Osice, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 5). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 – 4,5 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty jomb 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  280,0 m 
- szerokość jezdni  4,5 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15, płyty jomb 100x75x12,5 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

10) Droga gminna – dz. nr 212/1 obręb Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 6). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty jomb  
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  1320,0 m 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  
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11) Droga gminna – dz. nr 64, 90/12 obręb Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 7). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  4,5 – 12,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe  
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe, kanalizacja deszczowa 

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  160,0 m 
- szerokość jezdni  4,5 – 12,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe, kanalizacja deszczowa 

12) Droga gminna – dz. nr 307/5 obręb Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 7). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   gruntowa  
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  240,0 m 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

13) Droga gminna – dz. nr 414/24 obręb Krzywe Koło, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 8). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   gruntowa  
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  320,0 m 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15 
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- odwodnienie jezdni   powierzchniowe 

14) Droga gminna – dz. nr 399/2, 392, 398 obręb Koźliny, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 9). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 – 5,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowe – płyty jomb, płyty chodnikowe, gruntowa 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  400,0 m 
- szerokość jezdni  3,0 – 6,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe, inne odwodnienie 

15) Droga gminna – dz. nr 173 obręb Ostrowite, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 10). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowe – płyty jomb, gruntowa 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  500,0 m 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

16) Droga gminna – dz. nr 44 obręb Steblewo, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 11). 

Stan istniejący: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   gruntowa 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

Stan docelowy: 
- klasa drogi   D 
- kategoria drogi   KR1 
- długość drogi  150,0 m 
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- szerokość jezdni  3,0 m 
- nawierzchnia drogi   betonowa – płyty drogowe 300x150x15 
- odwodnienie jezdni   powierzchniowe  

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1) Droga gminna – dz. nr 79 obręb Wróblewo, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 2). 

Droga składa się z nawierzchni gruntowej utwardzonej oraz płyt jomb ułożonych na 
odcinku ok. 25 mb. Planuje się dołożenie płyt jomb do istniejącego fragmentu tj. wykonania 
przebudowy drogi o długości 75 mb. Odcinek wymaga korytowania oraz wykonania podsypki 
pod ułożenie płyt jomb. W zadaniu zostaną wykorzystane używane płyty jomb, które 
Wykonawca powinien przetransportować używane płyty z miejsca składowania 
Zamawiającego w odległości ok. 10 km na terenie Gminy Suchy Dąb lub użyć płyt, które 
zostaną pozyskane w wyniku rozbiórki innej drogi w ramach realizacji niniejszej inwestycji. 
Istniejący zjazd z drogi powiatowej wykonany z płyt jomb przewiduję się do zachowania oraz 
powiązania w dalszym odcinku z nowym ułożeniem płyt jomb.  

Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 
odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone. 

2) Droga gminna – dz. nr 211/230, 211/231 obręb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dąb 
(załącznik nr 3). 

Nawierzchnia ul. Akacjowej  wykonana jest z płyt jomb. W wyniku braku zastosowania 
podbudowy płyty „przemieściły się”, nawierzchnia aktualnie jest nierówna. Zadanie wymaga 
rozbiórki nawierzchni, a następnie ponownego ułożenia płyt jomb na długości 180 m wraz  
z uwzględnieniem skrzyżowania na ul. Akacjowej. W przypadku wystąpienia uszkodzonych 
płyt, które nie będą nadawały się do ponownego użycia, przewiduję się ułożenie używanych 
płyt jomb jako materiału odzyskanego z innej drogi w ramach realizacji niniejszej inwestycji 
lub przewiezienia z  miejsca składowania Zamawiającego w odległości ok. 10 km na terenie 
Gminy Suchy Dąb. Niezbędnie jest wykonanie warstwy wyrównującej wraz z odpowiednia 
podsypką  pod ułożenie płyt jomb.  

Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 
odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone. 

3) Droga gminna – dz. nr 255 obręb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 3). 

W aktualnych uwarunkowaniach nawierzchnia drogi jest gruntowa, miejscowo 
utwardzona przy pomocy destruktu asfaltowego oraz żużlu. Konieczne jest wykonanie 
korytowania i wykonanie podsypki pod ułożenie płyt jomb. Przewiduje się ułożenie płyty 
drogowych na długości 140 m. 

Istniejący zjazd przewiduje się do ułożenia z płyt drogowych. Lokalizacje ułożenia płyt  
należy uzgodnić w czasie realizacji prac z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Urzędu 
Gminy. 

Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 
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odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone. 

4) Droga gminna – dz. nr 85/12, 82/1 obręb Wróblewo, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 2). 

Droga o nawierzchni gruntowej utrwalona przy pomocy gruzu betonowego. Wymaga 
korytowania oraz wykonania podsypki pod ułożenie płyt drogowych. Przewidywana długość 
ułożenia płyt drogowych to 200 m. 

Istniejący zjazd o nawierzchni asfaltowej przewiduje się do zachowania, ze wskazaniem 
wyrównania łączenia nawierzchni asfaltowej z nawierzchnią płyt betonowych. Łączenie należy 
uzgodnić z podczas realizacji prac z Inspektorem Nadzoru oraz przedstawicielem Urzędu 
Gminy. 

Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 
odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone. 

5) Droga gminna – dz. nr 72, 57 obręb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 2). 

Nawierzchnia jezdni ul. Łąkowej poprowadzona jest w dwuśladzie płyt jomb, które 
przeznaczone są do rozbiórki wraz z utylizacją lub w przypadku odzyskania materiału 
przewiezienia w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego. Na łuku drogi ułożonych jest 
więcej płyt jomb, które również planuje się zastąpić płytami drogowymi. Lokalizacje 
poszerzenia drogi należy uzgodnić w czasie realizacji prac z Inspektorem Nadzoru  
i przedstawicielem Urzędu Gminy. Ze względu na długi okres eksploatacji, a także mieszczący 
się w pobliżu skład złomu płyty posiadają liczne spękania i ubytki. Płyty mogą być „ruchome”, 
zapadnięte lub podniesione powyżej poziomu właściwego drogi. Konieczne jest wyrównanie 
podłoża oraz odpowiednie jego przygotowanie wraz z zastosowaniem podsypki pod ułożenie 
płyt drogowych.  

Istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej ul. Cedrowej o nawierzchni bitumicznej należy 
zachować bez zmian, należy powiązać łączenie nawierzchni asfaltowej z nawierzchnią 
betonową. 

Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 
odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone. 

6) Droga gminna – dz. nr 281 obręb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 3). 

Ul. Majowa to droga o nawierzchni z gruntu rodzimego, w dużej mierze nieutrwalona  
i nieutwardzona. Konieczne jest wykonanie korytowania wraz z zastosowaniem odpowiedniej 
podsypki pod ułożenie płyt drogowych. Przewidywana długość przebudowy drogi to 660 m. 

Istniejący zjazd z drogi powiatowej o nawierzchni płyt jomb przewiduję się do 
demontażu i utylizacji, bądź przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Nawierzchnia zjazdu powinna zostać wykonana z płyt drogowych, dostosowana do ciągu 
drogi. ul. Majowej. 

Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 
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odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone. 

7) Droga gminna – dz. nr 270 obręb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 3). 

Ul. Herbowa to droga utwardzona w wyniku zabiegów i preparacji gruntu rodzimego 
przy pomocy mieszanin nasypowych tj. destruktu asfaltowego. Wymaga wykonania podsypki 
pod ułożenie płyt drogowych. Przewidywana długość ułożenia płyt drogowych to 180 m.  

Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 
odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone. Dodatkowo wymagane jest odtworzenie przepustu nad rowem,  stanowiącym 
zjazd z drogi powiatowej. 

8) Droga gminna – dz. nr 339/19 obręb Grabiny Zameczek, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 4). 

Droga o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Odcinek wymaga korytowania wraz  
z wykonaniem odpowiedniej podsypki pod ułożenie płyt drogowych. Ułożenie płyt drogowych 
należy powiązać z istniejącymi płytami drogowymi. Planowana długość ułożenia płyt to 110 m. 

Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 
odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone. 

9) Droga gminna – dz. nr 2 obręb Osice, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 5). 

Nawierzchnia jezdni utwardzona jest płytami jomb. W wyniku długiego okresu 
użytkowania drogi, również przez ciężki sprzęt rolniczy płyty posiadają ubytki i spękania. Płyty 
w większości są obniżone w stosunku do poziomu właściwego drogi, o czym świadczą 
wyniesione studzienki ponad poziom płyt betonowych. Przewiduję się demontaż płyt jomb na 
szerokość trzech rzędów tj. 3 m. Płyty jomb z demontażu należy przeznaczać do utylizacji lub 
w przypadku odzyskania materiału przewieźć w miejsce składowania wskazane przez 
Zamawiającego. Pozostały pas o szerokości jednej płyty i długości 280 m przeznaczony jest do 
ponownego przełożenia przy uwzględnieniu zastosowania odpowiedniej podsypki. 
Poszerzenie należy uzgodnić podczas realizacji prac z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem 
Urzędu Gminy. Całość wymaga korytowania oraz wykonania warstwy wyrównawczej pod 
ułożenie płyt drogowych. Długość całkowita objęta przebudową to 280 m. 

Istniejący zjazd z drogi powiatowej o nawierzchni z kostki betonowej przewiduje się do 
zachowania bez wprowadzania zmian. 

Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 
odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone. 

10) Droga gminna – dz. nr 212/1 obręb Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 6). 

Wskazany odcinek drogi ul. Sportowej w chwili obecnej posiada nawierzchnię z płyt 
jomb ułożonych w dwurzędzie na gruncie rodzimym z poboczem gruntowym powyżej poziomu 
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właściwego drogi. Płyty przeznaczone są do demontażu i utylizacji lub w przypadku odzyskania 
materiału do przewiezienia w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce składowania.  
W wyniku długoletniej eksploatacji drogi oraz ruchu ciężkiego sprzętu rolniczego płyty są  
w stanie niezadowalającym, mogą posiadać ubytki i pęknięcia. Niezbędne jest korytowanie, 
wykonanie odpowiedniej podsypki pod ułożenie płyt drogowych. Przewidywana długość 
ułożenia płyt to 1320 m. 

Na wysokości posesji nr 61B fragment drogi o nawierzchni bitumicznej przewidziany 
jest do pozostawienia, ze wskazaniem wyrównania łączenia nawierzchni asfaltowej  
z nawierzchnią betonową. Powiązanie należy uzgodnić podczas realizacji prac z Inspektorem 
Nadzoru i przedstawicielem Urzędu Gminy. 

Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 
odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone. W celu prawidłowego zagospodarowania wód opadowych niezbędne jest 
zebranie nadwyżki ziemi z pasa drogowego oraz wyrównanie i utwardzenie pobocza pasa 
drogowego. 

11) Droga gminna – dz. nr 64, 90/12 obręb Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 7). 

Nawierzchnia jezdni fragmentu ul. Gdańskiej wykonana jest z betonowych płyt 
drogowych. Ze względu na długotrwały okres użytkowania drogi oraz sąsiedztwo 
przedsiębiorstwa skupującego złom płyty posiadają liczne ubytki, spękania oraz uszkodzenia. 
Planowany jest demontaż istniejących płyt drogowych wraz z ich utylizacją. Długość odcinka 
drogi dz. nr 64 przeznaczonej do przebudowy to 120 m. Natomiast działka przed wskazanym 
przedsiębiorstwem skupu złomu nr 90/12 posiada nawierzchnię ułożoną z czterech rzędów 
płyt drogowych o długości 40 m i szerokości 12 m.  Planuję się usunięcie trzech rzędów  
o długości 40 m i szerokości 9 m wskazanych przez Zamawiającego wraz z utylizacją i ułożenie 
nowych płyt drogowych. Całość przebudowy wskazanego odcinka ul. Gdańskiej wymaga 
wykonania warstwy wyrównawczej pod ułożenie płyt betonowych.  

Istniejący zjazd z drogi powiatowej planuję się do rozebrania i zastąpienia nowymi 
płytami drogowymi. Powiązanie zjazdu z drogą powiatową należy uzgodnić podczas realizacji 
prac z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Urzędu Gminy. 

Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 
odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone.  

12) Droga gminna – dz. nr 307/5 obręb Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 7). 

Droga o nawierzchni gruntowej, złożona w dużej mierze z gruntu rodzimego. Istnieją 
dwa odcinki utwardzone gruzem betonowym – od strony ul. Sportowej ok. 140 m  
i fragment od strony ul. Polnej ok. 60 m. Całość wymaga korytowania wraz z wykonaniem 
odpowiedniej podsypki pod ułożenie płyt betonowych. Całkowita długość drogi przewidziana 
do przebudowy to 240 m. 

Istniejący zjazd wykonany z płyt drogowych z drogi powiatowej ul. Polnej przewiduję 
się do zachowania. Zjazd z ul. Sportowej planuję się do wykonania z płyt drogowych. 

W światło wskazanej drogi wchodzą dwa drzewa, których niezbędne jest wycięcie  
w celu udrożnienia drogi. 
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Wody opadowe należy zagospodarować poprzez zastosowanie spadków podłużnych  
i poprzecznych jezdni lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów. 
Dodatkowo wymagane jest odtworzenie dwóch przepustów nad rowami odwadniającymi. 

13) Droga gminna – dz. nr 414/24 obręb Krzywe Koło, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 8). 
 

Droga mieszcząca się w miejscowości Krzywe Koło o nawierzchni gruntowej posiada 
miejscowo elementy dystryktu asfaltowego, które stanowią jedynie uzupełnienie ubytków  
w drodze. Niezbędne wykonanie jest odpowiedniego korytowania wraz z warstwą 
wyrównującą pod ułożenie płyt drogowych. Przewiduję się przebudowę drogi  
o długości 320 m. 

Zjazdy z drogi powiatowej o nawierzchni istniejącej bitumicznej przeznczone są do 
zachowania. Jedynie niezbędne jest wykonanie łączenia asfaltu z płytą betonową. 

Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 
odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone.  

14) Droga gminna – dz. nr 399/2, 392, 398 obręb Koźliny, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 9). 

Droga na osiedlu mieszkalnym w miejscowości Koźliny posiada nawierzchnię 
betonową, składająca się z płyt jomb i płyt chodnikowych wraz z obrzeżem betonowym. 
Nawierzchnia jezdni ze względu na długi okres eksploatacji, a także prace związane z budową 
kanalizacji, które miały miejsce 2021 r. jest w stanie niezadowalającym. Obecne ułożenie płyt 
posiada nierówności, występują obniżenia w stosunku do poziomu właściwego drogi. Planuję 
się rozbiórkę istniejących płyt betonowych wraz z ich utylizacją. W przypadku decyzji 
Zamawiającego może zaistnieć potrzeba przewiezienia odzyskanego materiału we wskazane 
miejsce składowania ok. 10 km na terenie gminy Suchy Dąb. Niezbędne jest wykonanie 
warstwy wyrównawczej pod ułożenie płyt betonowych. Całkowita długość drogi przewidzianej 
do przebudowy to 400 m.  

Fragment drogi prowadzący od zjazdu z drogi powiatowej w stronę osiedla o długości 
ok. 26 m należy wykonać o szerokości 6 m, natomiast pozostałą część o długości ok. 374 m 
przeznaczoną do ułożenia płyt drogowych planuje się wykonać o szerokości 3 m. Istniejący 
zjazd z drogi powiatowej przewiduje się do zachowania wraz z istniejącym przepustem nad 
rowem. Powiązanie istniejącego zjazdu z płytami drogowymi należy uzgodnić podczas 
realizacji prac z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Urzędu Gminy.  

Zagospodarowanie wód opadowych winno zostać wykonane poprzez zachowanie 
odpowiednich spadów jezdni oraz założenie odwodnienia wzdłuż posesji nr 99/2 lub innego, 
który pozwoli na odwodnienie terenu objętego przebudową i odprowadzenie wody do rowów 
przyrożnych. Zadanie wymaga dodatkowo oczyszczenia istniejącego rowu przydrożnego 
wzdłuż drogi powiatowej o długości 220 m. 

15) Droga gminna – dz. nr 173 obręb Ostrowite, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 10). 

Wskazany odcinek drogi w chwili obecnej posiada nawierzchnię z płyt jomb ułożonych 
w dwurzędzie na gruncie rodzimym. W wyniku ruchu ciężkiego sprzętu rolniczego płyty są 
zapadnięte lub przemieściły się pod wpływem najazdu maszyn rolniczych. Niezbędne jest 



17 
 

usunięcie płyt wraz z utylizacją lub w przypadku odzyskania materiału przewiezienie w miejsce 
składowania wskazane przez Zamawiającego. Niezbędne jest wykonanie wyrównania podłoża 
i wykonania podsypki pod ułożenie płyt drogowych. Długość odcinka drogi przewidzianego do 
przebudowy to 500 m. 

Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 
odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone. 

16) Droga gminna – dz. nr 44 obręb Steblewo, gmina Suchy Dąb (załącznik nr 11). 

Odcinek drogi dojazdowej do boiska sportowego w Steblewie posiada nawierzchnię 
gruntową nieutwardzoną. Niezbędnej jest wykonanie korytowania wraz z zastosowaniem 
odpowiedniej podsypki pod ułożenie płyt drogowych. Długość odcinka drogi przewidzianego 
do przebudowy to 150 m. 

Istniejący zjazd o nawierzchni betonowej należy zastąpić płytami drogowymi. 
Zagospodarowanie wód opadowych powinno zostać wykonane poprzez zastosowanie 

odpowiednich spadków lub poprzez odpowiednie podniesienie płyt powyżej poziomu 
właściwego drogi umożliwiając powierzchniowy spływu wody do przydrożnych rowów oraz na 
tereny zielone. 

2.1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Głównym celem robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych jest 
poprawa warunków ruchu pieszego i drogowego, zapewniająca komfort poruszania się oraz 
bezpieczeństwo dojazdu m.in. służb ratowniczych.  

Przeprowadzenie przebudowy dróg gminnych poprzez zastosowanie dużych płyt 
drogowych oraz przełożenie płyt jomb ma obniżyć nakłady na bieżące utrzymanie dróg, takie 
jak równanie dróg gruntowych, naprawę zapadlisk, dosypywanie materiałów w postaci 
kruszyw.  

Inwestycja ma wpłynąć korzystnie na ujednolicenie dróg dojazdowych  
w gminie oraz estetyzację i uporządkowanie przestrzeni publicznej. 

2.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

Zakłada się przebudowę dróg gminnych w gminie Suchy Dąb zgodnie z zakresem 
wskazanym na mapach stanowiących integralne załączniki do niniejszego programu 
funkcjonalno-przestrzennego. 

2.2.1. Zakres inwestycji 

Przebudowa dróg polega na: 

a. Rozebraniu istniejącej nawierzchni jeśli nawierzchnia danej drogi składa się z płyt 
betonowych.  

b. Wykonaniu podsypki piaskowej o grubości min 25 cm oraz warstwy wyrównawczej  
z pospółki min 5 cm grubości. 

c. Ułożeniu nawierzchni drogi o szerokości od 3,0 do 9,0 m zgodnie z opisem szczegółowym 
z płyt drogowych o wymiarze 300x150x15 cm. 
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d. Ułożeniu używanych płyt jomb 100x75x12,5 cm dz. nr 211/230, 211/231, 255 obręb 
Grabiny Zameczek, dz. nr 79 obręb Wróblewo. 

e. Wyrównaniu i zagęszczeniu pobocza o szerokości 0,5 m po obu stronach jezdni. 
f. Odtworzeniu zjazdów z dróg powiatowych. 
g. Wykonaniu powiązań z istniejącymi wjazdami na pola uprawne, jeżeli wymagane. 
h. Wykonaniu odwodnienia dz. nr 392, 399/2 obręb Koźliny. 
i. Odtworzeniu rowów odwadniających o długości ok. 220 m wzdłuż drogi powiatowej  

dz. nr 8/8 obręb Koźliny. 
j. Odtworzeniu trzech przepustów dz. nr 307/4 obręb Suchy Dąb, dz. nr 280 obręb Grabiny 

Zameczek. 
k. Wycięciu dwóch drzew dz. nr 307/4 obręb Suchy Dąb. 

2.2.2. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnie użytkowe i parametry dróg: 

- długość odcinków drogi poddanych przebudowie   ok. 5 300 mb 
- powierzchnia drogi wraz z pasem drogowym  ok. 60 300 m2 
- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych   ok. 5 160 m2 

- powierzchnia ułożenia płyt betonowych   ok. 17 000 m2 

- ilość zjazdów z drogi wojewódzkiej    1 szt. 
- ilość zjazdów z drogi powiatowej    12 szt. 
- powierzchnia ułożenia z płyt betonowych   ok. 16 600 m2 

- przepusty do odtworzenia     3 szt. 
- rowy odwadniające do odtworzenia   ok. 220 mb 

Podane wartości wymienionych elementów robót budowalnych są wartościami 
szacunkowymi. Realizacja robót budowalnych koniecznych do wykonania oraz ich wielkości 
winny zostać opracowane przez projektanta. 

3. Opis wymagań dla przedmiotu zamówienia 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje wymaganą przepisami dokumentację 
projektową oraz uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych dla 
zadania pt. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w gminie Suchy 
Dąb”. Dokumentacja projektowa (jeżeli będzie wymagana) musi być przedstawiona do 
akceptacji Zamawiającemu. Dopuszczamy podział dokumentacji na odcinki wskazanych dróg. 

3.1. Prace projektowe 

a. Wykonanie mapy do celów projektowych. 
b. Wykonanie dokumentacji projektowej. 
c. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 
d. Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli wymagane. 
e. Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysów wykonawczych z wyszczególnieniem cen 

jednostkowych poszczególnych elementów robót. 
f. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli wymagane.  
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3.1.1. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).  

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie warunki techniczne  
oraz  uzgodnienia, jeżeli wymagane. 

Projekt wykonawczy należy sporządzić w 4 egzemplarzach oraz przekazać 
Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf na nośniku pamięci typu 
pendrive. 

3.1.2. Przedmiar robót 

Przedmiar robót należy wykonać oddzielnie dla każdej branży oraz powinien zawierać 
dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 2454 ze zm.). 

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz przekazać Zamawiającemu 
w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf na nośniku pamięci typu pendrive. 

3.1.3. Kosztorys wykonawczy 

Kosztorysy wykonawcze należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz przekazać 
Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf na nośniku pamięci typu 
pendrive. 

3.1.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Specyfikacje techniczne powinny zawierać informacje wskazane w wyszczególnione  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.). 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz przekazać Zamawiającemu  
w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf na nośniku pamięci typu pendrive. 

3.1.5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli wymagany, należy opracować  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(t.j. Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.). 

Plan należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz przekazać Zamawiającemu w formie 
papierowej i elektronicznej w formacie pdf na nośniku pamięci typu pendrive. 
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3.1.6. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być sporządzony zgodnie  
z planowanymi robotami budowlanymi oraz przedstawiony do uzgodnienia Zamawiającemu. 

Dokumentację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz przekazać Zamawiającemu  
w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf na nośniku pamięci typu pendrive. 

3.2. Prace budowlane 

a. Opracowanie i przedstawienie harmonogramu poszczególnych prac. 
b. Przyjęcie terenu budowy od Zarządcy drogi. 
c. Zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania prac do odpowiedniego organu, jeżeli wymagane. 
d. Zatrudnienie kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami. 
e. Wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu objętego inwestycja oraz oznakowanie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniając specyfikę robót oraz znajdujące się 
na nim obiekty budowlane, urządzenia techniczne i stałe punkty osnów geodezyjnej oraz 
podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

f. Wytyczenie zakresu robót przez uprawnionego geodetę oraz zapewnienie stałej obsługi 
geodezyjnej podczas prowadzenia prac budowlanych jeżeli robota budowlana na danej 
działce będzie tego wymagała. 

g. Wykonanie prac rozbiórkowych istniejących płyt betonowych wraz z utylizacją lub 
przewiezieniem w miejsce składowania. 

h. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej        dokumentacji 
projektowej. 

i. Prowadzenie dziennika budowy, jeżeli wymagane. 
j. Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót. 
k. Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
l. Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, jeżeli wymagane. 
m. Przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

3.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania i utrzymania placu budowy 

Wykonawca robót w trakcie prac budowlanych jest w pełni odpowiedzialny za jakość 
wykonywanych robót oraz ich zgodność z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz 
zaleceniami Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy. Wykonawca ponosi także 
odpowiedzialność za wytyczenie profilu drogi pod ułożenie płyt drogowych. Do obowiązków 
wykonawcy należy zaopatrzenie budowy w wodę i energię elektryczną, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba. 

Teren objęty pracami budowlanymi powinien być odpowiednio zabezpieczony  
i oznakowany zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu drogowego. Prace 
budowlane nie mogą  uniemożliwić lub znacznie utrudnić komunikacji oraz dojazdu do posesji. 
W miejscach newralgicznych w przypadku wystąpienia całkowitego wyłączenia czasowego 
ruchu drogowego danego odcinka drogi należy poinformować Zamawiającego na 5 dni przed 
o okresie wyłączenia oraz wyznaczyć objazd w celu umożliwiania wcześniejszego 
poinformowania mieszkańców. 

Wykonawca przez cały okres budowy będzie utrzymywał zaplecze składające się  
z pomieszczenia socjalnego i toalety dla pracowników. 
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Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsca wykonywania prac w należytym 
stanie i usuwania na bieżąco materiałów i odpadów. Materiały budowlane niezbędne do 
wykonania prac należy składować w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

3.2.2. Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i ziemnych 

Istniejące nawierzchnie z płyt betonowych, jomb, chodnikowych należy rozebrać  
i przeznaczyć do utylizacji na koszt Wykonawcy lub w przypadku odzyskania materiału, płyty 
należy przetransportować w miejsce składowania wyznaczone przez Zamawiającego  
w odległości do 10 km na terenie gminy Suchy Dąb.  

Urobek ziemny powstały w wyniku korytowania dróg należy przeznaczyć do utylizacji 
na koszt Wykonawcy. 

Należy usunąć ewentualne zakrzaczenia w pasach dróg oraz istniejące drzewa na  
dz. nr 307/5 oraz zutylizować na koszt Wykonawcy. 

Roboty ziemne należy wykonać jedynie w pasie drogi, do poziomu istniejących dróg  
i zjazdów. 

3.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji dróg 

W ramach zamówienia należy ułożyć płyty drogowe o wymiarach 300x150x15 cm na 
podsypce piaskowej o grubości min. 25 cm wraz z zagęszczeniem oraz warstwie wyrównawczej 
pospółki z piaskiem lub piaskowo-cementowej o grubości min. 5 cm. Wskazane jest 
zastosowanie geowłókniny drogowej. Niweletę drogi należy dostosować do terenu 
zachowując wyniesienie drogi ponad przylegający teren. 

Płyty należy układać w taki sposób, aby zapewnić im przyleganie całą swoją 
powierzchnią do podłoża z jednoczesnym zachowaniem między płytami przerw dylatacyjnych. 
Przerwy dylatacyjne należy uzupełnić pospółką z piaskiem. 

W ramach zadania należy również wyprofilować i zagęścić pobocze o szerokości 0,5 m 
po obu stronach jezdni. Wykonywanie poboczy powinno powstawać równolegle z układaniem 
płyt drogowych. Wskazane jest porządkowanie pasa drogowego na bieżąco wraz z postępem 
prac. 

3.2.4. Wymagania dotyczące zjazdów 

Zjazdy z drogi powiatowej przeznaczone do przebudowy należy wykonać z płyt 
betonowych o wymiarze 300x150x15 cm. Przewiduję się przebudowę 5 zjazdów.  
W pozostałych przypadkach należy dostosować ułożenie płyt do istniejącej nawierzchni 
poprzez wyrównanie połączenia materiałów, w celu estetycznego wykończenia zjazdu.  

3.2.5. Wymagania dotyczące odwodnienia 

Zastosowanie odpowiednich spadków, które pozwolą na powierzchniowy spływ wód 
opadowych do rowów oraz na tereny zielone oraz zastosowanie odpowiedniego odwodnienia 
dla drogi dz. nr 392, 399/2 obręb Koźliny lub wykonanie innego rodzaju odwodnienia według 
wskazań projektowych. 

Odtworzenie dwóch przepustów na dz. nr 307/5 oraz jednego przepustu na dz. nr 280 
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3.2.6. Wymagania dotyczące prac końcowych 

Prace końcowe powinny obejmować ewentualne wyrównanie poboczy wraz z siewem 
trawy, odtworzenie poboczy, uporządkowanie i przywrócenie obszaru przyległego do terenu 
objętego inwestycją do stanu z przed rozpoczęcia robót. 

Zakończenie wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej, która powinna 
zawierać umowę, ofertę, polisę ubezpieczeniową, protokoły przekazania terenu budowy, 
potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych, harmonogram prac, certyfikaty materiałów, 
deklaracje zgodności materiałów, sprawozdania, potwierdzenia odbioru robót częściowych, 
rozliczenia, zatwierdzone wnioski materiałowe, oświadczenia kierownika budowy, 
potwierdzenie zakończenia robót. Dokumentację powykonawczą należy wykonać  
w 2 egzemplarzach oraz przekazać Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej  
w formacie pdf na nośniku pamięci typu pendrive do 5 dni przed planowanym odbiorem 
końcowym. 

3.3. Nadzór autorski 

a. Wykonywanie (na każde wezwanie Zamawiającego) czynności nadzoru autorskiego 
zgodnie ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2029  
ze zm.). 

b. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji. 

c. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości  
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji. 

d. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 
e. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 
f. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych 
z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić  
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – mail, telefon). 

4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania  
pt. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w gminie Suchy Dąb”. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Podstawą wykonania zadania jest dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy, 
projekt organizacji ruchu drogowego tymczasowy, specyfikacje techniczne wykonania  
i odbioru robót oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli wymagany. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
zaleceniami Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy. 
 W przypadku wykrycia błędów projektowych Wykonawca niezwłocznie winien 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian lub poprawek.  
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 Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. 
 Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania odbioru robót. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami 
oraz spełniać odpowiednie normy, posiadać atesty, certyfikaty jeśli są wymagane.  Przy 
wykonaniu robót należy uwzględnić instrukcję producenta materiałów oraz przepisy 
obowiązujące.  

4.1.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający przekaże teren budowy niezwłocznie w porozumieniu z Wykonawcą, po 
zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i potwierdzeniu zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia 
na budowę. Zamawiający dopuszcza częściowe przekazywanie terenu. 

4.1.2. Organizacja robót i zagospodarowania placu budowy 

 Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca opracuje i przedstawi 
Zamawiającemu harmonogramu poszczególnych prac. 
 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru częściowego lub końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz będzie utrzymywał tymczasowe ogrodzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, znaki, oświetlenie oraz inne środki niezbędne do ochrony 
robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.  
 Wykonawca rozplanuje przestrzeń prowadzenia robót budowlanych zapewniając 
pomieszczenie socjale według potrzeb oraz toaletę dla pracowników lub inne niezbędne 
pomieszczenia pomocnicze. 

4.1.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W trakcie trwania budowy Wykonawca 
będzie podejmować wszelkie czynności mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych przyczyn powstałych w wyniku 
sposobu wykonywania prac. 

4.1.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne zarówno wykazanych na mapie do celów projektowych jak i urządzeń  
niezinwentaryzowanych, odkrytych podczas wykonywania robót budowlanych. 
 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
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Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym umożliwi wcześniejsze powiadomienie 
mieszkańców o ewentualnych utrudnieniach w ruchu drogowym lub odcinkowym zamknięciu 
drogi w miejscach newralgicznych na 5 dni w przed planowanymi pracami. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

4.1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  

4.1.6. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca odpowiada za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru.  
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru częściowego lub końcowego 
robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

4.2. Materiały 

 Materiały, które zostaną użyte przy realizacji inwestycji muszą spełniać wymagania 
polskich przepisów i norm. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzając, że zostały 
one wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.). 
 Zamawiane, wytwarzane, wydobywane lub inne materiały muszą posiadać atesty, 
aprobaty, dopuszczenia, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Materiały niezgodne ze specyfikacją techniczną i projektową lub nieodpowiadające 
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. Jeśli Zamawiający zezwoli 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdą się niezbadane, niespełniające norm  i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca używa na własne ryzyko, licząc się z nieprzyjęciem robót, usunięciem materiału 
na swój koszt oraz brakiem płatności. 
 Materiały niezbędne do wykonania prac będą składowane w miejscu uzgodnionym  
z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek składowania materiałów w taki sposób, aby 
został on zabezpieczony przed utratą jakości i właściwości oraz był dostępny do kontroli 
Inspektora Nadzoru. 

4.3. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który zapewni wykonanie 
zadania bez niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 
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sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, specyfikacji wymagań i w harmonogramie robót. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4.4. Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
zapewnią wykonanie zadania bez niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
wymagań i w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

4.5. Wykonywanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie  
z warunkami umowy, za jakość wykonywanych robót, za jakość wykorzystanych materiałów 
oraz poprawność z dokumentacją techniczną, specyfikacją wymagań oraz harmonogramem 
robót opracowanym przez Wykonawcę. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za wyrównanie profilu drogi i wytyczenie ułożenia 
płyt drogowych zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.  
 Polecenia Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez osoby nadzorujące inwestycję, pod groźbą 
wstrzymania robót budowlanych.  

4.6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrolę robót budowlanych i jakości materiałów. 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli do 
przeprowadzania badania materiałów i robót w odpowiednim zakresie i odpowiedniej 
częstotliwości, które pozwolą uznać, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i wymogami specyfikacji technicznej. Wszelkie koszty związane organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Kontrola jakości robót obejmuje w szczególności: 
 

a. Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed zgłoszeniem prac 
powinny zostać sprawdzone pod kątem zgodności z programem funkcjonalno-
przestrzennym i umową oraz uzgodnione z Zamawiającym, 

b. Zastosowane materiały i wyroby budowlane powinny zostać sprawdzone pod kątem 
posiadanych certyfikatów, atestów oraz powinny być zgodne z projektem technicznym  
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i specyfikacją techniczną, 
c. Sposób wykonywania robót budowlanych powinien być sprawdzony w aspekcie zgodności 

ich wykonania z projektem wykonawczym, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

4.7. Dokumenty budowy 

Dokumentację stanowią poniższe elementy (jeżeli są wymagane): 

- projekt wykonawczy, 
- plan BIOZ  
- potwierdzenie zgłoszenia przebudowy lub pozwolenie na budowę, 
- pomiary geodezyjne, 
- protokoły przekazania terenu, 
- protokoły z narad i ustaleń, sporządzone w wyniku ze spotkań w trakcie prac budowlanych, 
- wszelka korespondencja dotycząca inwestycji, 
- dokumenty i certyfikaty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
- protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót częściowe lub całościowe 
- zgłoszenie zakończenia prac i pozwolenie na użytkowanie, jeżeli wymagane. 

4.8. Odbiór robót 

Zamawiający dopuszcza odbiór częściowy danego etapu prac i odbiór końcowy robót 
budowlanych oraz odbiór pogwarancyjny. 

4.8.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy danego fragmentu dróg, który polega na ocenie ilości 
i jakości częściowo wykonanego etapu prac. Po zakończeniu danego etapu robót  
i potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika 
Budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o odbiorze. Termin odbioru częściowego 
robót nastąpi niezwłocznie w porozumieniu z Wykonawcą po zawiadomieniu o gotowości do 
odbioru częściowego. Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający. Odbiór 
częściowy nie stanowi podstawy do płatności częściowej. 

4.8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całościowo wykonanych robót 
budowlanych. Po całkowitym zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniu gotowości do 
odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy, Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego o odbiorze. Termin odbioru końcowego robót nastąpi niezwłocznie  
w porozumieniu z Wykonawcą. 

Zawiadomienie do odbioru końcowego powinno zawierać następujące dokumenty: 

- projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz innymi dodatkowymi 
sporządzonymi elementami projektowymi powstałymi w trakcie wykonywania inwestycji, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
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- wyniki badań kontrolnych, laboratoryjnych, pomiarów, 
- protokoły odbiorów technicznych, certyfikaty, atesty użytych materiałów, 
- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

 Dokumentację powykonawczą do odbioru końcowego należy przygotować  
w 2 egzemplarzach. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca załączy zgłoszenie 
zakończenia prac. 
 Termin odbioru końcowego robót nastąpi niezwłocznie  
w porozumieniu z Wykonawcą po zawiadomieniu o gotowości do odbioru końcowego 
i powiadomi wszystkich uczestników. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający.  
W przypadku, gdy według komisji, roboty budowlane pod względem przygotowanej 
dokumentacji powykonawczej nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru końcowego robót.  
W przypadku, gdy według komisji, roboty budowlane pod względem wykonania będą 
posiadały wady nadające się do usunięcia, komisja może ustalić termin usunięcia wady  
i odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Jeżeli wady robót budowlanych nie będą nadawały 
się do usunięcia, a przedmiot inwestycji uniemożliwi użytkowanie jego zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.  

4.8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny odbędzie się odpowiednio każdorazowo po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji jakości, odpowiednio na zasadach do odbioru końcowego robót. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są pod adresem: 
https://www.suchy-dab.pl/urzad-gminy/plany-zagospodarowania. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o prawie dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

 Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
terenów objętych inwestycją. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy, 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego pozyska uzgodnienia oraz materiały umożliwiające 
wejście w teren. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
1605 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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użytkowego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 2454 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(t.j. Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze 
zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2003 r.  
nr 220 poz. 2181 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze 
zm.), 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 
ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1775 ze zm.). 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 
 

 

 
 


