SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI
TELEKOMUNIKACYJNYCH
DLA RATUSZA WE WSCHOWIE

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji teletechnicznych zwigzanych z budowg instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru w budynku Ratusza
we Wschowie.

Prace opisane sg podanymi ponizej grupami robot;

CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1 - instalacje niskopradowe
Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okre$lone przez zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej oraz w
Projekcie Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie wiasciwosci obiektéw. Tego typu wiasciwosci wymagaé bedzie
Zamawiajacy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma
obowigzek zastosowa¢ standard techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Wykonawczym okreslono, pod
sankcjg uznania kazdej cze$ci Robot nie spelniajacych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowq
konsekwencjami.

Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczesniej
uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w
odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robédt, a w szczegdinosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu
gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych, jednak wigze sie to z konieczno$cig
uzyskania zgody Inwestora oraz Konserwatora zabytkdw.

Wszelkie propozycje zamienniki wyrobdw jakie wykonawca bedzie chciat zastosowaé w swojej ofercie musi zgtosi¢ w formie
pisemnej w nastepujacy sposeéb:

- tabela poréwnawcza kazdego produktu zawartego w projekcie kontra zaproponowany przez oferenta zamiennik.

Tabela taka musi by¢ podpisana przez uprawnionego prawem przedstawiciela producenta zamiennika wraz z
o$wiadczeniem o prawdziwo$ci danych.

-kazdy zaproponowany zamiennik umieszczony w tabeli ze wzgledu na charakter lub wyglad pomieszczenia w ktérym ma
zosta¢ zamontowany musi by¢ opatrzony pisemnym zatwierdzeniem miejscowego konserwatora zabytkow.

Wykonawca nie moze powotywaé sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie
wywigzania si¢ z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji rob6t dla wyzej wymienionego
przedmiotu zamowienia.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania ogoine wspélne dla robot objetych wymienionymi w pkt.1.1
wymaganiami.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Wykonawczy —dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentaciji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie
inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, prdbki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne
podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przedtozenia ktorych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy
prawa.

Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli Umowy oraz kazdg osobe
przez niego upowaznionq .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i
Projektem Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbiér miedzyoperacyjny - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonanego czesciowo elementu Robét z
Projektem Wykonawczym, obowigzujgcymi normami, przepisami i Wymaganiami Zamawiajacego.

Odbiér czesciowy - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci z Umowg wykonanych elementéw Robot w celu
okreslenia ich zakresu, jakoci i iloci.

Odbiér koncowy - odbiér przeprowadzony po pomy$linym zakoriczeniu Robot i usunieciu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat



tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.
Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub
treSciowego.

Roboty State - 0znaczajq roboty state do realizacji zamoéwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy) potrzebne do
realizacji i ukoficzenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robét tymczasowych, w tym
inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem Wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
telekomunikacyjnych podczas budowa instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru w budynku Ratusza we
Wschowie.

Utrzymanie rob6t podczas budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzyma¢ roboty.

3. ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow lub elementéw robét beda oparte
na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie, wigczajac
wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i
wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Wykonawczym i Specyfikacii.

Projekt Wykonawczy

Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - wykonanie instalacji telekomunikacyjnych podczas budowy instalacji wykrywania i sygnalizacji
pozaru w budynku Ratusza we Wschowie.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach poszczegdlnych
elementéw robdt.

Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej w trakcie realizacji robét powinny by¢ wprowadzane na pi$mie i autoryzowane
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zmiany w strukturze zabytkowej decydujace o walorach jako$ciowych wymagajq zatwierdzenia konserwatora zabytkéw.
Zgodnos¢ robét z Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczng

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi w Specyfikacii
Technicznej i w Projekcie Wykonawczym.

Cechy materiatéw i elementéw instalacji powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,
albo z wartoSciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchylen od wartoSci docelowych, ktdre sg nieuniknione ale mieszczace si¢ w dopuszczalnych
granicach



Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te warto$ci, to roboty powinny byé
prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatéw lub elementéw nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci srednich,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub Specyfikacjg Techniczng i
wplyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu Robot, to takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, sq istotnymi
elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Rysunki Projektu Wykonawczego oraz Opis Techniczny sg elementami uzupetniajacymi sie i jako takie nalezy rozpatrywac je
wspolnie. Dodatkowo nalezy wszelkie zwymiarowania sprawdzi¢ w naturze i stosowac je zgodnie z wiedzg inzynierska
bazujac na nich i na dokumentacji wykonawcze;

Wykonawca nie moze wykorzystat na swojg korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w Projekcie
Wykonawczym lub Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien
natychmiast powiadomic¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

Wszelkie zmiany instalacji w stosunku do projektu, zamiane materiatdw na réwnowazne lub inne zmiany istotne z punktu
dziatania systemu muszg uzyskac¢ pisemng zgode Przedstawiciela Zamawiajacego pod rygorem ich odrzucenia.

4. PLAC BUDOWY

Przekazanie Placu Budowy

Przed przystapieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjna. Tablica bedzie podawata
informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr 108,
poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz.. U. Nr 198,
poz.2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot. Koszt
utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma obowigzek
wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak:
wygrodzenia obszaru prac

Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe wygrodzen dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego
przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementow zabezpieczajacych obcigza Wykonawce.

5. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg, rob6t lub mogg wptywac na sposéb
przeprowadzenia robot. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie przepisy
wspomniane wczesniej.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasno$ci publicznej oraz prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnos¢.

Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia o prowadzonych robotach i spowoduje
przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca
okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada sie ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robot prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie Placu
Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. Wykonawca okaze wspoétprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezpo$rednim sasiedztwie w zakresie i w terminie
ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujacq
lub bedaca wiascicielem instalacii, a takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska



naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé

zniszczen w srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi
szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym

poza terenem prowadzonych robot.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony

$rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

Utrzymanie ruchu publicznego

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawi¢ lub

wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegaC wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego

roboty objete Umowsg .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporzadza tzw.

,Plan bioz" na podstawie obowigzujacych przepiséw i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.

6. MATERIALY

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatow lub wyrobédw budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten
sposob okre$la sie wymagane parametry, a nie konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela
Zamawiajacego) mozliwos¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane $wiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng wydana przez wiasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowar i oceny zgodno$ci wymienione w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajgca ustawe z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno$ci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robot musza by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie
zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robdt podlegaé odbiorowi
jakosciowemu i iloSciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktdrych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, bedg traktowane jako
wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wiasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich wydania
aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane
itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w
przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty



materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materialu z magazynu - w
kierownictwie robot (budowy).

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w certyfikaty dopuszczenia do stosowania.
Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robot
materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podaé badaniom okre$lonym przez kierownictwo (dozér
techniczny) robot.

Przechowywanie materiatéw

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatw,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywéw
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Miejsce
sktadowania powinno umozliwia¢ zamknigcie w celu uniemozliwienia dostepu 0sob postronnych.

Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podfoza lub danych czesci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych
lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢é wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego.

7. SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom
Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

8. TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji,
urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz
tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢é i przewozi¢
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania.
Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywami $rodowiska przez:

szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od
wewnatrz warstwg kleju — w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich
za pomocg kilku obwojéw z tasmy przylepne;.

Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

Kable nalezy przewozi¢ na bgbnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg,
przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

9. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robot instalacyjnych w branzy elektrycznej dla inwestycji budowa instalacji
wykrywania i sygnalizacji pozaru w budynku Ratusza we Wschowie. Roboty bedg wykonane zgodnie z ninigjszg ST,
Dokumentacjg Wykonawczg dostarczong przez Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu, materiatbw i metod pracy
gwarantujgcych wysokg jako$é. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan
materiatow i robot.

10. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegbtowe zestawienie przewidywanych robét do



wykonania w postaci przedmiaru dostarczanych przez Zamawiajgcego.

11. ODBIOR ROBOT

Odbior czesciowy

Nie przewiduje sie cze$ciowego odbioru robdt

Odbiér robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie jako$ci wykonanych rob6t, ktdre w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odbioru tych robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni robocze od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajacego
zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakoSci, oraz zgode na
kontynuowanie robét Przedstawiciel Zamawiajacego dokumentuje pisemnie protokotem odbioru.

Odbiér koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajacego informujacego o catkowitym
zakonczeniu robét Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje wstepnej oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw pomiaréw, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych rob6t. W wypadku gdy Przedstawiciel
Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do
odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. W przeciwnym wypadku Przedstawiciel Zamawiajacego powotuje komisje
odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i przedstawiciela Panstwowej Strazy Pozarnej. Glos
decydujacy bedzie miat przedstawiciel Pafistwowej Strazy Pozarnej oraz Przedstawiciel Zamawiajacego.

Jezeli roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane i Zamawiajacy protokotem potwierdzi odbi6r
rob6t. Jezeli jednak inspekcja korcowa wykaze, ze Roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca
niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie
przeprowadzony powtérny odbiér korcowy robét.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa. Cena wykonania robot obejmuje wszystkie roboty niezbedne do
prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego — budowg instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru w budynku Ratusza we
Wschowie.

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

Wstep

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
telekomunikacyjnych.

Kolejnos¢ wykonania prac

Kolejnos¢ prac instalacyjnych w budynku:

o Montaz uchwytéw okablowania i trasy kablowej

UtoZenie okablowania linii kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Sprawdzenie ciggtosci okablowania i pomiary pradem statym

MontaZ gniazd i puszek do systemu SAP

Wykonanie instalacji elektrycznej i montaz Zasilaczy Pozarowych

Montaz czujek, recznych przyciskow oddymiania i sygnalizatorow

Wykonanie wneki pod Kasete Strazy Pozarnej

Montaz Kasety Strazy Pozarnej

Sprawdzenie dziatania systemu SAP

Wykonanie wszystkich czynno$ci zwigzanych z uruchomieniem

Przeprowadzenie pomiaréw propagacji sygnatu

o Przedstawienie instalacji do odbioru technicznego przedstawiciela inwestora

Materialy

Do realizacji wszystkich instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwtaszcza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczerstwa. Ponadto powinny
by¢: nowe i nieuzywane, znajdowac sie w biezacej produkcji, odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w
niniejszych Specyfikacjach i Projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Sprzet

Wymagania odnosnie sprzetu zawarte sa w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej, brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu
i narzedzi

Wykonanie robét

Nalezy speini¢ wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w zakresie rob6t
instalacyjnych — Instalacje elekiryczne w budynkach uzytecznosci publicznej. Projekt organizacji rob6t i harmonogram
dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatow i urzadzen oraz uwzgledniajacy wszystkie warunki w



jakich bedg wykonywane Roboty, Wykonawca przedstawi Przedstawiciela Zamawiajacego do akceptacii.
Wymagania szczego6towe

W zakresie instalacii elektrycznych jakim jest instalacja telekomunikacyjna — wymagania standardowe.

Obmiar i odbior robot

Obmiar i odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogoinymi ST

Uwagi koncowe

Roboty muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow, norm i instrukcji. Nie
wyszczegoblnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

opracowat: mgr inz. Adam Lanica



