

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet nr 04

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	2 121,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	6 417,00
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	640,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	1 783,00
5	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	60,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
6	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	430,00
7	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	420,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
8	3	ZRYW-WYDŁ	Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m	M3	750,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
9	4	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	M3	2,00
10	5	PODWOZ-DA	Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęcie 1000 m	M3	2,00
11	7	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	2,00
12	11	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni	HA	0,75
13	16	ROZDR-PGL	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z glebą	HA	0,85
14	97	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	8,89
15	103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	11,52
16	108	KOSZ UB	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	15,74
17	112	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	6,94
18	116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	24,45
19	127	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	SZT	80,00
20	127.01	PODWOZ-O	Wywóz drewna zasiedlonego poza strefę zagrożenia	M3	1,00
21	128	KOR-P	Korowanie pułapek i niszczenie kory	M3	21,00
22	144	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	SZT	1,00
23	146	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	120,00
24	148	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	200,00
25	149	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	200,00
26	152	KOR-DRWI	Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory	M3	52,00
27	155	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	48,00
28	157	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	30,00
29	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	642,00
30	385	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	450,00
31	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	70,00

