

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi**

Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sośnicowice
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257788
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Rynek 19
- 1.4.2.) Miejscowość: Sośnicowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 44-153
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@sosnicowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://sosnicowice.i-gmina.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-576fa241-f79e-11ec-9a86-f6f4c648a056
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00009835
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-01-04

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00230549/01
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Usługi
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę dla zadania p.n. "Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt".

1.2. Lokalizacja zadania: 44-153 Sośnicowice, ul. Łabędzka:

a) działka nr 34/2, arkusz 1, obręb Sośnicowice, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiąca własność Powiatu Gliwickiego,

b) działka nr 1008/12, arkusz 12, obręb Sośnicowice, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako „dr”, stanowiąca własność Gminy Sośnicowice.

1.3. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:

71320000-7- Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa opracowana w ramach zamówienia powinna uwzględniać:

- 1) Całkowitą rozbiórkę istniejących obiektów – przystanków autobusowych,
- 2) Budowę zatoki autobusowej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego na całej długości zatoki autobusowej na kierunek Sośnicowice oraz peronu przystankowego na kierunek Kozłów wraz z przejściem dla pieszych,
- 3) Wybór technologii nawierzchni zatoki autobusowej i peronu przystankowego w trakcie prac projektowych po uzgodnieniach z Zamawiającym i Zarządem Dróg Powiatowych w Gliwicach.
- 4) Przebudowę nawierzchni drogowej drogi powiatowej nr 2991 S – ulicy Łabędzkiej na odcinku projektowanej zatoki autobusowej i peronu przystankowego w zakresie koniecznym,
- 5) Uzyskanie pozwolenia wodno prawnego,
- 6) Odwodnienie drogi w obrębie nowego obiektu,
- 7) W miarę możliwości terenowych przewidywać budowę fragmentu chodnika do przejścia dla pieszych na odcinku objętym opracowaniem,
- 8) Urządzenie bezpieczeństwa ruchu (bariery, poręcze, itp.).

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- 1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego,
- 2) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (zarządcą cieków jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach),
- 3) wszelkie niezbędne, wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia, opinie konieczne dla realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowę.

3. Wymagania dotyczące zawartości opracowania projektowo-kosztorysowego:

- 1) Projekt budowlany podlegający zatwierdzeniu w organie administracji budowlano-architektonicznej składający się z:
 - projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych w ilości 3szt.
 - projektu architektoniczno-budowlanego w ilości 3szt.
- 2) Projekt techniczno-wykonawczy (projekt techniczny rozszerzony o niezbędne elementy projektu wykonawczego) dla poszczególnych branż lub jako jedno opracowanie w ilości 4szt. wraz z oświadczeniem o sporządzeniu projektu technicznego. Projekt techniczno-wykonawczy musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. I ma stanowić uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych,
- 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przez które należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ilości 3 szt.
- 4) Przedmiar robót z rozbiem na poszczególne branże, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych w ilości 3 szt.
- 5) Kosztorys inwestorski w układzie wg przedmiaru który należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2001 poz. 2458)
- 6) Wersja elektroniczna całości dokumentacji na dysku przenośnym typu pendrive w ilości 1szt.
- 7) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) i spełniając wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z późn. zm.) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

8) Projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu w obrębie obiektu, który winien stanowić integralną część dokumentacji technicznej. Projekty organizacji ruchu wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784) wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez odpowiednie organy.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję rozwiązania projektowego. W trakcie wykonywania zamówienia, będzie na bieżąco konsultował z Zamawiającym i Zarządcą drogi powiatowej nr 2991 S, tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Gliwicach wszystkie rozwiązania, a zwłaszcza te, mające istotny wpływ na koszty realizacji obiektu.

5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca;

w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich materiałów, usług, w tym wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie badań geotechnicznych, ponosi koszty opłat administracyjnych, jak również opłaca pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), unikając wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”; Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.

7. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane prowadzonego w oparciu o ustawę Pzp oraz realizacji robót na jego podstawie. Dokumentacja projektowa powinna, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Pzp oraz być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

8. Projekt powinien zawierać wszystkie jednoznaczne i niezbędne do realizacji rysunki lub opisy w zakresie i stopniu dokładności umożliwiającym sporządzenie oferty przez Wykonawcę robót budowlanych oraz realizację tychże robót bez żadnych dodatkowych opracowań, rysunków i opisów,

9. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, na podstawie odrębnej umowy.

3.9.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI ŁĄDOWEJ TRASA mgr inż. Tomasz Świdorski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6412228767

4.3.3.) Ulica: ul. Kolistą 6a/6

4.3.4.) Miejscowość: Ruda Śląska

4.3.5.) Kod pocztowy: 41-709

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 49200,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00375702/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-08-11

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z brakiem zajęcia stanowiska zarządcy drogi powiatowej nr 2991 S – ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach w zakresie dopuszczenia sytuacji, w której nie będzie dyskontem zgody na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego drogi powiatowej będącej w jego zarządzie oraz brakiem odpowiedzi zarządcy drogi powiatowej na wniosek o udostępnienie projektu organizacji ruchu dla odcinka drogi uwzględniającego sąsiednie przejścia dla pieszych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
6 miesięcy od daty podpisania umowy.”

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z opóźnionym przekazaniem niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej w części dotyczącej projektów organizacji ruchu wyciągów z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu na drodze oraz konieczności zwiększenia zakresu prac projektowych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia o projekt docelowej organizacji ruchu uwzględniający cały odcinek drogi powiatowej (łącznie z sąsiednimi przejściami dla pieszych) przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
9 miesięcy od daty podpisania umowy.”

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

związku z koniecznością zmiany umowy spowodowany okolicznością, której zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

„Budowę zatoki autobusowej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego na całej długości zatoki autobusowej na kierunek Sośnicowice oraz peronu przystankowego na kierunek Kozłów za skrzyżowaniem z ulicą Ligonía na kierunek Kozłów,”.

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 miesięcy od daty podpisania

„Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy Wykonawcy

wynagrodzenie umowne w kwocie 65 805,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć zł, 00/100) w tym: netto: 53 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset zł 00/100), podatek VAT w wysokości 23% wynosi: 12 305,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta pięć zł 00/100).”

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

związku z koniecznością zmiany umowy spowodowany okolicznością, której zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,

a zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umOWY

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony zgodnie postanawiają, że z dniem 27.12.2023r. Aneks nr 3 z dnia 03.07.2023r. do umowy Nr 12/2022 z dnia 03.10.2022r. traci ważność.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 49200 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy