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I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZERNIKACH
NA DZIALCE NR 132/2

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego: Gmina Janowiec Wielkopolski
ul. Gnieznienska 3; 88-430 Janowice Wielkopolski

II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

111 Cel robot
Planowana jest termomodernizacja polegajacej na docieplenin §cian zewnetrznych, czeSciowej
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

. OGOLNY ZAKRES ROBOT

IL.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyﬁkacp TechmczneJ (SST) sa wymagania dotyczqce
realizacji rob6t budowlanych docieplenia §cian , wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

ITL.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1111,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wszystkich robét budowanych zewnetrznych w budynku Internatu. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materialdw, wykonawstwem i wykonczeniem wszystkich prac
remontowo — budowlanych, wykonywanych na miejscu.

ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ

Roboty wg koddw Wspdlnego Stownika Zamowien:

45262522-6 — Roboty murarskie, 45321000-3 — Izolacje cieplne, 45410000-4 - Tynkowanie, (
45421000-4 — Robot w zakresie stolarki budowlanej, 45443000-4 — Roboty elewacyjne,

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne, 3

L WSTEP

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej '
Specyfikacja techniczna ST-1 — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagafi wspolnych dla
wszystkich wymagan prac budowlanych technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt,
ktére zostana zrealizowane podczas , Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej W
Zernikach”

L.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawg do szezegdtowych rozstrzygnigé dotyczacych robodt
ogolnobudowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, realizacji 1 odbiorze rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.




1.3. Zgodnic z Rozporzadzeniem w sprawie okre§lenia metod i sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z niZej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.5, Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
Dziennik Budowy — okre§la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 1. (Dz. U.
nr 108, poz. 953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktdrych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.,

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow, Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkic tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, kiéry wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys Slepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilo$ei.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
Odpowicednia (bliska) zgodnoéé — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a
jedli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia — okreéla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukeja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku
wystapienia tych zagrozef.

L.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonywania robot, bezpieczefstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

L7. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik




I

Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacii
Technicznych..

L.8. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa ktdra zostanie przekazana Wykonawey po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete kontraktem. Wykonawcea
we wlasnym zakresie opracuje projekty powykonawcze w ilo§ci uzgodnionej z Inspektorem.

L9. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora wykonawcy stanowia czeg$¢ umowy, a wymagania wyszezegodlnione w choéby jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub uproszezenn w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a po ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek., W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw waznigjszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw, Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST-1.

Dane okre$lone w Dolcumentacji Projektowej i w ST-1 beda uwazane za wartodci docelowe, od
ktérych dopuszezalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdw i1 elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z!
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie bedq w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST-1 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebranc i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

I.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji
Kontrakto, az do jego zakonczenia i odbioru koficowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, owietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze wlaczony
jest w ceng kontraktowa.

L.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaiczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub wucigZliwosci dla os6b a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji,
zanieczyszezenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

L.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne begda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.




1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia. Nie
dopuszcza sig do uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniv wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednocze$nie okreélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robot ich
szkodliwoéé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych
materiatéw od whasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

I.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w  trakcie
- prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

I.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy.

W szezegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personcl nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpicczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowiazany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) 1 zaznajomi¢ z nia pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robdt,

Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowiazany sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia {(Plan BIOZ).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagaf bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia rob6t przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.




L.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwick zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

L.18. RéwnowaznoS¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonywane 1 zbadane roboty, beda
obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

II. MATERIALY

I1.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie zastosowane materialy musza byé zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje sig¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobow majacych niewielkic znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktorych producent -
wydat deklaracje zgodnodei z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem -
budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na
swoja wylaczna odpowiedzialno$¢, krajows deklaracie zgodno$ci z Polska Normg wyrobu
budowlanego albo aprobata techniczna. Ocena zgodno$ci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jege przezndczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

IL.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawcg
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoéciowany (skorygowany) przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.,

IL.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw *
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Migjsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy i uzgodnione z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

I1.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Je§li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluZszym, jeéli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

III. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspelktora.




W przypadku braku ustalefi w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa,

Sprzet bedacy whasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$§ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniad sprzet niesprawny.
Jesli Dokumentacji Projektowa Iub ST przewiduja moZliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkoéw wyszezegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

IV. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakodé wykonywanych robét 1 wlasciwoscei przewozonych materiatow.

V. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektows lub przekazanymi na piémie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popehnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sig skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich
dokladnosé. Decyzje Inspektora dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora beds wykonywane nie pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VL1. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jako§ci. W programie zapewnienia jako§ci Wykonawca powinien okre$li¢ zamierzony
sposéb wykonywania rob6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowsq, ST oraz ustaleniami,
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czgsé 0golng opisowsy

— organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

-~ §posOb zapewnienia bhp,

—  wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych

elementow robot,




— system (sposéb t procedurg) proponowane]j kontroli 1 sterowania jako§cia wykonywanych
Tobdt,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiarow,

- zapis pomiardw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes€ szezegdlows opisujacq dla kazdego asortymentu robot

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$ei érodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatoéw,

— sposdb zabezpicczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whadciwo$ci w czasie transportu,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

V1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako§é. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakodci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
zapewniajace stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia pomiarowe, .

posiadaja legalizacje.

VL1.3. Badania i pomiary
Wiszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

VIL.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

a) Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisdéw 1 dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,
- lub aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszy posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek

materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

VL5, Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiagzujacym Zamawiajacego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiarn stanowi dokument pozwalajacy na zapisanic ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robdt.

Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sig do Ksiggi Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,




¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

¢) protokoly z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtwotzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

V1.6. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowsa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagana do celu miesigeznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece 1 Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgiciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.

Wiszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

VL7. Odbiér robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, toboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot takich
prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowoéé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6Zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowoséci do odbioru. Decyzje odbioru, oceng jakoSci oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr cze§ciowy — polega na ocenie iloéci i jakosci wykonywanych czeéel robdt, ktéry moze byé
wezesniej oddany do eksploatacii.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot,

Odbidr koficowy robdt — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialéw i robocizny
robdt w odniesieniu do ich ilosei, jakosci 1 kosztow.

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbior koficowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robdt i przyjgeia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru kofcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora i Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich
oceny jakodciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie




wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektows i ST. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robot poprawlkowych lub robdt

uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy
termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych
robot nieznacznie odbicga od wymaganej Dokumentacja Projektowg 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy cksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo rchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych robot w stosunku do
wymagaf w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koficowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokdt odbioru
konicowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupehniajace lub
zamienne),

¢) Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoém wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowama t:lokutnentacyjnegor
nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawces wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czgsci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robdt”,

VL8. Podstawa platnosci

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnoSci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla dancj roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej,

Ceny jednostkowe bedg obejmowadé:

- robocizne bezpoérednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto&¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sa w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkoéw, oplat celnych i importowych natozonych zgodnie z
prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatdw i towardw
Wykonawcy, ktdre beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawieraé oplaty celne, podatki i inne oplaty naktadane
poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcey, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow 1 towardw, kiore beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w
ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjadnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowia zaplatg za prace wykonana i zakonczona pod kazdym wzgledem.
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Uwaza si¢, ze Wykonawca wzial pod uwage wszystkie wymagania i zobowiazania, bez wzgledu na
to czy zostaty okreSlone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich cze$ciach niniejszej Umowy i
7e odpowiednio wycenil pozycje kosztorysu. Tak wige, kwota musi zawieraé nagle i
nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwiazane z konieczno$cia wybudowania,
wykoficzenia 1 konserwacji catoéci robot objetych Umowa,

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich
kosztéw wchodzacych w rachubg w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot okreSlonych w Umowie,
oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i1 tym podobne wydatki (chyba, ze
zostaly oddzielnie wyszczeglnione), odnoszace sig do Umowy jako catosci, beda rozdysponowane
pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Cato§é zamédwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji.
Wyliczenie podatku nalezy podaé osobno.

Platnoéci miesieczne, — gdy pozycja w Kosztorysic Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”,
wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w
przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako platnosé ,.za jednostke™, wyptata bedzie dokonana w
oparciu o znaczny stopien wykonania poszezegdlnych prac.

Platno$é zostanie wstrzymana na mocy ustalefi zawartych w Umowie.

VII. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytyeznych w trakeie realizacji robot.
Uwzgledniono nastepujace przepisy 1 wytyczne ogolne:
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob4t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz. U. nr 202; poz. 2072),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, (Dz. U. nr 47: poz. 401),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie watunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U, nr 75 z
2002r.) z pbzniejszymi zmianami.
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 2 2003 1.) z
pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
e Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
pdzniejszymi zmianami,
e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wymagania ogélne.
OWEOQOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
o Instrukcja ITB nr 282, Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano —montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogolne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami
e Ustawa o dostgpie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
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o Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r, w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U, Nr 10/1995, poz. 48)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz. U, z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bgdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianic wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym
zalresie, przedstawiajac kopie atestéw 1 innych wymaganych §wiadectw.

VIIL. ZAKRES ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH OBJETYCH
SPECYFIKACJA

Wszystkie rozwigzania techniczne stanowigce podstaweg do wykonania robot ogélnobudowlanych
sq zawarte w dokumentacji, w jej czesci oplsowej i graficzne;j. -
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych roboét ogélnobudowlanych:

VIIL 1. Termomodernizacja budynku

VIIL 1. 1. Informacje ogolne

Budynek jest obiektem o wysokosci ponizej 25 m, a wige dopuszeza sig ocieplenie jego §cian
zewnetrznych z uZzyciem samogasnacego polistyrenu spienionego w  sposdh zapewniajacy
nierozprzestrzenianiu ognia. Sciany zewnetrzne budynku projektuje si¢ dociepli¢ metoda docieplen
lekka mokra, bezspoinowsa ze styropianu(EPS (samogasnacego) typu 033-030{ o gr. 15cm. Do
mocowania styropianu nalezy zastosowaé “ketwiefiis ~mechaniczne -fqczfiikami posiadajacymi
dokument dopuszezajacy do stosowania w budownictwie. Do mocowania za pomocs lacznikow
mechanicznych mozZna przystapi¢é najwczeSniej po uplywie doby od przyklejenia plyt
styropianowych Laczniki mechaniczne nalezy osadzaé z wykorzystaniem »zatyczek” ze styropianu
ogr 2 cm i §rednicy zgodnie z talerzykiem dociskajacym. Projektuje sie zastosowanie co najmni 2]
4 szt./m® lacznikéw, a w strefach krawedziowych o szerokofci §cian 2,0m - min. 6 szt/m”.
Wszystkie narozniki wypukte nalezy wykonad z zastosowaniem katownikéw alumlmowych z siatka
z widkna szklanego, w kazdym wypadku siatke nalezy wywinaé po 15 cm poza naroznik, z kazdej;
strony. Powyzsze zapewnia podwojne zbrojenie naroznikéw. Realizacjg docieplenia $cian nalezy
rozpoezaé od montazu aluminiowej listwy cokolowej. Roboty elewacyjne mozna realizowaé w
przedziale temperatur powietrza od 5°C do 25°C z zabezpieczeniem $cian przed opadami
atmosferycznymi na okres 48 godz. od nalozZenia tynku. W ]gasie przyziemia, do wysokosci dwach
metrow, nalezy wkleié¢ dodatkowa warstwe siatki (165g/m”). Podczas realizacji nalezy wykonaé
odpowiednie zabezpieczenie 1 ostonigcie wszelkich powierzchni nie pokrywanych warstwa, tynku:
szkto, ramy okienne, elementy drewniane i metalowe oraz okladziny kamienne, glazura, parapety
itp.

Szczegbtowa instrukcja wykonania i waranki techniczne wykonania systemu dociepleniowego
znajduje si¢ w dalszej czeSci niniejszego opracowania. Wihadciwy efekt 1 dobra jako$é
wykonawstwa robot dociepleniowych 1 malarskich uzyska si¢ jedynie przy zastosowaniu
odpowiedniej techniki dostosowanej do rodzaju podioza oraz sposobu jego przygotowania.
Warunkiem uzyskania wieloletniej gwarancji zachowania efektu kolorystyki jest zastosowanie
pelnego procesu budowy warstwy wykonczeniowej elewacji w oparciu o opracowanie i sprawdzone
systerny renowacji danej firmy, bez oszczednoSciowych opuszezen lub uproszezen jakiejs fazy.
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy usunaé wszelkie zbgdne przewody instalacji
elektrycznej, telefonicznej oraz tablice informacyjne i reklamowe,

Fragmenty uszkodzonego tynku nalezy bezwzglednie odbi¢ i wykonaé¢ nowy trojwarstwowy tynk
cementowo - wapienny z zachowaniem technologii wykonania (oddzielenie obrzutka, narzut i
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gtadz) oraz wszystkich istniejacych detali architektonicznych elewacji. Uszkodzone rynny i rury
spustowe oraz opietzenia gzymsoéw i parapetéw wymieni¢ z zastosowaniem blachy cynkowej z
dodatkiem tytanu. Cala powierzchnie pokryta farbg elewacyjna emulsyjna zdrapaé zeszlifowac i
usunaé. Miejsca uszkodzen doktadnie wyprawid.

Docieplenie stropodachu niewentylowanego wymusza konieczno$¢ podmurowania o 30 cm muréw
ogniowych. Podmurowanie nalezy wykonaé z bloczkéw betonu komorkowego na zaprawie
cementowej RSZ 80 i docieplié podobnie jak calosé §cian. Strong wewngtrzng muréw ogniowych
nalezy otynkowa¢ tynkiem cementowo — wapiennym kat. TIL

Zaleca si¢ pelnienie nadzoru nad robotami przez dodwiadczonego inspektora oraz realizacjg robot
przez wyspecjalizowana i sprawdzong firme,.

VIIL 1.2, Parametry cigplne Scian przed i po termomodernizacji:
1. Wspélczynnik U w $cianie zewnetrznej kondygnacji nadziemnej po ociepleniu sciana z cegly
ceramicznej - gr. 42cm + styropian fasadowy grafit gr. 15 cm
1 cm tynk clenkowarstwowy zewngtrzny
15 cm styropian grafitowy
42 cm z cegly ceramicznej petnej obloZona tynkiem

U=0,18 Wim*K

Dopuszczalna warto$é U dla $cian zewnetrznych budynkéw uzytecznosci publicznej U=0,23 Wim>K -
Warunek spetniony.

VIIL.2. Opis technologii docieplenia $cian budynku

Technologia docieplenia - lekka mokra,

Grubo§¢ plyt styropianowych - 15 ¢cm,

Sposéb mocowania - klgj + kotki, min. 4 szt/m?,
Kolor tynku wierzchniego - zgodnie z projektem
Struktura tynku - baranek,

Barwa cokolu - zgodnie z projektem

Technologie wykonania docieplenia systemem lekkim mokrym mozZna podzieli¢ na cztery
podstawowe etapy:
A. Przygotowanie podioza
B. Mocowanie styropianu
C. Wykonanie warstwy zbrojacej
D. Uktadanie tynku szlachetnego
Uktad warstw systemu docieplen:
tynk wewngtrzny
Sciana konstrukcyjna zewngtrzna
zaprawa klejowa
plyta styropianowa o gestosei min. 15 kg/m® z mocowaniem za posrednictwem tacznikéw
zaprawa klgjowa
siatka z wldkna szklanego (zatopiona w zaprawie klejowej)
szlachetny tynk cienkowarstwowy
powloka malarska elewacyjna

VIIL2.1. Przygotowanie podioia

Podtozem dla systemu jest $ciana ceramiczna. Sciana przygotowana do docieplenia musi by¢ réwna
jej powierzchnia powinna byé mocna i niezbyt chlonna, oczyszczona z brudu, kurzu, mchu i
porostdw. Wszystkie luzno przylegajace fragmenty nalezy zeskroba¢ a calo$¢ elewacji zmy¢ czysta
woda, pod ci§nieniem. Ubytki powstate np. po skuciu odparzonych tynkéw wyréwnaé¢ mozna
zaprawa wyréwnujaca. Podtoze tynkowane tynkiem wapiennym lub stabym tynkiem cementowo -
wapiennym nalezy zagruntowaé w celu redukeji chlonnosci i zwigkszenia przyczepnoSci zaprawy
klejowej. Emulsji gruntujacych nie nalezy rozcieficzad,

Naktada sie je réwnomiernie na podloze przy pomocy szczotki malarskiej, walka Iub metodg
natryskowa. Podtozami nienodnymi, do ktérych nie mozna przykleja¢ ocieplenia klgjami
mineralnymi sa np. ciany drewniane i drewnopodobne, §ciany oblozone wykladzinami z tworzyw
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sztucznych (np. siding lub réwnowazne), $ciany malowane produktami bitumopochodnymi oraz
podloza metalowe.

W celu uzyskania prostej 1 wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca sie
stosowanie aluminiowych listew cokolowych. Dajg one pewne, trwale i elastyczne wykonczenie
elewacji od dohu, Listwa ta jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podlozZa stalowymi kollkami rozporowymi.

VIIL 2.2, Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa nawierzchniowa wystgpujaca na $cianach powinna byé zdemontowana i po
wykonaniu ocieplenia §cian zamontowaé nowe zwody pionowe .

VII1.2.3. Mocowanie styropianu

Styropian nalezy przyklejaé do podloza przy pomocy kleju zgodnego z technologia i tacznikdw.
Przygotowanie materialu polega na wsypaniu zawartosci worka (25 kg) do wiaderka z odmierzona
ilodcia wody (okolo 6,0 1) i wymieszaniu calosci mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania
jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podioza mozna go nakladaé na cala powierzchnie
plyty styropianu przy pomocy stalowej pacy zgbatej.

W przypadku podloza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu klej .
nalezy naktadaé tzw. metoda punktowo - krawedziows. Ilo§¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak |
dobrana, Ze po dociénigciu plyty do podioza powinien on pokry¢ min, 60 % powierzchni. Plyte z
natozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozyé do §ciany w wybranym miejscu i docisnaé
(dobic) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac a
masa klejaca nie powinna migdzy nie wnikac. Plyty nalezy uktadaé z przewigzaniem zaré6wno na
powierzehni §cian jak i w naroznikach., Grubos¢ warstwy klejowo - powietrznej moze przy
wiekszych wklestosciach podioza wynosi¢ do 25 - 30 mm, z jednoczesnym zachowaniem min
60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uZycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o rdznej gruboéci. Ewentualne,
niewielkie szczeliny powstale w warstwie ocieplajacej nalezy wypelni¢ przez wprowadzenie
ekspansywnej pianki poliuretanowe;.

Szezelin nie wolno wypelniaé klejem

Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min po 24 godzinach) ewentualne nieréwnosci
warstwy izolujacej (uskoki miedzy plytami ocieplenia, odchytki od plaszczyzny, wystajace
fragmenty, wypelnienia szczelin itd.) nalezy zeszlifowaé recznie paca pokryta gruboziarnistym
papierem $ciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Operacja wyréwnania
warstwy nierdwno$ci izolujacej jest bardzo wazng czynnocia w technologii ocieplania metoda
lekka - mokra, odpowiedzialng za koficowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gladkiej bez:
zaglgbien i wypulktosei. Czynnos$ei pdzniejsze nie dajg zgodnej z technologia skutecznej mozliwoéci
poprawienia niestaranno$ci tego etapu prac.

W zaleznodci od wysokoéci budynku, rodzaju podioza, strefy klimatycznej zachodzi potrzeba
dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego celu lacznikow z
tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 sztuk/m”.

Przed nastepnym etapem docieplenia nalezy wykonaé uszezelnienia stykdéw styropianu ze stolarka,
§lusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy akrylowej. Przykleié
ukoénie wkladki z siatki zbrojacej (min. 25 x 35 cm) w sasiedztwie wszystkich naroznikdw
okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw w elewacji. Wykonaé wzmocnienia naroznikéw
budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

VIIL2.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonana jest jako klej do zbrojenia siatki o
minimum 3 mm gruboéci, w ktdérym zostaje zatopiona specjalnic przeznaczona do tego celu siatka
zbrojaca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez odpowiednia
kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Pracg nalezy
rozpoczaé od wymieszania kleju z woda w sposdb identyczny jak do przyklejania styropianu,
Przygotowany klej nalezy nalozyé na styropian z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni
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paca zebatg 10/12 w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastyczno$¢ przez ok.10 - 30
minut w zaleznodci od temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikadé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. Na tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i
zaszpachlowaé na gtadko siatkg zbrojaca. Poszczegolne pasma siatki uktadaé pionowo Iub poziomo
z zakladem min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie nawet migjscami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonaé warstwy zbrojonej
metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po callkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojacej tj. nie wezesniej niz po 2 dniach mozna przystapi¢ do wykonywania
tynku cienkowarstwowego.

W pasie o wysokoel 2,0 m od poziomu terenu po obwodzie calego budynku nalezy wykonaé
warstwe zbrojona poprzez dwukrotne przyklejenie siatki, PowyZsze ma na celu zabezpieczenie tej
powierzchni §cian przed dewastacja.

VIIL2.5. Ukladanie tynku

Wyprawami w systemie docieplen lekkim mokrym sg cienkowarstwowe tynki strukturalne,
mineralne lub polimerowo - akrylowe. Poza indywidualnymi wla$ciwoSciami rdznia si¢ one
sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sa produkowane 1 sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o wlasciwej
konsystencji, ktérej niec wolno niczym rozrzedzaé ani zaggszczaé. Dostarczane sa w plastikowych
wiaderkach, nakladanic mozna rozpoczaé bezzwlocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu.
Tynki mineralne sa produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25
kg. Przygotowanie materialu polega na wsypaniu calej zawarto§ci worka do odmierzone;
kazdorazowo tej samej iloSci wody (okolo 5 - 5,2 1) i dokladnym wymieszaniu mieszadlem
wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Material jest gotowy do uzycia po okolo § - 10
minutach i ponownym przemieszaniu, Czynno$¢ naktadania i strukturowania zaréwno tynkéw
mineralnych jak i polimerowych przebiegaja jednakowo. Moga by¢ prowadzone w temperaturach
od +5°C do 25°C, przy wnikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji ggstej Smietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcieficzania, w temperaturze +5°C do 25°C. Naklada¢ w jednej warstwie przy pomocy pedzla [ub
watka malarskiego. Czas wysychania od 4 do 12 godzin. Preparat gruntujacy moze shuzy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6 miesigey, w sytuacji gdy np. w skutek
nickorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

VIIL2.6. Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej

Material nalezy naciagnaé na podloze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciagnaé réwniez pacy stalowq gladka do warstwy o
grubo$ci ziarna. Zdejmowany materiat odktadaé do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje
sig on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy plaskiej
pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie swiezo nalozonego materiatu. Tynki
o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okrgznymi lub podluznymi, pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego "rysunku"), tynki o strukturze "drobnego baranka"
wystarczy tylko zagladzié ruchami okreznymi. "Czas otwarty pracy” (od naciagnigcia do
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i
wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podioza, wilgotnosci,
naslonecznienia oraz wiatru. Aby unikna¢ powstania widocznych cieni na polaczeniach tynku
nakladanego wczeéniej 1 poéZniej, wszystkie czynnodci zwigzane z wykonywaniem wypraw
jednakowego rodzaju i kolory nalezy prowadzi¢ metoda "mokre na mokre".

Oznacza to takie rozplanowanie przerw technologicznych w trakcie nakladania tynkdw, aby
pokrywaly sie one z liniami naturalnych rozgraniczen na elewacji (np. narozniki zewngtrzne,
wewnetrzne, rury spustowe itd.) W przypadku gdy ze wzgledu na duze jednolite powierzchnie jest
to niemozliwe - oddzielenia i przerwy technologiczne wykonywaé z duza doktadnoscia np.
wykorzystujac samoprzylepne taSmy malarskie.
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VIIL 2.7, Docieplenia cokotu

Cokot budynku w strefic przyziemia ocieplony bedzie styropianem \ESE 100-038 Zaglqbiemem

styropmnu ponizej poziomu terenu na glegbokosé ok. 100 ¢cm (od poziomu tefenuy. W tej czesci
Sciang i styropian nalezy zabezpieczy¢ klejem bitumicznym przed higroskopijnym podciaganiem

wody i wilgoci,

VII1.2.8.Gzymsy, opaski i detale architektoniczne
Gzymsy nalezy podda¢ renowacji tj. nalezy uzupelni¢ ubytki tynku, przetrzec, zagruntowac i
pomalowa¢ farba silikonowa zgoda z kolorystyka podana w dalszej czesci dokumentacii.

VIIL2.9. Wykonanie powloki malarskief oraz opis rozwigzania kolorystyki

Do wykonania powloki malarskiej mozna przystapi¢ po wyschnigetu wyprawy tynkarskiej, nie
wezebnig) jednak niz po 48 godz. od jej wykonania. Farby elewacyjne dostarczone sg w gotowej
postaci 1 konsystencji. Nie wolno taczy¢ ich z innymi materiatami, rozcienczaé ani zageszezaé, W
czasie nakladania powloki malarskiej nalezy chronié¢ malowanga powierzchnig przed bezpoérednim
naslonecznieniem, dziataniem wiatru i deszezu. Czas wysychania farby uzalezniony jest od rodzaju
podioza, temperatury 1 wilgotno§ci wzglednej powietrza i wynosi od okolo 2-6 godz. Aby uniknaé
réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu farb kolorowych, nalezy na jedng pow1erzchn1Q ,
naktadaé farbe o teJ samej dacie produkcji. '
Wiasciwy efekt i dobra jako§¢ wykonawstwa uzyska si¢ jedynie przy zastosowaniu odpowiedniej
techniki malowania dostosowanej do rodzaju podtoza oraz sposobu jego przygotowania.
Warunkiem vzyskania wieloletniej gwarancji zachowania efektu kolorystyki jest zastosowanie
pelnego procesu budowy warstwy wykonficzeniowej elewacji w oparciu o opracowanie i sprawdzone
systemy renowacji danej firmy bez oszczedno$ciowych opuszezen lub uproszezen jakicjé fazy.
Przed przystapieniem do prac nalezy usunaé wszelkie zbedne przewody instalacji elekirycznej,
telefonicznej oraz tablice informacyjne i reklamowe. Fragmenty uszkodzonego tynku nalezy
bezwzglednie odbi¢ 1 wykonaé nowy tréjwarstwowy tynk cementowo - wapienny z zachowaniem
technologii wykonania (oddzielenie obrzutka, narzut i gladZ) oraz wszystkich istniejacych detali
architektonicznych elewacji. Uszkodzone rynny i rury spustowe oraz opierzenia gzymséw i
parapetow wymieni¢ z zastosowaniem blachy cynkowej z dodatkiem tytanu. Zaleca sig pelnienie
nadzoru nad robotami przez doéwiadczonego inspektora oraz realizacjg robdt przez
wyspecjalizowang i sprawdzong firme.

VIIL.2.10. Rozwigzania kolorystyczne

Projektuje si¢ kolorystyke zgodnie z projektem.

Uwaga: Przed realizacjg nalezy przeprowadzi¢ proby kolorystyczne na niewielkiej powierzchni
Scian 1 uzyskac akceptacjg inwestora i inspektora nadzoru udokumentowana w dzienniku budowy
dla zastosowanego zestawu barw,

VIIL.2.11. Charakterystyka farby
Wodorozcieficzalna, matowa farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej. Hydrofobowa, bardzo
dobrze przepuszczalna dla pary wodnej.

Wilasciwosci:

* wodorozcienczalna, przyjazna dla §rodowiska i o stabym zapachu,
* odporna na warunki atmosferyczne,

* hydrofobowa,

* nie tworzy blony,

* mikroporowata,

* wysoce przepuszczalna dla CO,

* dobra zdolnos¢ krycia,

* odporna na agresywne substancje z powietrza,

* zte podtoze dla pleéni, glondéw lub mchéow,
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* niskie naprezenie wewnetrzne,

* nie termoplastyczna,

* tatwa i elegancka obrébka,

* gzybkie schnigeie.

Wiskazdwki dotyczace bezpieczefistwa pracy:

Chronié oczy i powierzchnig skory przed odpryskami farby. Ostaniaé powierzchnie nie
przeznaczone do malowania. Odpryski farby natychmiast zmywaé czysta woda,

Budowa podloza

Podloze przed malowaniem musi by¢ suche, czyste i pozbawione substancyi zmmniejszajacych
przyczepnosé. Starg farbe elewacyjng nalezy bezwzglednie usunaé poprzez szczotkowanie i
skrobanie oraz zmycie goraca woda pod ciSnieniem. Dobrze wysuszy¢. Zagruntowaé §rodkiem
zgodnym z zastosowanym systemem. Jest to bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla Srodowiska
érodek gruntujacy o stabym zapachu i dzialaniu hydrofobizujacym. Szczegélnie zaleca sig jego
stosowanie dla wzmacniajacych i wyréwnujacych podktadéw na porowatych, nasigkliwych, lekko
osypujacych sig tynkow,

Zuzycie: okoto 150 - 200 ml/m? jednokrotnego malowania.

Budowa powtoki
Projektowana jest powloka dwuwarstwowa. Warstwe podkiadowa lub posrednia wykonaé farbg
rozcieficzong max 10 % wody. Migdzy kolejnymi warstwami nalezy zachowaé¢ min. 12 godzin

przerwy.

VIII1.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

VII1.3.1. Parametry stawiane stolarce okiennej:

Okna PCV o wspolczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2*K).

Okna uchylne. Podziat i otwieralno$¢ okien zgodnie z dokumentacja projektowa. Profil w techno-
logii PCV w kolorze biatym, wspétezynnik przenikania ciepta dla okna jako catosci U=0,9 W/m’K,
dla szyb 0,9 W/m?K, szezelnosé a<0,3, rozwieralno —uchylne 7 zastosowaniem dla kazdego okna 1
szt. nawietrznikéw higrosterowalnychq'ypu »yAereco” [lub réwnowazne.

Wodoszczelnosé: klasa min. 4A. Okucta okiénne obwiedniowe - klamki metalowe biale

Wszystkie okna wyposazyé w klamki. Parapety zewnetrzne z blachy cynkowej powlekanej, w
kolorze zgodnym ze stolarka. W szerokodci parapetdw nalezy uwzglgdni¢é 15 cm warstwe
docieplenia $cian zewnetrznych, Kosztorys przewiduje réwniez wyprawy wewnglrzne,
szpachlowanie i roboty malarskie zwiazane z obrobieniem oéciezy od strony wewngtrzngj
pomieszczen, Parapety wewngtrzne biale PCV.

Uwaga:

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonania stolarki jest zobowiazany do indywidualnych
pomiardw.

VIIL3.2. Parametry stawiane stolarce drzwiowej:

- wymiana drzwi wejsciowych do szkoty na PCV o wspdlezynniku przenikania ciepta nie wigksze
niz U=1,1 W/(m2*K). Skrzydta drzwiowe oszklone. Oszklenie U szyby o wspdlezynniku nie
wickszym niz 0,9 W/m2xK. Drzwi z szyba bezpieczna hartowana, wyposazone w samozamykacz,
Drzwi wyposazone w dwa zamki wpuszczane oraz w bolce przeciwwywazeniowe. Klamki i szyldy
metalowe dobrane do charakteru drzwi. Kolorystyka wg rysunku elewacji.

VIIL.4.3. Informacje ogolne:

Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana, Okna i1 drzwi.
Wymagania i badania oraz PN- EN 1192, PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznodci publicznej, Wymagania.”, PN-B-02151-03:1999
»Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczefi w budynkach oraz izolacyjno$¢
akustyczna elementéw budowlanych”.
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VIIL4. Elementy dekarskie i §lusarskie

Istniejace rynny 1 rury spustowe zdemontowal. Montaz rur spustowych uprzednio
zdemontowanych. Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej, grubosci 0,60 mm.
Parapety wewneirzne PCV koloru biatego.

VHILS. Informacje wizualne na budynku
Wrykona¢ zgodnie z dokumentacja.

VIIL7. Uwagi koficowe

e Inne nie ujgte w opisic elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji wyjadnione
beda na budowie w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

e  Wszystkie roboty ogdlnobudowlane i rozbidrkowe prowadzié¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 ,,Technicznymi warunkami wykonania i1 odbioru robot budowlano -
montazowych” pod nadzorem uprawnionych oséb.

o  Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem, przygotowaniem docieplenia i wykoficzeniem
powierzchni wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w §wiadectwie ITB dla przyjctego
systemu.

»  Wszystkie roboty budowlane naleZy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz przepisami
BHP i PPOZ i Ochrong Srodowiska. '

VIIL.8. Wymagania dotyezace wlasciwosci wyrobow budowlanych

VIIL8.1. informacje ogélne

Materiaty powinny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spelniaé wymagania stosownych norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych. Kleje, tynki i farby zastosowane do wylkonania docieplenia powinny posiadaé
§wiadectwo PZH z zakresu higieny radiacyjnej potwierdzajace, ze spelniaja one wymogi okreslone
w Roz. RM z dnia 02.01.2007r. W sprawie zawartoéci izotopdw promieniotworczych (dz. U. Nr 4,
poz. 29). Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
Nie przewiduje si¢ zZadnych szczegélnych wymagan odnoénie materialow lub wyrobow
budowlanych, oprocz zawartych poniZzej oraz w dokumentacji projektowej 1 wytycznych
producenta.

VIIL.8.2. Styropian

Samogasnacy,

sezonowany,

ptyta typu EPS 033-030 (dawniej FS-15) i EPS 100-038 (dawniej FS-20),
piyty frezowane,

zgodny z PN-EN 13163:2004,

reakcja na ogiefl — euroklasa E,

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenistwa,
aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa.

VIIL.8.3. Zaprawa wyréwnujgca
¢ postaé: sucha, jednorodna mieszanka bez zbrylef, po zarobieniu woda, jednorodna masa bez
rozwarstwien i grudek,
gestosé nasypowa 1,3 giem® + 10%,
odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwic o grubosci do 8 mm,
przyczepnos¢ do betonu > 0,30 MPa (w stanie powietrzno — suchym),
przyczepnoé¢ do styropianu >0,10 MPa.

VII1.8.3.1. Zaprawa klejowa:
» postaé: sucha, jednorodna mieszanka bez zbrylef, po zarobieniu woda, jednorodna masa bez
rozwarstwien i grudek,
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gestosé nasypowa 1,3 ofem®+ 10%,

odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8 mm,
przyczepno$é do betonu > 0,30 MPa (w stanie powietrzno — suchym),
przyczepnoé¢ do styropianu >0,10 MPa.

VIIL8.3.2. Dyble 7 tripieniem metalowym:

dt. 250mm (min. 220 mm).

VII1.8.3.3. Emulsja gruntujgca:
o wyglad zewnetrzny: jednorodna ciecz,
o gestosé 1,2 g/cm3i 5%,
o zawarto$¢ suchej substancji 36,5% 5%.

VIIL8.3.4. Srodek do czyszczenia elewacji:

gestosé 1,5 g/cm3,

przyczepnosé do podioza > 0,5 N/mm?,
przepuszezalno§é pary wodnej 4,0 m,
odpornoé¢ na alkalia do pH 12.

VIIL8.4. Tynki podkladowe

VIIL.8.4.1. Klej szpachlowy:

postaé: sucha, jednorodna mieszanka bez zbrylefi i zanieczyszezen mechanicznych,
plastycznos¢ 15 £ 2 cm,

gestose nasypowa 1,3 g/cma:l: 10%,

odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8 mm,
przyczepnosc do betonu > 0,60 MPa (w stanie powietrzno — suchym),
przyczepno$¢ do styropianu >0,10 MPa.

VIIL.8.4.2. Podkladowa masa tynkarska:

postaé: sucha,

gestosé nasypowa 1,6 glem’+ 5%,
przyczepnos$¢ do betonu > 1,50 MPa,
opor dyfuzyjny wzgledny Sd m< 0,6

VI 8.4.3. Siatka 7 widkna szklanego:

zgodna 7z PN-92/P-04755,

szerokosé tkaniny 100+2,0 cm,

masa powierzchniowa > 150 g/m?,

surowiec — przgdza szklana,

ilo§é nici: osnowa 48+ 1 dm, watek 164 1 dm,

sila zrywajaca wzdhuz osnowy i watku po 28 dniach w laboratorium > 35 N/mm,
wydluzenie przy zarwaniu nie wigcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek <3,5%.

VIIL8.5. Tynki zewnetrzne — wyprawy tynkarskie: mineralny
e na podkladzie zbrojonym siatka z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami naroznikéw

profilami aluminiowymi z siatka z wiokna szklanego,
§rednioziarnisty,

gr. 2,0 mm,

wspotezynnik oporu dyfuzyjnego p=170,

wstepne schnigeie 4-6h, pelne schnigeie: ok. 12h,
cigzar whasciwy: ok. 1,6 g/mz,
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o fakturze baranka,

wyglad zewnetrzny: ciekta jednorodna masa bez obcych wiracen,

plastycznogé 1742 ¢m,

gestose objetosciowa 1,90 g/cm3i 5% dla struktury ,,baranek”, 1,75 g/cm3i 5% dla struktury
, kornik”,

odporny na wystgpowanie rys skurczowych, wodochtonnoéé <600 g/m? (po 10h), <750g/m’
(po 24h),

mrozoodpornose,

odpornos¢ na starzenie,

przyczepno$¢ migdzywarstowa > 0,1 MPa,

nierozprzestrzeniajacy ognia w uktadach ociepleniowych z ptytami styrop. gr. 25cm.

VIIL8.6. Tynk mozaikowy:
np. w systemie Atlas — DecoM [ub réwnowazne — 4 kg/m”

jednorodna masa z widocznym kruszywem, bez grudek, rozwarstwien i Zelowania,
przyczepno$é do podloza betonowego <0,7 MPa,

podciaganie kapilarne wody W2,

odporny na uderzenie,

odporny na dzialanie czynnikdw atmosferycznych,

alkalioodporny,

na bazie zywic akrylowych 1 barwionego kruszywa kwarcowego, mrozo i wodoodporny,
stosowany z plynem gruntujacym (cigzar objgtosciowy 1,65 kg/m?, przyczepnosé > 0,1
N/mm®, wspblezynnik oporu dyfuzyjnego u

VIIL8.7. Farba elewacyjna silikonowa

gestosé 1,4 g/om®,

odczyn pH 8,0 — 9,0,

gestosé strumienia pary wodnej V 200 — 400 g/(mzd),
wsp. dyfuzji pary wodnej sd <0,14 m,

wsp. przenikania pary wodnej 15<v<150g/m>d.

VIILS.8. Izolacja pionowa

gestosé wladciwa: ok. 1,0 glem
baza spoiwa; skladnik plynny: emulsja polimerowo-bitumiczna, sktadnik suchy: mieszanka sucha na
bazie cementu O
sposéb uzycia: szpachlowanie; nanoszetiie pedzlem Iub walkiem (nieuzywaé przy bezpodrednim ~—
nastonecznieniu)
zuzycie (na warstwe): gladki tynk: ok. 200 g/m”
czasy schnigeia (20°C/65% wzgl. wilgot. powictiza): ok, 1 ~ 2 godziny
czas twardnienia (23°C/50% wzgl. wilgot. powietrza): -odpomoéé na deszez po ok. | dniu catkowite
wyschnigeie po ok. 2 dniach obcigzanie woda mozliwe po ok. 2 dniach (zasypywanie wykopu),
grubos¢ warstwy dla przypadku obciazenia

- w przypadku wilgotnego podloza i wody nienapierajacej

- w przypadku wody napierajacej, glebokosé zanurzenia < 2,5 m w przypadku wilgotnego podtoza i

wody nienapierajacej
- w przypadku wody napierajacej, ghebokosé zanurzenia < 2,5 m obwodowe plyty ocieplajace.

VII1L.8.9. Obrobki blacharskie

nowe elementy blaszane wykonaé z blachy tytan-cynk gruboéci 0,55mm,
wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm,
parapety wszystkie powlekane zgodnie z technologia stolarki okienne;.
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VIIL9. Uwagi koncowe

Calosé prac wykonaé zgodnic z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. II”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na
paliwa gazowe i olejowe” wydanie II — 2000r. oraz przy zachowaniu aktualnie obowiazujacych
przepisow bhp 1 p.poz.

Podane w projekcie nazwy producentéw, materialéw i urzagdzen nalezy traktowaé jako
przykladowe. Wykonawca moze zaoferowaé materialy i urzadzenia rownowaine, o takich
samych parametrach techmicznych i jakoSciowych. Zaproponowane zamienniki nalezy
przedlozyé do akeeptacji Inwestora, Projektantéw i Inspektora nadzoru.
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