
 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 
Podstawa 

sporządzenia: 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i programu funkcjonalno 

użytkowego(Dz.U. 2013 poz. 1129 ) 

 

 
 

Nazwa roboty 

budowlanej: 

„Remontu nawierzchni parkingu przy ulicy Partyzantów 

27a w Słupsku na działkach o numerach: 802/6 obręb  6, 

802/7 obręb 6 i 804/3 obręb 6 z włączeniem się do istniejącej 

instalacji deszczowej na działce o numerze 802/8 w obręb 6  

poprzez wykonanie awaryjnego odpływu wód opadowych  z 

dostosowaniem  parkingu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych wraz z elementami małej architektury”  

Kategoria robót wg 

kodów CPV : 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

Adres obiektu 

budowlanego: 

 

dz. nr  802/7, 802/6, 802/8, 804/3 obręb 0006 Słupsk, gm. m. Słupsk 

 

Nazwa i adres 

Zamawiającego: 

 

Akademia Pomorska 

ul. Arciszewskiego 22 

76-200 Słupsk 

Nazwa i adres 

Jednostki 

Projektowej: 

 

TOM - TECH Tomasz Burak 

ul. Piaskowa 38, 76-200 Siemianice 

  

 

 
 

Październik 2021 r. 

 

 

 
Uwaga: Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wystepującym w niniejszej specyfikacji 

towrzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż 

opisywanych w dokumentacji lub specyfikacjach tj. spełniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co 

najmniej takie jak dla materiałów wskazanych w dokumentacji. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i 

materiały równoważne, obowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez projektanta. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-450.0.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wspólnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w 

wyniku prowadzonych prac budowy parkingu wraz z elementami małej architektury zlokalizowanego 

na działkach nr 802/7, 802/6, 802/8, 804/3 obręb 0006 Słupsk, gm. m. Słupsk. 

1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego: 

„Remontu nawierzchni parkingu przy ulicy Partyzantów 27a w Słupsku na działkach o numerach: 802/6 

obręb  6, 802/7 obręb 6 i 804/3 obręb 6 z włączeniem się do istniejącej instalacji deszczowej na działce 

o numerze 802/8 w obręb 6  poprzez wykonanie awaryjnego odpływu wód opadowych  z 

dostosowaniem  parkingu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z elementami małej architektury” 

1.1.3. Adres inwestycji: 

dz. nr 802/7, 802/6, 802/8, 804/3 obręb 0006 Słupsk, gm. m. Słupsk 

1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

1.1.4.1. Zamawiający : 

Akademia Pomorska 

ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk 

1.1.4.2. Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 

stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych  w pkt.1.1. oraz w wykonawczej 

dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego na potrzeby realizacji kontraktu. 

Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Grupa robót: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót:  4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria robot: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

1.2.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

 

Rozdział 1 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę i roboty ziemne 

(grupa CPV 451) 

ST- 451 112 00  Roboty ziemne 

ST - 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

 

Rozdział 2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (grupa CPV452) 

ST- 452 332 00 Roboty drogowe 

 

 

1.2.2. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

  



Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne 
 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
1.3.1. Ogólny zakres robót. 

Zakres robót obejmuje w zakresie robót ogólnobudowalnych wszelkie działania związane z robotami: 

- wykonanie parkingu 

- zagospodarowanie terenu małą architekturą 

 

1.3.2. Lokalizacja robót 

Roboty objęte zamówieniem dotyczą budowy przystani kajakowej wzdłuż szlaku wodnego rzeki Łupawa 

zlokalizowanej na działkach nr 47 i 82 obręb Damno oraz dz. nr 23 obręb Bobrowniki, na terenie gm. Damnica. 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarządzającego realizacją umowy (Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. 

Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 

wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki w formacie A3 lub A4 i przedłoży je w 3-ch kopiach 

do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Rysunki będą przedkładane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, 

by zapewnić mu nie mniej niż 14 dni roboczych na ich analizę. Dostarczenie rysunków roboczych 

elementów współzależnych należy skoordynować tak, by do zatwierdzenia przekazać komplet umożliwiający 

analizę ich wzajemnych powiązań. Rysunki winny być  dokładne, kompletne i wyraźne, z oznaczeniem 

elementów odniesienia do projektu wykonawczego, a także opisane (nazwa budowy, numer umowy, tytuł 

dokumentu, numer rysunku, data przekazania potwierdzona pieczątka i podpisem Inspektora nadzoru). W 

uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 

nadzór autorski. 

 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  następująco: 

1.4.1 ST – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.4.3 Zarządzający realizacją umowy – w ramach posiadanego umocowania od  zamawiającego reprezentuje interesy 

zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności robót z dokumentacja projektową, 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy.  

Polecenia Inspektorów Nadzoru mają moc postanowień zarządzającego realizacją umowy. 

1.4.4 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót 

powinny być nowe i  pełnowartościowe. 

1.4.5 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

1.4.6 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

odnotowywania wydarzeń zaistniałych w toku wykonywania  zadania budowlanego , rejestrowania 

dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i korespondencji technicznej między Inspektorem Nadzoru, 

Wykonawcą i Zamawiającym. 

1.4.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.8 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

1.4.9 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 

zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z normą lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, 

dla których nie ustalono norm). 

1.4.10 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.11 Wyrób budowlany – należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.12 Polecenia Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej dotyczące sposobu 
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realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.13 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

1.4.14 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.15 Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także książkę montażu. 

1.4.16 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  powykonawczymi, a także DTR-ki, instrukcje obsługi i 

konserwacji urządzeń zainstalowanych bądź wykonanych w toku realizacji robót. 

1.4.17 Rejestr obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 

dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót. 

1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

terminu ich zakończenia oraz jakość zastosowanych materiałów   i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakości, planem 

bioz oraz poleceniami Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. 

Inspektora Nadzoru). 

1.5.1.2. Przed rozpoczęciem robót wykonawczych do obowiązków Wykonawcy  należy: 

a) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót 

w czasie trwania budowy 

b) zagospodarowanie terenu budowy 

c) ochrona środowiska 

d) zabezpieczenie dostępu do mediów : zainstalować podliczniki pomiarowe mediów (woda, energia 

elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

e) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-socjalnego, 

niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

 

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy 

W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże wykonawcy: 

- dokumentację techniczną, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, 

- kopię pozwolenia na budowę, 

- Dziennik Budowy 

- jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, 

- jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

Pozostałe kopie w/w dokumentów Wykonawca winien wykonać na swoje potrzeby we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właściciela obiektu, w którym prowadzone będą   prace. 

 

1.5.3. Dokumentacja Projektowa i   Powykonawcza 

(1) Dokumentacja Projektowa 

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa, którą opracowuje Zamawiający.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z Umową na wykonanie Robót Dokumentację projektową. 

 

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach 

ceny ofertowej 

Wykonawca  jest  zobowiązany  w  cenie  umowy  opracować  we  własnym  zakresie   i uzgodnić następującą 

dokumentację: 

1.5.3.2.1. Projekt organizacji Robót. 

Wykonawca wykona szczegółowy Projekt organizacji Robót uwzględniający technologię prac i sposób 

prowadzenia robót. Projekt ma zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, 

ludzkie i organizacyjne, które zapewnią  realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami 

technicznymi oraz harmonogramem robót. 

Wykonawca w projektach technologicznych robót uwzględni wszelkie niezbędne prace związane z 

zabezpieczeniem robót, bezpieczeństwem i higieną pracy, a których nie ujęto w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacjach technicznych. 
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1.5.3.2.2. Szczegółowy harmonogramu robót inwestycyjnych i finansowania. Roboty będą odbywały się

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego i dostarczonym wykonawcy harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót. 

1.5.3.2.3. Projekt organizacji placu i zaplecza technicznego budowy Wykonawca wykona szczegółowy Projekt 

organizacji Placu budowy. Projekt winien zawierać szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu zasilania placu 

budowy w energię elektryczną i wodę. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym. 

1.5.3.2.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.3.2.5. Program zapewnienia jakości. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- system (procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

- ustawienie    mechanizmów   sterujących   a   także   wyciąganych   wniosków  i  zastosowanych  

korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób i formę przekazywania tych informacji 

zarządzającemu realizacją umowy. 

b) część szczegółową opisującą: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  

i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas  dostaw materiałów i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

Termin opracowania programu : 7 dni od przekazania placu budowy. 

1.5.3.2.6. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (jeśli będzie wymagany przy realizacji robót). 

Wykonawca wykona Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniający technologię  

i sposób prowadzenia robót zgodnie z: 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181), 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. W sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem ( Dz.U.2003.177.1729) 

o Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach  
( załącznik do nr 220, poz.2181 z dn. 23.12.2003r.) 

Projekt winien być uzgodniony z Zamawiającym, Miejskim Zarządem dróg oraz Komendą Policji. 

 

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza 

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również: 

- protokoły odbiorowe robót, 

- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 

- instrukcje obsługi, konserwacji i DTR-ki urządzeń itp. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie 

realizacji robót. 

 

1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru) 

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych na podstawie 

których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub 

upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru), który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów ze skali rysunków. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
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dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  lub  ST  i  

wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  zrealizowanych  robot budowlanych, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa  Terenu Robót oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia istniejących i użytych do realizacji robót od chwili przekazania Terenu 

Robót do ostatecznego odbioru robót i zdania Terenu Robót Zamawiającemu. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 

Zamawiającego. Może on bowiem wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca 

zaniedbuje swoje obowiązki  konserwacyjne. 

Wykonawca w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

prowadzeniem prac i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także na własny koszt 

zabezpieczy Teren Robót przed dostępem osób nieupoważnionych, 

(b) Dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

Teren Robót zapewniając bezpieczeństwo pojazdów  i pieszych w strefie wykonywanych robót. 

Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości. 

 

Wykonawca umieści tablicę podającą informacje o budowie zgodnie z rozporządzeniem z 26 czerwca 2002r. 

wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki , tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Koszt  zabezpieczenia  i  utrzymania  Terenu  Robót  nie  podlega  odrębnej  zapłacie   i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy zawarte we 

wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 

robót, Wykonawca będzie podejmował kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 

zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń , hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

- stosować się Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn. zm.), 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację składowisk materiałów  i dróg dojazdowych, 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru, 

c) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przyległym 

 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek    zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wskazanych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  

pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  ( Dz.U.2003.47.401 ) 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997   w   sprawie   

ogólnych   warunków   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313) 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych   przepisów   
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bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   przy   urządzeniach i instalacjach energetycznych  

( Dz.U.1999.80.912 ) 

- pozostałe obowiązujące przepisy prawne określające wymagania bhp przy wykonywaniu prac. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie  ofertowej. 

 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stale utrzymywać wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy w stanie gotowości: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach, na placu 

budowy oraz w maszynach i   pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego 

określonego odpowiednimi  przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji  państwowej. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za   ochronę  istniejących   instalacji  naziemnych  i podziemnych takich 

jak rurociągi i kable etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń zlokalizowanych   na   terenie   prowadzonych  

robót   i   zapewnienie  ich  właściwego zabezpieczenia. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u 

odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń podziemnych, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje  

i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach Terenu 

robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu obcych 

urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy ich naprawie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem  uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

 i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłych 

z tytułu nadmiernego obciążenia osiowego pojazdów. 

 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały       i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, 

sprzęt i zanieczyszczenia. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i  będzie  w  pełni odpowiedzialny  

za  przestrzeganie tych praw,  przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie   ofertowej. 

 

1.5.14. Ubezpieczenie 

Wykonawca ubezpieczy budowę i mienie znajdujące się na terenie budowy stosownie do wartości umowy. W 

tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytułu  szkód, które mogą zaistnieć w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw nieszczęśliwych 

wypadków pracowników oraz osób trzecich, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami 

budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a także ruchu pojazdów w związku z wykonywanymi 

robotami. Ubezpieczenie powinno obejmować sprzęt, urządzenia, maszyny i roboty zaangażowane w realizacji 

zamówieni. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie „Zamawiającego” polisy 

ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia będzie stanowić podstawę 

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

1.5.15. Przygotowanie terenu robót. 

Wykonawca   uwzględni   w   cenie   ofertowej   wszystkie   prace   przygotowawcze     i towarzyszące związane 

z planowanymi robotami. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca winien odpowiednio przygotować 

teren, na którym te roboty będą prowadzone a w szczególności: 

a) wygrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia  lub w celu zapobieżenia 

niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do 

miejsca wykonywania   robót. 

b) Założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne stosownie do zachodzących okoliczności i 

potrzeby 

c) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy 

robotach, 

d) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 

oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

e) wznieść stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń 

oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 

pomocniczego poza budynkami, 

f) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody 

lub utrudniać wykonywanie   robót. 

 

2. MATERIAŁY 
Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania umowy odbędzie się 

kosztem i staraniem Wykonawcy. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym 

w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto 

powinny być zgodne z: 
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881), 

- obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087), 

- Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiadać aprobatę 

techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz.U.2004.198.2041), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa (certyfikaty) zgodności 

potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do 

udokumentowania, że materiały uzyskane od wybranego dostawcy w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i składowania materiałów wg asortymentów, z 

zachowaniem bezpieczeństwa, w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
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2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego oraz poniesie 

wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu robót. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu robót w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym lub poza Terenem robót w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie 

mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie 

zmiany do dokumentacji jest możliwe wyłączenie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej 

zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek winien zawierać 

precyzyjne opisanie proponowanego rozwiązania zamiennego oraz porównanie parametrów technicznych z 

rozwiązaniem zawartym w Dokumentacji projektowej. 

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami: 

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 

- producent lub dystrybutor stosuje praktyki  monopolistyczne, 

- zaproponowane rozwiązanie posiada istotne wady, niemożliwe do usunięcia bez zastosowania 

odmiennego rozwiązania. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgodę Zamawiającego o swoim zamiarze, co 

najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna być każdorazowo potwierdzona wpisem Inspektora Nadzoru 

do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych  przez konieczne, również potwierdzona przez projektanta. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania 

wystąpiły). 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego  

użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy lub 

wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na  osie  i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz 

dojazdach do terenu robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

ST, oraz wymaganiami Zamawiającego ( w tym również Inspektora Nadzoru). 

5.1.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych 

w branży konstrukcyjno- budowlanej). 

5.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie wykonanych robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 

5.1.4. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

5.1.5. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Celem  kontroli  jakości  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem   

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w ST, normach i przywołanych wytycznych. 

6.1.2. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST.  

 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien 

zostać uwzględniony w cenie ryczałtowej każdej z pozycji, której dotyczy. 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. 

 

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów do celów 

kontroli jakości i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku 

zakwestionowania przez Zamawiającego wyników badań jako niewiarygodnych. Zamawiający może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
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wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Atesty jakości, certyfikaty i deklaracje dotyczące materiałów i urządzeń 

6.4.1. Zamawiający dopuszcza do użycia materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujące pełną 

zgodność z warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiający dopuszcza do użycia 

materiały które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

polską Normą lub aprobatą techniczną. 

6.4.2. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.4.3. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

6.4.4. W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej  jakości, 

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla 

zachowania odpowiedniej ich jakości, 

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów. 

6.4.5. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z wymaganiami ST to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.5. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisybędą czytelne, dokonane  

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez pozostawiania pustych 

miejsc. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego ( np. inspektora 

nadzoru). 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia

 jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg i postęp robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy      i przyczyny przerw 

i opóźnień w robotach, 

• uwagi i polecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robót, z poleceniami Inspektora 

Nadzoru, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz

 wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów obiektu budowlanego z podaniem,  kto je przeprowadzał 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawcę do dziennika budowy winny być 

przekazywane na bieżąco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Decyzje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Każdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje 

Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy o wykonawstwo robót i nie 

ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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(2) Dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do stosowania w budownictwie 

Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki badań będą gromadzone 

przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót i winny 

zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem, którego dotyczą. Dokumenty te będą na 

bieżąco udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. 

Dokumenty te stanowią załącznik do protokołów odbiorowych robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokół przekazania Terenu robót, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robót)     i inne umowy 

cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych, 

• protokoły prób i rozruchu, 

• opinie ekspertów i konsultantów, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na Terenie 

robót. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu na jego życzenie. Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie 

oznaczone nazwą Zamawiającego i nazwą przedsięwzięcia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady rozliczania robót . 

7.1. W przypadku rozliczania robót zgodnie z ceną ryczałtową - w toku wykonanych robót nie będzie 

prowadzona Książka obmiarów. Wówczas jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót i nie daje podstaw do żądania dodatkowego  wynagrodzenia. 

7.2. W przypadku rozliczania robót zgodnie z ceną kosztorysową - w toku wykonanych robót będzie 

prowadzona Książka obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. 

Zasady prowadzenia obmiarów określają ust. 7.2 – 7.6. 

 

7.2 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni  przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 

Jeśli Inspektor Nadzoru będzie wymagał dodatkowo, by jakaś część robót została obmierzona, to uprzedzi o 

tym Wykonawcę, który winien wziąć udział w dokonaniu pomiarów. Jeżeli Wykonawca nie stawi się , to 

pomiary dokonane przez Inspektora Nadzoru będą uważane za ważne. 
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7.3 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiary będą dokonywane w ilościach netto dla każdego z elementów robót, a zasady określania ilości robót 

będą określone we właściwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie  posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 

 

7.5 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

7.6 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorami warunkującymi płatności częściowe  lub przed końcowym 

odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany 

Wykonawcy(podwykonawcy) Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiory częściowe, 

c) odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy będzie odbywał się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając telefonicznie Inspektora Nadzoru 

i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Odbiór  będzie  

przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego 

powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią zakończony 

element całego zadania i dotyczy: 

a) każdego odcinka robót w odniesieniu do którego ustalono, że podlega odbiorowi częściowemu, 

b) każdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana 

przez Zamawiającego, 

c) każdej części robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed ukończeniem. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając telefonicznie Inspektora 

Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie  później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty skutecznego 

powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

Całkowite zakończenie robót winno zostać pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

wpisem do dziennika Budowy oraz przesłana na adres Zamawiającego. Informacja o gotowości do odbioru 

winna zostać równocześnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie. 

Odbiór końcowy będzie przeprowadzony nie później jednak niż w ciągu 7 dni  roboczych od daty skutecznego 

powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Pozostałe wymagania odnośnie zgłaszania robót do 

odbioru zawiera wzór umowy. Odbioru ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie złożonych dokumentów, 

oceny wizualnej wykonanych robót oraz zgodności z ST i Dokumentacja Techniczną. Ponadto Komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, branżowych, zanikających i 

ulegających zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robót poprawkowych, Komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w 

poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja podejmie decyzję o 

możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru Końcowego Robót 

8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest pisemny protokół odbioru 

końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• powykonawczą Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

• Dziennik Budowy, 

• Rejestr Obmiarów (jeśli wynagrodzenie będzie obliczane metodą obmiarową) 

• dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• wyniki pomiarów kontrolnych, przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodne z 

wymaganiami ST, 

• wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe, 

• DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji (spełniające wymagania 8.5.1) o 

odpowiedniej szczegółowości umożliwiającej eksploatację, konserwację, regulacje i naprawy 

zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 

• Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu 

budowy 

• Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi lub wskazanymi normami, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w ST. W przypadku gdy, 

według Komisji Odbiorowej Zamawiającego , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

 termin na uzupełnienie dokumentacji powykonawczej i ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
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8.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji 

eksploatacji i konserwacji w języku polskim dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś 

wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub  systemu. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 

elementów dodatkowych. Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 

wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Zamawiającego/Inspektora 

nadzoru o stwierdzonych brakach. 

 

8.5.3. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do 

tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

 
8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocenę zachowania wymaganej jakości poszczególnych 

elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 

okresie. 

Protokół ostatecznego odbioru i przejęcia robót zostanie podpisany po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 

Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o ostateczne przejęcie robót w ciągu 

21 dni przed upływem terminu gwarancji. Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru i nie podpisze protokołu 

odbioru i przejęcia robót w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to będzie się uważało, że roboty 

zostały odebrane, a protokół wystawiono w ostatnim dniu tego terminu. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie 

Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać : 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi sprowadzenie sprzętu na plac budowy  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• koszt utylizacji odpadów 

• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy i normatywy. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 

(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi 

w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych  norm krajowych, które obowiązują w  

związku  z wykonaniem prac     objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 

się z treścią i wymaganiami norm. 

10.2. Ogólne przepisy prawne. 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U.2006.156.1118 z późn.zm.) 

2. PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” 

3. PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 ) 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w 

sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmian.) 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami) 

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086) 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 

11. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 ) 

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 

jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 
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Kod CPV – 45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

 

 

 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych, które zostaną wykonane przy realizacji budowy parkingu wraz z elementami małej architektury 

zlokalizowanego na działkach nr 802/7, 802/6, 802/8, 804/3 obręb 0006 Słupsk, gm. m. Słupsk. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie  czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych wynikających z zakresu  prac budowlanych przewidzianych w dokumentacji 

projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i 

odbiorami robót ziemnych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych dot. obiektów budowlanych realizowanych w ramach zadania określonego w pkt. 

1.1. 

Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z zastosowanej technologii robót, 

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 

- przygotowanie nawierzchni terenu do robót ziemnych, 

- wyznaczenie osi krawędzi wykopu zgodnie z ST-451.2.20 

- odspajanie gruntu w wykopie, 

- wydobycie gruntu na pobocze, 

- wyrównanie dna i ścian wykopów, powierzchni odkładu oraz wykonywanie robót 

pomocniczych w wykopie, 

- sprawdzenie wymiarów wykopu, 

- odwodnienie wykopów, wykonanie, 

- umocnienia ścian wykopów, 

- transport sprzętu na/z miejsca pracy, 

- zmiany stanowiska pracy sprzętu w wykopie w miarę postępu robót, 

- zasypkę wykopów: odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu, 

- rozścielenie materiału zasypowego warstwami i zagęszczenie go ze zwilżaniem wodą w miarę 

potrzeby, zruszenie ziemi uprzednio zagęszczonej przed nasypaniem następnej, 

- wykonanie rowków pod krawężniki,  

- wykonanie podsypki (podkładu) obejmujące: uzupełniające wyrównanie podłoża, rozścielenie 

piasku lub pospółki warstwami, wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu, zagęszczenie 

warstw, 

- załadunek urobku na środki transportowe, 

- wywóz oraz wyładunek w miejscu wbudowania lub składowania, 

- rozplantowanie nadmiaru gruntu rodzimego z wykopu, 

- przemieszczanie mas ziemnych na terenie robót, 

- prace porządkowe na terenie robót, 

- wywóz odpadów (nadmiaru gruntu) wraz z opłatami z tym związanymi.  

- wykonanie awaryjnego odpływu wód opadowych 

- montaż małej architektury 

  

Kod CPV Opis robót 
45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
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Zakres rzeczowy robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe 

- rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężników 

- oczyszczenie kostki betonowej, nadającej się do ponownego wbudowania  

- zdjęcie wieżchniej warstwy gruntu/humusu 

- rozebranie nawierzchni z tłucznia  

- wybranie gruntu pod parking na głębokość 85 cm 

- zagęszczenie gruntu w wykopie 

- wykonanie awaryjnego odpływu wód opadowych 

- zasypanie wykopu piaskiem 60 cm 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm 

- wykonanie podsypki piakowo-żwirowej pod ułożenie płyt typu MEBA 

- montaż małej architektury 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia . 

1.4.1.1. Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 

sztucznie zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. 

1.4.1.2. Wilgotność optymalna gruntu - jest to wilgotność , przy której grunt ubijany w sposób 

znormalizowany uzyskuje maksymalna gęstość objętościową. 

1.4.1.3. Wykopy – doły szeroko- lub wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych (rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 

ziemnych. 

1.4.1.4. Odkład – grunt uzyskany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

1.4.1.5. Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie mechaniczne lub ręczne 

ziemi z odkładu lub z wykopu, warstwą o określonej grubości. 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 

„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 

„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 

 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność 

z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.   Ogólne   wymagania   dotyczące   robót   

podano   w    ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Grupa robót:        451    Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót:    4511 Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki obiektów, roboty ziemne  

Kategoria robót:  45111 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 

2.1.1. Zasady wykorzystania gruntów. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypki. Grunty przydatne do budowy  mogą być wywiezione poza teren budowy 

tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jeżeli 

grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 

za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 

budowa nasypów lub wykonanie prac objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być  wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 

kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe. 
Materiałami do wykonania robót ziemnych są: 

- grunt rodzimy, 

- piasek, 

- pospółka. 
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2.2.1. Roboty ziemne 

2.2.1.1. Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i 

bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna i odpady materiałów budowlanych. 

2.2.1.2. W miejscach w których wymagane jest wykonanie podłoża pod istniejącą nawierzchnię, wierzchnią 

warstwę zasypki należy wykonać zgodnie  z  technologią robót nawierzchniowych. 

 

2.2.1. Roboty z zakresu zagospodarowania terenu 

W miejscu, przeznaczonym do wypoczynku należy zamontować 3 ławki, 2 kosze na śmieci, wykonać miejsce na 

klomb oraz nasadzenia żywopłotowe. Ponad to w wytyczonym miejscu należy zainstalować wiatę na odpady 

komunalne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w   ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Wykopy do głębokości 2m można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

dobranego przez Wykonawcę. Wykopy o głębokości powyżej 2m należy wykonywać przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. 

Roboty ziemne należy prowadzić przy wykorzystaniu następującego sprzętu: 

- do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 

pneumatyczne, koparki, ładowarki) 

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 

równiarki), 

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w   ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu należy dostosować do kategorii gruntu 

(materiału) , jego objętości, technologii odspajania, załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

należy dostosować do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Materiał (grunt) 

należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej środka transportowego i zabezpieczyć przed 

spadaniem, przesuwaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 

5.1.1   Ogólne   wymagania   dotyczące   realizacji   robót   podano   w    ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1.2. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050. 

5.1.3. Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. 

5.1.4. W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy wokół wykopów ustawić 

balustrady składające się z deski krawężnikowej o wys. 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1m 

odl. nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 

5.1.5. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym, należy wyznaczyć i oznakować 

strefę niebezpieczną. 

5.1.6. Dla wykopów głębszych niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia do wykopu  przy użyciu 

drabin lub schodków w odległościach nie przekraczających 20m. 

 

5.2.Wymagania szczegółowe. 
5.2.1.Wykopy. 

5.2.1.1. Wykopy nieobudowane 

Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych, albo o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez podparcia 

lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub gruntach nienawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych 

iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokości równej głębokości, naziom nie 

jest obciążony, głębokość wykopu nie przekracza: 

a) 4,0 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie, 

b) 1,0 m – w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych, 

c) 1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową, IP 10% (mało 

spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). Wykopy ze skarpami o bezpiecznym 
nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie są spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia 
lub rozparcia ścian. 

Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 

nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 10% frakcji 

iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym, 

b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, 

c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP 10% (mało spoistych, takich jak piaski 

gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% 
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frakcji iłowej (gliniastych), 

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. Nachylenie skarp 

wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie obliczeń stateczności skarpy. 

Wykopy o głębokości przekraczającej 4m należy wykonać stopniami. 

W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione następujące 

wymagania: 

a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 

powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi 

wykopu, 

b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem 

wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu, 

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, 

d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników działających 

destrukcyjnie (opady, mróz, itp.). 

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 

 

Lp 

Kategoria 

gruntu o 

normalnej 

wilgotności 

Skarpy przy szerokości dna w m 

do 3  do 3 

Głębokość wykopu w m 

do 3 ponad 3 do 5 ponad 5 

a B C d e f 

 

1 
 

I - II 
1 

 

1,00 

1 
 

1,25 

1 
 

1,00 

1 
 

1,25 
 

2 
 

III - IV 
1 

 

0,60 

1 
 

0,71 

1 
 

0,43 

1 
 

0,60 

1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m 

1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m 

1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 

Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona obliczeniowo. 

5.2.1.2. Wykopy obudowane 

Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych, to ściany wykopów należy zabezpieczyć 

przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem. Należy przy tym uwzględnić wszystkie 

możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich obudowy. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być zachowane 

następujące wymagania: 

a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10 cm ponad 

teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów 

b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie 

c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu 

d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu 

e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować pomosty. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i konstruowania 

obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i 

usunięcia obudowy. 

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład 

przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy 

wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została 

obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 

Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w miarę zasypywania 

wykopu, poczynając od dna. 

Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

a) 0,5 m -  z wykopów w gruntach spoistych 

b) 0,3 m -  z wykopów w innych gruntach. 

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 

możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 

bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 

Sposób wykonania wykopu tymczasowego o głębokości ponad 4 metrów winien wynikać z opracowania 

konstrukcyjnego. 

 

5.2.1.3. Zasypka wykopów. 

Zasypywanie wykopów można rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektowa Nadzoru, potwierdzonej wpisem do 

Dziennika budowy. 

Zasypkę fundamentów należy wykonać z materiału spełniającego wymagania struktury nawierzchni terenu. 
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Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem niewysadzinowym uprzednio 

wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń 

(np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych oraz twardych brył i zanieczyszczeń i cząstek o wielkości 

powyżej 300mm itp. materiałów). 

Nie dopuszcza się zasypywania do wykopu jednorazowo materiału zasypowego. Zasypywanie wykopu należy 

wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być 

wybrana zależnie od przyjętej metody zagęszczania. Grunt należy zagęszczać warstwami nie grubszymi niż 

30cm, zagęszczając go ręcznie, ubijakiem mechanicznym lub wibratorem płaszczyznowym. 

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 

sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli 

taka została wykonana. 

Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób zasypania nie 

powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, 

przeciwwilgociowej, cieplnej). 

5.2.2. Wymagania dotyczące zagęszczania. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją –20% do 

+10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej 

wartości , to wilgotność gruntu należy zwiększyć poprzez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa 

od optymalnej  o ponad 10% jej wilgotności ,to grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, 

ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszania przewilgoconego gruntu 

powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające , to wykonawca powinien 

spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 

zagęszczenie nie spowoduje wymaganego wskaźnika, to należy usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 

o ile Inspektor Nadzoru nie pozwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 

5.2.3. Składowanie ukopanego gruntu. 

Grunty z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. W miejscach gdzie 

nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład lub hałdy ziemi będą utrudniały dojazd do posesji należy 

wywieść ziemię z wykopu. 

Odkład należy wykonać w postaci nasypu o wysokości 2-2,5m i nachyleniu skarp 1- 1,5. Wydobyty grunt 

należy składować z jednej strony wykopu, z zachowaniem wolnego pasa o szer. min. 1m dla komunikacji. 

Pozostały nadmiar gruntu należy rozplantować, a resztę wywieźć. 

Pozostałe grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład i  ich  zagospodarowanie  należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od 

strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 

 
5.2.4. Wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe. 

Roboty ziemne wykopu pod stopy fundamentowe należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom  stop w planie. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego wykopu pod stopy 

powienien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej skali Proktora. 

 

5.2.5. Zagospodarowanie terenu 

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

6.1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN- B-06050. 

6.2. Wszystkie materiały przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom materiałów 

przetargowych i Specyfikacjom Technicznym. 

6.3. Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 

robót oraz sprawdzeniu zgodności wykonania robót z materiałami przetargowymi , ST i ustaleniami z 

Zamawiającym. 

6.4. Sprawdzeniu podlega: 

o ilość wykonanego wykopu, 

o stan umocnienia i zapewnienie stateczności skarp wykopów , 
o stopień nachylenia i stan skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu, 

o odwodnienie wykopu w czasie prowadzenia robót i po ich zakończeniu, 

o zachowanie wymaganego spadku dna wykopu, 

o obróbka powierzchni dna wykopu, 

o materiał i sposób zasypania wykopów, 

o stopień zagęszczenia materiału zasypowego, 

o zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem napotkanym w obrębie wykopu, 

o zachowanie tolerancji wymiarowej przy robotach ziemnych zgodnie z poniższym 
wymaganiem odnośnie dokładności przy obmiarach robót ziemnych: 

• odchylenie od projektu wykopów i nasypów stałych: ±1cm, 
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• ściany wykopów liniowych pod umocnienia: 

• odchylenie od pionu do wewnątrz - niedopuszczalne, 

• odchylenie od pionu na zewnątrz - 0,5% 

• wyrównanie z grubsza powierzchni terenu: ±10cm, 

6.5. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 

6.6. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 

prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i 

materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana 

ponowna kontrola wykonanych robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Objętości robót ziemnych oblicza się według wymiarów lub przekrojów poprzecznych i profili 

podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów określonych w dokumentacji w m
3   

gruntu rodzimego oraz  w 

m
2   

wykopów pod koryta. 

7.1.1. Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako 

równe wymiarom ław lub stóp fundamentowych niezależnie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu. 

7.1.2. Wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nie umocnionych, gdy 

ściany te wykonuje się bez deskowania i bez izolacji - należy przyjmować jako równe wymiarom ław lub stóp 

fundamentowych, lecz nie mniejsze  niż 0,6m. 

7.1.3. Wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nie umocnionych, gdy 

ściany te wykonuje się w deskowaniu lub gdy zastosowano izolację pionową ścian – należy przyjmować jako 

równą grubości ściany (ławy) fundamentowej z dodatkiem 0,6m z każdej strony izolowanej lub deskowanej. 

7.1.4. Wykopy o głębokości powyżej 1m należy wykonywać ze skarpami, przyjmując obmiar dna 

wykopu równy rzutowi ławy lub stopy fundamentowej, a pochylenie skarpy zgodnie z wymaganiami 

normowymi w zależności od kategorii gruntu lub określonymi w ust.5. 

7.3. Plantowanie terenu – obmiar oblicza się w m
2  

powierzchni. 

7.4. Odkład – obmiar oblicza się w m
3 

wykopu. 

7.5. Nasyp – obmiar oblicza się w m
3 

nasypu. 

7.6. Jako jednostkę obmiarową transportu mas ziemnych należy przyjmować odległość między środkiem 

ciężkości wykopu a nasypu lub odkładu , z uwzględnieniem rzeczywistego wydłużenia odległości transportu 

wskutek istniejących stałych przeszkód lub rozwinięcia trasy drogi dla zachowania właściwych wzniesień lub 

spadków. Nakłady winny obejmować ilość maszynogodzin zatrudnienia środka transportowego, czas postojów 

oraz przebieg ze średnią szybkością, a także oczyszczenie nawierzchni dróg i ulic z ziemi wynoszonej na 

protektorach kół przy wyjeżdżaniu z wykopów. 

7.7. Wykop rowka pod krawężniki i ławy oblicza się w m 

7.8. Dokładności obmiarów; zgodnie z ust.7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania  ogólne”. 

8.2. Odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06050. Do odbioru należy 

przedłożyć operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik budowy , protokoły odbiorów częściowych (w 

tym odbiór podłoża gruntowego przewidzianego do posadowienia konstrukcji oraz wyniki kontrolnych badań 

gruntów i materiałów (jeśli były wykonywane). 

8.3. Odbiorowi w zakresie robót ziemnych podlega zgodność wykonanych wykopów z dokumentacją 

projektową, technologiczna poprawność wykonanego wykopu,    rzędne 

dna wykopów, grubość zasypki, wskaźnik zagęszczenia gruntów, a także prawidłowe rozwiązanie kolizji z 

pozostałym uzbrojeniem terenu. 

8.4. Czynność odbioru ( bez względu na wynik) należy odnotować w dzienniku budowy. 

8.5. Protokół potwierdzający dokonanie odbioru robót ziemnych winien zostać podpisany przez 

Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika budowy lub robót ). 

8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego 

odbioru. 

8.7. Obiór końcowy odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ST-450.0.00 oraz w branżowych 

specyfikacjach technicznych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogólne”. Płatność należy 

przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności  
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określa wzór umowy. 

 

 

9.2. Cena wykonania robót. 

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 

Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia 

zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 

technologii składające się na wykonanie wycenianej roboty. 

Cena wykonania robót jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 

- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych umocnień ścian wykopów 

(deskowań, grodzic itp.) wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentacji technologiczno-

montażowych, 

- wykonanie wykopów, 

- wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem 

składowania  lub rozplantowanie gruntu z wykopu, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- przygotowanie i utrzymanie materiałów w odpowiedniej wilgotności, 

- wbudowanie materiału w optymalnej wilgotności wraz z jego zagęszczeniem, 

- odwodnienie wykopów, 

- rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 

- zabezpieczenie wykopów, 

- oczyszczenie terenie robót , 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.  

Cena uwzględnia również : 

- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, 

- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu, 

- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we wzorze 

umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1 Normy. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.  Wymagania ogólne. PN-88/B-

04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

BN-8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-ISO 4464 Tolerancja w  budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami      odchyłek i tolerancji 

stosowanych w wymaganiach. 

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

 

10.2 Inne. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy 

ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-452.3.32 

ROBOTY DROGOWE 
 

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt Meba (45233252-0) 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 

Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 

drogowych na zadaniu: budowy parkingu wraz z elementami małej architektury zlokalizowanego na 

działkach nr 802/7, 802/6, 802/8, 804/3 obręb 0006 Słupsk, gm. m. Słupsk. 
 

UWAGA: 

 

Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji 

Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać wykorzystane przy prowadzeniu 

przedsięwzięcia. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem nawierzchni parkingów 

oraz dojazdu z betonowej płyty Meba grubości 10 cm na parkingach i dojeździe oraz  jako analogia przy 

układaniu kostki polbrukowej w wyznaczonyc miejscach. Dokładna lokalizacja i zakres wg Dokumentacji 

Projektowej i przedmiaru robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Betonowa płyta Meba – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 

produkcji. 

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa – nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z kamienia 

lub z innego materiału. 

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót – wg ST 540.00.00 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 540.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z płyt Maba 

 

Materiałami stosowanymi do budowy nawierzchni z betonowej płyty Meba, zgodnie z zasadami n/n ST są: 

2.2.1. Betonowa płyta Meba gr. 10 cm 

 

2.2.1.1. Wygląd zewnętrzny i tolerancje wymiarowe 

 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna 

być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
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Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 

- długość i szerokość ± 2mm 

 

- grubość ± 3mm 

 

2.2.1.2. Wytrzymałość na ściskanie 

 

Wytrzymałość na ściskanie betonowych płyt Meba powinna wynosić: 

 

- dla betonowych płyt klasy „50” min. 50 MPa. 

 

2.2.1.3. Nasiąkliwość 

 

Nasiąkliwość betonowych płyt Meba powinna wynosić nie więcej niŜ 5%. 

 

2.2.1.4. Mrozoodporność 

 

Mrozoodporność powinna być taka, by po 30 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek w 3%roztworze NaCl 

lub po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania w wodzie zostały spełnione jednocześnie następujące warunki: 

 

- próbka nie wykazuje pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

 

- strata masy nie przekracza 5% masy, 

 

- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest 

większa niŜ 20%. 

2.2.1.5. Ścieralność 

 

Ścieralność betonowych płyt Meba określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] niepowinna przekraczać: 

- dla brukowych płyt Meba klasy „50” 3,5 mm. 

 

2.2.1.6. Szorstkość 

 

Wskaźnik szorstkości SRT sprawdzony wahadłem angielskim powinien wynosić nie mniej niŜ 50. 

 

2.2.2. Kruszywo 

 

Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-B-06711 [3] i PN-

B-06712 [4]. 

 

2.2.3. Cement 

 

Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 

odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]. 

 

2.2.4. Woda 

 

Woda stosowana do podsypki powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprzętu 

 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 540.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki betonowej typu Meba i polbruk 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonowej płyt Meba i polbrukpowinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 

- betoniarki, do przygotowywania podsypki żwirowo-piaskowej, 

 

- wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, do ubijania ułożonej płyty, 

 

- innego drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 



Specyfikacje Techniczne ST-452.3.32 – Roboty drogowe 
 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 540.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 

Płyty betonowe mogą być przewożone po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 średniej wartości 

wytrzymałości badanej serii próbek. 

 

Płytę betonową transportuje się na dowolnych środkach transportowych na paletach. Transport kruszywa 

powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych 

z BN-88/6731-08 [7]. Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody 

(cysternami). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST 540.00.00„Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi 

nadzorowi/Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki w 

jakich wykonywane będą Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z płyty Meba. 

 

5.2.  Wykonanie warstwy mrozoodpornej z pospółki Is= 1 

 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki z zastosowaniem 

wymaganych spadków. Gruboścrozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 

materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej, należy przystąpic do jej zagęszczania. 

Nierówności lub zaglębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie wartwy kuszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców, wartwa odcinająca powinna być zagęszczanach płytami wibracyjnymi 

lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia projektowego stopnia zagęszczenia. 

 

5.3. Wykonanie warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 

Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy. 

Mieszanka kruszywa powinna byc rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubośc 

po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków.  

W miejscach w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 

materiał o odpowiednich właściwościach. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej  

o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  

W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 

należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 

nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

 

5.4. Wykonanie podsypki 

 

Podsypkę należy wykonać jako cementowo-piaskową z kruszywa odpowiadającego wymaganiom PN-B-06712 

[4] i cementu wg PN-EN 197-1 [5]. 

 

Grubość podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinna wynosić 4-5 cm. 

 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych płyt Meba 
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Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2¸3 mm. Płytę należy 

układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 

podsypka ulega zagęszczeniu. 

 

Po ułożeniu płyt, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z płyt brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 

Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową wypełnione 

piaskiem na pełną grubość płyt. 

 

Do wypełniania spoin należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający PN-B-06711 [3]. Betonowe płyty 

Meba należy układać z zachowaniem projektowanych podłuŜnych i poprzecznych spadków. 

 

Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 540.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów deklaracje zgodności 

oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić ich wyniki InŜynierowi w 

celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n ST. 

 

6.3. Badania w czasie Robót 

 

6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.2. niniejszej ST. 

 

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych płyt Meba  polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i wymaganiami wg 

pkt. 5.3. niniejszej ST: 

 

- pomierzenie szerokości spoin, 

 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 

6.4.1. Równość 

 

Nierówności należy mierzyć łatą 4-metrową. 

 

Nierówności nawierzchni mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 8 mm. 

 

6.4.2. Rzędne nawierzchni 

 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

 

powinny przekraczać ± 1cm. 

 

6.4.3. Szerokość nawierzchni 



Specyfikacje Techniczne ST-452.3.32 – Roboty drogowe 
 

 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne 

 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 

 

± 0,5%. 

 

6.4.5. Grubość podsypki 

 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z płyt Meba, wymienionych w pkt. 6.4. powinna 

być dostosowana do powierzchni wykonanych Robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych 

wymienionych w pkt. 6.4. były przeprowadzone nie rzadziej nię 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci nadzór/ Inżynier. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 540.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 540.00.00„Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Rodzaje odbiorów 

 

Odbiór nawierzchni z płyt Meba obejmuje: 

 

a) odbiór ostateczny, 

 

b) odbiór pogwarancyjny, 

 

zgodnie z zasadami podanymi w ST 540.00.00 “Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -450.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.  

2. PN-B-06250 Beton zwykły. 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

5. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 

6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 


