SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WY KONANIA | ODBIORU ROBOT

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie

Podstawa szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
sporzgdzenia: technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i programu funkcjonalno
uzytkowego(Dz.U. 2013 poz. 1129)
»,Remontu nawierzchni parkingu przy ulicy Partyzantow
Nazwa  roboty 27a w Shlupsku na dzialkach o numerach: 802/6 obreb 6,
budowlanej: 802/7 obreb 6 i 804/3 obreb 6 z wlaczeniem si¢ do istniejacej

instalacji deszczowej na dzialce o numerze 802/8 w obreb 6
poprzez wykonanie awaryjnego odplywu wod opadowych z
dostosowaniem parkingu do  potrzeb  os6b
niepelnosprawnych wraz z elementami malej architektury”

Kategoria robot
kodow CPV :

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Adres  obiektu
budowlanego:

dz. nr 802/7, 802/6, 802/8, 804/3 obreb 0006 Stupsk, gm. m. Stupsk

Nazwa i  adres
Zamawiajacego:

Akademia Pomorska
ul. Arciszewskiego 22
76-200 Stupsk

Nazwa i adres
Jednostki
Projektowej:

TOM - TECH Tomasz Burak
ul. Piaskowa 38, 76-200 Siemianice

Pazdziernik 2021 r.

Uwaga: Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujgcym W niniejszej specyfikacji
towrzyszq wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sig zastosowanie urzgdzen i materialow nie gorszych niz
opisywanych w dokumentacji lub specyfikacjach tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe cO
najmniej takie jak dla materialow wskazanych w dokumentacji. Wykonawca, ktory zdecyduje sie¢ stosowac urzqdzenia i
materialy rownowazne, obowigzany jest wykazaé, ze spetniajq one wymagania okreslone przez projektanta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-450.0.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wspolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktore zostang wykonane w
wyniku prowadzonych prac budowy parkingu wraz z elementami matej architektury zlokalizowanego
na dziatkach nr 802/7, 802/6, 802/8, 804/3 obreb 0006 Stupsk, gm. m. Stupsk.
1.1.2. Nazwa zadaniainwestycyjnego:
,,-Remontu nawierzchni parkingu przy ulicy Partyzantéw 27a w Stupsku na dziatkach o numerach: 802/6
obrgb 6, 802/7 obreb 6 1 804/3 obreb 6 z wlaczeniem sig do istniejacej instalacji deszczowej na dzialce
o numerze 802/8 w obrgb 6 poprzez wykonanie awaryjnego odplywu wod opadowych z
dostosowaniem parkingu do potrzeb 0sob niepetnosprawnych wraz z elementami matej architektury”
1.1.3. Adresinwestycji:
dz. nr 802/7, 802/6, 802/8, 804/3 obreb 0006 Stupsk, gm. m. Stupsk
1.1.4. Uczestnicy procesuinwestycyjnego.
1.1.4.1. Zamawiajacy:
Akademia Pomorska
ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Stupsk
1.1.4.2. Wykonawca : do wylonienia w postepowaniu przetargowym

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czgé¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad i

stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Roboét opisanych w pkt.1.1. oraz w wykonawczej

dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji kontraktu.

Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.2.1. Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi (ST):

Rozdzial 1 Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe i roboty ziemne
(grupa CPV 451)

ST-451112 00 Roboty ziemne

ST - 45112710-5 Roboty w zakresie ksztatltowania terenow zielonych.

Rozdziat 2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zaKkresie inzynierii ladowej i wodnej (Qrupa CPV452)
ST- 452 332 00 Roboty drogowe

1.2.2. Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
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1.3. Zakres Robédt objetych ST

1.3.1. Ogolny zakres robot.

Zakres robot obejmuje w zakresie robot ogdlnobudowalnych wszelkie dziatania zwigzane z robotami:
- wykonanie parkingu
- zagospodarowanie terenu mata architekturg

1.3.2. Lokalizacjarobot

Roboty objete zamdéwieniem dotycza budowy przystani kajakowej wzdluz szlaku wodnego rzeki Lupawa
zlokalizowanej na dziatkach nr 47 i 82 obr¢b Damno oraz dz. nr 23 obregb Bobrowniki, na terenie gm. Damnica.
1.3.3. Zgodno$¢ robdt zdokumentacja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy (Inspektora Nadzoru).
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej.

Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezb¢dne rysunki w formacie A3 lub A4 i przedtozy je w 3-ch kopiach
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Rysunki beda przedktadane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 dni roboczych na ich analize. Dostarczenie rysunkow roboczych
elementow wspoélzaleznych nalezy skoordynowac tak, by do zatwierdzenia przekazaé komplet umozliwiajacy
analiz¢ ich wzajemnych powigzan. Rysunki winny by¢ doktadne, kompletne i wyrazne, z oznaczeniem
elementoéw odniesienia do projektu wykonawczego, a takze opisane (nazwa budowy, numer umowy, tytut
dokumentu, numer rysunku, data przekazania potwierdzona pieczatka i podpisem Inspektora nadzoru). W
uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez
nadzor autorski.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbiorurobot

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.3  Zarzadzajacy realizacja umowy — w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci robot z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunkéw umowy.
Polecenia Inspektorow Nadzoru maja moc postanowien zarzadzajacego realizacja umowy.

1.4.4 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Materialy uzyte do wykonania robot
powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe.

1.4.5 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdtbudowlanych.

1.4.6 Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
odnotowywania wydarzen zaistniatych w toku wykonywania  zadania budowlanego , rejestrowania
dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i korespondencji technicznej migdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Zamawiajacym.

1.4.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.8 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.

1.4.9 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z norma lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustalono norm).

1.4.10 Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ushuga sa zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.11 Wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.12 Polecenia Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej dotyczace sposobu
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realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13 Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.14 Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zapleczabudowy.

1.4.15 Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze ksiazk¢ montazu.

1.4.16 Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze DTR-ki, instrukcje obstugi i
konserwacji urzadzen zainstalowanych badZ wykonanych w toku realizacji robot.

1.4.17 Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow Wpisy w rejestrze podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

15. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
1.5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot.
1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows i $ciste przestrzeganie
terminu ich zakonczenia oraz jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakosci, planem
bioz oraz poleceniami Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacja umowy (np.
Inspektora Nadzoru).
1.5.1.2. Przed rozpoczeciem robdt wykonawczych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot
w czasie trwaniabudowy
b) zagospodarowanie terenu budowy
C) ochrona srodowiska
d) zabezpieczenie dostepu do mediow : zainstalowaé podliczniki pomiarowe mediéw (woda, energia
elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
€) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-socjalnego,
niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekaze wykonawcy:
- dokumentacj¢ techniczng, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi,
- kopig pozwolenia na budowg,

- Dziennik Budowy

- jeden egzemplarz DokumentacjiProjektowej,

- jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
Pozostate kopie w/w dokumentow Wykonawca winien wykonaé na swoje potrzeby we wlasnym zakresie i na
wilasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiasciciela obiektu, w ktorym prowadzone bedg prace.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1) Dokumentacja Projektowa

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra opracowuje Zamawiajacy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z Umowa na wykonanie Robot Dokumentacj¢ projektowa.

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach
ceny ofertowej

Wykonawca jest zobowigzany w cenie umowy opracowa¢ we wilasnym zakresie iuzgodni¢ nastepujaca
dokumentacje:

1.5.3.2.1.  Projekt organizacji Robot.

Wykonawca wykona szczegoétowy Projekt organizacji Robot uwzgledniajacy technologie prac i sposob
prowadzenia robot. Projekt ma zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz harmonogramem robot.

Wykonawca w projektach technologicznych robot uwzgledni wszelkie niezbedne prace zwigzane z
zabezpieczeniem robot, bezpieczenstwem i higieng pracy, a ktérych nie ujeto w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach technicznych.
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1.5.3.2.2.Szczegdétowy harmonogramu robot inwestycyjnych i finansowania. Roboty beda odbywaly si¢

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego i dostarczonym wykonawcy harmonogramem rzeczowo-
finansowymrobot.

1.5.3.2.3.Projekt organizacji placu i zaplecza technicznegobudowy Wykonawca wykona szczegotowy Projekt
organizacji Placu budowy. Projekt winien zawiera¢ szczegdlowe ustalenia dotyczace sposobu zasilania placu
budowy w energi¢ elektryczng i wodg. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.5.3.2.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3.2.5. Program zapewnienia jakosci. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
a) cze$¢ ogbdlng opisujgcy:
- system (procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzeniebadan),

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapispomiarow,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za  jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,

- ustawienie mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacjag Umowy.

b) czes$¢ szczegdtows opisujaca:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkow  transportu oraz  urzadzen do magazynowania
1 zaladunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu i przechowywania nabudowie,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ , pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegolnych elementéwrobot,
- sposdb  postgpowania z  materialami nie  odpowiadajagcymi = wymaganiom.
Termin opracowania programu : 7 dni od przekazania placu budowy.
1.5.3.2.6. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (jesli bedzie wymagany przy realizacji robot).
Wykonawca wykona Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt uwzgledniajacy technologie
i sposob prowadzenia robot zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181),

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. W sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U.2003.177.1729)

o Szczegdlowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkach ich umieszczania na drogach
( zatgcznik do nr 220, poz.2181 z dn. 23.12.2003r.)

Projekt winien by¢ uzgodniony z Zamawiajagcym, Miejskim Zarzadem drog oraz Komendg Policji.

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonac¢ i skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza catosci
wykonanych robot, w tymroéwniez:

- protokoty odbiorowe robot,

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

- instrukcje obstugi, konserwacji i DTR-ki urzadzen itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacjirobot.

1.5.4. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajgcego realizacjg umowy (np. Inspektora Nadzoru)
stanowia cz¢$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiagzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych na podstawie
ktorych uzyskat zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub
upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacja umowy (np. Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytow ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
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dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatutolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jako$§¢ zrealizowanych robot budowlanych, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie bezpieczenstwa Terenu Robot oraz wszystkich
materiatow i elementow wyposazenia istniejacych i uzytych do realizacji robot od chwili przekazania Terenu
Robot do ostatecznego odbioru robdt i zdania Terenu Robot Zamawiajacemu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy begda utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on bowiem wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca w szczego6lnosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujgcych czynno$ci zwigzane z
prowadzeniem prac i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze na wiasny koszt
zabezpieczy Teren Robot przed dostepem osdb nieupowaznionych,

(b) Dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
Teren Robot zapewniajac bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w strefie wykonywanych robot.

Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.

Wykonawca umiesci tablicg podajaca informacje o budowie zgodnie z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002r.
wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki , tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochronyzdrowia.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robdt nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy zawarte we
wszystkich regulacjach prawnych dotyczace ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robo6t, Wykonawca bedzie podejmowat kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywoéw w
zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen , hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawcabedzie:

- stosowac si¢ Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z p6zn.zm.),

- utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Roboét oraz begdzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje sktadowisk materiatdw i drogdojazdowych,
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,
- ¢$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru,
C) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przylegtym

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagansanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wskazanych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650)
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r w sprawie ogodlnych przepisow



Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogdlne

bezpieczenstwa i  higieny  pracy przy  urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.1999.80.912)
- pozostate obowigzujace przepisy prawne okreslajace wymagania bhp przy wykonywaniu prac.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie ofertowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stale utrzymywaé wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzet
przeciwpozarowy w stanie gotowosci: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach, na placu
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegltosci od budynkow i sktadowisk, zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych takich
jak rurociagi i kable etc. oraz pozostalych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzonych
robot i zapewnienie ich wlasciwego zabezpieczenia. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiladz, ktore sa wlascicielami instalacji 1 urzadzen podziemnych, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje
i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach Terenu
robot, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu obcych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy ich naprawie, udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych
z tytulu nadmiernego obciazenia osiowego pojazdow.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty iurzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby wykonane roboty byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. W miare postepu robot plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy,
sprzgt 1 zanieczyszczenia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.5.14. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy budowe i mienie znajdujace si¢ na terenie budowy stosownie do wartosci umowy. W
tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z
okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu nastepstw nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikdéw oraz osob trzecich, za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z robotami
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a takze ruchu pojazdéw w zwiazku z wykonywanymi
robotami. Ubezpieczenie powinno obejmowac sprzet, urzadzenia, maszyny i roboty zaangazowane w realizacji
zamowieni. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie ,,Zamawiajacego” polisy
ubezpieczeniowe] i dowodu optacenia sktadek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia bedzie stanowié podstawe
do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.5.15. Przygotowanie terenu robot.

Wykonawca uwzglgdni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze itowarzyszace zwigzane
z planowanymi robotami.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca winien odpowiednio przygotowac
teren, na ktoérym te roboty beda prowadzone a w szczegdlnosci:

a) wygrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie wykonywania robot osobom majacym dostep do
miejsca wykonywania robot.

b) Zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne stosownie do zachodzacych okoliczno$cei i
potrzeby

C) zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach,

d) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejscpracy,

€) wznie$¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen
oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materialdbw 1 sprzetu zmechanizowanego lub
pomocnhiczego pozabudynkami,

f) usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé przeszkody
lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

2. MATERIALY

Zakup i dostarczenie wszystkich materialow i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy odbedzie si¢
kosztem i staraniem Wykonawcy.

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto
powinny by¢ zgodnez:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych(Dz.U.2004.92.881),

- obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087),

- Polskimi Normami przenoszacymi europejskic normy zharmonizowane lub powinny posiadaé¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnos$ci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatdw dostarczy §wiadectwa (certyfikaty) zgodnosci
potwierdzajace wymagang jako§¢ zastosowanych materialdw. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialty uzyskane od wybranego dostawcy w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

Ponadto Wykonaweca jest zobowiazany do przechowywania i skladowania materialow wg asortymentow, z
zachowaniem bezpieczenstwa, w sposob zapewniajacy ich wlasciwa jakos¢ i przydatnos¢ do robot.
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2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego oraz poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materialow do robot. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekzrodta.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu robot. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i byly dostepne do
kontroli przezZamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu robot w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem robdt w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany projektowanych rozwigzan materialowych i urzadzen nie
moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie
zmiany do dokumentacji jest mozliwe wytaczenie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej
zmiany przez Zamawiajacego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek winien zawierad
precyzyjne opisanie proponowanego rozwigzania zamiennego oraz poréwnanie parametréOw technicznych z
rozwigzaniem zawartym w Dokumentacji projektowej.
W trakcie realizacji robot Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastgpujacymi przypadkami:

- wyrob zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaproponowane rozwigzanie posiada istotne wady, niemozliwe do usuni¢cia bez zastosowania

odmiennego rozwigzania.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgod¢ Zamawiajacego o swoim zamiarze, co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona wpisem Inspektora Nadzoru
do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, rowniez potwierdzona przez projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania
wystapity).

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy lub
wymagan ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow oraz stan drog. Liczba
srodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz
dojazdach do terenu robét.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST, oraz wymaganiami Zamawiajacego ( w tym rowniez Inspektora Nadzoru).

5.1.2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot budowlanych
w branzy konstrukcyjno- budowlanej).

5.1.3. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w zakresie wykonanych robot
zostang poprawione przez Wykonawce na jego wlasnykoszt.

5.1.4. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

5.1.5. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli jako$ci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jakos$¢ zastosowanych materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca  Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosc¢ sa okre§lone
w ST, normach i przywotanych wytycznych.

6.1.2. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatlow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatdow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Koszt wykonania niezb¢dnych pomiaréw i badan powinien
zosta¢ uwzgledniony w cenie ryczattowej kazdej z pozycji, ktorejdotyczy.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikamibadan.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw do celow
kontroli jako$ci i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Badania kontrolne moga byé przeprowadzone w przypadku
zakwestionowania przez Zamawiajacego wynikow badan jako niewiarygodnych. Zamawiajacy moze pobierac
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
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wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialdw i robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. Atesty jakosci, certyfikaty i deklaracje dotyczace materialow i urzadzen
6.4.1. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materialy dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujace pelna
zgodno$¢ z warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia
materiaty ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
polska Norma lub aprobata techniczna.
6.4.2. W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.4.3. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
6.4.4. W zakresie jakos$ci materiatdw Wykonawca maobowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci,

- przestrzegac warunkow transportu i przechowywania materiatow dla

zachowania odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznoscirobot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow.
6.4.5. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci materialow z wymaganiami ST to takie
materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisybeda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez pozostawiania pustych
miejsc. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego ( np. inspektora
nadzoru).
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robot,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementéwrobot
e przebieg i postgp robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
i op6Zznien w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
e daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robét, z poleceniami Inspektora
Nadzoru,
e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiordéw robot,
e  wyjasnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegbdlnym w zwiazku z warunkami Klimatycznymi,
e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczeniarobot
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto jeprzeprowadzat,
e  wyniki prob poszczegodlnych elementéw obiektu budowlanego z podaniem, kto je przeprowadzat
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawce do dziennika budowy winny by¢
przekazywane na biezaco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Decyzje Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciemstanowiska.
Kazdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy o wykonawstwo robot i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
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(2) Dokumenty dopuszczajace materialy i urzadzenia do stosowania w budownictwie

Badania certyfikacyjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, wyniki badan beda gromadzone
przez Wykonawcg w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zatagcznik do odbioru robot i winny
zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu najpozniej wraz z protokotem, ktorego dotycza. Dokumenty te beda na

biezaco udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze.
Dokumenty te stanowig zatagcznik do protokoldw odbiorowych robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
e  protokot przekazania Terenu robot,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robot) i inne umowy
cywilno-prawne,
e  protokoty odbioru robét,
e protokoly z narad i ustalen,
e  korespondencj¢ robocza z przebiegu robotbudowlanych,
protokoty préb i rozruchu,
opinie ekspertow i konsultantow,
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane przez Wykonawcg w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na Terenie
robo6t. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i
przedstawiane do wgladu na jego zyczenie. Dokumenty sktadane Zamawiajacemu winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwa Zamawiajacego i nazwa przedsiewzigcia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady rozliczania robét.

7.1. W przypadku rozliczania robdt zgodnie z ceng ryczattowg - w toku wykonanych roboét nie bedzie
prowadzona Ksigzka obmiaréw. Wowczas jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot i nie daje podstaw do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

7.2. W przypadku rozliczania robdt zgodnie z ceng kosztorysowg - w toku wykonanych robot bedzie
prowadzona Ksigzka obmiaréw, ktéra stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow Robot.

Zasady prowadzenia obmiarow okreslaja ust. 7.2 —7.6.

7.2 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne
dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z czegsto$cia wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jesli Inspektor Nadzoru begdzie wymagat dodatkowo, by jaka$ czgs¢ robot zostata obmierzona, to uprzedzi o
tym Wykonawcg, ktory winien wzia¢ udzial w dokonaniu pomiaréw. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ , to
pomiary dokonane przez Inspektora Nadzoru bgda uwazane za wazne.
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7.3 Zasady okreSlania ilosci Robot i materialow

Obmiary b¢da dokonywane w ilosciach netto dla kazdego z elementdw roboét, a zasady okreslania iloéci robot
beda okreslone we wiasciwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.5 Waqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.6 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed odbiorami warunkujacymi ptatnosci czgsciowe lub przed koncowym
odbiorem Robét, a takze w przypadku wystgpowania diluzszej przerwy w Robotach lub zmiany
Wykonawcy(podwykonawcy) Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ichzakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robét zanikajgcych i ulegajacychzakryciu,

b) odbiory czesciowe,

C) odbior koncowy.
Odbidr koncowy bedzie odbywat si¢ przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego.

8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora Nadzoru
i jednoczesnie potwierdzajac to zgloszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktore stanowia zakonczony
element catego zadania i dotyczy:

a) kazdego odcinka robot w odniesieniu do ktorego ustalono, ze podlega odbiorowi cze$ciowemu,

b) kazdej znaczacej czesci robot, ktora albo zostata ukoficzona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana

przez Zamawiajacego,

C) kazdej czedci robot, ktorg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed ukonczeniem.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora
Nadzoru i jednoczes$nie potwierdzajac to zgloszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od daty skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior konicowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

I warto$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t winno zosta¢ pisemnie zgloszone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wpisem do dziennika Budowy oraz przestana na adres Zamawiajacego. Informacja o gotowosci do odbioru
winna zosta¢ rOwnocze$nie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie.

Odbidr koncowy bedzie przeprowadzony nie p6zniej jednak niz w ciagu 7 dni roboczych od daty skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Pozostale wymagania odno$nie zglaszania robot do
odbioru zawiera wzdér umowy. Odbioru ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajagcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja dokona oceny jako$ciowej robot na podstawie ztozonych dokumentdw,
oceny wizualnej wykonanych rob6t oraz zgodnosci z ST i Dokumentacja Techniczng. Ponadto Komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czgsciowych, branzowych, zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robot poprawkowych, Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega w
poszczegodlnych asortymentach od jakosci wymaganej ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja podejmie decyzje o
mozliwo$ci i warunkach odbioru wykonanych robot.

8.5. Dokumenty do odbioru Koncowego Robét

8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest pisemny protokot odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e powykonawczg Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa , jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacjiUmowy,
e Dziennik Budowy,
e Rejestr Obmiaréw (jesli wynagrodzenie bgdzie obliczane metodgobmiarowa)

e dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e wyniki pomiaréw kontrolnych, przeprowadzonych prob, badan i pomiaréw zgodne z
wymaganiami ST,

e wszystkie sporzadzone protokoty odbiorowe,

e DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i konserwacji (spetniajgce wymagania 8.5.1) o
odpowiedniej szczegdtowosci umozliwiajgcej eksploatacje, konserwacje, regulacje i naprawy
zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

e Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i Stanu terenu
budowy

e Os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi lub wskazanymi normami,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami w ST. W przypadku gdy,

wedtug Komisji Odbiorowej Zamawiajacego , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
termin na uzupehienie dokumentacji  powykonawczej i ponowny termin odbioru
koncowegorobot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione
przez Zamawiajacego 1 przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetiajgcych wyznaczy KomisjaOdbiorowa.
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8.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanychurzadzen.

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji
eksploatacji i konserwacji w jezyku polskim dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$
wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych. Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach zostang uzupehione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Zamawiajacego/Inspektora
nadzoru o stwierdzonych brakach.

8.5.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wytacznie do
tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Odbidér ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocen¢ zachowania wymaganej jakoSci poszczegdlnych
elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

Protokot ostatecznego odbioru i przejecia robot zostanie podpisany po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o ostateczne przejecie robot w ciggu
21 dni przed uptywem terminu gwarancji. Jezeli Zamawiajacy nie dokona odbioru i nie podpisze protokotu
odbioru i przejecia robot w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to bedzie si¢ uwazato, ze roboty
zostaty odebrane, a protok6t wystawiono w ostatnim dniu tego terminu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci robot budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie

Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia.
Warto$¢ ryczattowa winna uwzgledniad :

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

e  warto$¢ zuzytych materialow wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

e  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikoéw
nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e  koszt utylizacji odpadéw

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowatly. Zastosowanie b¢dg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac  objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit
si¢ z trescig i wymaganiami norm.

10.2. Ogdlne przepisy prawne.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U.2006.156.1118 z p6zn.zm.)
2. PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogolne”

3. PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane wumowach”,
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 )

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000w

sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmian.)

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 zezmianami)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tjDz.U.2004.204.2086)

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

11. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912)

12. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,

jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-451112 00
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV —45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

Kod CPV Opis robét

45111200-0 |Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 |Roboty w zakresie usuwania gleby

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktore zostang wykonane przy realizacji budowy parkingu wraz z elementami matej architektury
zlokalizowanego na dziatkach nr 802/7, 802/6, 802/8, 804/3 obrgb 0006 Stupsk, gm. m. Stupsk.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wynikajacych z zakresu prac budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialdw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i
odbiorami robot ziemnych.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych dot. obiektow budowlanych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.
1.1.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii robot,

- wykonanie niezbednych badan i pomiarow,

- przygotowanie nawierzchni terenu do robot ziemnych,

- wyznaczenie osi krawedzi wykopu zgodnie zST-451.2.20

- odspajanie gruntu w wykopie,

- wydobycie gruntu na pobocze,

- wyréwnanie dna i $cian wykopoéw, powierzchni odktadu oraz wykonywanie robot
pomocniczych wwykopie,

- sprawdzenie wymiarow wykopu,

- odwodnienie wykopdow, wykonanie,

- umocnienia $cian wykopow,

- transport sprz¢tu na/z miejsca pracy,

- zmiany stanowiska pracy sprz¢tu w wykopie w miar¢ postgpu robot,

- zasypke wykopow: odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu,

- rozécielenie materiatlu zasypowego warstwami i zaggszczenie go ze zwilzaniem woda w miarg
potrzeby, zruszenie ziemi uprzednio zaggszczonej przed nasypaniem nastgpne;j,

- wykonanie rowkow pod krawezniki,

- wykonanie podsypki (podktadu) obejmujace: uzupetiajace wyrownanie podtoza, rozscielenie
piasku lub pospotki warstwami, wyrownanie powierzchni do wymaganego profilu, zaggszczenie
warstw,

- zaladunek urobku na $rodki transportowe,

- wywoz oraz wytadunek w miejscu wbudowania lub sktadowania,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu rodzimego z wykopu,

- przemieszczanie mas ziemnych na terenie robot,

- prace porzadkowe na terenie robot,

- wywodz odpadow (nadmiaru gruntu) wraz z oplatami z tym zwigzanymi.

- wykonanie awaryjnego odptywu wod opadowych

- montaz matej architektury
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Zakres rzeczowy robot obejmuje:

- roboty pomiarowe

- rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej oraz kraweznikow
- oczyszczenie kostki betonowej, nadajacej si¢ do ponownego wbudowania
- zdjecie wiezchniej warstwy gruntu/humusu

- rozebranie nawierzchni z tlucznia

- wybranie gruntu pod parking na gtebokos¢ 85 cm

- zaggszczenie gruntu w wykopie

- wykonanie awaryjnego odptywu wod opadowych

- zasypanie wykopu piaskiem 60 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 30 cm

- wykonanie podsypki piakowo-zwirowej pod utozenie ptyt typu MEBA

- montaz matej architektury

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia .

1.4.1.1. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
sztucznie zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

1.4.1.2. Wilgotno$¢ optymalna gruntu - jest to wilgotno$¢ , przy ktorej grunt ubijany w sposob
znormalizowany uzyskuje maksymalna gesto$éobjetosciowa.

1.4.1.3. Wykopy — doly szeroko- lub waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggdw, kabli, kolektorow itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd
ziemnych.

1.4.1.4. Odklad — grunt uzyskany z wykopu zlozony w okreSlonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

1.4.1.5. Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie mechaniczne lub reczne
ziemi z odktadu lub z wykopu, warstwa o okreslonej grubosci.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
»Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV:
Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 4511 Roboty w zakresie burzenia, rozbiorki obiektow, roboty ziemne
Kategoria rob6t: 45111 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,,Wymaganiaogdlne”.

2.1.1.  Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypki. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie b¢dac nadmiarem objgtosci robot ziemnych, zostaty
za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.2. Wymagania szczegélowe.

Materiatami do wykonania robdt ziemnych sa:
- grunt rodzimy,

- piasek,

- pospoika.
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2.2.1. Roboty ziemne

2.2.1.1. Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna i odpady materiatéw budowlanych.

2.2.12. W miejscach w ktorych wymagane jest wykonanie podtoza pod istniejaca nawierzchnie, wierzchnia
warstwe zasypki nalezy wykona¢ zgodnie z technologia rob6t nawierzchniowych.

2.2.1. Roboty z zakresu zagospodarowania terenu

W miejscu, przeznaczonym do wypoczynku nalezy zamontowac 3 tawki, 2 kosze na $mieci, wykona¢ miejsce na
klomb oraz nasadzenia zywoptotowe. Ponad to w wytyczonym miejscu nalezy zainstalowaé wiat¢ na odpady
komunalne.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Wykopy do glebokosci 2m mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
dobranego przez Wykonawce. Wykopy o glebokosci powyzej 2m nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu nastgpujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, koparki, tadowarki)

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki,
réwniarki),

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu nalezy dostosowaé do kategorii gruntu
(materiatu) , jego objetosci, technologii odspajania, zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
nalezy dostosowac do wydajnos$ci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Materiat (grunt)
nalezy roztozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportowego i zabezpieczy¢ przed
spadaniem, przesuwaniem oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1 Ogoblne wymagania dotyczace realizacji rob6t podano w  ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1.2. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050.

5.1.3.  Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad BHP.

5.1.4. W miejscach dostepnych dla 0so6b niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokot wykopow ustawié
balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wys. 0,15m i porgczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1m
odl. nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

5.1.5. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
strefe niebezpieczna.

5.1.6. Dla wykopdéw glgbszych niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscia do wykopu przy uzyciu
drabin lub schodkow w odlegtosciach nie przekraczajacych 20m.

5.2.Wymagania szczegolowe.

5.2.1.Wykopy.

5.2.1.1.  Wykopy niecbudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych, albo o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego, bez podparcia

lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych

itow, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokosci rownej giebokosci, naziom nie

jest obcigzony, gltebokos¢ wykopu nie przekracza:

a) 4,0 m— w skatach litych odspajanych mechanicznie,

b) 1,0 m—w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych,

€) 1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pylowa, Ip[110% (mato

spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatlowe). Wykopy ze skarpami o bezpiecznym

nachyleniu nalezy wykonywaé wowczas, gdy nie sg spetnione warunki jw. i gdy nie przewiduje si¢ podparcia

lub rozparciascian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych

nachylen skarp wykopow tymczasowych o gitebokosci do 4 m:

a) 1:0,5- witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytlowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji
itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,

b) 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

c) 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa o Ip[110% (mato spoistych, takich jak piaski
gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2%
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frakcji itowe;j (gliniastych),

d) 1:1,5- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. Nachylenie skarp

wykopu o glebokosci wigkszej niz 4 m nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen stateczno$ci skarpy.

Wykopy o glebokosci przekraczajacej 4m nalezy wykonac stopniami.

W przypadku wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spelnione nastgpujace

wymagania:

a) w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odpltyw wody opadowej od krawedzi
wykopu,

b) podnodze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu,

C) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw dziatajacych
destrukcyjnie (opady, mroz, itp.).

Nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych powinno wynosié:

Kategoria Skarpy przy szerokosci dna wm
Lp gruntu o (o3 | |d0 3
normalnej Glebokosé¢ wykopu w m
wilgotmosci do 3 ponad3 |do5 ponad 5
a B C d e f
| o 1 1 1 1
1,00 1,25 1,00 1,25
1 1 1 1
2 "n-1v
0,60 0,71 0,43 0,60

1:1,5 - przy glebokosci wykopu do 2 m

1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 mdo 4 m

1: 2 - przy glebokosci wykopu od 4 m do 6 m.
Wigksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.
Statecznos$¢ skarp i dna wykopu glebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.
5.2.1.2. Wykopy obudowane
Jesli nie sa spetnione warunki dotyczace wykopow nieobudowanych, to §ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢
przed osunig¢ciem si¢ gruntu obudowa z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie
mozliwe oddziatywania i wptywy, ktdre mogg naruszy¢ stateczno$¢ $cian wykopu i ich obudowy.
Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane
nastepujgce wymagania:
a) gobrne krawedzie elementdow przys$ciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej 10 cm ponad

teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ichspadniecie
C) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu
d) w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czg$ci wykopu
€) wrazie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.
Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, odrozpoczecia wykopu i1 konstruowania
obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapelnienia wykopu i
usuniecia obudowy.
Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy
wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata
obliczona na dodatkowe obciazenie odktadem gruntu.
Rozbidrka obudowy $cian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miar¢ zasypywania
wykopu, poczynajac od dna.
Obudowe $scian wykopdéw mozna usungé¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigkszg niz:
a) 0,5m- zwykopow w gruntach spoistych
b) 0,3m- zwykopéw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
Sposdéb wykonania wykopu tymczasowego o gltebokosci ponad 4 metrow winien wynikac¢ z opracowania
konstrukcyjnego.

5.2.1.3. Zasypka wykopow.

Zasypywanie wykopow mozna rozpoczac po uzyskaniu zgody Inspektowa Nadzoru, potwierdzonej wpisem do
Dziennikabudowy.

Zasypke fundamentow nalezy wykona¢ z materiatu spetniajgcego wymagania struktury nawierzchni terenu.
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Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca si¢ zasypa¢ wykop gruntem niewysadzinowym uprzednio
wydobywanym z tego wykopu; material zasypki nie powinien by¢ zmarznigty ani zawiera¢ zanieczyszczen
(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych oraz twardych bryt i zanieczyszczen i czastek o wielkosci
powyzej 300mm itp. materiatow).

Nie dopuszcza si¢ zasypywania do wykopu jednorazowo materiatu zasypowego. Zasypywanie wykopu nalezy
wykonywa¢ warstwami, ktdre po utozeniu powinny by¢ zageszczone; migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢
wybrana zaleznie od przyj¢tej metody zaggszczania. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami nie grubszymi niz
30cm, zageszczajac go recznie, ubijakiem mechanicznym lub wibratorem ptaszczyznowym.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli
taka zostatawykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposob zasypania nie
powinien spowodowa¢ uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwwilgociowej,cieplnej).

5.2.2. Wymagania dotyczace zageszczania.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalne;j, z tolerancjg —20% do
+10% jej wartos$ci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej
wartosci , to wilgotnos$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ poprzez dodanie wody. Jezeli wilgotno$§¢ gruntu jest wyzsza
od optymalnej o ponad 10% jej wilgotnosci ,to grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny,
ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszania przewilgoconego gruntu
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace , to wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtorne
zageszczenie nie spowoduje wymaganego wskaznika, to nalezy usunaé warstwe i wbudowaé nowy materiat,
o ile Inspektor Nadzoru nie pozwoli na ponowienie proby prawidtowego zaggszczeniawarstwy.

5.2.3. Skladowanie ukopanego gruntu.

Grunty z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. W miejscach gdzie
nie ma wystarczajacej ilo§ci miejsca na odktad lub haldy ziemi bgda utrudniaty dojazd do posesji nalezy
wywies¢ ziemi¢ zwykopu.

Odktad nalezy wykona¢ w postaci nasypu o wysokosci 2-2,5m i nachyleniu skarp 1- 1,5. Wydobyty grunt
nalezy sktadowa¢ z jednej strony wykopu, z zachowaniem wolnego pasa o szer. min. Im dla komunikacji.
Pozostaty nadmiar gruntu nalezy rozplantowac, a reszt¢ wywiezc.

Pozostate grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopoéw musza byé wywiezione na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, zaréwno od
strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

5.2.4. Wykonanie wykopu pod stopy fundamentowe.

Roboty ziemne wykopu pod stopy fundamentowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom stop w planie. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego wykopu pod stopy
powienien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej skali Proktora.

5.2.5. Zagospodarowanie terenu
Nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN- B-06050.
6.2. Wszystkie materiaty przewidziane do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom materiatow
przetargowych i Specyfikacjom Technicznym.
6.3. Kontrola jako$ci wykonanych robot ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych
robot oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z materiatami przetargowymi , ST i ustaleniami z
Zamawiajacym.
6.4. Sprawdzeniu podlega:
o ilo$¢ wykonanego wykopu,
o stan umocnienia i zapewnienie statecznosci skarp wykopow ,
o stopien nachylenia i stan skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,
odwodnienie wykopu w czasie prowadzenia robot i po ichzakonczeniu,
zachowanie wymaganego spadku dna wykopu,
obrobka powierzchni dna wykopu,
material i sposob zasypania wykopow,
stopien zaggszczenia materiatu zasypowego,
zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem napotkanym w obrgbie wykopu,
zachowanie tolerancji wymiarowej przy robotach ziemnych zgodnie z ponizszym
wymaganiem odno$nie doktadnosci przy obmiarach rob6t ziemnych:
* odchylenie od projektu wykopow i nasypow statych:£lcm,

O o0 O 0 0 O O
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e S$ciany wykopdw liniowych pod umocnienia:
e odchylenie od pionu do wewnatrz - niedopuszczalne,
e odchylenie od pionu na zewnatrz - 0,5%
* wyrownanie z grubsza powierzchni terenu: £10cm,
6.5. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz2%.
6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okre§lony rodzaj prac i
materiatow oraz sposob doprowadzenia do zgodnos$ci robdt z wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Objetosci robdt ziemnych oblicza si¢ wedlug wymiaréw lub przekrojow poprzecznych i profili
podtuznych wykopow, przekopow lub ukopéw okreslonych w dokumentacji w m® gruntu rodzimego oraz w
m? wykopow pod koryta.
7.1.1. Wymiary dna wykopdéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowac jako
réwne wymiarom faw lub stop fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu.
7.1.2. Wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych, gdy
Sciany te wykonuje si¢ bez deskowania i bez izolacji - nalezy przyjmowacé jako rowne wymiarom taw lub stop
fundamentowych, lecz nie mniejsze niz 0,6m.
7.1.3.  Wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych, gdy
Sciany te wykonuje si¢ w deskowaniu lub gdy zastosowano izolacj¢ pionowa $cian — nalezy przyjmowac jako
réwng grubosci $ciany (fawy) fundamentowej z dodatkiem 0,6m z kazdej strony izolowanej lub deskowanej.
7.1.4. Wykopy o glebokosci powyzej 1m nalezy wykonywa¢ ze skarpami, przyjmujac obmiar dna
wykopu réwny rzutowi tawy lub stopy fundamentowej, a pochylenie skarpy zgodnie z wymaganiami
normowymi w zaleznosci od kategorii gruntu lub okreslonymi w ust.5.
7.3. Plantowanie terenu — obmiar oblicza sic w m* powierzchni.
7.4. Odktad — obmiar oblicza sie w m® wykopu.
7.5. Nasyp — obmiar oblicza si¢ w m® nasypu.
7.6. Jako jednostke obmiarowsg transportu mas ziemnych nalezy przyjmowaé odlegtos¢ miedzy $rodkiem
cigzkosci wykopu a nasypu lub odktadu , z uwzglednieniem rzeczywistego wydtuzenia odlegtosci transportu
wskutek istniejgcych statych przeszkod lub rozwinigcia trasy drogi dla zachowania wiasciwych wzniesien lub
spadkow. Naktady winny obejmowac ilo§¢ maszynogodzin zatrudnienia srodka transportowego, czas postojow
oraz przebieg ze $rednig szybkoS$cig, a takze oczyszczenie nawierzchni drég i ulic z ziemi wynoszonej na
protektorach kot przy wyjezdzaniu z wykopow.
7.7. Wykop rowka pod krawezniki i tawy oblicza si¢ wm
7.8. Doktadnosci obmiarow; zgodnie z ust.7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050. Do odbioru nalezy
przedtozy¢ operaty geodezyjne, ksigzke obmiardéw, dziennik budowy , protokoty odbiorow czgsciowych (w
tym odbioér podloza gruntowego przewidzianego do posadowienia konstrukceji oraz wyniki kontrolnych badan
gruntdow i materiatow (jesli byty wykonywane).

8.3. Odbiorowi w zakresie robdt ziemnych podlega zgodno$¢ wykonanych wykopdéw z dokumentacijg
projektows, technologiczna poprawnos$¢ wykonanego wykopu, rzedne

dna wykopow, grubos¢ zasypki, wskaznik zageszczenia gruntdw, a takze prawidlowe rozwigzanie kolizji z
pozostatym uzbrojeniem terenu.

8.4. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

8.5. Protokét potwierdzajacy dokonanie odbioru robot ziemnych winien zosta¢ podpisany przez

Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika budowy lub robot ).

8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

8.7. Obidr koncowy odbedzie si¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST-450.0.00 oraz w branzowych
specyfikacjachtechnicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci.
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogodlne”. Platnos$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci
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okresla wzorumowy.

9.2. Cena wykonania robot.

Podstawa ptlatno$ci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana

Zamawiajacemu w ofercie przetargoweyj.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania niezb¢dne do wykonania w celu osiagniccia
zaktadanej jakosci danego elementu, uwzglgdniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii sktadajace si¢ na wykonanie wycenianej roboty.

Cena wykonania roboét jest warto$cig usredniong iobejmuje:

- zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkcji,

- wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraznarzgdzi,

- montaz i demontaz sprz¢tu pomochiczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i1 rozebranie niezbednych umocnien S$cian wykopow
(deskowani, grodzic itp.) wraz z opracowaniem niezbednych dokumentacji technologiczno-
montazowych,

- wykonanie wykopow,

- wywoOz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem
sktadowania lub rozplantowanie gruntu zwykopu,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnychmaterialow,

- przygotowanie i utrzymanie materiatdw w odpowiedniej wilgotnosci,

- wbudowanie materialu w optymalnej wilgotno$ci wraz z jego zageszczeniem,

- odwodnienie wykopow,

- rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym,

- zabezpieczenie wykopow,

- oczyszczenie terenie robot

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw isprawdzen,

- oznakowanie miejsca robot 1 jego utrzymanie.

Cena uwzglednia rowniez :

- ilo$ci materiatdw potrzebnych do wykonania niezb¢dnych poprawek w toku prowadzenia robot,

- postoje sprzgtu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. PN-88/B-

04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchylek i tolerancji
stosowanych wwymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

10.2 Inne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy

rgcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)



Specyfikacje Techniczne ST-452.3.32 — Roboty drogowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-452.3.32
ROBOTY DROGOWE

Wykonanie nawierzchni z betonowych plyt Meba (45233252-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem tej czg¢sci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robot
drogowych na zadaniu: budowy parkingu wraz z elementami matej architektury zlokalizowanego na
dziatkach nr 802/7, 802/6, 802/8, 804/3 obrgb 0006 Stupsk, gm. m. Stupsk.

UWAGA:

Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaty wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robot lub Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsigwzigcia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni parkingdw
oraz dojazdu z betonowej ptyty Meba grubosci 10 cm na parkingach i dojezdzie oraz jako analogia przy
uktadaniu kostki polbrukowej w wyznaczonyc miejscach. Doktadna lokalizacja i zakres wg Dokumentacji
Projektowe;j i przedmiaru robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Betonowa plyta Meba — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa — nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia
lub z innego materiatu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace Robot —wg ST 540.00.00

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST 540.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z pltyt Maba

Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni z betonowej ptyty Meba, zgodnie z zasadami n/n ST sa:
2.2.1. Betonowa plyta Meba gr. 10 cm

2.2.1.1. Wyglad zewnetrzny i tolerancje wymiarowe

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna
by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,wklesnigcia nie powinny przekraczaé 2 mm.
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Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dtugos$¢ i szeroko$¢ = 2mm

- grubos¢ + 3mm

2.2.1.2. Wytrzymato$é na sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie betonowych ptyt Meba powinna wynosic:

- dla betonowych plyt klasy ,,50” min. 50 MPa.

2.2.1.3. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ betonowych ptyt Meba powinna wynosi¢ nie wigcej niS 5%.
2.2.1.4. Mrozoodpornos¢

Mrozoodpornos¢ powinna by¢ taka, by po 30 cyklach zamraSania i odmraSania probek w 3%roztworze NaCl
lub po 150 cyklach zamraSania i odmraSania w wodzie zostaly spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:

- probka nie wykazuje peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- strata masy nie przekracza 5% masy,

- obAniSenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatoéci probek nie zamraSanych nie jest
wigksza niS 20%.

2.2.1.5. Scieralnos¢

Scieralno$é betonowych plyt Meba okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] niepowinna przekraczaé:
- dla brukowych ptyt Meba klasy ,,50” 3,5 mm.

2.2.1.6. Szorstkosé
Wskaznik szorstkosci SRT sprawdzony wahadtem angielskim powinien wynosi¢ nie mniej niS 50.
2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-06711 [3] i PN-
B-06712 [4].

2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskows powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [6].
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycz ace sprzgtu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 540.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej typu Meba i polbruk

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej ptyt Meba i polbrukpowinien wykaza¢ sie
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki zwirowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych z ostona z tworzywa sztucznego, do ubijania ulozonej ptyty,

- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST 540.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Ptyty betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 $redniej wartosci
wytrzymatos$ci badanej serii probek.

Ptyte betonowa transportuje si¢ na dowolnych srodkach transportowych na paletach. Transport kruszywa
powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zgodnych
z BN-88/6731-08 [7]. Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody
(cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST 540.00.00,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przedstawi
nadzorowi/Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt, uwzgledniajace warunki w
jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z plyty Meba.

5.2. Wykonanie warstwy mrozoodpornej z pospolki Is= 1

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki z zastosowaniem
wymaganych spadkoéw. Grubos$croztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej, nalezy przystapic do jej zaggszczania.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie wartwy kuszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania roéwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow, wartwa odcinajaca powinna by¢ zageszczanach ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggeszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagni¢cia projektowego stopnia zageszczenia.

5.3. Wykonanie warstwy kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna byc rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosc
po zaggszezeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow.

W miejscach w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;
wedhlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoéci, mieszanke
nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nos$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Wykonanie podsypki

Podsypke nalezy wykonac¢ jako cementowo-piaskowa z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-B-06712
[4] i cementu wg PN-EN 197-1 [5].

Grubo$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosié 4-5 cm.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych plyt Meba
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Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2,3 mm. Ptyte nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu plyt, szczeliny nalezy wypehié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ptyt brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi

powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomigdzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa wypetnione
piaskiem na petng grubos¢ ptyt.

Do wypeniania spoin nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-B-06711 [3]. Betonowe plyty
Meba nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuSnych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST 540.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robot, Wykonawca powinien uzyskac od dostawcOw materialéw deklaracje zgodnosci
oraz wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawi¢ ich wyniki InSynierowi w
celu akceptacji materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n ST.

6.3. Badania w czasie Robodt

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.2. niniejszej ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych ptyt Meba polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektows i wymaganiami wg

pkt. 5.3. niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rowno$¢

Nierownosci nalezy mierzy¢ tatg 4-metrows.

Nieréwnosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 8 mm.
6.4.2. Rzedne nawierzchni

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie

powinny przekraczaé¢ + lem.

6.4.3. Szeroko$¢ nawierzchni
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Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic€ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja

+0,5%.

6.4.5. Grubosé¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos$¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z ptyt Meba, wymienionych w pkt. 6.4. powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych Roboét. Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt. 6.4. byty przeprowadzone nie rzadziej ni¢ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci nadzor/ Inzynier.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST 540.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacja
Projektows i przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST 540.00.00,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr nawierzchni z ptyt Meba obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST 540.00.00 “Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -450.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego. .
. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdow powszechnego uSytku.
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
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