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Program opracowano zgodnie z:  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
NAZWY I KODY (CPV)  

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:  

pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y)  

pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y)  

pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y)  

pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y)  

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.  

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.  

 

45000000-7 Roboty budowlane,  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  

45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych  

45261410-1 Izolowanie dachu  

45261420-4 Uszczelnianie dachu  

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

45262522-6 Roboty murarskie  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia  

45321000-3 Izolacja cieplna  

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych  

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

45331221-1 Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza  

44622100-7 Urządzenia do odzyskiwania ciepła  
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45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten  

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne  

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45451000-3 Dekorowanie 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45421145-2 Instalowanie rolet  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421111-6 Instalowanie framug drzwiowych 

45421112-2 Instalowanie ram okiennych  

45421131-1 Instalowanie drzwi  

45421132-8 Instalowanie okien  

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

45431000-7 Kładzenie płytek  

45431100-8 Kładzenie terakoty  

45431200-9 Kładzenie glazury 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45422000-1 Roboty ciesielskie 

45410000-4 Tynkowanie 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45350000-5 Instalacje mechaniczne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

44112110-5 Konstrukcje dachowe 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 

45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45111250-5 Badanie gruntu 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71325000-2 Usługi projektowania fundamentów 

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła  

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

32410000-0 Lokalna sieć komputerowa 

32580000-2 Sprzęt do obsługi danych. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. INORMACJE OGÓLNE 

1.1 Opis ogólny zamówienia. 

Przedmiotowe opracowaniedotyczy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego, 
którego celem jest: 

„Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Domiechowicach” w trybie przetargowym „Zaprojektuj i Wybuduj”. 

Budynek planuje się zrealizować na działkach: 92/1, 92/30, 92/9, 92/10, 92/11, 92/32 w 
obrębie 01 miastaBełchatów. Działki znajdują się na terenie przynależnym do szkoły i 
posiadają dojazd od strony ul. Grabowej. Planowanąrozbudowę budynkuszkolno-
przedszkolnego przewiduję się wykonać w technologii tradycyjnej.  Zakres pomieszczeń 
został uzgodniony z Zamawiającym i zostanie szczegółowo przedstawiony w dalszej części 
opracowania. 

 

1.2 Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora; 
 wizja lokalna; 
 UCHWAŁA XLV/403/14RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE 

z dnia 27 marca 2014 r.w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru 
ograniczonego ulicami: Grabową, Czapliniecką, Zakątek, przedłużeniem ulicy 
Zakątek do granic miasta i granicami miasta; 

 zasadnicza mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; 
 ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem; 
 obowiązujące przepisy i normy. 

 

1.3 Cel opracowania. 

Przedmiotowe opracowaniestanowiące Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) ma na 
celu postawienie wytycznych dla planowanej inwestycji w zakresie koncepcji 
architektonicznej, formy obiektów budowlanych, ich założeń konstrukcyjnych, materiałowych, 
instalacyjnychoraz innych rozwiązań dla wykonania obiektów. 

 

1.4 Założenia dla Wykonawcy. 

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno–Użytkowego wraz z załącznikami 
dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania inwestycyjnego  zgodnie z 
pozostałymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, zadaniem Wykonawcy będzie 
wykonanie: 

- kompleksowych wielobranżowych projektów budowlanych wraz z wszystkimi 
uzgodnieniami i opracowaniami niezbędnymi do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na 
budowę, oraz uzgodnienia tych projektów z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o 
pozwoleniu na budowę, 
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- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę, 

- w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej rozbudowy uzyskanie w imieniu 
Inwestora pozwolenia na rozbiórkę dla części kolidującej  

- wykonanie wielobranżowych projektów technicznych  i wykonawczych  we wszystkich 
branżach (jako opracowań uszczegółowiających projekt budowlany), zatwierdzenie tych 
projektów przez Zamawiającego, 

- wykonanie charakterystyki energetycznej, 

- pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych dla potrzeb wykonania planu 
zagospodarowania terenu,  

- wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego i 
opinii geotechnicznej, 

- uzyskania warunków technicznych od gestorów mediów w wypadku zwiększenia 
zapotrzebowania oraz w razie potrzeby wykonanie projektów przebudowy lub budowy 
nowych sieci i przyłączy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu objętego 
projektem,  

- wykonanie kosztorysów wraz z przedmiarami i szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowań 
przez Zamawiającego, 

- wykonanie kompletu robót budowlanych w zakresie tzw. „pod klucz” oraz uzyskanie 
wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, 
jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego PFU, 
projektów oraz warunków pozwolenia na budowę, warunków technicznych gestorów sieci i 
dostawców mediów, zarządców dróg publicznych i innych wydanych uzgodnień, kosztorysów 
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnych z przepisami 
obowiązującego prawa, jak również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu jeśli taki 
wymóg będzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowę i innymi wymaganymi 
Zamawiającego, 

- wykonanie elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu,  

- uruchomienie całego obiektu po budowie i wszystkich jego elementów i 
wbudowanych urządzeń oraz, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z 
wyposażeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidłowego użytkowania bez 
konieczności dodatkowego doposażania ze strony użytkownika oraz wg wymagań 
wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego PFU, wyposażenia p.poż. wg 
wymagań obowiązujących przepisów i PFU oraz wyposażeniem w instrukcje ogólne i 
stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i 
urządzeń technologicznych w tym m.in. technologii pomieszczeń auli i reżyserki, kotłowni; 
instrukcji dla użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji 
p.poż. dla całego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektów, instrukcji przechowywania 
i pracy ze środkami chemicznymi, itp.  
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
DLA ZADANIA:„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOMIECHOWICACH” 

 

8 
Sierpień 2022 

1.5 Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót budowlanych. 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy i 
przebudowybudynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przedmiotowych działek. 

Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 92/1, 92/30, 92/9, 92/10, 92/11, 92/32, 
obręb 01 Domiechowice, gmina Szczerców. Szczegóły usytuowania odczytywać z rysunku 
koncepcji zagospodarowania terenu załączonego do dokumentacji. 

Teren inwestycji oznaczony jest w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców symbolem A8, M, U. 
Jego podstawową funkcją jest zabudowa mieszkaniowa wraz z usługami o charakterze 
śródmiejskim o znaczeniu gminnym i lokalnym z zakresu administracji, finansów, 
ubezpieczeń, kultury, handlu, gastronomii, rzemiosła, ochrony zdrowia, drobnych usług 
podstawowych i produkcyjnych. 

Bilans terenu 

Bilans powierzchni terenu przedstawia poniższa tabela: 

 
 

W tym: 
- pow. rozbudowy projektowanego budynku szkolno-przedszkolnego – 863,21 m2; 

Wskaźniki wg planu zagospodarowania przestrzennego: 

- wskaźnik pow. zabudowy –do 70%   → ok 16,00% (warunek spełniony) 
- intensywność zabudowy – od 0,15 do 2,5  → ok 0,32 (warunek spełniony) 
- minimalna pow. biologicznie czynna– 20% → ok 34,00%  (warunek spełniony) 
 

Dane ogólne budynku 

Przedmiotowy obiekt planuję się zrealizować jako budynek 2-kondygnacyjny bez 
podpiwniczenia i poddasza, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Dach płaski w 
nawiązaniu do dachów istniejących. Budynek istniejący na planie litery H planuje się 
rozbudować. Wymiary rozbudowy w kierunku północno-wschodnim: 30,92m x 18,90 
(26,36)m, w kierunku południowo – wschodnim 9,90m x 11,00m, w kierunku południowo – 
zachodnim 1,22 m x 8,82m. 

Przedmiotowy budynek należy klasyfikować go do IX kategorii obiektów 
budowlanych. 

BILANS STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

[m²] % [m²] % 
Powierzchnia 
zabudowy: 

1 642 11 2 505,50 16 

Tereny utwardzone: 5 355,44 34 7 843,00 50 

Zieleń 8 619,89 55 5 268,83 34 

RAZEM: 15 617,33 100 15 617,33 100 
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Podstawowe dane gabarytowe rozbudowy 

PARAMETR ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO 

wysokość do 12,0 m (ok 9,0 m) 

wysokość okapów około 7,66 m 

ilość kondygnacji max. 2 kond. 

podpiwniczenie brak 

poddasze brak 

powierzchnia zabudowy 

(rozbudowy) 
863,21m² 

Powierzchnie: użytkowa, 

ruchu, usługowa 

całego budynku po 

rozbudowie 

3745,00 m²     ( w tym:      - parter – 2176,26 m2 

  - piętro – 1568,76 m2) 

 

 

Powierzchnie: użytkowa, 

ruchu, usługowa dot. samej 

rozbudowy 

1 254,19 m²( w tym:      - parter – 872,48 m2 

       - piętro – 381,72 m2) 

 

Kubaturarozbudowy około 5 829 m³ 

nachylenie połaci dachu od 3º do 15º 

 

 Instalacje elektryczne: 
- wystąpić o nowe warunki przyłączeniowe dostosowane do potrzeb budynku z 
uwzględnieniem nowej skrzynki pomiarowej przy granicy z działką drogową oraz 
uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznej. 
- przewidzieć instalację zewnętrzną oświetlenia terenu. 

 Instalacja wodociągowa: 
- wystąpić o nowe warunki przyłączenia dla instalacji wodociągowej do celów gospodarczo-
bytowych oraz planowanej wewnętrznej (wewnątrz budynku) instalacji hydrantowej ppoż. 

 Instalacja kanalizacyjna: 
- wystąpić o nowe warunki przyłączenia do istniejącej na działce kanalizacji deszczowej. 
- wystąpić o nowe warunki przyłączenia do istniejącej na działce kanalizacji sanitarnej. 

 Instalacja telekomunikacyjna 
- wystąpić o nowe warunki przyłącza telekomunikacyjnego. 
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 Ogrzewanie budynku 
- instalacja C.O. realizowana w całości przez kotłownie gazową 

 Komunikacja z działką 
- komunikacja przedmiotowych działek poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej.  
 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

Przewiduje się kompleksowe wykonanie badań gruntowych wraz z sporządzeniem 
opinii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych ostateczną kategorię geotechniczną i 
warunki gruntowo-wodne określi projektant obiektu po zapoznaniu się z niniejszym 
opracowaniem. 

 

1.6 Opis stanu istniejącego. 

Teren, na którym zlokalizowana będzie projektowanarozbudowa i przebudowa 
budynku szkolno-przedszkolnego jest zabudowany, uzbrojony i ogrodzony. Położony przy 
ulicy Grabowej i posiada do niej bezpośredni dostęp. Otoczony zabudową mieszkaniową 
niską osiedla Domiechowice. Od strony zachodniej przylega do drogi wewnętrznej - ul. 
Myśliwskiej. 

Obecnie na przedmiotowym terenie w centrum znajduje się budynek szkolno-
przedszkolny z infrastrukturą zewnętrzną, boisko „Orlik” od strony zachodniej oraz plac 
zabaw od strony wschodniej. Budynek szkolno-przedszkolny, jak sama nazwa wskazuje, 
podzielony jest na dwa oddziały: oddział szkoły podstawowej oraz oddział przedszkola. 
Główne wejścia do budynku znajdują się od strony północnej (od ul. Grabowej). Od strony 
północnej zlokalizowane są również utwardzone kostką betonową miejsca postojowe z 
dojazdem  oraz dojścia do budynku.Pozostałe tereny zagospodarowane są zielenią niską i 
wysoką.  

Poniżej dodano fotografie przedstawiające istniejące zagospodarowani terenu: 

 
 

Fot. 1. Istniejący budynek szkolno-przedszkolny 
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(elewacja frontowa od strony ul. Grabowej) 
 

 
 

Fot. 2.  Z lewej strony widoczne skrzydło wschodnie budynku z klatką schodową,  
która zostanie rozbudowana o windę. Z prawej strony skrzydło zachodnie z głównym 

wejściem do budynku. Pomiędzy skrzydłami widoczny łącznik. 
 

 
 

Fot. 3.  Elewacja północno – wschodnia skrzydła zachodniego. 
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Fot. 4.  Elewacja północno – zachodnia skrzydła zachodniego. 
 

 
 

Fot. 5.  Elewacja południowo – zachodnia. Z lewej strony widoczne skrzydło 
zachodnie, z prawej – skrzydło wschodnie. 
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Fot. 6.  Elewacja południowo – zachodnia. Z lewej strony widoczne skrzydło 
zachodnie, z prawej – skrzydło wschodnie.Lokalizacja planowanej salki 

gimnastycznej. 
 

 
 

Fot. 7.  Elewacja południowo – wschodnia skrzydła wschodniego. Lokalizacja 
planowanej rozbudowy żłobka. 
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Fot. 8.  Widok na ul. Grabową i podlegające rozbiórce ogrodzenie. 
 
 

 
 

Fot. 9.  Widok na parking przed budynkiem i podlegające rozbiórce ogrodzenie 
betonowe. Z lewej strony widoczne boisko „Orlik”. 
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Fot. 10.  Widok na parking przed budynkiem i ul. Myśliwską. Z prawej strony i 
częściowo na wprost podlegające rozbiórce ogrodzenie systemowe z siatki. Z lewej 

strony widoczne boisko „Orlik”. 
 
W skład infrastruktury technicznej wchodzi infrastruktura podziemna i nadziemna. Na 

terenie przedmiotowych działek występują instalacje i przyłącza: gazu, elektryczne (w tym 
oświetleniowa), wody, telekomunikacyjna (napowietrzna), kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Spadek terenu kształtuje się w kierunku południowo – zachodnim. 
Wody opadowe odprowadzanesą poprzez odpowiednie wyprofilowanie terenu boiska 

oraz kostki betonowej do wpustów kanalizacji deszczowej. 
 

1.7 Zakres prac rozbiórkowych i przebudowy. 

Rozbiórce i przebudowie podlegać będą tereny utwardzone, ogrodzenie od strony ul. 
Grabowej i częściowo ul. Myśliwskiej oraz fragmenty instalacji zewnętrznych, które należy 
dopasować do nowoprojektowanej infrastruktury. 

 

1.8 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

W celu realizacji inwestycji należy sporządzić projekty budowlane, szczegółowe 
projekty techniczne(wykonawcze) oraz kosztorysy z przedmiarami i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej:  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351, 
Dz.U. 2022 r. poz. 1557, z późn. zmianami), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. 
Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. 
zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz.2454 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. 
Nr 169 poz.1650 wraz z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. z 2010 Nr 109 poz. 719 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47, 
poz. 401 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

 
oraz innymi: 

- Przepisami techniczno - budowlanymi,  
- Obowiązującymi normami,  
- Zasadami wiedzy technicznej. 

 

Dokumenty formalno-prawne:  

- Uzgodnienia z Zamawiającym na wszystkich etapach realizacji projektów budowlanych, 
wykonawczych i wykonawstwa,  
- Obowiązkowa wizja lokalna w zakresie opracowania, 
- Polskie Normy i inne Normatywy, 
- Koncepcja architektoniczna PFU uzgodniona z Zamawiającym,  
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
będzie przekazane przez Zamawiającego,  
- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 – pozyska Wykonawca swoim 
staraniem na własny koszt i użytek,  
- Warunki techniczne wszystkich gestorów mediów – pozyska Wykonawca swoim staraniem 
na własny koszt i użytek,  
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- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w zakresie 
Wykonawcy,  
- Badania geologiczne podłoża gruntowego - pozyska Wykonawca swoim staraniem na 
własny koszt i użytek, 
- uzgodnienia dokumentacji projektowej z Rzeczoznawcą do spraw ppoż, Rzeczoznawcą 
higieniczno-sanitarnym oraz innymi organami i instytucjami w zakresie niezbędnym do 
realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy. 

 

Przedmiotowe działki znajdują się w strefach:  

- obciążenie wiatrem – I strefa 
- obciążenie śniegiem – II strefa 
- strefa przemarzania gruntu – II strefa (hz=1,0m) 
- strefa klimatyczna – III strefa 
 

Odpady stałe 

Zagospodarowanie odpadów na podstawie umów z odpowiednimi służbami 
gminnymi. Planuje się wykonanie wiaty nakosze na odpady stałe na utwardzonym kostką 
betonową placu, przy planowanym zjeździe od strony ul. Myśliwskiej, w odległościach od 
okien i drzwi przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz od granic działki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami technicznymi. Proponowana lokalizacja wskazana w części 
rysunkowej koncepcji zagospodarowania terenu. Do miejsca gromadzenia odpadów w 
ustawionych pojemnikach należy zapewnić utwardzone dojście. 

Planowana inwestycja nie warunkuje powstania uciążliwych odpadów stałych poza 
odpadami o charakterze gospodarczo – komunalnym. Wszelkie odpady stałe powstałe 
podczas użytkowania obiektu jak również budowlane powstałe w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych zostaną zagospodarowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie o 
odpadach. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Zagospodarowanie terenu 

Na terenie przedmiotowych działek planuje się rozbudować i przebudować istniejący 
budynek szkolno-przedszkolny wraz z infrastrukturą zewnętrzną.Istniejący budynek 
wybudowano etapami i składa się on z dwóch skrzydeł wschodniego i zachodniego 
połączonych łącznikiem w poziomie terenu.  

Rozbudowę zaprojektowano w kierunkach północnym (w stronę ul. Grabowej), 
wschodnim i południowym. 

Główny zjazd na działkę zostanie przesunięty w kierunku zachodnim. Projektuje się 
również drugi zjazd od strony zachodniej z ul. Myśliwskiej, w celuzapewnienia płynnego 
przejazduautobusów szkolnych przez teren szkoły bez konieczności zawracania. 

Dla istniejącego już budynku zgodnie z MPZP wymagane jest 21 miejsc postojowych 
(w tym jedno dla osób niepełnosprawnych). Dla części nowej projektuje się dodatkowo 11 
miejsc (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych). Miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych o wymiarach 2,5x5m i miejsca dla samochodów osobowych przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m. 
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Istniejący parking należy w całości przebudować. Z uwagi na łączną sumę 32 miejsc 
postojowych należy zachować wymaganą odległość od granicy działki budowlanej równą 6 
m oraz odległość od okien przeznaczonych na stały pobyt ludzi równą 7 m. Ponieważ nie ma 
technicznych możliwości zachowania wymaganej w przepisach odległości miejsc 
postojowych od boiska, należy uzyskać odstępstwo od, obowiązujących na dzień 
sporządzenia PFU,Warunków Technicznych. 

Poza parkingiem tereny utwardzone swym zakresem obejmować powinny dojścia 
komunikacyjne wokół budynku dla wszystkich drzwi wejściowych oraz dojście do placu z 
ustawionymi pojemnikami na odpady. Szerokość chodników min. 1,5 m. 

Parking i główne dojście do budynku planuję się oświetlić oświetleniem zewnętrznym 
na indywidualnych słupach. Należy zatem przebudować istniejące oświetlenie. Przy doborze 
natężenia światła uwzględnić istniejące oświetlenie. Dojścia z tyłu budynku do drzwi 
zewnętrznych oświetlić lampami zamontowanymi w elewacji załączanymi z użyciem 
czujników ruchu. 

Z przebudową parkingu i budową nowych zjazdów wiąże się również częściową 
rozbiórka istniejącego i budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Grabowej i częściowo od 
strony ul. Myśliwskiej.  

Zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmować powinno również elementy 
małej architektury takie jak stojaki na rowery, ławki, przeniesienie elementów (zabawek) 
placu zabaw (kolidujących z rozbudową żłobka). 

 

Program i układ funkcjonalny budynku 

 Planowana inwestycja ma na celu powiększenie (rozbudowę) budynku o część 
dydaktyczną i administracyjną oraz dostosowanie (przebudowę) części istniejącej do 
aktualnych potrzeb Użytkownika oraz obowiązujących norm i przepisów. 
 

Rozbudowę poprowadzono w trzech kierunkach. W kierunku północnym (skrzydło 
zachodnie) na parterze zaplanowano strefę głównego wejścia do budynku (z nową portiernią 
i dodatkową szatnią) oraz,przeniesioną z istniejącej, cześć przedszkolną.Na piętrze zaś 
część szkolną oraz część administracji i obsługi szkoły.  
W kierunku wschodnim (skrzydło wschodnie)na parterze powiększono istniejące 
przedszkolei zaadaptowano je na żłobek. W kierunku południowym (pomiędzy skrzydłem 
wschodnim a zachodnim), również w parterze, przewidziano dodatkową salkę gimnastyczną 
z zapleczem szatniowym i higieniczno – sanitarnym. W tym celu zaadaptowano 
pomieszczenia administracji, którą przeniesiono na piętro nowej części budynku.   
 

Lokalizacja głównego wejścia pozostaje bez zmian z poziomu ±0,00 od strony 
północnej z parkingu przed budynkiem. Powiększono jedynie wiatrołap, który będzie również 
obsługiwał nową część budynku (przedszkole). 

Dla części dwukondygnacyjnej przewidziano dodatkową klatkę schodową z windą. 
Ponieważ nie ma możliwości technicznych, aby jedna winda obsługiwała cały budynek, 
zaplanowano drugą windę w skrzydle wschodnim. 

 
W nowej części przedszkolnej w poziomie parteruprzewidziano: szatnię, 

pomieszczenie porządkowe oraz 3 sale przedszkolnedla max. 25 dzieci i 1 dla max. 21 
dzieci. Każda z sal posiadać będzie własne zaplecze sanitarno – higieniczne a trzy z nich 
dodatkowe pomieszczenia magazynowe. Szatnię dla 96 dzieci zlokalizowano przy głównym 
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wejściu do budynku, jako wspólną przestrzeń z komunikacją. W związku z tym wszelkie 
wyposażenie szatni musi być trudnozapalne. Dodatkowe wyjścia z przedszkola przewidziano 
w nowej klatce schodowej obsługującej również piętro budynku oraz bezpośrednio z sal 
przedszkolnych na teren utwardzony przed budynkiem. Na piętrze przewidziano 
pomieszczenie socjalne dla nauczycieli przedszkola orazsalę dydaktyczną (nr 
pomieszczenia 32), która może w razie potrzeb stanowić dodatkową salę przedszkolną dla 
25 dzieci z: magazynkiem zapleczem higieniczno – sanitarnym oraz szatnią w komunikacji. 
W przypadku użytkowania sali nr 32, jako sali przedszkolnej, należy pamiętać o zachowaniu 
odpowiednich przepisów przeciwpożarowych.  

 
Nową część szkolną w poziome piętra, powiększono o: 2 sale dydaktyczne, w tym 

jedna z pomieszczeniemgospodarczym (zapleczem), pomieszczenie dla pielęgniarki, 
sanitariaty dla dzieci, WC dla personelu oraz pomieszczenia administracji szkoły (sekretariat 
z aneksem kuchennym, gabinety dyrektora i wicedyrektora). Na piętro przeniesiono również 
pomieszczenie archiwum.  

Trzecia sala dydaktyczna, jak opisano wyżej została zaplanowana z myślą o 
możliwości użytkowania jej jako sali zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

 
Pomieszczenia istniejącej administracji w poziomie parteru przewidziano do adaptacji 

na zaplecze szatniowe i gospodarcze dla nowej salki gimnastycznej. Salkę zaprojektowano 
we wnęce pomiędzy skrzydłami budynku i łącznikiem. Zajęcia na salce mają odbywać się 
oddzielnie dla chłopców i oddzielnie dla dziewczynek. Szatnia przewidziana dla max. 17 
dzieci, przystosowana również dla osób niepełnosprawnych. 

 
Istniejące przedszkole w poziomie parteru (w skrzydle wschodnim) zaplanowano na 

żłobek dla 49 dzieci w wieku do 3 lat, który może funkcjonować niezależnie od szkoły. 
Wejście do żłobka przewidziano od strony zachodniej poprzez wiatrołap. Szatnię 

zlokalizowano w komunikacji ogólnej, z której również można dostać się bezpośrednio do sal 
przedszkolnych, pomieszczenia porządkowego, pomieszczenia intendentki, WC 
ogólnodostępnego (przystosowanego dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenia 
socjalnego z szatnią dla nauczycieli oraz pomieszczeń dla cateringu (rozdzielnia, 
przygotowalnia, zmywalnia). Catering dostarczany będzie oddzielnym wejściem od strony 
wschodniej. Sale przedszkolne przewidziano dla 24 i 25 dzieci. W każdej sali zapewniono 
bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku oraz dostęp do sanitariatów dla dzieci i do 
magazynków. 

 
W części szkolonej w skrzydle wschodnim powiększono istniejący wiatrołap i 

przewidziano windę obsługującą tą część budynku. Na piętrze wydzielono nowe 
pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla chłopców i dziewczynek oraz jedną toaletę dla 
osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia wygospodarowano z istniejących pomieszczeń 
technicznych (magazynków) i dodatkowego pokoju nauczycielskiego. 

 
W części istniejącej szkoły należy zamurować okna kolidujące z rozbudową, 

powiększyć istniejące lub wykuć nowe otwory drzwiowe a drzwi zewnętrzne z zaplecza 
kuchennego przenieść od strony zachodniej. 
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Ponieważ budynek jako całość będzie mieścił w sobie różne strefy pożaroweZL 
i PM należy przewidzieć konieczność wydzielenia tych stref przegrodami w 
odpowiedniej klasie pożaroweji zastosować systemy przeciwpożarowe.Budynek 
należy dostosować do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz pozostałych przepisów pożarowych. 
Projekt rozbudowy i przebudowy należy uzgodnić z Rzeczoznawcą do spraw 
pożarowych. 

 

Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez 
osoby niepełnosprawne 

Osobom niepełnosprawnym przewiduję się zapewnić warunki niezbędne do korzystania z 

obiektu poprzez: 

- na terenie działek 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, 

- dostęp na poziom parteru wejściami głównymi z poziomu terenu poprzez 

wyprofilowanie kostki, 

- dostęp na poziom piętra poprzez windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 

- komunikacja wewnątrz budynku bezprogowa i dostęp do przystosowanych 

pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 

Instalacje w budynku 

Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: 

 elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, 

 odgromową, 

 wodociągową (w tym hydrantową wewnętrzną),  

 kanalizacji sanitarnej, 

 wentylację mechaniczną, 

 ogrzewczą opartą na istniejącej kotłowni gazowej, 

 instalacje niskoprądowe (systemy alarmowe, instalacja TV, internet) 

 instalacja sygnalizacji pożaru 

 instalację samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianą za pomocą systemu 

wykrywania dymu, 

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych 

Prace obiektowe stanowiące przedmiot inwestycji powinny zostać zaprojektowane, a 
następnie zrealizowane przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do 
minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i 
drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media).  

Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą 
zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego 
przez Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i wyposażenia. Wymaganie to 
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dotyczy zarówno etapu realizacji projektu, budowy jaki i użytkowania obiektu oraz elementów 
towarzyszących.  

Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm i przepisów. W szczególności obiekt i elementy budowlano-
instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno–
higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
pokrewnych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 
technicznych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją stanowiących podstawę ich realizacji – przed 
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. 
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu 
budowlanego, a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru 
określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie 
budowy muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca musi posiadać 
dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie. Wszystkie 
montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich stosowanie 
na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, 
że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego i koncepcji.  

Na etapie realizacji projektu budowlanego należy uwzględnić wszystkie wymogi 
przeciwpożarowe wraz z dostosowaniem całego obiektu do obowiązujących przepisów. 
Należy zapewnić oddzielenie pożarowe pomiędzy częścią szkolną (ZLIII) i częścią 
przedszkolną i żłobkiem (ZLII). Należy zapewnić odpowiednią ilość hydrantów wewnętrznych 
oraz gaśnic. Zapewnić dla całego obiektu odpowiednią ewakuację oraz oświetlenie dróg 
ewakuacyjnych. Na etapie projektu budowlanego należy uzyskać odstępstwo od warunków 
technicznych w zakresie dostępu do drogi pożarowej.  

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 
umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 
wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. Inspektorzy będą uprawnieni do 
dokonywania odbiorów (dokumentacji, robót częściowych, zanikowych oraz końcowych), 
kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z 
dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i 
pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

W nowoprojektowanych pomieszczeniach zastosowano rozwiązania eliminujące 
mostki termiczne, dla nowoprojektowanych przegród przyjęto wymagania współczynników 
przenikania ciepła minimalne zgodne z Warunkami Technicznymi. Dla ścian zewnętrznych 
0,20 W/m2K, dla stropodachu 0,15 W/m2K, dla podłogi na gruncie 0,30 W/m2K, dla okien 
0,90 W/m2K i dla drzwi zewnętrznych 1,30 W/m2K. W części istniejącej szkoły należy 
przewidzieć dostosowanie przegród do aktualnych wymagań WT. Przewiduje się 
kompleksową termomodernizację obiektu poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu obiektu.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niezgodności w dokumentach, które 
to niezgodności zawsze winny być rozstrzygane na korzyść Zamawiającego, a o ich wykryciu 
Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
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zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów i zajmie w tej sprawie jednoznaczne 
stanowisko wiążące dla Wykonawcy. 
 

2.2 Zestawienie i wykończenie pomieszczeń. 

Zestawienie i wykończenie pomieszczeń przedstawiono w poniższej tabeli. Na czerwono 
wyróżniono pomieszczenia nowoprojektowane oraz zmiany przeznaczenia bądź powierzchni 
pomieszczeń istniejących. 

SKRZYDŁO WSCHODNIE (starsza część budynku) 

Lp
. 

Nazwa 
pomieszczenia 

Pow. 
użyt. 
(m2) 

Wykończenie pomieszczeń 

Ściany Sufit Posadzka 

PARTER 

1 HALL GŁÓWNY 44,36 - - - 

2 
POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

8,17 - - - 

3 SKŁAD OPAŁU 11,20 - - - 

4 PORTIERNIA 6,16 - - - 

5 WIATROŁAP 8,63 - - - 

6 WC MĘSKIE 8,55 - - - 

7 MAGAZYNEK 12,88 - ściana wykończona 
gładzią gipsową oraz 
do wys. 2,0 m 
pomalowana farbą 
zmywalną, powyżej 2,0 
m farbą akrylową, 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy)   

wykładzinaPCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.10cm,  
 

8 WIATROŁAP Z WINDĄ 9,01 - ściana wykończona 
tynkiem mozaikowym 
dopasowanym strukturą 
i kolorystyką do 
istniejącego, powyżej 
tynku ściana 
wykończona gładzią 
gipsową i pomalowana 
farbą akrylową 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy)   
 
 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.10cm,  
 

9 SALA ZAJĘĆ (24 
dzieci) 

63,82 - ściana wykończona 
gładzią gipsową oraz 
do wys. 2,0 m 
pomalowana farbą 
zmywalną, powyżej 2,0 
m farbą akrylową,; 
 
ściany można również 
wykończyć tapetą lub 
wykładziną PCV 
ściennąz certyfikatem 
trudnopalności oraz 
FSCodporną na 
zarysowania wg 
projektu aranżacji 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy)   
akustyczny 

wykładzina 
FLOKOWANA: 
-nylonowa 
- wodoodporna  
- antypoślizgowa 
- antyalergiczna 
- odporna na ścieranie  
- odporna na 
odgniecenia 
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.8cm, 
wywinięcie ukryte pod 
listwą przypodłogową o 
podwyższonej 
odporności na 
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wnętrz wilgoć, o wysokości 
10cm 
wokół całego 
pomieszczenia 

10 SANITARIATY DZIECI 19,21 - ściana do wys. 2,0 m 
wykończonaterakotą 
ścienną, powyżej 
gładzią gipsową 
pomalowaną farbą do 
pomieszczeń 
sanitarnych 
- ściany kabin WC 
systemowe z płyt HPL 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy), 
przeznaczon
y do 
pomieszcze
ń mokrych 

wykładzinaPCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.15cm 
(7,5cm zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia tłoczona 
+ listwa wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego pomieszczenia 

11 MAGAZYNEK 6,94 - ściana wykończona 
gładzią gipsową oraz 
do wys. 2,0 m 
pomalowana farbą 
zmywalną, powyżej 2,0 
m farbą akrylową, 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy)   

wykładzinaPCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.10cm,  

12 POM. SOCJALNE  
Z SZATNIĄ 

7,23 - ściana do wys. 2,0 m 
wykończonaterakotą 
ścienną, powyżej 
wykończona gładzią 
gipsową pomalowaną 
farbą akrylową 
 
 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy)   

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.15cm 
(7,5cm zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia tłoczona 
+ listwa wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego pomieszczenia 

13 WC 
OGÓLNODOSTĘPNY 

5,31 - ściana do wys. 2,0 m 
wykończonaterakotą 
ścienną, powyżej 
gładzią gipsową 
pomalowaną farbą do 
pomieszczeń 
sanitarnych 
- ściany kabin WC 
systemowe z płyt HPL 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy), 
przeznaczon
y do 
pomieszcze
ń mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.15cm 
(7,5cm zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia tłoczona 
+ listwa wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego pomieszczenia 

14 POM. PORZĄDKOWE 2,48 - ściana do wys. 2,0 m 
wykończonaterakotą 

- sufit 
podwieszan

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
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ścienną, powyżej 
gładzią gipsową 
pomalowaną farbą 
akrylową 

 

y  
g-k 
(rastrowy), 
przeznaczon
y do 
pomieszcze
ń mokrych 

- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.15cm 
(7,5cm zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia tłoczona 
+ listwa wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego pomieszczenia 

15 WIATROŁAP 5,64 - ściana wykończona 
gładzią gipsową oraz 
do wys. 2,0 m 
pomalowana farbą 
zmywalną, powyżej 2,0 
m farbą akrylową, 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy)   

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.10cm,  

16 
SZATNIA 
DZIEWCZYNKI 

7,69 - - - 

17 SZATNIA CHŁOPCY 11,04 - - - 

18 KOTŁOWNIA 19,52 - - - 

19 MAGAZYN 2,86 - - - 

20 POKÓJ INTENDENTKI 11,70 - ściana wykończona 
gładzią gipsową oraz 
na pełną wys. 
pomalowana farbą 
zmywalną 

 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy)   

wykładzina 
FLOKOWANA: 
-nylonowa 
- wodoodporna  
- antypoślizgowa 
- antyalergiczna 
- odporna na ścieranie  
- odporna na 
odgniecenia 
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.8cm, 
wywinięcie ukryte pod 
listwą przypodłogową o 
podwyższonej 
odporności na 
wilgoć, o wysokości 
10cm 
wokół całego 
pomieszczenia 

21 KORYTARZ 32,06 - - - 

22 HALL 36,56 - - - 

23 WC 5,13 - - - 

24 MAGAZYN 4,23 - - - 

24
a 

POM. GOSPODARCZE 4,23 - - - 

25 SALA GIMNASTYCZNA 290,16 - - - 

26 KORYTARZ 2,74 - - - 

27 SZATNIA 12,83 - - - 

28 SZATNIA 10,60 - - - 

29 WC 1,63 - - - 
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30 
POKÓJ 
WYCHOWAWCY 

10,41 - - - 

31 KORYTARZ 2,74 - - - 

32 SZATNIA 12,83 - - - 

33 SZATNIA 10,60 - - - 

34 WC 1,56 - - - 

35 MAGAZYN 10,41 - - - 

36 POM. GOSPODARCZE 8,67 - - - 

37 KOMUNIKACJA/SZATN
IA 

39,86 - ściana wykończona 
gładzią gipsową oraz 
do wys. 2,0 m 
pomalowana farbą 
zmywalną lub 
wykończona 
wykładziną PCV 
ścienną z certyfikatem 
trudnopalności oraz 
FSC odporną na 
zarysowania wg 
projektu aranżacji 
wnętrz, powyżej 2,0 m 
malowana farbą 
akrylową, 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy)   

wykładzinaPCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.10cm,  
 

38 SALA ZAJĘĆ (25 
dzieci) 

66,24 - ściana wykończona 
gładzią gipsową oraz 
do wys. 2,0 m 
pomalowana farbą 
zmywalną, powyżej 2,0 
m farbą akrylową, 

 
ściany można również 
wykończyć tapetą lub 
wykładziną PCV 
ściennąz certyfikatem 
trudnopalności oraz 
FSCodporną na 
zarysowania wg 
projektu aranżacji 
wnętrz 

 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy)   
akustyczny 

wykładzinaFLOKOWAN
A: 
-nylonowa 
- wodoodporna  
- antypoślizgowa 
- antyalergiczna 
- odporna na ścieranie  
- odporna na 
odgniecenia 
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.8cm, 
wywinięcie ukryte pod 
listwą przypodłogową o 
podwyższonej 
odporności na 
wilgoć, o wysokości 
10cm 
wokół całego 
pomieszczenia 

39 ZMYWALNIA 6,18 - ściana do wys. 2,0 m 
wykończonaterakotą 
ścienną, powyżej 
gładzią gipsową 
pomalowaną farbą do 
pomieszczeń mokrych 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy), 
przeznaczon
y do 
pomieszcze
ń mokrych 

wykładzinaPCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ściane do wys.15cm 
(7,5cm zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia tłoczona 
+ listwa wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego pomieszczenia 
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lub terakota podłogowa 
R12 

40 PRZYGOTOWALNIA 10,46 - ściana do wys. 2,0 m 
wykończonaterakotą 
ścienną, powyżej 
gładzią gipsową 
pomalowaną farbą do 
pomieszczeń mokrych 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy), 
przeznaczon
y do 
pomieszcze
ń mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ściane do wys.15cm 
(7,5cm zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia tłoczona 
+ listwa wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego pomieszczenia 
 
lub terakota podłogowa 
R12 

41 WIATROŁAP 3,25 - ściana do wys. 2,0 m 
wykończona terakotą 
ścienną, powyżej 
gładzią gipsową 
pomalowaną farbą do 
pomieszczeń mokrych 
 
 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy)   

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ściane do wys.15cm 
(7,5cm zakładu 
podpłytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona+ listwa 
wyobleniowa- montaż 
na styku posadzki ze 
ścianą wokół 
całego pomieszczenia 

42 ROZDZIELNIA 5,71 - ściana do wys. 2,0 m 
wykończonaterakotą 
ścienną, powyżej 
gładzią gipsową 
pomalowaną farbą do 
pomieszczeń mokrych 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy), 
przeznaczon
y do 
pomieszcze
ń mokrych 

wykładzinaPCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ściane do wys.15cm 
(7,5cm zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia tłoczona 
+ listwa wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego pomieszczenia 
 
lub terakota podłogowa 
R12 

43 SANITARIATY DZIECI 12,91 - ściana do wys. 2,0 m 
wykończona terakotą 
ścienną, powyżej 
gładzią gipsową 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
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pomalowaną farbą do 
pomieszczeń 
sanitarnych 
- ściany kabin WC 
systemowe z płyt HPL 

(rastrowy), 
przeznaczon
y do 
pomieszcze
ń mokrych 

- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.15cm 
(7,5cm zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia tłoczona 
+ listwa wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego pomieszczenia 

SUMA: 
874,4
0 

 

PIĘTRO 

1 KORYTARZ 111,88 - ściana 
projektowanawykończo
na gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 m 
pomalowana farbą 
zmywalną, powyżej 2,0 
m farbą akrylową, 
 
Kolorystykę 
dostosować do 
istniejącego korytarza 

- - 

2 WC DZIEWCZYNEK 17,90 - ściana do wys. 2,0 m 
wykończona terakotą 
ścienną, powyżej 
gładzią gipsową 
pomalowaną farbą do 
pomieszczeń 
sanitarnych 
- ściany kabin WC 
systemowe z płyt HPL 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy), 
przeznaczon
y do 
pomieszcze
ń mokrych 

wykładzinaPCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.15cm 
(7,5cm zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia tłoczona 
+ listwa wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego pomieszczenia 

3 SALA LEKCYJNA 49,57 - - - 

4 WC CHŁOPCÓW 14,95 - ściana do wys. 2,0 m 
wykończona terakotą 
ścienną, powyżej 
gładzią gipsową 
pomalowaną farbą do 
pomieszczeń 
sanitarnych 
- ściany kabin WC 
systemowe z płyt HPL 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy), 
przeznaczon
y do 
pomieszcze
ń mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.15cm 
(7,5cm zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia tłoczona 
+ listwa wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego pomieszczenia 
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5 SALA LEKCYJNA 36,57 - - - 

6 SALA LEKCYJNA 34,27 - - - 

7 SALA LEKCYJNA 38,41 - - - 

8 SALA LEKCYJNA 36,85 - - - 

9 SALA LEKCYJNA 60,10 - - - 

10 MAGAZYN 9,58 - ściana wykończona 
gładzią gipsową oraz 
do wys. 2,0 m 
pomalowana farbą 
zmywalną, powyżej 2,0 
m farbą akrylową, 

 

- sufit jako 
strop 
(stropodach) 
otynkowany 
i 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany 
farbą 
zmywalną 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.10cm,  

11 SALA LEKCYJNA 55,43 - - - 

12 SALA LEKCYJNA 24,76 - - - 

13 MAGAZYN 7,73 - ściana wykończona 
gładzią gipsową oraz 
do wys. 2,0 m 
pomalowana farbą 
zmywalną, powyżej 2,0 
m farbą akrylową, 
 

- sufit jako 
strop 
(stropodach) 
otynkowany 
i 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany 
farbą 
zmywalną 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.10cm, 

14 WC DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYC
H 

5,41 - ściana do wys. 2,0 m 
wykończona terakotą 
ścienną, powyżej 
gładzią gipsową 
pomalowaną farbą do 
pomieszczeń 
sanitarnych 

 

- sufit 
podwieszan
y  
g-k 
(rastrowy), 
przeznaczon
y do 
pomieszcze
ń mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.15cm 
(7,5cm zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia tłoczona 
+ listwa wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego pomieszczenia 

15 KOMUNIKACJA Z 
WINDĄ 

10,32 - ściana wykończona 
gładzią gipsową oraz 
do wys. 2,0 m 
pomalowana farbą 
zmywalną, powyżej 2,0 
m farbą akrylową, 
 
Kolorystykę 
dostosować do 
istniejącego korytarza 

- sufit jako 
strop 
(stropodach) 
otynkowany 
i 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany 
farbą 
zmywalną 
 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do pom. 
mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina wywinięta 
na ścianę do wys.10cm, 
 
Kolorystykę dostosować 
do istniejącego 
korytarza 
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Kolorystykę 
dostosować 
do 
istniejącego 
korytarza 

SUMA: 
513,7
3 

 

 

 

SKRZYDŁO ZACHODNIE (nowsza część budynku) 

Lp
. 

Nazwa pomieszczenia 
Pow. 
użyt. 
(m2) 

Wykończenie pomieszczeń 

Ściany Sufit Posadzka 

PARTER 

1 STOŁÓWKA 113,27 - - - 

2 HALL GŁÓWNY 144,00 - - - 

3 KOMUNIKACJA 11,06 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 

- sufit jako strop 
między 
kondygnacyjny  
otynkowany i 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany farbą 
zmywalną 

wykładzinaPCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

4 SANITARIATY DLA 
DZIECI (DAMSKI / 
MĘSKI) 

10,95 - ściana do wys. 
2,0 m 
wykończonaterako
tą ścienną, 
powyżej gładzią 
gipsową 
pomalowaną farbą 
do pomieszczeń 
sanitarnych 
- ściany kabin WC 
systemowe z płyt 
HPL 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy), 
przeznaczony do 
pomieszczeń 
mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.15cm (7,5cm 
zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona 
+ listwa 
wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego 
pomieszczenia 

4a SZATNIA (dla 18 dzieci) 10,51 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną 
lub wykończona 
terakotą ścienną 
czy też wykładziną 

- sufit podwieszany  
g-k 
(rastrowy),przezna
czony do 
pomieszczeń 
mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 
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PCV ścienną (z 
certyfikatem 
trudnopalności 
oraz FSC odporną 
na zarysowania) 
wg projektu 
aranżacji wnętrz, 
powyżej 2,0 m 
malowana farbą 
akrylową, 

5 MAGAZYNEK 13,79 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 

- sufit jako strop 
między 
kondygnacyjny  
otynkowany i 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany farbą 
zmywalną 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

6 WC DLA PERSONELU 3,60 - - - 

7 ZAPLECZE KUCHENNE 3,90 - - - 

8 CZYTELNIA 28,60 - - - 

9 BIBLIOTEKA 37,89 - - - 

10 WIATROŁAP 19,50 - - - 

10
a 

WIATROŁAP 11,35 - ściana 
wykończonatynkie
m mozaikowym do 
wys. ok 2,0 m, 
powyżej 2,0 m 
pomalowana farbą 
akrylową, 
kolorystykę 
dopasować do 
istniejącego 
wiatrołapu. 

- sufit jako strop 
między 
kondygnacyjny  
otynkowany i 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany farbą 
zmywalną 

wykładzinaPCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm,  
 
kolorystykę 
dopasować do 
istniejącego 
wiatrołapu. 

11 KORYTARZ 11,34 - - - 

12 SZATNIA 9,00 - - - 

13 SZATNIA 10,73 - - - 

14 SZATNIA 11,97 - - - 

15 KORYTARZ (ŁĄCZNIK) 19,94 - - - 

16 WC DLA DZIEWCZĄT 16,62 - - - 

17 WC DLA CHŁOPCÓW 16,62 - - - 

18 MAGAZYN 7,37 - - - 

19 SZATNIA 3,55 - - - 

20 WC PERSONELU 3,35 - - - 

21 ZMYWALNIA 4,80 - - - 

22 POKÓJ INTENDENTKI 9,31 - - - 

23 
MAGAZYN NA 
WARZYWA 

9,76 - - - 

24 KUCHNIA 18,00 - - - 

25 KORYTARZ 10,98 - - - 

26 POM. GOSPODARCZE 3,31 - ściana 
wykończona 

- sufit jako strop 
otynkowany i 

- terakota 
podłogowa (gres 
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gładzią gipsową 
oraz na pełną wys. 
pomalowana farbą 
zmywalną 

wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany farbą 
zmywalną 

techniczny) 

27 ŁAZIENKA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

6,48 - ściana do wys. 
2,0 m 
wykończonaterako
tą ścienną, 
powyżej gładzią 
gipsową 
pomalowaną farbą 
do pomieszczeń 
sanitarnych 
 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy), 
przeznaczony do 
pomieszczeń 
mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.15cm (7,5cm 
zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona 
+ listwa 
wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego 
pomieszczenia 

28 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 23,31 - - - 

29 ZAPLECZE KUCHENNE 2,60 - - - 

30 MAGAZYN NA NAPOJE 3,45 - - - 

31 
POMIESZCZENIE 
PORZĄDKOWE 

2,96 - - - 

32 OBIERALNIA 8,10 - - - 

33 ŁAZIENKA 5,15 - - - 

34 ŁACZNIK 24,85 - - - 

35 
WC DLA 
OSÓBNIEPEŁNOSPRAW
NYCH 

5,04 - - - 

36 SALKA GIMNASTYCZNA 127,82 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 

- sufit jako strop 
(stropodach)  
otynkowany i 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany farbą 
zmywalną 
 
ewentualnie płyty 
akustyczne 

- podłoga sportowa 
PCV na legarach 

37 PORTIERNIA 5,07 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz na pełną wys. 
pomalowana farbą 
zmywalną 
 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

38 SZATNIA 26,53 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 

- sufit jako strop 
między 
kondygnacyjny  
otynkowany i 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
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m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 

wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany farbą 
zmywalną 

- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

39 KOMUNIKACJA Z 
SZATNIĄ 

57,25 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną 
lub wykończona 
wykładziną PCV 
ścienną z 
certyfikatem 
trudnopalności 
oraz FSC odporną 
na zarysowania 
wg projektu 
aranżacji wnętrz, 
powyżej 2,0 m 
malowana farbą 
akrylową, 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   
akustyczny 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

40 POMIESZCZENIE 
PORZĄDKOWE 

2,03 - ściana do wys. 
2,0 m 
wykończonaterako
tą ścienną, 
powyżej gładzią 
gipsową 
pomalowaną farbą 
akrylową 
 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy), 
przeznaczony do 
pomieszczeń 
mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.15cm (7,5cm 
zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona 
+ listwa 
wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego 
pomieszczenia 

41 KOMUNIKACJA 8,76 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 

- sufit jako strop 
między 
kondygnacyjny  
otynkowany i 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany farbą 
zmywalną 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

42 ŁAZIENKA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

5,53 - ściana do wys. 
2,0 m 
wykończonaterako
tą ścienną, 
powyżej gładzią 
gipsową 
pomalowaną farbą 
do pomieszczeń 
sanitarnych 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy), 
przeznaczony do 
pomieszczeń 
mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.15cm (7,5cm 
zakładu pod 
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 płytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona 
+ listwa 
wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego 
pomieszczenia 

43 KOMUNIKACJA 36,37 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną 
lub 
wykończonawykła
dziną PCV 
ścienną z 
certyfikatem 
trudnopalności 
oraz FSC odporną 
na zarysowania 
wg projektu 
aranżacji wnętrz, 
powyżej 2,0 m 
malowana farbą 
akrylową, 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   
akustyczny 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

44 SALA PRZEDSZKOLNA 67,03 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową; 
 
ściany można 
również 
wykończyć tapetą 
lub wykładziną 
PCV ściennąz 
certyfikatem 
trudnopalności 
oraz FSCodporną 
na zarysowania 
wg projektu 
aranżacji wnętrz 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   
akustyczny 

wykładzina 
FLOKOWANA: 
-nylonowa 
- wodoodporna  
- antypoślizgowa 
- antyalergiczna 
- odporna na 
ścieranie  
- odporna na 
odgniecenia 
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.8cm, 
wywinięcie ukryte 
pod listwą 
przypodłogową o 
podwyższonej 
odporności na 
wilgoć, o wysokości 
10cm 
wokół całego 
pomieszczenia 

45 SANITARIATY DZIECI 11,13 - ściana do wys. 
2,0 m 
wykończonaterako
tą ścienną, 
powyżej gładzią 
gipsową 
pomalowaną farbą 
do pomieszczeń 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy), 
przeznaczony do 
pomieszczeń 
mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.15cm (7,5cm 
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sanitarnych 
- ściany kabin WC 
systemowe z płyt 
HPL 

zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona 
+ listwa 
wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego 
pomieszczenia 

46 MAGAZYNEK 19,00 - ściana 
wykończona 
gładzią 
gipsowąoraz do 
wys. 2,0 m 
pomalowana farbą 
zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

47 SANITARIATY DZIECI 11,93 - ściana do wys. 
2,0 m 
wykończonaterako
tą ścienną, 
powyżej gładzią 
gipsową 
pomalowaną farbą 
do pomieszczeń 
sanitarnych 
- ściany kabin WC 
systemowe z płyt 
HPL 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy), 
przeznaczony do 
pomieszczeń 
mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.15cm (7,5cm 
zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona 
+ listwa 
wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego 
pomieszczenia 

48 SALA PRZEDSZKOLNA 66,02 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową; 
 
ściany można 
również 
wykończyć tapetą 
lub wykładziną 
PCV ściennąz 
certyfikatem 
trudnopalności 
oraz FSCodporną 
na zarysowania 
wg projektu 
aranżacji wnętrz 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   
akustyczny 

wykładzinaFLOKOW
ANA: 
-nylonowa 
- wodoodporna  
- antypoślizgowa 
- antyalergiczna 
- odporna na 
ścieranie  
- odporna na 
odgniecenia 
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.8cm, 
wywinięcie ukryte 
pod listwą 
przypodłogową o 
podwyższonej 
odporności na 
wilgoć, o wysokości 
10cm 
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wokół całego 
pomieszczenia 

49 SALA PRZEDSZKOLNA 66,57 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową; 
 
ściany można 
również 
wykończyć tapetą 
lub wykładziną 
PCV ściennąz 
certyfikatem 
trudnopalności 
oraz FSCodporną 
na zarysowania 
wg projektu 
aranżacji wnętrz 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   
akustyczny 

wykładzina 
FLOKOWANA: 
-nylonowa 
- wodoodporna  
- antypoślizgowa 
- antyalergiczna 
- odporna na 
ścieranie  
- odporna na 
odgniecenia 
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.8cm, 
wywinięcie ukryte 
pod listwą 
przypodłogową o 
podwyższonej 
odporności na 
wilgoć, o wysokości 
10cm 
wokół całego 
pomieszczenia 

50 SANITARIATY DZIECI 13,79 - ściana do wys. 
2,0 m 
wykończonaterako
tą ścienną, 
powyżej gładzią 
gipsową 
pomalowaną farbą 
do pomieszczeń 
sanitarnych 
- ściany kabin WC 
systemowe z płyt 
HPL 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy), 
przeznaczony do 
pomieszczeń 
mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.15cm (7,5cm 
zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona 
+ listwa 
wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego 
pomieszczenia 

51 MAGAZYNEK 11,22 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

52 SALA PRZEDSZKOLNA 57,69 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   
akustyczny 

wykładzina 
FLOKOWANA: 
-nylonowa 
- wodoodporna  
- antypoślizgowa 
- antyalergiczna 
- odporna na 
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farbą akrylową; 
 
ściany można 
również 
wykończyć tapetą 
lub wykładziną 
PCV ściennąz 
certyfikatem 
trudnopalności 
oraz FSCodporną 
na zarysowania 
wg projektu 
aranżacji wnętrz 

ścieranie  
- odporna na 
odgniecenia 
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.8cm, 
wywinięcie ukryte 
pod listwą 
przypodłogową o 
podwyższonej 
odporności na 
wilgoć, o wysokości 
10cm 
wokół całego 
pomieszczenia 

53 SANITARIATY DZIECI 11,13 - ściana do wys. 
2,0 m 
wykończonaterako
tą ścienną, 
powyżej gładzią 
gipsową 
pomalowaną farbą 
do pomieszczeń 
sanitarnych 
- ściany kabin WC 
systemowe z płyt 
HPL 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy), 
przeznaczony do 
pomieszczeń 
mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.15cm (7,5cm 
zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona 
+ listwa 
wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego 
pomieszczenia 

54 WIATROŁAP 10,64 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

55 KLATKA SCHODOWA 29,32 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 

- sufity jako strop 
(stropodach) i 
spocznik schodów  
otynkowane i 
wykończone 
gładzią oraz 
pomalowane farbą 
zmywalną 

Wykładzinę PVC 
schodową – 
systemową, z 
wyróżnieniem 
kolorystycznym 
spoczników 

SUMA: 
1301,
84 

 

PIĘTRO 

1 KORYTARZ 113,04 - - - 

2 
LOGOPEDA+PSYCHOL
OG 

15,76 - - - 
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3 POM. PIELĘGNIARKI 15,76 - - - 

4 POM. PORZĄDKOWE 10,95 - - - 

5 WC DLA CHŁOPCÓW 16,62 - - - 

6 WC DLA DZIEWCZĄT 16,62 - - - 

7 
PRACOWNIA 
INFORMATYCZNA 

48,00 - - - 

8 SALA LEKCYJNA 47,91 - - - 

9 SALA LEKCYJNA 56,00 - - - 

10 SALA LEKCYJNA 56,84 - - - 

11 ZAPLECZE 6,88 - - - 

12 ZAPLECZE 6,88 - - - 

13 SALA LEKCYJNA 63,00 - - - 

14 SALA LEKCYJNA 56,07 - - - 

15 POM. GOSPODARCZE 15,00 - - - 

16 ZAPLECZE 5,85 - - - 

17 ZAPLECZE 5,85 - - - 

18 ARCHIWUM 6,60    

19 
WC DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

5,04 - - - 

20 KOMUNIKACJA 67,29 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną 
lub wykończona 
wykładziną PCV 
ścienną z 
certyfikatem 
trudnopalności 
oraz FSC odporną 
na zarysowania 
wg projektu 
aranżacji wnętrz, 
powyżej 2,0 m 
malowana farbą 
akrylową, 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   
akustyczny 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

21 SANITARIATY (WC 
DZIEWCZĄT, WC 
CHŁOPCÓW ORAZ WC 
DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

42,32 - ściana do wys. 
2,0 m wykończona 
terakotą ścienną, 
powyżej gładzią 
gipsową 
pomalowaną farbą 
do pomieszczeń 
sanitarnych 
- ściany kabin WC 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy) 
Przeznaczony do 
pomieszczeń 
mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.15cm (7,5cm 
zakładu pod 
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systemowe z płyt 
HPL 

płytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona 
+ listwa 
wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego 
pomieszczenia 

22 WC DLA PERSONELU 3,58 - ściana do wys. 
2,0 m wykończona 
terakotą ścienną, 
powyżej gładzią 
gipsową 
pomalowaną farbą 
do pomieszczeń 
sanitarnych 
 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy) 
przeznaczony do 
pomieszczeń 
mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.15cm (7,5cm 
zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona 
+ listwa 
wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego 
pomieszczenia 

23 SEKRETARIAT 18,91 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz na pełną wys. 
pomalowana farbą 
zmywalną 
 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   

wykładzina 
FLOKOWANA: 
-nylonowa 
- wodoodporna  
- antypoślizgowa 
- antyalergiczna 
- odporna na 
ścieranie  
- odporna na 
odgniecenia 
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.8cm, 
wywinięcie ukryte 
pod listwą 
przypodłogową o 
podwyższonej 
odporności na 
wilgoć, o wysokości 
10cm 
wokół całego 
pomieszczenia 

24 GABINET DYREKTORA 14,88 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz na pełną wys. 
pomalowana farbą 
zmywalną 
 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   

wykładzina 
FLOKOWANA: 
-nylonowa 
- wodoodporna  
- antypoślizgowa 
- antyalergiczna 
- odporna na 
ścieranie  
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- odporna na 
odgniecenia 
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.8cm, 
wywinięcie ukryte 
pod listwą 
przypodłogową o 
podwyższonej 
odporności na 
wilgoć, o wysokości 
10cm 
wokół całego 
pomieszczenia 

25 GABINET ZASTĘPCY 
DYREKTORA 

18,01 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz na pełną wys. 
pomalowana farbą 
zmywalną 
 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   

wykładzina 
FLOKOWANA: 
-nylonowa 
- wodoodporna  
- antypoślizgowa 
- antyalergiczna 
- odporna na 
ścieranie  
- odporna na 
odgniecenia 
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.8cm, 
wywinięcie ukryte 
pod listwą 
przypodłogową o 
podwyższonej 
odporności na 
wilgoć, o wysokości 
10cm 
wokół całego 
pomieszczenia 

26 ANEKS KUCHENNY 9,02 - ściana do wys. 
2,0 m 
wykończonaterako
tą ścienną, 
powyżej gładzią 
gipsową 
pomalowaną farbą 
do pomieszczeń 
mokrych 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy), 
przeznaczony do 
pomieszczeń 
mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.15cm (7,5cm 
zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona + listwa 
wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego 
pomieszczenia 

27 POM. PIELĘGNIARKI 15,88 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
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farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 
- przy zlewach i 
umywalkach 
wykonać fartuchy 
z terakoty ściennej 

- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

28 SALA LEKCYJNA 66,12 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 
- przy zlewach i 
umywalkach 
wykonać fartuchy 
z terakoty ściennej 

- sufit jako strop 
(stropodach) 
otynkowany 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany farbą 
zmywalną 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

29 POM. SOCJALNE 
PRZEDSZKOLA 

16,09 - ściana do wys. 
2,0 m 
wykończonaterako
tą ścienną, 
powyżej 
wykończona 
gładzią gipsową 
pomalowaną farbą 
akrylową 
 
 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.15cm (7,5cm 
zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona 
+ listwa 
wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego 
pomieszczenia 

30 SALA LEKCYJNA 57,69 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 
- przy zlewach i 
umywalkach 
wykonać fartuchy 
z terakoty ściennej 

- sufit jako strop 
(stropodach) 
otynkowany 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany farbą 
zmywalną 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

31 ZAPLECZE SALI 
LEKCYJNEJ 

16,09 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 

- sufit jako strop 
(stropodach) 
otynkowany 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany farbą 
zmywalną 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 
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32 SALA PRZEDSZKOLNA 66,68 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 
- przy zlewach i 
umywalkach 
wykonać fartuchy 
z terakoty ściennej 

- sufit jako strop 
(stropodach) 
otynkowany 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany farbą 
zmywalną 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 
- na wykładzinie 
PCV układać 
wykładzinę 
dywanową lub 
dywany, jak w 
przypadku 
pozostałych sal 
przedszkolnych. 

33 SANITARIATY DZIECI 13,79 - ściana do wys. 
2,0 m 
wykończonaterako
tą ścienną, 
powyżej gładzią 
gipsową 
pomalowaną farbą 
do pomieszczeń 
sanitarnych 
- ściany kabin WC 
systemowe z płyt 
HPL 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy), 
przeznaczony do 
pomieszczeń 
mokrych 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.15cm (7,5cm 
zakładu pod 
płytkami) 
- powierzchnia 
tłoczona 
+ listwa 
wyobleniowa- 
montaż na styku 
posadzki ze ścianą 
wokół 
całego 
pomieszczenia 

34 MAGAZYNEK 11,22 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 

35 KOMUNIKACJA Z 
SZATNIĄ 

16,15 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną 
lub wykończona 
wykładziną PCV 
ścienną z 
certyfikatem 
trudnopalności 
oraz FSC odporną 
na zarysowania 
wg projektu 
aranżacji wnętrz, 
powyżej 2,0 m 

- sufit podwieszany  
g-k (rastrowy)   
akustyczny 

wykładzina PCV: 
- heterogeniczna 
- zastosowanie do 
pom. mokrych 
- antypoślizgowa  
- wykładzina 
wywinięta na ścianę 
do wys.10cm, 
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malowana farbą 
akrylową, 

36 KLATKA SCHODOWA 29,33 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz do wys. 2,0 
m pomalowana 
farbą zmywalną, 
powyżej 2,0 m 
farbą akrylową, 

- sufit jako strop 
(stropodach) 
otynkowany 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany farbą 
zmywalną 

antypoślizgowa 
terakota podłogowa, 
z wyróżnieniem 
kolorystycznym 
spoczników 

37 POM. GOSPODARCZE 3,31 - ściana 
wykończona 
gładzią gipsową 
oraz na pełną wys. 
pomalowana farbą 
zmywalną 

- sufit jako strop 
otynkowany i 
wykończony 
gładzią oraz 
pomalowany farbą 
zmywalną 

- terakota 
podłogowa (gres 
techniczny) 

SUMA: 
1055,
03 

 

 

 

 

 

SUMA CAŁOŚCI PARTERU 2176,24 
 

SUMA CAŁOŚCI PIĘTRA 1568,76 
 

SUMA CAŁOŚCI 
(PARTER + PIĘTRO) 

3745,00 
 

 

2.3Zestawienie i wyposażenie pomieszczeń. 

Zestawienie i wyposażenie projektowanych pomieszczeń przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

SKRZYDŁO WSCHODNIE (starsza część budynku) 

Lp. Nazwa pomieszczenia Wyposażenie pomieszczeń 

PARTER 

7 MAGAZYNEK - szafa na 25 leżaków dla dzieci i 25 kompletów pościeli; 
- regał magazynowy (2 szt.) 

- apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy (1 szt.) 

8 WIATROŁAP Z WINDĄ - wycieraczka obiektowa zagłębiona w podłodze 

9 SALA ZAJĘĆ (24 dzieci) - stolik z 5 krzesłami (krawędzie blatu pokryte obrzeżem  
ABS, krzesła o regulowanej wysokości)(5szt.); 
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- biurko z szafką i szufladą (1 szt.); 
- regał na książki (1 szt.); 
- regałyz szufladami(min. 24 szuflady) i półkami na zabawki; 
- fotel ergonomiczny na kółkach (1 szt.); 
- krzesło do karmienia, z ergonomicznym oparciem,  
siedzenie i podnóżek z kilkustopniową regulacją wysokości 
(1 szt.); 
- piankowe łóżeczko (1 szt.); 
- regał na materiały plastyczne na kółkach (1 szt.); 
- stół do karmienia w kształcie podkowy (1 szt.); 
- poduszka / miękkie siedzisko (3 szt.); 
- kojec mobilny (składany) (1 szt.); 
- rolety wewnętrzne na okna 
 
Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego muszą być 
dostosowane do użytkowania przez dzieci w wieku do lat 3 
oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 

10 SANITARIATY DZIECI - lustra łazienkowe naścienne (2 szt.) 
- umywalki naścienne (2 szt.) 
- pojemniki naścienne na mydło (2 szt.) 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- suszarka naścienna do rąk (1 szt.) 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.) 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- przewijak naścienny, składany; 
- zlew do mycia nocników; 
- regał na 24 nocniki; 
- półkanaściennana kubeczki i szczoteczki do zębów; 
 
 
Bez zmian pozostają kabiny ustępowe i prysznic. Można 
wykorzystać istniejące wyposażenie po uzgodnieniu z 
Użytkownikiem. 

11 MAGAZYNEK - szafa na 25 leżaków dla dzieci i 25 kompletów pościeli; 
- regał magazynowy (1 szt.) 

- apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy (1 szt.) 

12 POM. SOCJALNE  
Z SZATNIĄ 

- umywalka naścienna (1 szt.); 
- lustro naścienne (1 szt.) 
- zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem(1 szt.); 
- szafki kuchenne;  
- szafki ubraniowe (dla min. 4 osób);  
- stolik z dwoma krzesłami; 
- kosz na śmieci ogólne; 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 

- apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy (1 szt.) 
 

Można wykorzystać istniejące wyposażenie po uzgodnieniu z 
Użytkownikiem. 

13 WC OGÓLNODOSTĘPNY 
PRZYSTOSOWANY  
DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

- bezdotykowy przycisk spłukujący (1 szt.); 
- dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, zamykany  
na kluczyk (1 szt.); 
- kosz stojący na odpady higieniczne 3l, otwieranie na pedał 
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 (1 szt.);,  
- kosz stojący na ręczniki papierowe 20l, otwieranie na pedał 
  (1 szt.),  
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim z przyciskiem 
 + miska ustępowa ceramiczna wisząca, lejowa + deska  
sedesowa z duroplastu (1 szt.); 
- pojemnik na papier toaletowy (śr.23cm), zamykany  
na kluczyk (1 szt.); 
- pojemnik na ręczniki pojedyncze papierowe, zamykany  
na kluczyk (1 szt.); 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą (1 szt.);,  
- umywalka dla niepełnosprawnych 65x55cm z baterią 
 stojącą(uchwyt lekarski) i mieszaczem (1 szt.); 
- wieszak ścienny podwójny (1 szt.); 
- lustro naścienne (1 szt.); 
- poręcz łukowa stała 70cm (2 szt.) 
- poręcz łukowa ruchoma 70cm (2 szt.) 

14 POM. PORZĄDKOWE - szafa jednokolumnowa; 
- komora gospodarcza na stelażu stalowym  

15 WIATROŁAP - wycieraczka obiektowa zagłębiona w podłodze 

20 POKÓJ INTENDENTKI - biurko z szafką i szufladą;  
- regał na dokumenty; 
- fotel ergonomiczny na kółkach;  
- krzesło biurowe; 

37 KOMUNIKACJA/SZATNIA - szafki ubraniowe z siedziskami dla dzieci  
- krzesło do karmienia (siedzenie i podnóżek  
z kilkustopniową regulacją wysokości); 
- przewijak naścienny składany; 
- tablice informacyjne (gabloty magnetyczne, przeszklone, 
 zamykane na klucz) 3 szt. 
 
Elementy wyposażenia NRO. 

38 SALA ZAJĘĆ (25 dzieci) - stolik z 5 krzesłami (krawędzie blatu pokryte obrzeżem 
 ABS, krzesła o regulowanej wysokości) (5szt.); 
- biurko z szafką i szufladą (1 szt.);  
- regał na książki (1 szt.); 
- regały z szufladami(min. 25 szuflad) i półkami na zabawki; 
- fotel ergonomiczny na kółkach (1 szt.);  
- krzesło do karmienia, z ergonomicznym oparciem,  
siedzenie i podnóżek z kilkustopniową regulacją wysokości 
(1 szt.); 
- piankowe łóżeczko (1 szt.);  
- regał na materiały plastyczne na kółkach (1 szt.); 
- stół do karmienia w kształcie podkowy (1 szt.); 
- poduszka / miękkie siedzisko (3 szt.);  
- kojec mobilny (składany) (1 szt.); 
- rolety wewnętrzne na okna 
 
Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego muszą być 
dostosowane do użytkowania przez dzieci w wieku do lat 3 
oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 

39 ZMYWALNIA - zlew dwukomorowy zociekaczem ibaterią stojącą 
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z mieszaczem (1 szt.); 
- zmywarka z funkcją wyparzania 85 - 90°C (1 szt.); 
- umywalka naścienna z mieszaczem (1 szt.)  
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- kosz na odpady ogólne; 
- wpust podłogowy; 
- okno w ścianie przylegającej do przygotowalni, stanowiące 
 doświetlenie pośrednie zmywalni 150x120; 

40 PRZYGOTOWALNIA - ciąg szafek kuchennych z blatem roboczym; 
- lodówka (1 szt.); 
- kuchenka mikrofalowa (1 szt.); 
- podgrzewacz do butelek (1 szt.); 
- blender (1 szt.); 
- szafa przelotowa ze zmywalni (1 szt.); 
- zlew dwukomorowy zociekaczem ibaterią stojącą 
z mieszaczem (1 szt.); 
- umywalka naścienna z mieszaczem (1 szt.)  
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 

41 WIATROŁAP - wycieraczka obiektowa zagłębiona w podłodze 

42 ROZDZIELNIA - okienko podawcze 80x120cm; 
- blat roboczy; 
- umywalka naścienna z mieszaczem (1 szt.)  
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 

43 SANITARIATY DZIECI - lustro łazienkowe naścienne (2 szt.) 
- umywalka naścienna z mieszaczem (2 szt.)  
- pojemnik naścienny na mydło (2 szt.) 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- suszarka naścienna do rąk (1 szt.) 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.) 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- przewijak naścienny, składany (1 szt.); 
- zlew do mycia nocników (1 szt.); 
- regał na 24 nocniki; 
- półkanaściennana kubeczki i szczoteczki do zębów; 
- brodzik 80x80 wysoki (ok 40cm) z baterią prysznicową  
z termostatem i słuchawką (1 szt.);  
- kabina ustępowa z płyt HPL z wyposażeniem (2 szt.): 
- bezdotykowy przycisk spłukujący; 
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim 
zprzyciskiem + miska ustępowa ceramiczna wisząca, 
lejowa + deska sedesowa z duroplastu  
- pojemnik na papier toaletowy  
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą,  

PIĘTRO 

1 KORYTARZ - skrzynka hydrantowa podtynkowa na ścianie przy  
projektowanej toaleciedla osób niepełnosprawnych; 

2 WC DZIEWCZĄT - blat umywalkowy na wymiar; 
- lustro łazienkowe naścienne na wymiar; 
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- umywalki nadblatowe (4 szt.); 
- pojemniki naścienne na mydło (4 szt.); 
- pojemniki naścienne na ręczniki papierowe zamykane  
  na kluczyk (2 szt.); 
- suszarka naścienna do rąk (1 szt.); 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.); 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.); 
- kabina ustępowa z płyt HPL z wyposażeniem ( wszystko  
3 szt.): 
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim 
zprzyciskiem + miska ustępowa ceramiczna wisząca, 
lejowa + deska sedesowa z duroplastu; 
- pojemnik na papier toaletowy; 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą; 

4 WC CHŁOPCÓW - blat umywalkowy na wymiar; 
- lustro łazienkowe naścienne na wymiar; 
- umywalki nadblatowe (3 szt.); 
- pojemniki naścienne na mydło (3 szt.); 
- pojemniki naścienne na ręczniki papierowe zamykane  
  na kluczyk (2 szt.); 
- suszarka naścienna do rąk (1 szt.); 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.); 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.); 
- kabina ustępowa z płyt HPL z wyposażeniem ( wszystko  
2 szt.): 
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim 
zprzyciskiem + miska ustępowa ceramiczna wisząca, 
lejowa + deska sedesowa z duroplastu; 
- pojemnik na papier toaletowy; 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą; 
- pisuar naścienny (2 szt.) z przegrodą (1 szt.) 

14 WC DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

- bezdotykowy przycisk spłukujący(1 szt.); 
- dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, zamykany  
na kluczyk(1 szt.); 
- kosz stojący na odpady higieniczne 3l, otwieranie na pedał 
(1 szt.),  
- kosz stojący na ręczniki papierowe 20l, otwieranie na pedał 
(1 szt.),  
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim z przyciskiem 
 + miska ustępowa ceramiczna wisząca, lejowa + deska  
sedesowa z duroplastu (1 szt.); 
- pojemnik na papier toaletowy (śr.23cm), zamykany  
na kluczyk(1 szt.), 
- pojemnik na ręczniki pojedyncze papierowe, zamykany 
 na kluczyk(1 szt.); 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą(1 szt.),  
- umywalka dla niepełnosprawnych 65x55cm z baterią  
stojącą (uchwyt lekarski) i mieszaczem(1 szt.) 
- wieszak ścienny podwójny(1 szt.) 
- lustro naścienne(1 szt.) 
- poręcz łukowa stała 70cm (2 szt.) 
- poręcz łukowa ruchoma 70cm (2 szt.) 
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15 KOMUNIKACJA Z WINDĄ - winda 

 

SKRZYDŁO ZACHODNIE (nowsza część budynku) 

Lp. Nazwa pomieszczenia Wyposażenie pomieszczeń 

PARTER 

3 KOMUNIKACJA - tablica informacyjna (gablota magnetyczna, przeszklona, 
 zamykana na klucz) (1 szt.) 

4 SANITARIATY DLA DZIECI 
(zamiennie DAMSKI / 
MĘSKI)  

- blat umywalkowy na wymiar; 
- lustro łazienkowe naścienne na wymiar; 
- umywalki nadblatowe (3 szt.); 
- pojemniki naścienne na mydło (3 szt.); 
- pojemniki naścienne na ręczniki papierowe zamykane  
  na kluczyk (2 szt.); 
- suszarka naścienna do rąk (1 szt.); 
- suszarka naścienna do włosów (2 szt.); 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.); 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.); 
- kabiny w zabudowie systemowej HPL (3 szt.); 
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim z przyciskiem 
+ miska ustępowa ceramiczna wisząca,lejowa + deska 
 sedesowa z duroplastu (1 szt.); 
- pojemnik na papier toaletowy zamykany na kluczyk (1 szt.); 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą (1 szt.); 
- wpust podłogowy liniowy (2 szt.); 
- bateria prysznicowa podtynkowa (2 szt.). 

4a SZATNIA (dla 18 dzieci) - szafki ubraniowe z siedziskami (18 szt.) 

5 MAGAZYNEK - 

10a WIATROŁAP - wycieraczka obiektowa zagłębiona w podłodze 

26 POM. GOSPODARCZE - 

27 ŁAZIENKA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

- bezdotykowy przycisk spłukujący (1 szt.) 
- dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, zamykany  
na kluczyk (1 szt.); 
- kosz stojący na odpady higieniczne, otwieranie na pedał 
(1 szt.); 
- kosz stojący na ręczniki papierowe, otwieranie na pedał 
(1 szt.); 
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim z przyciskiem 
+ miska ustępowa ceramiczna wisząca, lejowa + deska  
sedesowa z duroplastu (1 szt.); 
- pojemnik na papier toaletowy (śr.23cm), zamykany  
na kluczyk (1 szt.); 
- pojemnik na ręczniki pojedyncze papierowe, zamykany  
na kluczyk (1 szt.); 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą (1 szt.); 
- umywalka dla niepełnosprawnych 65x55cm z baterią 
 stojącą (uchwyt lekarski) i mieszaczem (1 szt.); 
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- wieszak ścienny podwójny (1 szt.); 
- lustro naścienne (1 szt.); 
- poręcz łukowa stała 70cm (2 szt.); 
- poręcz łukowa ruchoma 70cm (2 szt.); 
- brodzik najazdowy lub wpust podłogowyliniowy (1 szt.); 
- bateria prysznicowa podtynkowa (1 szt.). 
- składane siedzisko naścienne prysznicowe (1 szt.) 
- zasłona prysznicowa na drążku (1 szt.) 

36 SALKA GIMNASTYCZNA - drabinki gimnastyczne naścienne (8 szt.) 
- lustra naścienne na wymiar; 
- pochwyt przyścienny (zajęcia taneczne); 
 
Wyposażenie uzgodnić z Użytkownikiem. 

37 PORTIERNIA - wyposażenie do przeniesienia z istniejącej portierni 

38 SZATNIA - szafki ubraniowe z siedziskami (43 szt.) 

39 KOMUNIKACJA Z SZATNIĄ - szafki ubraniowe z siedziskami (NRO) (100 szt.) 
- tablice informacyjne (gabloty magnetyczne, przeszklone, 
zamykane na klucz) 3 szt. 

40 POMIESZCZENIE 
PORZĄDKOWE 

- szafa jednokolumnowa; 
- komora gospodarcza na stelażu stalowym 

41 KOMUNIKACJA - 

42 ŁAZIENKA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Łazienka przystosowana dla dzieci w wieku przedszkolnym: 
- bezdotykowy przycisk spłukujący (1 szt.); 
- dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, zamykany  
na kluczyk (1 szt.); 
- kosz stojący na odpady higieniczne, otwieranie na pedał 
(1 szt.); 
- kosz stojący na ręczniki papierowe, otwieranie na pedał 
(1 szt.); 
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim z przyciskiem 
+ miska ustępowa ceramiczna wisząca, lejowa + deska 
sedesowa z duroplastu (1 szt.); 
- pojemnik na papier toaletowy (śr.23cm), zamykany  
na kluczyk (1 szt.); 
- pojemnik na ręczniki pojedyncze papierowe, zamykany  
na kluczyk (1 szt.); 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą (1 szt.); 
- umywalka dla niepełnosprawnych 65x55cm z baterią 
 stojącą (uchwyt lekarski) i mieszaczem (1 szt.); 
- wieszak ścienny podwójny (1 szt.); 
- lustro naścienne (1 szt.); 
- poręcz łukowa stała 70cm (2 szt.); 
- poręcz łukowa ruchoma 70cm (2 szt.); 
- brodzik najazdowy lub wpust podłogowy liniowy (1 szt.); 
- bateria prysznicowa podtynkowa (1 szt.); 
- składane siedzisko naścienne prysznicowe (1 szt.); 
- zasłona prysznicowa na drążku (1 szt.); 

- apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy 

  zamykana na kluczyk (1 szt.). 
43 KOMUNIKACJA - tablice informacyjne (gabloty magnetyczne, przeszklone, 

 zamykane na klucz) 2 szt. 
44 SALA PRZEDSZKOLNA - stolik z 5 krzesłami (krawędzie blatu pokryte obrzeżem 
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(25 dzieci)  ABS, krzesła o regulowanej wysokości)  (5szt.); 
- biurko z szafką i szufladą (1 szt.);  
- fotel ergonomiczny na kółkach (1 szt.);  
- regał na książki (1 szt.); 
- regały z szufladami(w sumie min. 25 szuflad) i półkami  
na zabawki; 
- regał na materiały plastyczne na kółkach (1 szt.); 
- poduszka / miękkie siedzisko (4 szt.);  
- rolety wewnętrzne na okna 
 
Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego muszą być 
dostosowane do użytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 6 
lat oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 
 
Można wykorzystać wyposażenie z istniejącego przedszkola 
po uzgodnieniu z Użytkownikiem. 

45 SANITARIATY DZIECI - lustro łazienkowe naścienne (3 szt.) 
- umywalka naścienna z mieszaczem (3 szt.)  
- pojemnik naścienny na mydło (3 szt.) 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- suszarka naścienna do rąk (1 szt.) 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.) 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- regał na 24 nocniki; 
- półkanaściennana kubeczki i szczoteczki do zębów; 
- brodzik 80x80 wysoki (ok 40cm) z baterią prysznicową 
z termostatem i słuchawką;  
- kabina ustępowa z płyt HPL z wyposażeniem ( wszystko  
2 szt.): 
- bezdotykowy przycisk spłukujący; 
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim 
zprzyciskiem + miska ustępowa ceramiczna wisząca, 
lejowa + deska sedesowa z duroplastu; 
- pojemnik na papier toaletowy; 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą; 

46 MAGAZYNEK - szafa na 25 leżaków dla dzieci i 25 kompletów pościeli; 
- szafa na min. 21 leżaków dla dzieci i 21 kompletów pościeli; 
- regał magazynowy (4 szt.) 

- apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy (1 szt.) 

47 SANITARIATY DZIECI - lustro łazienkowe naścienne (3 szt.) 
- umywalka naścienna z mieszaczem (3 szt.)  
- pojemnik naścienny na mydło (3 szt.) 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- suszarka naścienna do rąk (1 szt.) 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.) 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- regał na 24 nocniki; 
- półkanaściennana kubeczki i szczoteczki do zębów; 
- brodzik podwyższony;  
- kabina ustępowa z płyt HPL z wyposażeniem ( wszystko  
2 szt.): 
- bezdotykowy przycisk spłukujący; 
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- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim 
zprzyciskiem + miska ustępowa ceramiczna wisząca, 
lejowa + deska sedesowa z duroplastu; 
- pojemnik na papier toaletowy; 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą; 

48 SALA PRZEDSZKOLNA 
(25 dzieci) 

- stolik z 5 krzesłami (krawędzie blatu pokryte obrzeżem 
 ABS, krzesła o regulowanej wysokości) (5szt.); 
- biurko z szafką i szufladą (1 szt.);  
- fotel ergonomiczny na kółkach (1 szt.);  
- regał na książki (1 szt.); 
- regały z szufladami(w sumie min. 25 szuflad) i półkami  
na zabawki; 
- regał na materiały plastyczne na kółkach (1 szt.); 
- poduszka / miękkie siedzisko (4 szt.);  
- rolety wewnętrzne na okna 
 
Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego muszą być 
dostosowane do użytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 6 
lat oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 
 
Można wykorzystać wyposażenie z istniejącego przedszkola 
po uzgodnieniu z Użytkownikiem. 

49 SALA PRZEDSZKOLNA 
(25 dzieci) 

- stolik z 5 krzesłami (krawędzie blatu pokryte obrzeżem 
 ABS, krzesła o regulowanej wysokości) (5szt.); 
- biurko z szafką i szufladą (1 szt.);  
- fotel ergonomiczny na kółkach (1 szt.);  
- regał na książki (1 szt.); 
- regały z szufladami(w sumie min. 25 szuflad) i półkami  
na zabawki; 
- regał na materiały plastyczne na kółkach (1 szt.); 
- poduszka / miękkie siedzisko (4 szt.); 
- rolety wewnętrzne na okna 
 
Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego muszą być 
dostosowane do użytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 6 
lat oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 
Można wykorzystać wyposażenie z istniejącego przedszkola 
po uzgodnieniu z Użytkownikiem. 

50 SANITARIATY DZIECI - lustro łazienkowe naścienne (3 szt.) 
- umywalka naścienna z mieszaczem (3 szt.)  
- pojemnik naścienny na mydło (3 szt.) 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- suszarka naścienna do rąk (1 szt.) 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.) 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- regał na 24 nocniki; 
- półkanaściennana kubeczki i szczoteczki do zębów; 
- brodzik 80x80 wysoki (ok 40cm) z baterią prysznicową  
z termostatem i słuchawką;  
- kabina ustępowa z płyt HPL z wyposażeniem ( wszystko  
2 szt.): 
- bezdotykowy przycisk spłukujący; 
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim 
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zprzyciskiem + miska ustępowa ceramiczna wisząca, 
lejowa + deska sedesowa z duroplastu; 
- pojemnik na papier toaletowy; 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą; 

51 MAGAZYNEK - szafa na 25 leżaków dla dzieci i 25 kompletów pościeli; 
- regał magazynowy (1 szt.) 

- apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy (1 szt.) 

52 SALA PRZEDSZKOLNA 
(21 dzieci) 

- stolik z 5 krzesłami (krawędzie blatu pokryte obrzeżem 
 ABS, krzesła o regulowanej wysokości) (5szt.); 
- biurko z szafką i szufladą (1 szt.);  
- fotel ergonomiczny na kółkach (1 szt.);  
- regał na książki (1 szt.); 
- regały z szufladami(w sumie min. 21 szuflad) i półkami  
na zabawki; 
- regał na materiały plastyczne na kółkach (1 szt.); 
- poduszka / miękkie siedzisko (4 szt.);  
- rolety wewnętrzne na okna 
 
Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego muszą być 
dostosowane do użytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 6 
lat oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 
 
Można wykorzystać wyposażenie z istniejącego przedszkola 
po uzgodnieniu z Użytkownikiem. 

53 SANITARIATY DZIECI - lustro łazienkowe naścienne (3 szt.) 
- umywalka naścienna z mieszaczem (3 szt.)  
- pojemnik naścienny na mydło (3 szt.) 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- suszarka naścienna do rąk (1 szt.) 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.) 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- regał na 24 nocniki; 
- półkanaściennana kubeczki i szczoteczki do zębów; 
- brodzik 80x80 wysoki (ok 40cm) z baterią prysznicową  
z termostatem i słuchawką;  
- kabina ustępowa z płyt HPL z wyposażeniem ( wszystko  
2 szt.): 
- bezdotykowy przycisk spłukujący; 
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim 
zprzyciskiem + miska ustępowa ceramiczna wisząca, 
lejowa + deska sedesowa z duroplastu; 
- pojemnik na papier toaletowy; 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą; 

54 WIATROŁAP - wycieraczka obiektowa zagłębiona w podłodze 

55 KLATKA SCHODOWA Z 
WINDĄ 

- winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych; 

PIĘTRO 

18 ARCHIWUM 
- regał magazynowy (3 szt.) 
 

20 KOMUNIKACJA - tablice informacyjne (gabloty magnetyczne, przeszklone,  
zamykane na klucz) 3 szt. 
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- kosze na odpady ogólne (2 szt.) 

21 SANITARIATY (WC 
DZIEWCZĄT, WC 
CHŁOPCÓW ORAZ WC 
DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH) 

WC DZIEWCZĄT: 
- blat umywalkowy na wymiar; 
- lustro łazienkowe naścienne na wymiar; 
- umywalki nadblatowe (4 szt.); 
- pojemniki naścienne na mydło (4 szt.); 
- pojemniki naścienne na ręczniki papierowe zamykane  
  na kluczyk (2 szt.); 
- suszarka naścienna do rąk (1 szt.); 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.); 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.); 
 

- kabina ustępowa z płyt HPL z wyposażeniem ( wszystko  
3 szt.): 
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim 
zprzyciskiem + miska ustępowa ceramiczna wisząca, 
lejowa + deska sedesowa z duroplastu; 
- pojemnik na papier toaletowy; 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą; 
WC CHŁOPCÓW: 
- blat umywalkowy na wymiar; 
- lustro łazienkowe naścienne na wymiar; 
- umywalki nadblatowe (4 szt.); 
- pojemniki naścienne na mydło (4 szt.); 
- pojemniki naścienne na ręczniki papierowe zamykane  
  na kluczyk (2 szt.); 
- suszarka naścienna do rąk (1 szt.); 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.); 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.); 
- pisuar naścienny (4 szt.) z przegrodą (3 szt.) 
- wpust podłogowy (1 szt.) 
 

- kabina ustępowa z płyt HPL z wyposażeniem (wszystko  
3 szt.): 
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim 
zprzyciskiem + miska ustępowa ceramiczna wisząca, 
lejowa + deska sedesowa z duroplastu; 
- pojemnik na papier toaletowy; 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą; 
WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
- bezdotykowy przycisk spłukujący (1 szt.); 
- dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, zamykany  
na kluczyk (1 szt.); 
- kosz stojący na odpady higieniczne 3l, otwieranie na pedał 
  (1 szt.); 
- kosz stojący na ręczniki papierowe 20l, otwieranie na pedał 
  (1 szt.),  
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim z przyciskiem 
+ miska ustępowa ceramiczna wisząca, lejowa + deska 
 sedesowa z duroplastu (1 szt.); 
- pojemnik na papier toaletowy (śr.23cm), zamykany  
na kluczyk (1 szt.), 
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- pojemnik na ręczniki pojedyncze papierowe, zamykany  
na kluczyk (1 szt.); 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą (1 szt.);,  
- umywalka dla niepełnosprawnych 65x55cm z baterią  
stojącą (uchwyt lekarski) i mieszaczem (1 szt.); 
- wieszak ścienny podwójny (1 szt.); 
- lustro naścienne (1 szt.); 
- poręcz łukowa stała 70cm (2 szt.) 
- poręcz łukowa ruchoma 70cm (2 szt.) 

22 WC DLA PERSONELU - dozownik mydła w pianie z tworzywa ABS, zamykany  
na kluczyk (1 szt.); 
- kosz stojący na odpady higieniczne 3l, otwieranie na pedał 
(1 szt.); 
- kosz stojący na ręczniki papierowe 20l, otwieranie na pedał 
(1 szt.); 
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim z przyciskiem 
 + miska ustępowa ceramiczna wisząca, lejowa + deska  
sedesowa z duroplastu (1 szt.); 
- pojemnik na papier toaletowy (śr.23cm), zamykany  
na kluczyk (1 szt.);, 
- pojemnik na ręczniki pojedyncze papierowe, zamykany  
na kluczyk (1 szt.); 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą (1 szt.); 
- umywalka nadblatowaz baterią stojącą i mieszaczem 
(1 szt.) 
- wieszak ścienny podwójny 
- lustro naścienne 

23 SEKRETARIAT - roleta okienna biurowa (1 szt.) 
- biurko z szafką i szufladą (1 szt.) 
- fotel na rolkach (1 szt.) 
- szafka regałowa (1 szt.) 
- szafka na dokumenty (1 szt.) 
- krzesło dla interesanta (1 szt.) 
- kosz na śmieci ogólne(1 szt.) 
- wieszak na ubrania wierzchnie (1 szt.) 

 
Można wykorzystać istniejące wyposażenie po uzgodnieniu z 
Użytkownikiem. 

24 GABINET DYREKTORA - roleta okienna biurowa (1 szt.) 
- biurko z szafką i szufladą (1 szt.) 
- fotel na rolkach (1 szt.) 
- szafka regałowa (1 szt.) 
- szafka na dokumenty (1 szt.) 
- krzesło dla interesanta (1 szt.) 
- kosz na śmieci (1 szt.) 
- wieszak na ubrania (1 szt.) 

 
Można wykorzystać istniejące wyposażenie po uzgodnieniu z 
Użytkownikiem. 

25 GABINET ZASTĘPCY 
DYREKTORA 

- roleta okienna biurowa (1 szt.) 
- biurko z szafką i szufladą (1 szt.) 
- fotel na rolkach (1 szt.) 
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- szafka regałowa (1 szt.) 
- szafka na dokumenty (1 szt.) 
- krzesło dla interesanta (1 szt.) 
- kosz na śmieci (1 szt.) 
- wieszak na ubrania (1 szt.) 

 
Można wykorzystać istniejące wyposażenie po uzgodnieniu z 
Użytkownikiem. 

26 ANEKS KUCHENNY - zabudowa na wymiar blatu i szafek kuchennych; 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.); 
- zlew dwukomorowy z ociekaczem i baterią stojącą (1 szt.); 
- lodówka (1 szt.); 
- ekspres do kawy (1 szt.); 
- kuchenka mikrofalowa; 
- umywalka naścienna z mieszaczem (1 szt.); 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.); 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.); 

- apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy (1 szt.) 

27 POM. PIELĘGNIARKI - umywalka naścienna (1 szt.); 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.); 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.); 

 
Pozostałe wyposażenie z istniejącego pom. pielęgniarki 

28 SALA LEKCYJNA - tablice informacyjne magnetyczne 3 szt. 
- tablica szkolna składana (1szt.); 
- komplet ławek szkolnych z krzesłami; 
- umywalka naścienna (1 szt.); 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.); 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- biurko z szafką i szufladą; 
- fotel ergonomiczny na kółkach;  
- regały na pomoce naukowe; 
- rolety wewnętrzne na okna 
 
Dokładniejsze wyposażenie sal uzgodnić z Użytkownikiem i 
dostosować na potrzeby prowadzonych w sali zajęć. 

29 POM. SOCJALNE 
PRZEDSZKOLA 

- umywalka naścienna (1 szt.); 
- lustro naścienne (1 szt.) 
- zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem (1 szt.); 
- szafki podblatowe;  
- szafki ubraniowe (dla min. 4 osób);  
- stolik z dwoma krzesłami; 
- kosz na śmieci ogólne; 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 

- apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy (1 szt.) 
 

Można wykorzystać istniejące wyposażenie po uzgodnieniu z 
Użytkownikiem. 

30 SALA LEKCYJNA - tablice informacyjne magnetyczne 3 szt. 
- tablica szkolna składana (1szt.); 
- komplet ławek szkolnych z krzesłami; 
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- umywalka naścienna (1 szt.); 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.); 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- biurko z szafką i szufladą; 
- fotel ergonomiczny na kółkach;  
- regały na pomoce naukowe; 
- rolety wewnętrzne na okna 
 
Dokładniejsze wyposażenie sal uzgodnić z Użytkownikiem i 
dostosować na potrzeby prowadzonych w sali zajęć. 

31 ZAPLECZE SALI 
LEKCYJNEJ 

- regał magazynowy (1 szt.) 

- apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy (1 szt.) 

32 SALA LEKCYJNA - tablice informacyjne magnetyczne 3 szt. 
- tablica szkolna składana (1szt.); 
- komplet ławek szkolnych z krzesłami; 
- umywalka naścienna (1 szt.); 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.); 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- biurko z szafką i szufladą; 
- fotel ergonomiczny na kółkach;  
- regały na pomoce naukowe; 
- rolety wewnętrzne na okna 
 
Dokładniejsze wyposażenie sal uzgodnić z Użytkownikiem i 
dostosować na potrzeby prowadzonych w sali zajęć. 
 
W przypadku adaptacji Sali na salę przedszkolną: 
- stolik z 5 krzesłami (krawędzie blatu pokryte obrzeżem 
 ABS, krzesła o regulowanej wysokości) (5szt.); 
- biurko z szafką i szufladą (1 szt.);  
- fotel ergonomiczny na kółkach (1 szt.);  
- regał na książki (1 szt.); 
- regały z szufladami(w sumie min. 21 szuflad) i półkami  
na zabawki; 
- regał na materiały plastyczne na kółkach (1 szt.); 
- poduszka / miękkie siedzisko (4 szt.);  
- rolety wewnętrzne na okna 
 
Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego muszą być 
dostosowane do użytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 6 
lat oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 
 
Można wykorzystać wyposażenie z istniejącego przedszkola 
po uzgodnieniu z Użytkownikiem. 

33 SANITARIATY DZIECI - lustro łazienkowe naścienne (3 szt.) 
- umywalka naścienna z mieszaczem (3 szt.)  
- pojemnik naścienny na mydło (3 szt.) 
- pojemnik naścienny na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- suszarka naścienna do rąk (1 szt.) 
- kosz na śmieci ogólne (1 szt.) 
- kosz na ręczniki papierowe (1 szt.) 
- regał na 24 nocniki; 
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- półkanaściennana kubeczki i szczoteczki do zębów; 
- brodzik 80x80 wysoki (ok 40cm) z baterią prysznicową  
z termostatem i słuchawką;  
- kabina ustępowa z płyt HPL z wyposażeniem ( wszystko  
2 szt.): 
- bezdotykowy przycisk spłukujący; 
- zestaw WC wiszący: stelaż podtynkowy slim 
zprzyciskiem + miska ustępowa ceramiczna wisząca, 
lejowa + deska sedesowa z duroplastu; 
- pojemnik na papier toaletowy; 
- szczotka do WC tuba stojąca z pokrywą; 

34 MAGAZYNEK - szafa na 25 leżaków dla dzieci i 25 kompletów pościeli; 
- regał magazynowy (1 szt.) 

- apteczka wyposażona w środki pierwszej pomocy (1 szt.) 

35 KOMUNIKACJA W przypadku adaptacji korytarza na szatnię: 
- szafki ubraniowe z siedziskami (NRO) (25 szt.) 

36 KLATKA SCHODOWA - klapa dymowa lub okno oddymiające 

37 POM. GOSPODARCZE - 

 

2.4 Przygotowanie terenu pod budowę. 

Należy zabezpieczyć obiekty budowlane na sąsiadujących działkach w przypadku 
których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z 
przedmiotową inwestycją. Codziennie należy sprzątać plac budowy i zabrudzenia wynikające 
z prowadzenia prac budowlanych powstałe na terenie działek. Ruch pracowników ma się 
odbywać po ściśle określonym terenie budowy. Teren budowy obejmujący teren inwestycji 
wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia placu 
budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych i odpadów według 
przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy i harmonogramu 
uzgodnionego z Zamawiającym. Przewidzieć należy również zapewnienie placu na 
składowanie i segregację przed późniejszym wywozem materiałurozbiórkowego z 
likwidowanych obiektów. 

Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających Wykonawca wykona w 
oparciu o zawartą w projekcie informację BIOZ i wykonany przed rozpoczęciem realizacji 
przez kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiałów 
budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposób 
bezszkodowy dla istniejących elementów zagospodarowania terenu i budynków sąsiednich. 
Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje w 
oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych umów. 

Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy będzie realizowane w 
ramach posiadanych przez Wykonawcę możliwości technicznych. W celu zabezpieczenia 
terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszarów w miejscu 
prowadzonych prac o wysokości min. 2 m, uniemożliwiającego przedostanie się osób 
niepowołanych w tym dzieci na teren budowy. Na czas prowadzenia robót należy zapewnić 
ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy. Wykonawca odpowiednio 
zagospodaruje teren oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place 
manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji, a także funkcjonowania 
istniejących budynków w porozumieniu z użytkownikiem terenu.  
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Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w 
obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza 
należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma 
obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, 
importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych 
wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 
określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować 
się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy. 
 

2.5 Wytyczne i dane materiałowe. 

Materiały, które dostarczane będą na budowę Wykonawca ma obowiązek 
odpowiednio zabezpieczyć przed wodą opadową i składować na wydzielonych placach 
składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materiały i urządzenia 
wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy 
przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z 
uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny być 
przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich 
wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 
posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji 
ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. 

 

2.5.1 Zagospodarowanie terenu. 

Zieleń 

Na przedmiotowym terenie występują drzewa i krzewy, które mogą kolidować  
z planowaną rozbudową. Należy przewidzieć ich wycinkę i ewentualne nowe nasadzenia. 

Zgodnie z wytycznymi obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić min. 20% powierzchni przedmiotowych 
działek.Obszar terenów zielonych zmniejszy się, ale nadal będzie spełniał wymagane 
minimum. W pasach zieleni należy w miarę możliwości rozprowadzać wszelkie instalacje. 
Przy parkingunależy posadzićniewielkie nasadzenia w obrębie trawników. Stosować niskie 
krzewy kolumnowe.Teren zielony wokół planowanych obiektów, który ulegnie zniszczeniu w 
skutek prowadzonych prac budowlanych należy lokalnie uzupełnić nową ziemią, 
przeprowadzić wertykulację i posiać trawniki. 

 

Drogi, parkingi, chodniki 

Przed rozbudowywaną szkołą projektuje się wykonanie dróg manewrowych, miejsc 
postojowych oraz chodników jako nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Nawierzchnia 
powinna być odpowiednio wyprofilowana w odniesieniu do istniejących i 
nowoprojektowanych wpustów kanalizacji deszczowej. Układ komunikacyjny należy 
powiązać z drogą publiczną poprzez przesunięcie istniejącego zjazdu, wykonanie nowego 
zjazdu do ulicy Grabowej oraz wykonanie nowego zjazdu do drogi wewnętrznej na zachód 
od przedmiotowej szkoły. 
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Przy połączeniu parkingu z terenami zielonymi planuje się wykonać wydzielenia z 
krawężników drogowych na ławach z oporem.  
Nawierzchnię układać na odpowiednio przygotowanych warstwach konstrukcyjnych 
podbudowy po wykonaniu instalacji zewnętrznych infrastruktury podziemnej. 

 
Dla całości parkingu przewiduję się wykonać następujący układ konstrukcyjny warstw: 
 

- kostka betonowa gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
frakcji 0/31,5 mm (warstwa konstrukcyjna) 

gr. 25 cm 

- grunt rodzimy dogęszczony (wtórny moduł odkształcalności gruntu E2 > 
80 MPa 

- 

 
Dla zachowania komunikacji pieszych wokół budynku planuję się wykonać chodniki o 

szerokości min 1,5m w przypadku fragmentów od drzwi mogących stanowić wyjścia 
ewakuacyjne. Utwardzenia wykonać z kostki betonowej o formie zgodnej (lub zbliżonej) z 
kostką parkingu. Stosować obrzeża prefabrykowane 8x30 cm. Układ warstw przewiduję się 
w następujący sposób: 

 
- kostka betonowa gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) (warstwa wyrównawcza) gr. 4 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
frakcji 0/31,5 mm (warstwa konstrukcyjna) 

gr. 15 cm 

- grunt rodzimy dogęszczony - 

Elementy małej architektury 

Dla zagospodarowania terenu zewnętrznego należy zastosować następujące 
elementy małej architektury:  

- stojak na rowery (6 stanowisk), 
- ławki (5 szt.), 
- kosze na śmieci (min.3 szt.) 
- przebudować oświetlenie terenu, 
- przenieść elementy placu zabaw kolidujące z rozbudową; 
-rozebrać istniejące i wybudować nowe ogrodzenie od strony ul. Grabowej  
i na fragmencie (w obszarze planowanego zjazdu) ul. Myśliwskiej; 
- pergola przed wejściem do budynku. 
Wszelkie użyte elementy i obiekty powinny być dostosowane do użytku publicznego. 

Ich formę i kolorystykę należy dopasować do planowanej kolorystyki budynku szkolno – 
przedszkolnego. Takie elementy jak ławki czy kosze na śmieci maja być wykonane z betonu 
architektonicznego, z drewnianych elementów z drewna kl. I.Elementy metalowe ze stali 
ocynkowanej malowanej proszkowo. 
 
Ogrodzenie 

Ogrodzenie terenu szkoły systemowe, dopasowane do ogrodzenia od strony  
ul. Myśliwskiej .Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk, malowanie proszkowe lub powlekane 
warstwą PCV. Kolor ogrodzenia zielony. Bramy wjazdowe przesuwne. 
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Pergola przed wejściem do budynku 

Przed wejściem głównym do szkoły projektuje się pergole w konstrukcji stalowej. Konstrukcja 
mocowana do fundamentów żelbetowych.  
 
Wiata na śmieci 

Przewiduje się wiatę na śmieci o ażurowej konstrukcjistalowej w kolorze grafitowym 
(cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo). Wiata powinna zmieścić pojemniki na 
odpadki, którymi dysponuje szkoła(min. 4). Wiata montowana do podłoża z kostki betonowej, 
wyposażona w drzwi przesuwne,  zamykane na klucz, pełne panele o gęstym oczku 
uniemożliwiające dostęp do wnętrza  ptaków. 

 

2.5.2Elementy konstrukcyjne budynku. 

Wszelkie rozwiązania konstrukcyjne budynku należy weryfikować na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej po przeprowadzeniu szczegółowych analiz 
statyczno-wytrzymałościowych. 

Fundamenty – przewiduje się fundamenty monolityczne wykonywane na miejscu budowy. 
Stopy i ławy z betonu C25/30 , stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP. Beton podkładowy klasy 
C8/10. Ze stóp i ław należy wyprowadzić pręty startowe pod projektowane słupy oraz rdzenie 
żelbetowe. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych. Izolacja 
przeciwwilgociowa poprzez malowanie powłokowe emulsjami bitumicznymi. 

Ściany konstrukcyjne murowane- ściany konstrukcyjne murowane z elementów z 
bloczków wapienno-piaskowycho grubości 25 cm. Połączenia na pióro-wpust. W zależności 
od wyników analizy statyczno-wytrzymałościowej ściany murowane usztywniać rdzeniami 
żelbetowymi. 

Ścianki działowe– gr. 12cm z bloczków silikatowych na zaprawie dedykowanej na cienkie 
spoiny. Należy zwrócić uwagę na pozostawienie przerwy pomiędzy wierzchem ścianek 
działowych, a spodem stropów (min. 2 cm). Ścianki działowe należy wzajemnie przewiązać. 

Słupy i rdzenie – przewiduję się jako żelbetowe, wylewane na miejscu budowy o 
zróżnicowanych wymiarach. Beton klasy minimum C20/25, stal B500SP. 

Wieńce – przewiduję się wykonanie wieńców na poziomie stropów jak i niezależne wieńce 
obwodowe. Wieniec o zróżnicowanych wymiarach. Beton C20/25, stal B500SP.  

Nadproża – dla większych rozpiętości wykonać jako żelbetoweBeton C20/25, stal B500SP.. 
Mało obciążone nadproża okienne i drzwiowe można wykonać jako prefabrykowane.  

Podciągi – przewiduję się wykonanie wszystkich podciągów na całym obiekcie jako 
monolityczne. Wymiary przekrojów belek dopasowywać do rozpiętości po wykonaniu 
obliczeń statycznych. Beton C20/25, stal B500SP. 

Stropy – w budynku projektuje się stropy gęstożebrowe składające się ze sprężonych 
strunobetonowych belek z wypełnieniem w postaci wibroprasowanych pustaków 
żwirobetonowych. Wszelkie dozbrojenia i rozwiązania szczegółowe zgodne z wytycznymi 
dostawcy technologii.  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
DLA ZADANIA:„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOMIECHOWICACH” 

 

60 
Sierpień 2022 

Schody wewnętrzne – żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN 
B500SP. Biegi, podesty i spoczniki zaplanowano jako płyty wspornikowe zamocowane w 
żebrach biegowych. 

Stropodach konstrukcja –  projektuje się stropodach o konstrukcji gęstożebrowej  
składające się ze sprężonych strunobetonowych belek z wypełnieniem w postaci 
wibroprasowanych pustaków żwirobetonowych 

Płyta podposadzkowa - płyta żelbetowa monolityczna grubości 15cm z betonu C12/15 
(B15) zbrojona siatkami z prętów #6 o oczku 15x15cm ze stali A-IIIN. Płytę wylać na 
uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr.30 cm zagęszczonej mechanicznie do 
wskaźnika zagęszczenia Is=0,98. W obrębie pomieszczenia auli płytę podposadzkową 
wykonać o grubości 20cm z materiałów j.w. zbrojoną górą i dołem. 

Przebicia instalacyjne – w trakcie wszystkich robót konstrukcyjnych należy prace 
koordynować wraz z projektami instalacyjnymi oraz architektonicznymi. Przebicia okrągłe 
wykonać przy użyciu wiertnic zgodnie z lokalizacją otworów lub ułożyć rury osłonowe przed 
betonowaniem. Płyty stropowe w strefach przewidywanych przewiertów odpowiednio 
dozbroić. W obrębie pomieszczeń technicznych przewidzieć pionowe szachty instalacyjne. 

Układ izolacji przeciwwilgociowych 
 

 Ław fundamentowych 
Pozioma - 1x folia hydroizolacyjna PCV na wierzchu ław pod ścianami fundamentowymi. 
Pionowa – smarowanie 2x izolacja przeciwwilgociowa, bitumiczna, wykonywana na zimno. 
 

 Ścian fundamentowych 
Pionowa – smarowanie 2x izolacja przeciwwilgociowa, bitumiczna, wykonywana na zimno. 
 

 Ścian budynku 
Pozioma - 1x folia PCV gr. 1mm 
 

 Podłogi pomieszczeń i komunikacji 
Pozioma -1x folia PE gr. 0.5mm 
 

 Podłogi pomieszczeń sanitarnych 
Pozioma – 1x folia PE gr. 0.5mm na płycie betonowej, dodatkowo folia w płynie na wylewce 
(pod warstwą płytek); 
Pionowa – gruntowanie ścian i w miejscach szczególnie narażonych folia w płynie (np. przy 
połączeniu ściana-podłoga zastosować folię w płynie jako wywinięcie na ścianę) 
 

 Dachu 
Dwie warstwy papy zgrzewalnej, papa podkładowa oraz papa wierzchniego krycia. 
Odporność na działanie ognia Broof(t1). 

 
Układ izolacji cieplnych 
 

 Podłogi 
Pozioma warstwa 15 cm styropianu EPS 200-036 podłoga, frezowane na zakładkę o 
parametrach minimalnych nie gorszych: 
·λD = 0,036 W/mK (w temp. 10oC)  
· Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 (≥ 200 kPa) 
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 Ściany fundamentowe 
Pionowa warstwa styropianu ekstrudowanego XPS, gr. 10 cm gładki o parametrach 
minimalnych: 

• λD = 0,036 W/mK (w temp. 10°C) 

• wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 200 kPa 
• nasiakliwość wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach, minimum wymagane Wlt [%]- 
0,30 % 
Styropian należy przykleić na zaprawę klejącą do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki.  
 

 Ściany zewnętrzne 
Pionowa – warstwa gr. 20 cm styropianu EPS 70-038. Styropian o parametrach 
minimalnych: 
· wymagany współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK (w temp. 20°C)  

· reakcja na ogień – A1 (wyrób niepalny) 
Produkt powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami (Polska Norma - EN 
13162:2012). 
Styropian należy montować do ścian poprzez klejenie oraz mechanicznie za pomocą kołków. 

 Dach 
Pozioma warstwa gr. 25 cm styropianu EPS 100-036. Styropian o parametrach 
minimalnych: 
· wymagany współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK (w temp. 20°C)  

· reakcja na ogień – A1 (wyrób niepalny) 

 

2.5.3 Elementy architektoniczno-wykończeniowe budynku. 

Wykończenie ścian zewnętrznych- ściany zewnętrzne należy wykończyć w następującym 
układzie warstw (od warstwy styropianu): 

- Zaprawa klejąca do wełny mineralnej / styropianu i cegły ceramicznej służąca do 
wykonywania warstwy zbrojnej, 

- Siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie, 

- Warstwa wierzchnia - silikatowy tynk barwiony w masie, faktura kamyczkowa, ziarno 1,5 – 
2,0 mm, 

- Warstwa wierzchnia cokołu, tynk mozaikowy. 

Elewacje należy również wyposażyć w napisy np. „Zespół Szkolno – Przedszkolny 
imienia …”, tablice informacyjne oraz oświetlenie elewacji i wejść do budynku kinkietami 
ściennymi oraz pasami led.Napisy i ich ilość należy uzgodnić z Użytkownikiem i 
Zamawiającym. Na wizualizacjach podano przykładowy napis. 

Dach, obróbki dekarskie i akcesoria–pokrycie z membrany PCV zbrojonej (gwarancja na 
dach min. 10 latobejmująca: konstrukcję, pokrycie, odwodnienie dachu, obróbki dekarskie, 
obróbkiblacharskie).Dachy nad parterem ze względu na bliskość okien piętra należy 
wykonać w klasie EI30, przekrycie zaś musi spełniać warunek Broof (t1). 

Dach należy wyposażyć dodatkowo wokna dachowe (świetliki) oraz płotki śniegowe 
(przy wszystkich okapach budynku). 
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Na etapie projektu należy ustalić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
pożarowych konieczność i sposób oddymiania klatki schodowej. Klapy oddymiające klatkę 
schodową (dopasowane powierzchnią oddymiania do wymiarów klatki schodowej) 
zamontować w dachu lub wykorzystać do tego celu okno w ścianie.

Konstrukcja dachu musi przewidywać możliwo
technicznego. 

W obiekcie zapewnić wejścia na dach: wewnętrzne
 
 Daszki nad wejściami 
malowanejproszkowo). Szklenie daszku 
szkła,połączonych ze sobą za pomocą kolorowych folii lub żywicy. Kolory do zatwierdzenia z
Zamawiającym na etapie projektu szczegółowego.
 

Rynny i rury spustowe s
elementów istniejących. Rynna 150 mm, rury Ø11
Normami PN-EN 612 - lub równoważna
opadowa odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Przy połączeniu rur spustowych z 
poziomem gruntu zastosować osadn
rynien jak i rur spustowych wykonać jako systemowy zgodnie z kartą techniczna przyjętego 
producenta. 

Przykład osadnika rury spustowej przy gruncie
 

 
Stolarka okienna – przewidziano
termicznej  Umax = 0,8 W/m
minimumtrójkomorową zespoloną, okucia umożliwiające otwieranie uchylno
użyciu jednej dźwigni z funkcją wietrzenia szczelinowego. Szyby zespolone ze szkłem 
warstwowym o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie. 
– szkło bezpieczne z dwiema warstwami folii PVB, klasy P2. Szyba wewnętrzna 
bezpieczne z jedną warstwą folii PVB, klasy O2.

W celu poprawienia termoizolacyjności budynku zastosować tzw. „ciepły parapet”, 
który eliminuje mostek termiczny pod oknem. Termoparapet wy
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Na etapie projektu należy ustalić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
konieczność i sposób oddymiania klatki schodowej. Klapy oddymiające klatkę 

schodową (dopasowane powierzchnią oddymiania do wymiarów klatki schodowej) 
zamontować w dachu lub wykorzystać do tego celu okno w ścianie. 

Konstrukcja dachu musi przewidywać możliwość czyszczenia oraz dostępu 

wejścia na dach: wewnętrzne np. z klatki schodowej

Daszki nad wejściami - szklane z konstrukcji stalowej (cynkowanej ogniowo i 
malowanejproszkowo). Szklenie daszku - szkło laminowane, składające się z dwóch tafli 
szkła,połączonych ze sobą za pomocą kolorowych folii lub żywicy. Kolory do zatwierdzenia z
Zamawiającym na etapie projektu szczegółowego. 

Rynny i rury spustowe stalowe (tytan-cynk). Kolorystyka zbieżna z kolorystyką 
. Rynna 150 mm, rury Ø110 mm. Produkty zgodne z 

lub równoważna oraz PN-EN 1462 - lub równoważna
odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Przy połączeniu rur spustowych z 

poziomem gruntu zastosować osadniki wraz z czyszczakami z sitkiem. System montażu 
wykonać jako systemowy zgodnie z kartą techniczna przyjętego 

Przykład osadnika rury spustowej przy gruncie 

przewidziano stolarkę aluminiową o współczynniku  izolacyjności 
W/m2K dla całego okna. Profile 4 - 5 komorowe oszklone szybą

zespoloną, okucia umożliwiające otwieranie uchylno
użyciu jednej dźwigni z funkcją wietrzenia szczelinowego. Szyby zespolone ze szkłem 
warstwowym o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie. Dla witryn s

zne z dwiema warstwami folii PVB, klasy P2. Szyba wewnętrzna 
bezpieczne z jedną warstwą folii PVB, klasy O2. 

W celu poprawienia termoizolacyjności budynku zastosować tzw. „ciepły parapet”, 
który eliminuje mostek termiczny pod oknem. Termoparapet wykonany jest z polistyrenu 
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Na etapie projektu należy ustalić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
konieczność i sposób oddymiania klatki schodowej. Klapy oddymiające klatkę 

schodową (dopasowane powierzchnią oddymiania do wymiarów klatki schodowej) 

ść czyszczenia oraz dostępu 

np. z klatki schodowej. 

szklane z konstrukcji stalowej (cynkowanej ogniowo i 
ące się z dwóch tafli 

szkła,połączonych ze sobą za pomocą kolorowych folii lub żywicy. Kolory do zatwierdzenia z 

. Kolorystyka zbieżna z kolorystyką 
Produkty zgodne z Polskimi 

lub równoważna. Woda 
odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Przy połączeniu rur spustowych z 

iki wraz z czyszczakami z sitkiem. System montażu 
wykonać jako systemowy zgodnie z kartą techniczna przyjętego 

 

stolarkę aluminiową o współczynniku  izolacyjności 
5 komorowe oszklone szybą 

zespoloną, okucia umożliwiające otwieranie uchylno-rozwierane przy 
użyciu jednej dźwigni z funkcją wietrzenia szczelinowego. Szyby zespolone ze szkłem 

Dla witryn szyba zewnętrzna 
zne z dwiema warstwami folii PVB, klasy P2. Szyba wewnętrzna – szkło 

W celu poprawienia termoizolacyjności budynku zastosować tzw. „ciepły parapet”, 
konany jest z polistyrenu 
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ekstrudowanego (XPS) dzięki czemu ma doskonałe właściwości wytrzymałościowe, 
termoizolacyjne i jest odporny na działanie wilgoci. 

Przykładowe rozwiązanie tzw. „ciepłego parapetu”
Do montażu okien zastosować metodę „ciepłego 

montażem warstwowym.Metoda
miejsca styku okna z murem poprzez dodatkowe zabezpiecz

 

Przykładowe rozwiązanie tzw. „ciepłego montażu okien”
 

Rolety wewnętrzne 

Dla wszystkich okien 
szkole, żłobku i przedszkolu
pozwalać na precyzyjne dostosowanie poziomu światła w pomieszczeniu oraz stanowić 
ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem dla zwiększenia komfortu pracy. 

Należy użyć materiału 
W pomieszczeniach biurowych rolety mogą być średnio zacieniające.
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ekstrudowanego (XPS) dzięki czemu ma doskonałe właściwości wytrzymałościowe, 
termoizolacyjne i jest odporny na działanie wilgoci.  

Przykładowe rozwiązanie tzw. „ciepłego parapetu” 
Do montażu okien zastosować metodę „ciepłego montażu” nazywan

etoda ta pozwala znacznie udoskonalić parametry izolacyjne 
miejsca styku okna z murem poprzez dodatkowe zabezpieczenie warstwy izolacji cieplnej.

 

Przykładowe rozwiązanie tzw. „ciepłego montażu okien”

 pomieszczeń biurowych, pielęgniarki, socjalnych i sal zajęć w 
szkole, żłobku i przedszkolu przewiduję się montaż rolet wewnętrznych. 
pozwalać na precyzyjne dostosowanie poziomu światła w pomieszczeniu oraz stanowić 
ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem dla zwiększenia komfortu pracy. 

ależy użyć materiału słabo przepuszczającego światło lub zacieniającego w 100%
iach biurowych rolety mogą być średnio zacieniające. 

PRZEDSZKOLNEGO W DOMIECHOWICACH” 

63 

ekstrudowanego (XPS) dzięki czemu ma doskonałe właściwości wytrzymałościowe, 

 

 
montażu” nazywaną także 

znacznie udoskonalić parametry izolacyjne 
enie warstwy izolacji cieplnej. 

Przykładowe rozwiązanie tzw. „ciepłego montażu okien” 

pomieszczeń biurowych, pielęgniarki, socjalnych i sal zajęć w 
rolet wewnętrznych. Rolety powinny 

pozwalać na precyzyjne dostosowanie poziomu światła w pomieszczeniu oraz stanowić 
ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem dla zwiększenia komfortu pracy.  

lub zacieniającego w 100%. 
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Parapety zewnętrzne 

Parapety aluminiowe wykonane są z blachy o grubości 1,20 mm, powlekane 
poliestrem. Kolorystyka powinna nawiązywać do kolorystyki istniejących parapetów. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe (mm) wynoszą: 
- długości +- 5,0, 
- szerokości +- 4,0, 
- grubości +- 10% 
- odchyłki od prostoliniowości do 3 mm/m nakrywy. 
Parapety zakończyć zaślepką systemową. 

 

 
Przykład parapetów zewnętrznych 

 
 

Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne okien wykonać z kamienia sztucznego (konglomeratu 
kwarcowego o grubości min. 3cm). Wysunięcie parapetu poza lico min. – 3 cm. Dla ścian 
wykończonych glazurą parapety wykonywać z tej samej glazury. 

Kolorystyka parapetów uzgadniane z Inwestorem. 
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Stolarka drzwiowa – stolarkę drzwiową przewiduję się jako drzwi zewnętrzne aluminiowe 
przeszklone, drzwi zewnętrzne stalowe do pomieszczeń technicznych, drzwi techniczne 
wewnętrzne, drzwi wewnętrzne aluminiowe i drzwi wewnętrzne drewniane. W miejscach w 
których wymagają tego przepisy techniczno-budowlane należy zastosować stolarkę 
drzwiową przeciwpożarową o odpowiedniej klasie odporności.Drzwi zewnętrzne przewidzieć 
należy z niskim ciepłym progiem aluminiowym oraz dodatkowym profilem bazowym o 
parametrach zbliżonych do  profilu ramy drzwi. Do montażu drzwi  zastosować metodę 
„ciepłego montażu”.Drzwi ewakuacyjne wyposażone dodatkowo w samozamykacze. 

Przykładowe rozwiązanie zewnętrznego progu aluminiowego 
 

 Drzwi zewnętrzne aluminiowe (pełne) 
Dla wejścia do budynku od strony zapleczy z garderobami oraz dla wyjścia ewakuacyjnego z 
pomieszczenia auli przewiduję się drzwi zewnętrzneo współczynniku  izolacyjności 
termicznej  U = 0,8 W/m2K dla całych drzwi. 
 

 Drzwi zewnętrzne stalowe 
Drzwi zewnętrzne pełne, stalowe, przeznaczone do pomieszczeń technicznych o 
współczynniku  izolacyjności termicznej  U = 0,8W/m2K dla całych drzwi.Drzwi wyposażyć w 
dwa zamki w tym jeden z atestem. 

 

 Drzwi wewnętrzne aluminiowe 
Drzwi wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej. Podział na kwatery z wypełnieniem stałym i 
szklanym. Kolorystyka dobrana dla kolorystyki wnętrza. Drzwi w systemie bez progowym. 
 

 Drzwi wewnętrzne pełne (drewniane) 
Drzwi  drewniane z drewnianą futryną, pełne. Ościeżnice obejmujące grubość ściany, w 
której mają być zamontowane z listwami wykończeniowymi. W pomieszczeniach sanitarnych 
wstawić tulejki wentylacyjne o polu powierzchni nie mniejszej niż 0,022 m2. Konstrukcja drzwi 
oparta o rozwiązania typowe. Drzwi powinny spełniać wymogi PN, zapisy odpowiednich 
Dzienników Ustaw dotyczące drzwi do pomieszczeń dla których są przewidywane. Powinny 
zostać także spełnione wymogi techniczne jakie powinny posiadać drzwi do tych 
pomieszczeń. 
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Tynki, okładziny, farby wewnętrzne. 

 Ściany wewnętrzne – tynki 
Dla ścian wewnętrznych zastosować tynk maszynowy, cementowo - wapienny gładki, 

odporny na uderzenia nakładany agregatem.Minimalne parametry: 
 

Uziarnienie 0 do 0,5mm 
Grubość warstwy 15mm 
Kategoria wytrzymałości kategoria CS II (1,5-5,0MPa) 
Reakcja na ogień A1 
przyczepność do podłoża, model pęknięcia ≥ 0,2 MPa, FP:B 
Gęstość brutto w stanie suchym ≤ 1500kg/m3 
 
W zależności od powłok końcowych tynk należy zagruntować preparatem odpowiednim dla 
danej powłoki wykończeniowej. 
 

 Ściany wewnętrzne – gładź gipsowa 
W celu wyrównania tynków wewnętrznych należy zastosować gładź gipsową o 

maksymalnej grubości warstwy 3mm. Metoda aplikacji ręczna lub maszynowa. 
 

 Ściany wewnętrzne – farba 
W określonych pomieszczeniachzgodnie z zawartymi w opracowaniu zestawieniami 

należy stosować farby o gładkiej strukturze, podwyższonej odporności na ścieranie i 
mycieoraz o matowym wyglądzie. 
Zastosować farby akrylowe o odpowiednich właściwościach: 
- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – standard E.L.F. 
- paroprzepuszczalna 
- 2 klasa odporności na szorowanie na mokro 
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300 
Kolorystykę uzgodnić z Inwestorem. 
Do wykonania odcięcia do wysokości 2 m w pomieszczeniach brudzących używać farb o 
zwiększonej odporności na usuwanie zabrudzeń. 
 

 Ściany wewnętrzne – płytki ceramiczne 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne, porządkowe, toalety oraz fartuchy 

wykończyć płytkami ceramicznymi ściennymi, odpornymi na pęknięcia włoskowate w klasie I. 
Parametry płytek ściennych: 
- nasiąkliwość < 10%, 
- wytrzymałość na zginanie (MPa) min. 15 
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10-6/0C) <9 
- odporność na ścieranie (klasa) – 5 
- odporność na ścieranie i środki dezynfekujące/ chemiczne – klasa GA 
- odporność na odczynniki chemiczne - na kwasy i zasady - GLA-GLB 
- odporność na plamienie - klasa 5 
- zgodne z normą PN-EN 14411: 2012 

Fuga w kolorze zharmonizowanym zkolorem płytek. 
Krawędzie ścian z okładziną z glazury –aluminiowe narożniki (wyoblone) zlicowane z 

glazurą. 
Pozostałe krawędzie ścian- aluminiowe narożniki wzmacniające, podtynkowe. 
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W toaletach i łazienkach 

farbaakrylowa, po wcześniejszym zagrun
gospodarczych, socjalnych (przy zabudowie kuchennej) i w salachlekcyjnych, przy 
umywalkach i zlewach – wykończenie ścian glazurą o szerokości po 0,5m odbocznych 
krawędzi umywalki,  
do wysokości minimum 2,0m (przy zabudowach kuchennychw pom. socjalnych 
krawędzi szafek górnych), a powyżej lateksowa farbaakrylowa, po wcześniejszym 
zagruntowaniu podłoża. 
 W pomieszczeniach: zmywalni, przygotowalni, 
szkliwioną do pełnej wysokości, gładką, trwałą, zmywalną,nienasiąkliwą, odporną na 
działanie środków dezynfekcyjnych.

Ostateczne uzgodnienia co 
 

 Ściany wewnętrzne – okleina PCV
Ściany wewnętrzne głównych komunikacji 

wykładzinąścienną z PCVz certyfikatem trudnopalności oraz FSC odporną na zarysowania
promieniowanie UV. Wymiary i kolorystykę na etapie projektu dobierać i konsultować z 
Zamawiającym i Użytkownikiem
 

 
Przykładowe rozwiązanie

W celu uatrakcyjnienia wystroju wnętrz, niektóre ze ścian w miejscach komunikacji 
ogólnej,sal przedszkolnych i żłobkowych oraz
fototapetami lub zadrukowanymi foliami(tematyka do uzgodnienia na etapie projektu 
wykonawczego) o wzmocnionej stronielicowej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i 
mycie. 
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W toaletach i łazienkach - glazura do wysokości minimum 2,0m a powyżej lateksowa 
farbaakrylowa, po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża. W pomieszczeniach 

ospodarczych, socjalnych (przy zabudowie kuchennej) i w salachlekcyjnych, przy 
wykończenie ścian glazurą o szerokości po 0,5m odbocznych 

do wysokości minimum 2,0m (przy zabudowach kuchennychw pom. socjalnych 
krawędzi szafek górnych), a powyżej lateksowa farbaakrylowa, po wcześniejszym 

zmywalni, przygotowalni, rozdzielni wykończenie glaz
szkliwioną do pełnej wysokości, gładką, trwałą, zmywalną,nienasiąkliwą, odporną na 
działanie środków dezynfekcyjnych. 

Ostateczne uzgodnienia co do kolorystyki przeprowadzić z Inwestorem.

okleina PCV 
Ściany wewnętrzne głównych komunikacji przedszkola należy wykończyć 

z certyfikatem trudnopalności oraz FSC odporną na zarysowania
Wymiary i kolorystykę na etapie projektu dobierać i konsultować z 

ytkownikiem w oparciu o przedstawione wizualizacje pomieszczeń.

 

Przykładowe rozwiązanie wykończenia ścian wewnętrznych okleiną PCV
 

W celu uatrakcyjnienia wystroju wnętrz, niektóre ze ścian w miejscach komunikacji 
przedszkolnych i żłobkowych oraz salki gimnastycznej należy wyłożyć 

fototapetami lub zadrukowanymi foliami(tematyka do uzgodnienia na etapie projektu 
wykonawczego) o wzmocnionej stronielicowej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i 
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glazura do wysokości minimum 2,0m a powyżej lateksowa 
W pomieszczeniach 

ospodarczych, socjalnych (przy zabudowie kuchennej) i w salachlekcyjnych, przy 
wykończenie ścian glazurą o szerokości po 0,5m odbocznych 

do wysokości minimum 2,0m (przy zabudowach kuchennychw pom. socjalnych – do dolnej 
krawędzi szafek górnych), a powyżej lateksowa farbaakrylowa, po wcześniejszym 

wykończenie glazurą 
szkliwioną do pełnej wysokości, gładką, trwałą, zmywalną,nienasiąkliwą, odporną na 

nwestorem. 

należy wykończyć 
z certyfikatem trudnopalności oraz FSC odporną na zarysowaniai 

Wymiary i kolorystykę na etapie projektu dobierać i konsultować z 
pomieszczeń. 

okleiną PCV 

W celu uatrakcyjnienia wystroju wnętrz, niektóre ze ścian w miejscach komunikacji 
gimnastycznej należy wyłożyć 

fototapetami lub zadrukowanymi foliami(tematyka do uzgodnienia na etapie projektu 
wykonawczego) o wzmocnionej stronielicowej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i 
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Sufity 
Rodzaj sufitu w poszczególnych pomieszczeniachopisano w tabeli z zestawieniem i 
wykończeniem pomieszczeń. Rysunki sufitów mają wchodzić w skład projektu aranżacji 
pomieszczeń. 
 
Sufity jako strop żelbetowy 
W części pomieszczeń sufity stanowić będę powyższe stropy wykończone 
tynkiemcementowo-wapiennym IV kategorii malowane farbą akrylową. Oprawy 
oświetleniowe natynkowe. 
 
Sufity podwieszane 

Planujesię sufity mineralne, podwieszane kasetonowe o powtarzalnym modulena 
zawiesiach i ruszcie ze stalowych profili jako rastrowe oraz częściowo pełne. Oprawy 
oświetleniowe zagłębione w płaszczyźnie sufitu. Format, kolorystykę, fakturę oraz rodzaj 
widocznego stelażu konsultować na etapie projektu z Zamawiającym. Podstawowe 
parametry nie gorsze niż: 
 
Sufity rastrowe  
- ruszt stalowy, dwie warstwy galwanizowanej stali 
- wymiary np. 600x600mm, 600x1200mm lub inne zaakceptowane przez Zamawiającego 
- materiał mineralny 
- reakcja na ogień EU  euroklasa A2-s1, d0 
- odporna na zadrapania 
- emisja formaldehydu - E1 
 

W salach zajęć,korytarzach, holach, szatniachsufity podwieszane z płyt 
akustycznych. Sufity akustyczne o klasie pochłaniania dźwięku „A”. 

 
W pomieszczeniach mokrych sufity należy montować na ruszcie w 

wykonaniuantykorozyjnym. 
 
W salce gimnastycznej - sufit akustyczny lub inny system pochłaniania 

dźwiękuprzeznaczone do pomieszczeń, gdzie pojawia się oddziaływanie mechaniczne.Na 
etapie projektowania należy wykonać analizę akustyczną. 
 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO 
DLA ZADANIA:„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO

Przykładowe rozwiązanie sufitów podwieszanych
Sufity pełne 
 – dopuszcza się w pomieszczeniach sal przedszkolnych i sal zajęć w żłobku sufity 
częściowo pełne z płyt G-KF podwieszan

 

 
Przykładowe rozwiązanie sufitów 

 
W sufitach podwieszanych należy montować włazy rewizyjne, oświetlenie oraz wloty i wyloty
 
Podłogi 

W budynku przewiduję się różne rodzaje wykończenia podłóg w zależności od funkcji 
danego pomieszczenia. W większości pomieszczeń
wykładziną PVC.W pomieszczeniach sal zajęć w żłobku, sal przedszkolnych oraz 
pomieszczeniach biurowych przewiduj się wykładzinę dywanową
Rysunki podłóg mają wchodzić w skład projektu aranżacji pomieszczeń.

 
Podłogi z wykładziny PVC: 
Przewiduję się zastosowanie wykładzin P
publicznej, antystatycznych 
heterogenicznych lub homogenicznych
bardzo długim czasie użytkowania, 
poślizgu (klasy R9/R10, klasa użytkowa min. 34
łączenia spawane, wywijane na ściany
2-3mm – z komponentów naturalnych.

 
W salach zajęć, holach, korytarzach, szatniach, ciągach
heterogeniczna; 
 
W pomieszczeniach socjalnych, gabinecie pielęgniarki
 
Na schodach stosować wykładzinę schodową 
(bez dodatkowych trepnosów);
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Przykładowe rozwiązanie sufitów podwieszanych 

dopuszcza się w pomieszczeniach sal przedszkolnych i sal zajęć w żłobku sufity 
podwieszane do stropu, jako elementy dekoracyjne

Przykładowe rozwiązanie sufitów z podwieszanymi płytami dźwiękochłonnymi 
np. w kształcie chmur 

W sufitach podwieszanych należy montować włazy rewizyjne, oświetlenie oraz wloty i wyloty

W budynku przewiduję się różne rodzaje wykończenia podłóg w zależności od funkcji 
większości pomieszczeń przewiduję się wykończyć p

W pomieszczeniach sal zajęć w żłobku, sal przedszkolnych oraz 
pomieszczeniach biurowych przewiduj się wykładzinę dywanową.  

mają wchodzić w skład projektu aranżacji pomieszczeń. 

rzewiduję się zastosowanie wykładzin PVC przeznaczonych dla obiektów użytec
 (o współczynniku pochłaniania dźwięku min. 17 dB

homogenicznych. Wykładziny powinny być trwałe, trudno ścieralne, o 
bardzo długim czasie użytkowania, odporne na plamy i łatwe do czyszczenia, gładkie ale bez 

klasa użytkowa min. 34), układane z rulonu, klejone do podłoża,
na ściany (10cm) i zakończone systemowym profilem

z komponentów naturalnych. 

W salach zajęć, holach, korytarzach, szatniach, ciągach komunikacyjnych

pomieszczeniach socjalnych, gabinecie pielęgniarki -  wykładzina PVC homogeniczna

Na schodach stosować wykładzinę schodową – systemową, stopień w jednym kawałku
(bez dodatkowych trepnosów); 
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dopuszcza się w pomieszczeniach sal przedszkolnych i sal zajęć w żłobku sufity 
stropu, jako elementy dekoracyjne. 

 

z podwieszanymi płytami dźwiękochłonnymi  

W sufitach podwieszanych należy montować włazy rewizyjne, oświetlenie oraz wloty i wyloty. 

W budynku przewiduję się różne rodzaje wykończenia podłóg w zależności od funkcji 
przewiduję się wykończyć podłogę 

W pomieszczeniach sal zajęć w żłobku, sal przedszkolnych oraz 

dla obiektów użyteczności 
o współczynniku pochłaniania dźwięku min. 17 dB),  

trwałe, trudno ścieralne, o 
łatwe do czyszczenia, gładkie ale bez 

, klejone do podłoża, 
zakończone systemowym profilem, grubość 

omunikacyjnych - PVC 

wykładzina PVC homogeniczna; 

systemową, stopień w jednym kawałku 
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Przykładowe rozwiązanie schodów i posadzki 

 
 

 
Sala gimnastyczna mniejsza –
na legarach), z wykończeniem ze specjalistycznej wykładziny sportowej typu linoleum.
 
Pokoje dyrekcji, pokój intendentki, sale zajęć w przedszkolu i żłobku 
Flokowana, nylonowa, wodoodporna
odporna na odgniecenia, wykładzina wywinięta na ścianę do wys.8cm, wywinięcie ukryte pod
listwą przypodłogową o podwyższonej odporności nawilgoć, o wysokości 10cm
wokół całego pomieszczenia. W salach dl
podstawie projektu aranżacji wnętrz.
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Przykładowe rozwiązanie schodów i posadzki w systemie PVC 

Przykład wykładziny PVC 

– posadzka powierzchniowo elastyczna (konstrukcja podłogi
na legarach), z wykończeniem ze specjalistycznej wykładziny sportowej typu linoleum.

pokój intendentki, sale zajęć w przedszkolu i żłobku – wykładzina dywanowa
wodoodporna, antypoślizgowa, antyalergiczna, odporna na ścieranie

wykładzina wywinięta na ścianę do wys.8cm, wywinięcie ukryte pod
listwą przypodłogową o podwyższonej odporności nawilgoć, o wysokości 10cm

. W salach dla dzieci wykładzinę układać we wzory zgodnie na 
podstawie projektu aranżacji wnętrz. 
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w systemie PVC  

 

elastyczna (konstrukcja podłogi 
na legarach), z wykończeniem ze specjalistycznej wykładziny sportowej typu linoleum. 

wykładzina dywanowa 
odporna na ścieranie, 

wykładzina wywinięta na ścianę do wys.8cm, wywinięcie ukryte pod 
listwą przypodłogową o podwyższonej odporności nawilgoć, o wysokości 10cm 

a dzieci wykładzinę układać we wzory zgodnie na 
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Toalety, łazienki (pomieszczenia mokre) 
(R10), system do pomieszczeń mokrych z uwzględnieniem wpustów podłogowych w 
prysznicach, montaż wodoodporny.
zakładu pod płytkami),powierzchnia tłoczona + listwa wyobleniowa
posadzki ze ścianą wokół całego pomieszczenia
 
Płytki podłogowe jako alternatywa dla pomieszczeń cateringu
Zaplecze cateringowe w żłobku 
naturalnej/niepolerowane; w pierwszej kategorii gatunkowej, antypoślizgowe R12, fuga szer. 
2mm, wodoodporna odporna na zabrudzenia, pleśń i grzyby, cokół z płytek o wys. 10 cm, 
wyoblony.  
 

Wycieraczka podłogowa 

 W wiatrołapach przewiduję
wyborze konkretnego modelu zapoznać się z wytycznymi producenta. Należy przewidzieć 
odpowiednie zagłębienie w posadzce. 

 

Przeznaczenie - 
 
Do wewnątrz pomieszczeń. Mata osuszająco
 

Materiały -  Profile aluminiowe standardowe, wkład rypsowy, szczotka 
nylonowa skrobiąca, lina stalowa fi 2, gumowe tulejki dystansowe 
w kolorze czarnym, szarym lub brązowym, kluczyki zaciskowe.

Wysokość maty -  22mm

Odstęp profilowy -  3mm, 5mm
Kolory szczotek - czarny, szary
 

 
Mata wewnętrzna, przeznaczona do osuszenia podeszwy obuwia i oczyszczenia z 

drobnego brudu. Do zastosowania przy dużym natężeniu ruchu. Do maty o wysokości 22mm 
należy przygotować otwór o tej samej głębokości (22mm), lub przy zastosowaniu
ramy aluminiowej z kątownika 25x25x3 
spodu profili specjalnym podkładem.
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(pomieszczenia mokre) –wykładzinaheterogeniczna PVC antypoślizgowa 
(R10), system do pomieszczeń mokrych z uwzględnieniem wpustów podłogowych w 
prysznicach, montaż wodoodporny. Wykładzina wywinięta na ścianę do wys.15cm (7,5cm 
zakładu pod płytkami),powierzchnia tłoczona + listwa wyobleniowa- 
posadzki ze ścianą wokół całego pomieszczenia. 

jako alternatywa dla pomieszczeń cateringu 
w żłobku - płytki nieszkliwione, o powierzchni jak najbardziej gładkiej

naturalnej/niepolerowane; w pierwszej kategorii gatunkowej, antypoślizgowe R12, fuga szer. 
2mm, wodoodporna odporna na zabrudzenia, pleśń i grzyby, cokół z płytek o wys. 10 cm, 

przewiduję się wycieraczki wejściowe – obiektowe
wyborze konkretnego modelu zapoznać się z wytycznymi producenta. Należy przewidzieć 
odpowiednie zagłębienie w posadzce. Wymagane parametry: 

Do wewnątrz pomieszczeń. Mata osuszająco-skrobiąca.

Profile aluminiowe standardowe, wkład rypsowy, szczotka 
nylonowa skrobiąca, lina stalowa fi 2, gumowe tulejki dystansowe 
w kolorze czarnym, szarym lub brązowym, kluczyki zaciskowe.

22mm 

3mm, 5mm 
czarny, szary 

Mata wewnętrzna, przeznaczona do osuszenia podeszwy obuwia i oczyszczenia z 
drobnego brudu. Do zastosowania przy dużym natężeniu ruchu. Do maty o wysokości 22mm 
należy przygotować otwór o tej samej głębokości (22mm), lub przy zastosowaniu
ramy aluminiowej z kątownika 25x25x3 - otwór 25mm. Zastosować wygłuszenie maty od 
spodu profili specjalnym podkładem. 
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PVC antypoślizgowa 
(R10), system do pomieszczeń mokrych z uwzględnieniem wpustów podłogowych w 

wywinięta na ścianę do wys.15cm (7,5cm 
 montaż na styku 

płytki nieszkliwione, o powierzchni jak najbardziej gładkiej 
naturalnej/niepolerowane; w pierwszej kategorii gatunkowej, antypoślizgowe R12, fuga szer. 
2mm, wodoodporna odporna na zabrudzenia, pleśń i grzyby, cokół z płytek o wys. 10 cm, 

obiektowe. W tym celu po 
wyborze konkretnego modelu zapoznać się z wytycznymi producenta. Należy przewidzieć 

skrobiąca. 

Profile aluminiowe standardowe, wkład rypsowy, szczotka 
nylonowa skrobiąca, lina stalowa fi 2, gumowe tulejki dystansowe 
w kolorze czarnym, szarym lub brązowym, kluczyki zaciskowe. 

Mata wewnętrzna, przeznaczona do osuszenia podeszwy obuwia i oczyszczenia z 
drobnego brudu. Do zastosowania przy dużym natężeniu ruchu. Do maty o wysokości 22mm 
należy przygotować otwór o tej samej głębokości (22mm), lub przy zastosowaniu dodatkowo 

wygłuszenie maty od 
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Przykładowe rozwiązanie wycieraczki wejściowej 

 
 
 
Ściany działowe systemowe 

Planuję się ścianki systemowe do kabin toaletowych.Wymiary wg rysunków. 
Kolorystykę ustalić na etapie projektowania w oparciu o przedstawiane wizualizacje i projekty 
aranżacji wnętrz. W sanitariatach w żłobku i przedszkolu montować kabiny dostosowane dla 
dzieci do lat 6.  

Charakterystyka systemu: 

- płyty HPL gr. 18mm i LPW o gr. 10mm 

- okucia wykonane ze stali szlachetnej, dopasowane do płyt HPL i LPW  

- minimalistyczna i lekka konstrukcja 

- krawędzie płyt LPW oklejane taśmą ABS a płyt HPL frezowane 

- profilowany pochwyt ze stali nierdzewnej  

- zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym, 

- wspornik ze stali nierdzewnej montowany do płyty, zakres regulacji +/- 20 mm  
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Przykład kabin 

Balustrady 

Balustrady wewnętrzne lokalizowane zgodnie z rysunkami rzutów poszczególnych 
kondygnacji planuje się wykonać jako systemowe (wybranego producenta), wykonane ze 
stali kwasoodpornej, szlachetnej, polerowanej. Wysokości poręczy i odsunięcia od ścian 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poręcze mocowane do słupków w przypadku biegów 
schodowych otwartych oraz do ścian w przypadku biegów schodowych obudowanych 
ścianami. Średnice słupków i poręczy głównych o przekroju okrągłym z rur o średnicy nie 
mniejszej niż Ø42 mm. 

Balustrady ze stali nierdzewnej, maksymalny prześwit między elementami 
wypełnienia 12cm,wysokość balustrady min.1,1m. należy przewidzieć zabezpieczenie 
dodatkowe przy klatkachschodowych, podwyższające balustrady w miejscach gdzie może 
nastąpić upadekdziecka ze znacznej wysokości (osłony ze szkła bezpiecznego oklejonego 
folią np.zmotywami drzew lub metaloplastyki). Balustrady mają pełnić nie tylko funkcję 
użytkową, alebyć również elementem dekoracyjnym. 
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Przykład balustrady i poręczy ze stali nierdzewnej
 

Osłony na grzejniki 

W strefach dostępnych dla dzieci należy zamontować osłony na grzejniki z płyt MDF 
lub sklejki. Na drogach ewakuacyjnych osłony z atestem niepalności . Osłony muszą 
spełniać wymogi bezpieczeństwa dla dzieci, umożliwiając dostęp do termostatów, muszą być 
łatwo demontowalne i łatwe do umycia. Kolorystyka i układ osłon do zatwierdzenia z 
Zamawiającym na etapie projektu aranżacji wnętrz.

Winda 
Winda osobowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych z podszybiem i nadszybiem, 
dźwig bez maszynowni, Wymiary
mm. Wykończenie wewnętrzne: lustro, płyta hpl. Dostęp do windy na kartę.
 

Kolorystyka zewnętrzna budynku
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Przykład balustrady i poręczy ze stali nierdzewnej 

W strefach dostępnych dla dzieci należy zamontować osłony na grzejniki z płyt MDF 
lub sklejki. Na drogach ewakuacyjnych osłony z atestem niepalności . Osłony muszą 
spełniać wymogi bezpieczeństwa dla dzieci, umożliwiając dostęp do termostatów, muszą być 

wo demontowalne i łatwe do umycia. Kolorystyka i układ osłon do zatwierdzenia z 
Zamawiającym na etapie projektu aranżacji wnętrz. 

Przykład osłony grzejnika 

przystosowana dla osób niepełnosprawnych z podszybiem i nadszybiem, 
maszynowni, Wymiary kabiny min. (szer. x gł. x wys.): 1100 mm x 1400 mmx 2100

mm. Wykończenie wewnętrzne: lustro, płyta hpl. Dostęp do windy na kartę.

budynku 
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W strefach dostępnych dla dzieci należy zamontować osłony na grzejniki z płyt MDF 
lub sklejki. Na drogach ewakuacyjnych osłony z atestem niepalności . Osłony muszą 
spełniać wymogi bezpieczeństwa dla dzieci, umożliwiając dostęp do termostatów, muszą być 

wo demontowalne i łatwe do umycia. Kolorystyka i układ osłon do zatwierdzenia z 

 

przystosowana dla osób niepełnosprawnych z podszybiem i nadszybiem,  
kabiny min. (szer. x gł. x wys.): 1100 mm x 1400 mmx 2100 

mm. Wykończenie wewnętrzne: lustro, płyta hpl. Dostęp do windy na kartę. 
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 Proponuje się kolorystykę dla całego budynku
uwzględnieniem pobliskiego otoczenia oraz funkcji budynku. Elewacje 
silikatowym barwionym planuj

 
Szczegółowe rozwiązania: 
- cokół – cokół oraz ościeże wokół 
stalowy). 
 

 
- ściany: 
 - kolor przewodni – RAL 9010 ciepła biel.

 - kolor przewodni – RAL 
 

 - kolor wybranych fragmentów elewacji 
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Proponuje się kolorystykę dla całego budynku, która została dobrana z 
uwzględnieniem pobliskiego otoczenia oraz funkcji budynku. Elewacje wykończone tynkiem 

planujesię dodatkowo ozdobić napisami i tablicami informacyjnymi

cokół oraz ościeże wokół drzwi ewakuacyjnych z auli w kolorze RAL 7011

 

RAL 9010 ciepła biel. 

 
 

RAL 7047szary. 

 
wybranych fragmentów elewacji  – RAL 2003pomarańczowy
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została dobrana z 
wykończone tynkiem 

dodatkowo ozdobić napisami i tablicami informacyjnymi.  

drzwi ewakuacyjnych z auli w kolorze RAL 7011 (szary 

pomarańczowy 
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- pergola – kolor RAL 1016 żółty

- ławki parkowe – betonowa podstawa + drewniane listwy malowane w kolorze żółtym 

                             RAL 1016 

- dach – kolor dopasowany do istniejącego dachu

- obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
 
- zewnętrzna stolarka drzwiowa i okienna 
 
Kolorystykę przedstawiają poniższe wizualizację:
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żółty 

betonowa podstawa + drewniane listwy malowane w kolorze żółtym 

dopasowany do istniejącego dachu. 

obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – kolor dopasowany do istniejącego 

ka drzwiowa i okienna – kolor dopasowany do istniejącego dachu.

Kolorystykę przedstawiają poniższe wizualizację: 

Elewacja północno-wschodnia 
 

Elewacja północno - zachodnia 

PRZEDSZKOLNEGO W DOMIECHOWICACH” 
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betonowa podstawa + drewniane listwy malowane w kolorze żółtym  

dopasowany do istniejącego dachu. 

dopasowany do istniejącego dachu. 
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Elewacja południowo - zachodnia 

 

 

Elewacja południowo - wschodnia 
 

Kolorystyka wewnętrzna budynku 

Kolorystykę wewnętrzną oraz sposób wykończenia na etapie projektowym dobierać i 
konsultować z Zamawiającym w oparciu o przygotowane i przedstawione przez architekta 
wnętrz wizualizację poszczególnych pomieszczeń. Kolorystyka powinna być spójna z 
proponowanym wyposażeniem. 

 

2.5.4 Instalacje sanitarne. 

Instalację w budynku dobrano w oparciu o rozwiązania przewidziane dla szkół. Dla 
sprawnego funkcjonowania układów należy spełnić wszelkie wymagania dotyczące 
izolacyjności cieplnej i szczelności przegród budowlanych. 

Instalacja wentylacji i ogrzewania 

Wymagania dotyczące instalacji: 
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator), 
- sprawność rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepła, powyżej 75%, 
- wykorzystanie kotła gazowego jako głównego źródła ogrzewania i grzania ciepłej wody 
użytkowej, 
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- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaż energooszczędnych urządzeń i 
oświetlenia). 
 
Podstawa wykonania dokumentacji projektowej:  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2002r Nr 75 
poz. 690 z późn. zm.), 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zawierające się w 
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5, 
- „Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni” wydane przez PZiTS oraz PZP 
przy akceptacji Ministerstwa Zdrowia - autor mgr inż. Czesław Sokołowski,  
- Stosowne do projektowanych instalacji normy i przepisy branżowe (w tym normy dotyczące 
efektywności silników elektrycznych, stosowanych w centralach wentylacyjnych, normy 
dotyczące temperaturowej efektywności odzysku ciepła z usuwanego powietrza, itp.). 
 
Instalacja wentylacji 

W całym obiekcie w poszczególnych pomieszczeniach biurowych, higieniczno-
sanitarnych i pomieszczeniach technicznych przewiduje się wentylację grawitacyjną 
wspomagana wentylatorami kanałowymi lub osiowymi. Dopływ świeżego powietrza 
zewnętrznego do pomieszczeń będzie zapewniony poprzez umieszczenie w górnej krawędzi 
skrzydeł okiennych ciśnieniowych nawiewników. Zaleca się aby montaż nawiewników został 
wykonany przez producenta okien. Maksymalna ilość powietrza dostarczana przez jeden 
nawiewnik okienny nie może przekraczać 30m3/h. Przeciąganie powietrza do pomieszczeń 
łazienek, ustępów poprzez kratki przeciągowe w drzwiach.  

Dla projektowanych pomieszczeń przeznaczonych na sale szkolne oraz 
pomieszczenia zbiorowego przebywania ludzi celem ograniczenia ilości kanałów wentylacji 
grawitacyjnej projektuje się instalację wspomagana  średniociśnieniową. Zbiorcza 
jednorurowa wentylacja mechaniczna która dopasowana jest do rzeczywistych potrzeb 
użytkowania pomieszczenia. 
 
W związku z powyższym instalacja wentylacji spełnia następujące funkcje:  
- wymiana zużytego i doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczeń,  
- zapewnienie prawidłowej wentylacji budynku,  

 
Wymagane ilości powietrza wentylacyjnego należy obliczać w oparciu o 

obowiązujące normy. Dobór powinien uwzględniać ilości osób mogących przebywać w 
danym pomieszczeniu oraz krotności wymian dla danego typu pomieszczenia. Na tej 
podstawie należy obliczać strumień powietrza wentylacyjnego.  

W salach żłobka projektuje się wentylacje mechaniczną, dobór centrali wentylacyjnych 
przeprowadzić po wykonaniu obliczeń i wyznaczeniu zapotrzebowania na ilość powietrza 
wentylacyjnego. Centrale planuję się jako nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła na 
wymienniku obrotowym, wewnętrzne w wykonaniu standardowym.  

Dla całości układów należy zapewnić odpowiednią izolację akustyczną. Obudowy 
centrali powinny posiadać odpowiednie wygłuszenia i tłumiki od strony czerpni i wyrzutni. 

Automatyka powyższych central powinna zostać wyposażona w kontrolę aktualnego 
przypływu, programator czasowy temperatury oraz wydajności. Wszystkie centrale należy 
wyposażone w funkcję tzw. nocnego obniżenia wydatku powietrza. Kompletna automatyka 
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do central musi być na wyposażeniu centrali wentylacyjnej nie dopuszcza się automatyki 
dostarczanej oddzielnie nie stanowiącej integralnej części centrali wentylacyjnej.  

Kanały wentylacyjne rozprowadzać w przestrzeni międzysufitowej z wykorzystaniem 
pionowych szachtów instalacyjnych, zabudowanych w narożach pomieszczeń. Stosować 
odpowiednie izolacje z wełny mineralnej wykończonej płaszczem z folii aluminiowej. 

Zasilanie elektryczne central należy doprowadzić do szaf sterowniczych znajdujących 
się przy urządzeniach. Panele (ekrany) sterownicze central zaleca się zlokalizować w 
pomieszczeniach bez możliwości dostępu osób niepowołanych. Szczegółowa lokalizacja 
paneli sterowniczych powinna zostać ustalona na etapie projektu wykonawczego. 

 
Instalacja grzewczo-chłodnicza 

Instalacje ogrzewania w budynku oparto na istniejącej kotłowni gazowej, która będzie 
poddana modernizacji dla zapewnienia dodatkowej ilości wymaganego ciepła do 
nowopowstałych pomieszczeń. Odbiornikami ciepła będą grzejniki płytowe z podejściami 
bezpośrednio ze ścian. Powinny być one wyposażone w głowice termostatyczne, korki 
odpowietrzające. Odpowietrzenie instalacji powinno się odbywać poprzez automatyczne 
odpowietrzniki zamontowane na końcach pionów i poprzez grzejniki.  
 

Instalacja zimnej wody 

Instalację wodociągową należy prowadzić z istniejącego przyłącza o średnicy 50mm. 
Istniejącą średnicę przyłącza należy sprawdzić z uwzględnieniem zapotrzebowania budynku 
na wodę do celów gospodarczo-bytowych oraz do celów zasilenia wewnętrznej instalacji 
hydrantowej. Przewiduję się również montaż zaworu priorytetowego dla rozdzielenia wody 
na potrzeby gospodarczo-bytowe budynku i wewnętrznej instalacji hydrantowej. 

Wymaganą ilość wody oraz ilość ścieków należy obliczyć na podstawie Polskiej Normy 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe (Wymagania w projektowaniu). W budynku 
przewiduje się punkty czerpalne w postaci natrysków, umywalek, zlewów,  misek 
ustępowych, zaworów czerpalnych, zaworów polewaczkowych oraz urządzeń technicznych.  

Instalację wodociągową prowadzić w przestrzeniach podsufitowych, szachtach 
instalacyjnych i bruzdach ściennych. W punktach poboru wody należy zastosować armaturę 
umożliwiającą zminimalizowanie zużycia wody:  

- przy miskach ustępowych zestawy spłukujące z podziałem ilości spłukiwanej wody. 

 

Instalacja ciepłej wody 

Woda do celów instalacji c.w.u. będzie podgrzewana w pojemnościowych zasobnikach 
c.w.u. (dokładną pojemność i ilość układów ustalić po wykonaniu obliczeń). Wężownica 
zasobnika c.w.u. będzie grzana pośrednio z kotła gazowego. Zabezpieczenie c.w.u. będzie 
stanowić naczynie wzbiorcze + zawór bezpieczeństwa. W części przeznaczonej na żłobek 
oraz przedszkole należy stosować mieszacz wody użytkowej w celu ustalenia stałej i 
precyzyjnej temperatury wody. 
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Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Instalację należy wykonać używając rur i kształtek z nieplastyfikowalnego PVC 

łączonych za pomocą kielichów z uszczelką gumową. Bose końce rur po przycięciu należy 
oczyścić z zadziorów, zukosować i przed wsunięciem posmarować środkiem poślizgowym 
na bazie silikonu. Nie należy skracać i przycinać kształtek. Przewody poziome powinny być 
prowadzone ze spadkiem zależnym od średnicy rury. Przewody należy układać z kielichami 
w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.  

 Piony kanalizacyjne będą prowadzone w szachtach i ściankach instalacyjnych. 
Podejścia do pionów należy prowadzić w bruzdach ściennych, ściankach instalacyjnych lub 
warstwach posadzki. Na pionach i poziomach należy montować rewizje i czyszczaki.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór 
stałych i przesuwnych. Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu, należy stosować 
przekładkę elastyczną z wyjątkiem podpór wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome 
przewody powinny mieć zamocowany przynajmniej co drugi element (kształtkę) 
uniemożliwiając powstawanie załamań w miejscach połączeń. Maksymalny rozstaw 
uchwytów należy przyjmować 1,0 m. Haki należy umieszczać pod kielichami. 

Kanalizacje prowadzoną pod posadzką należy wykonać z PVC do kanalizacji 
wewnętrznej typ średni. Rury te należy układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm 
zagęszczonej. Stosować materiał: piasek średnioziarnisty bez frakcji pylastych o wielkości 
ziaren do 2mm. Układanie rur może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

Instalacja kanalizacji podposadzkowej obejmuje wykonanie rewizji na pionie w 
odległości h=50cm nad poziomem posadzki. Czyszczenie kanalizacji odbywać się powinno 
za pomocą rewizji zabudowanych na pionach kanalizacyjnych i za pomocą czyszczaka 
wykonanego na kanalizacji podposadzkowej.  

Podejścia odpływowe, łączące wyloty urządzeń sanitarnych z pionem spustowym 
należy prowadzić z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urządzenia sanitarne należy 
wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia powinna 
gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń i uniemożliwiać wyssanie wody z 
syfonu podczas spływania wody z innych przyborów.  

Piony spustowe w górnej części przechodzą w rurę wentylacyjną zakończoną na 
wysokości 0,5 m poniżej powierzchni dachu i wyprowadzoną 0,5-1,0 m ponad dach nasadą 
wentylacyjną. Średnica nasady powinna być powiększona w stosunku do średnicy pionu. 
Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów 
elektrycznych oraz prowadzić równolegle do przewodów wodociągowych i centralnego 
ogrzewania przy zachowaniu min. odległości 10cm. Wszystkie wpusty podłogowe należy 
wyposażyć we wstępne łapacze odpadków. 

Kanalizację sanitarną na zewnątrz budynku odprowadzić do istniejącej instalacji 
kanalizacji sanitarnej zewnętrznej ks160 po uprzednim sprawdzeniu przepustowości 
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.  
 

Instalacja kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe z dachu oraz z terenów utwardzonych zostaną odprowadzone 
grawitacyjnie do sieci przebiegającej na działce drogowej (ul. Grabowa) do kanału Kd500. 
Podczas prac projektowy należy wykorzystać istniejące przyłącza kanalizacji deszczowej. W 
przypadku niewystarczającej średnicy istniejących przyłączy należy zaprojektować 
dodatkowe przyłącze o wymaganej średnicy w celu odbioru  wszystkich wód opadowych. 
Wokół projektowanej rozbudowy należy wykonać instalację kanalizacji deszczowej w formie 
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opaski z przyłączeniem wszystkich rur spustowych. Wpusty deszczowe, przewody oraz 
kształtki stanowić powinny elementy wybranego systemu. 

Połączenia projektowanych rurociągów kanalizacji deszczowej z istniejącymi studniami 
wykonać za pomocą przejść szczelnych PVC. Kanały grawitacyjne należy wykonać z rur i 
kształtek PVC-U o odpowiednio dobranych średnicach (na podstawie wyliczeń ilości 
powstających wód opadowych), klasy SN8, z tworzywa litego o połączeniach kielichowych, 
łączonych na uszczelkę gumową, zgodnych z normą PN-EN1401-1:2009. 

Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń                  
na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi 
normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy 
producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości 
ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, 
równe bez zadziorów i wypukłości. 

W trakcie zasypywania wykopu należy wyeliminować jakiekolwiek przemieszczenia. Z 
tego względu nie wolno wypełniać wykopu jednostronnie. Obsypywanie i posadowienie 
przewodów kanalizacji powinno być wykonane w taki sposób, aby nie dopuścić do różnic w 
osiadaniu. Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio 
ziarnisty spełniający wymogi obowiązującej normy. Grubość podsypki: 15cm. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić atesty lub certyfikaty zastosowanych 
materiałów. Roboty ziemne i instalacyjne wykonać zgodnie z : 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe - Cz.2. 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
- Instrukcją Producenta rur.  
- Normą PN-B/10736:1999 – Roboty ziemne.  
- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania.  
- PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach 
łączenia się projektowanych instalacji z istniejącym uzbrojeniem w celu sprawdzenia 
prawdziwości założonych rzędnych uzbrojenia.  
 
Instalacja gazowa 
W związku z rozbudową szkoły projektuje się zmianę przebiegu zewnętrznych instalacji gazowych w 
celu wyeliminowania kolizji z budynkiem szkoły. W projektowanej rozbudowie nie projektuje 
wewnętrznych instalacji gazowych.  

 

2.5.5 Instalacje elektryczne. 

Obiekt wyposażyć w instalacje elektryczne wewnętrzne, zewnętrzne, odgromowe, 
uziemiające, połączenia wyrównawcze, niskoprądowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami i zapisami koncepcji projektowej oraz poniższego PFU. 
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Zasilanie obiektu 

Dla zasilania przedmiotowego obiektu w energię elektryczną planuję się wykorzystanie 
istniejącego przyłącza elektrycznego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym zgodnie z 
wydanymi przez zarządcę sieci (PGE Dystrybucja S.A.) warunkami technicznymi. Przebieg 
linii zasilającej należy skorygować w celu wyeliminowania kolizji z projektowaną rozbudową. 
Na etapie projektu budowlanego należy zweryfikować czy aktualna moc przyłączeniowa jest 
wystarczająca.  

Przy drzwiach wejściowych należy zlokalizować aparat pełniący funkcję 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Przycisk PWP należy umieścić na elewacji budynku 
przy wejściu głównym do obiektu. Sprzed głównego wyłącznika prądu należy zasilić 
przewodami projektowane odbiorniki pracujące w trakcie pożaru. 

 

Na terenie zewnętrznym należy wykonać następujące instalacje:  

- kanalizacji teletechniczna  

- oświetlenie terenu. 

 

Budynek wyposażyć w następujące instalacje i urządzenia:  

- rozdzielnie elektryczne  

- kable i przewody  

- instalacja opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych  

- oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne  

- ochrona od porażeń  

- instalacja piorunochronna i ochrona przepięciowa  

- ochrona przeciwpożarowa  

- instalacja połączeń wyrównawczych  

- instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego  

- instalacja nagłośniania  

Rozdzielnie elektryczne:  

Rozdzielnie wykonać w obudowie metalowej z drzwiami pełnymi z zamkiem, IP40. Pola 
rozdzielnicy: 

a. pole zasilające z wyłącznikiem głównym 

b. pole sygnalizacji napięcia 

c. ochrona przepięciowa 

d. pola odpływowe dla aparatury modułowej 
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Dla każdej rozdzielni i podrozdzielni dołączyć schematy ideowe rozdzielni z 
dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z 
podaniem numeru uprawnień wykonawczych i pomiarowych. 

Przed przystąpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowiązany jest do 
zweryfikowania ilość aparatów modułowych z rysunkami oraz doboru obudowy rozdzielni z 
zachowaniem min 15% zapasu. 

Kable i przewody:  

Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw oświetleniowych układać 
w przestrzeni międzysufitowej w przypadku pomieszczeń z sufitem podwieszanym. Dla 
pomieszczeń bez sufitu podwieszanego kable układać w tynku. W przypadku instalacji 
gniazd wtykowych ogólnych i dedykowanych przewody również układać w tynku. Kable 
musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naprężenia. We wszystkich 
miejscach gdzie wykonywane będą tynki lub montowane ściany gipsowo – kartonowe 
instalację należy wykonać jako podtynkową. W ścianach murowanych przewody układać na 
podłożu bezpośrednio. Przejścia przez ściany i stropy muszą być chronione w przepustach 
rurowych. Przepusty o średnicy ponad 4 cm dla których wymagana jest klasa odporności 
ogniowej należy zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu. 

Przewody YDY, YDYp, YKY z żyłami miedzianymi i izolacją 450/750V. 

Oświetlenie zewnętrzne:  

Parking i główne dojście do budynku planuję się oświetlić oświetleniem zewnętrznym 
na elewacji budynku oraz na słupach indywidualnych. Przy doborze natężenia światła 
uwzględnić istniejące oświetlenie zarówno na działce Inwestora oraz na działkach 
drogowych.  

Oświetlenie zewnętrzne wyposażyć w sterowanie za pomocą zegara 
astronomicznego oraz z możliwością włączenia ręcznie. 

 
Instalacja oświetlenia wewnętrznego, awaryjnego i gniazd wtykowych:  

Dla całego obiektu zarówno dla pomieszczeń istniejących jak i nowoprojektowanych 
przewiduje się montaż opraw energooszczędnych opartych na technologii LED. W 
nowoprojektowanych pomieszczeniach należy wykonać gniazda wtykowe montować na 
wysokości około 0,3-0,4 m od podłogi w pomieszczeniach biurowych i korytarzach oraz 1,4 
m w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych. Łączniki na wysokości 1,4 m nad podłogą. W 
łazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzęt szczelny IP44 w pozostałych IP20. Do 
wszystkich ścian stosować osprzęt podtynkowy. W pomieszczeniach należy przewidzieć 
oświetlenie sztuczne o natężeniu zgodnym z obowiązującymi normami. 

Wszystkie oprawy dobierać jako oprawy LED z możliwością sterowani w systemie 
DALI. Instalacja oświetlenia awaryjnego zrealizowana powinna być przy pomocy opraw 
oświetleniowych z zamontowanym fabrycznie modułem oświetlenia awaryjnego 
umożliwiającym pracę przez okres min. 1 godziny po zaniku napięcia podstawowego. 
Oświetlenie zgodne z PN-EN 1838:2013-11. 

 

Ochrona od porażeń:  
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Ochronę od porażeń należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC60364-4-41. Instalacje 
elektryczne budynku powinny pracować w układzie TNS (sieć 5-cio przewodowa). W 
rozdzielni głównej nn szyny N i PE powinny być rozdzielone. Obwody lub poszczególne 
odbiorniki należy chronić wyłącznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo lub 
indywidualnie wyłącznikami różnicowo-prądowymi. 

 

Instalacja piorunochronna i ochrona przepięciowa: 

Na budynku przewiduję się wykonać instalację odgromową jako typową w oparciu o 
elementy instalacji piorunochronnej. Na dnie wykopu fundamentowego wokół budynku 
ułożyć uziom wykonany płaskownikiem FeZn. Instalację odgromową na dachu budynku tj. 
zwody poziome oraz połączenia z nimi wszystkich elementów metalowych występujących na 
dachu, a także przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn. 

 

Ochrona przeciwpożarowa: 

W budynku planuję się wykonać instalację sygnalizacji pożaru, która powiadamiać 
będzie najbliższą jednostkę Powiatowej Straży Pożarnej o wystąpieniu zagrożenia. Dla 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w zakresie instalacji elektroenergetycznych 
należy również zwrócić szczególną uwagę by: 

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia posiadały atesty stosowalności w 
budownictwie B, 

b) przy wejściach głównym do budynku wyłącznik sterowniczy umożliwiający ręczne 
wyłączenie napięcia był widoczny i trwale oznaczony napisem: „GŁÓWNY WYŁĄCZNIK 
PRĄDU”, 

c) na wypadek zaniku napięcia świeciły się oprawy oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa, 
ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z własnych baterii min. 1h, 

d) przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi były wykonane w sposób 
zapewniający szczelność z użyciem środków ognioodpornych w klasie odporności ogniowej 
odpowiadającej przedzieleniom pożarowym, 

 

Instalacje zasilające urządzeń  

Na etapie projektu w koordynacji z pozostałymi branżystami należy przewidzieć 
doprowadzenie zasilania dla planowanych urządzeń jak np. centralne wentylacyjne, 
centralnego ogrzewania itp. Moc i parametry dostosowywać do konkretnych wymogów 
według wytycznych i kart katalogowych wybranych urządzeń. 

2.5.6 Wyposażenie budynku. 

Wyposażenie budynku w meble i akcesoria 

Projekty wykonawcze aranżacji pomieszczeń mają obejmować wszystkie elementy 
wyposażenia, niezbędne do funkcjonowania obiektu. Przedmiot zamówienia obejmuje 
dostarczenie i montaż następującego wyposażenia budynku:  

- wyposażenie technocznogiczno-instalacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
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budynku ( w tym okablowanie strukturalne do podłączenia wszystkich urządzeń )  

- pełne wyposażenie sanitariatów - wyposażenie w osprzęt sanitarny (umywalki, zlewy, 
baterie, złączki ) wszystkich pomieszczeń w których on występuje, za wyjątkiem zlewów 
wbudowanych w systemy meblowe w pomieszczeniach socjalnych  

-pełne wyposażenie saldydaktycznych i przedszkolnych oraz Salki gimnastycznej (kosze,  
drabinki, tablice naścienne) za wyjątkiem drobnego ruchomego, sprzętu sportowego (piłki, 
materace, ławeczki) Minimalne ilości wyszczególnione zostały w punkcie 2.3 niniejszego 
opracowania. 

- wyposażenie zaplecza cateringowego (pomieszczeń zmywalni, rozdzielni, przygotowalni) 
zgodnie z przyjętym projektem technologii  

- sprzęt i systemy ppoż stanowiące ochronę przeciwpożarową obiektu 

 Należy zapewnić właściwą estetykę obiektu. Wymagana jest dbałość o walory 
przestrzenne i estetyczne nowego obiektu, dobór właściwych i dobrych jakościowo 
materiałów wykończeniowych. Materiały muszą być trwałe, wysokiej jakości w I kategorii 
gatunkowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych, izolacyjności 
akustycznej ścian wewnętrznych i izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych, stolarki 
okiennej i drzwiowej. Powinny być spełnione wszystkie wymogi ergonomiczne, akustyczne, 
oświetleniowe, dostępu dla osób niepełnosprawnych itp.  

 Należy przewidzieć nowoczesne wyposażenie techniczne w zakresie sieci sanitarnej, 
elektrycznej, niskoprądowej i armatury w pomieszczeniach sanitarno-socjalnych. Wymaga 
się, żeby rozwiązania architektoniczne były oszczędne i ekonomiczne w użytkowaniu i 
zapewniać minimalizacje kosztów eksploatacji. 

 Wyposażenie pomieszczeń cateringowych w żłobku powinno być zgodne z 
zatwierdzoną technologią i kompletne (tzn. zawierać wszelkie niezbędne elementy potrzebne 
do jej funkcjonowania).Wszystkie maszyny, sprzęty i urządzenia techniczne powinny 
odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 
wymaganiami przepisów o badaniach i certyfikacji oraz posiadać stosowne atesty i być 
dopuszczone do kontaktu z żywnością.  

Wszystkie meble i akcesoria powinny być odporne na zniszczenie, przeznaczone do 
budynków użyteczności publicznej. Ich wymiary dostosowywać do wielkości pomieszczeń i 
wygody funkcjonowania. Zaproponowane rozwiązania i produkty powinny być systemowe, 
seryjnie produkowane (z wyjątkiem wyszczególnionych mebli wykonywanych pod wymiar na 
zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, itp.). Pod pojęciem systemowe 
Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz 
pozwalające w przyszłości na rozbudowę.Szafki ubraniowe zlokalizowane w komunikacji 
ogólnej muszą być NRO. 

Elementy projektowane indywidualnie powinny parametrami odpowiadać 
systemowym rozwiązaniom co do trwałości np. zabudowy aneksówwykonane jako element 
meblarski, z okleinami drewnopodobnymi.Szafki wyposażone w okucia ze stali nierdzewnej. 
Szuflady na wysokiej jakości prowadnicach teleskopowych.Meble swoją formą i parametrami 
technicznymi dostosowywać do odpowiedniej funkcji pomieszczenia. Regały na zapleczach 
lub w pomieszczeniach magazynowych powinny być przeznaczone do pomieszczeń 
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technicznych i posiadać odpowiednie parametry wytrzymałościowe. Ich półki wyposażać w 
systemy regulujące wysokość. 

Wyposażenie i akcesoria toalet, holi i części ogólnodostępnych takie jak np. kosze na 
śmieci, suszarki do rąk, pojemniki na mydło i papier powinny posiadać zwiększoną 
wytrzymałość mechaniczną oraz być wykonane z trwałych materiałów jak np. stal 
nierdzewna. Ich montaż powinien w jak największym stopniu utrudniać kradzież. 

Wszelkie wyposażenie pomieszczeń należy dobierać w oparciu o rozwiązania 
systemowe i katalogi producentów specjalizujących się w tego typu asortymencie. 

 
Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego żłobka i przedszkola muszą być 

dostosowane do użytkowania odpowiednio przez dzieci w wieku do lat 3 (żłobek) i od 3 do 6 
lat (przedszkole) oraz posiadać stosowne atesty i certyfikaty.Zabawki powinny spełniać 
wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE. 

Łazienki w przedszkolu należy wyposażyć w miski ustępowe, umywalki oraz brodzik, 
w żłobku dodatkowo w zlew do mycia nocników, regał do przechowywania nocników, 
przewijak.  

 
Na etapie szczegółowych projektów technicznych przedstawiać Zamawiającemu do 

akceptacji konkretne rozwiązania i propozycje wyposażenia w oparciu o wzorniki, katalogi 
producentów i wizualizacje przedmiotowych pomieszczeń. 

Przykładowy wygląd wybranych urządzeń w toaletach i pomieszczeniach sanitarnych: 

Armatura mosiężna chromowana lub z wykończeniem satynowym , baterie z głowicami 
ceramicznymi, o wysokim standardzie, jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania; 
Wszystkie baterie o prostej formie, stojące (poza prysznicową), o regularnym przekroju 
(okrągłym lub kwadratowym).  

baterie umywalkowe w łazienkach i wc dzieci: stojące, czasowe, pneumatyczne,  

w toalecie dla niepełnosprawnych z mieszaczem ceramicznym i długim uchwytem,  

baterie pisuarowe: pneumatyczne lub elektroniczne  

baterie natryskowe: ścienna z drążkiem regulującym wysokość zawieszenia wylewki 900 mm 
(zestaw prysznicowy), metalowy wąż prysznicowy z systemem zapobiegającym skręcaniu 
węża i systemem zapobiegającym osadom wapiennym, z technologią dla zmniejszenia 
zużycia wody lub wylewki stałe z możliwością regulowania kąta padania strumienia wody i 
baterią czasową, pneumatyczną  

baterie w pomieszczeniu gospodarczym: baterie ze złączką do węża lub baterie z wyciąganą 
wylewką 

W przedszkolu i żłobku miski ustępowe, umywalki, prysznice i ich montaż dostosowane do 
wieku dzieci. 
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 Umywalka nadblatowa

 
 
 
 

 Miska ustępowa, wisząca z deską wolno opa
ogólnodostępne);  

 
 

 Brodzik wysoki 80x80cm
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owanp. 60x42cm, (toalety ogólnodostępne); 

 

Miska ustępowa, wisząca z deską wolno opadającą z powłoką antybakteryjną

 

Brodzik wysoki 80x80cm (sanitariaty dla dzieci w przedszkolu i żłobku
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dającą z powłoką antybakteryjną (toalety 

sanitariaty dla dzieci w przedszkolu i żłobku);  
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 Pisuar owalny, o wysokości powyżej 60cm (toalety ogólnodostępne): 

 

 Umywalka wisząca w toalecie dla niepełnosprawnych: 

 

 

 Miska ustępowa w toalecie dla niepełnosprawnych z deską wolnoopadającą z 
powłoką antybakteryjną: 
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 Uchwyty oraz lustro w toalecie dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, rodzaj 
uchwytu zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

 
 

 Bateria umywalkowa, klasa bezpieczeństwa IP 59K z czujnikiem podczerwieni, 
zasilana baterią litową (toalety ogólnodostępne): 

 

 

 

 Umywalka wisząca 45x35cm(min. sale dydaktyczne, pom. cateringu, pom. 
pielęgniarki), syfon widoczny chromowany: 

 

 Umywalka wpuszczana w blat 54x41cm (zaplecza socjalne, aneks kuchenny, 
ewentualnie pom. cateringu): 
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 Bateria umywalkowa: 
 

 

 

 Zlew jedno / dwukomorowy stalowy z ociekaczem wraz z baterią ze stali szlachetnej z 
wyciąganą wylewką (pomieszczenie socjalne, informacyjne, pracownia plastyczna): 
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 Pozostałe akcesoria w toaletach i pomieszczeniach socjalnych: 

 
Automatyczny dozownik do mydła poj. 1l, 
zasilanie bateryjne 
 

 
 
Kosz na śmieci łazienkowy 30l ze stali 
nierdzewnej 
 

 
 
Lustro łazienkowe pod wymiar nad 
całością blatów umywalkowych, 
szlifowane i polerowane krawędzie, gr. 
min. 4 mm 
 

 

Suszarka kieszeniowa do rąk, obudowa 
ze stali nierdzewnej, sposób 
uruchamiania automatyczny, szybkość 
nawiewu >340 km/h 
 

 
 
Pojemnik na papier toaletowy, obudowa 
ze stali nierdzenej 
 

 
 
Podajnik ręczników papierowych ze stali 
nierdzewnej 
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System informacji wizualnej 
- tablice informacyjne dot. rozmieszczenia funkcji w budynku przy wejściach  
do szkoły, 
- tabliczki z nazwami pomieszczeń w estetycznej formie umożliwiającej wymianę 
nazwy danego pomieszczenia, 
- gabloty informacyjne na korytarzach. 
 

UWAGI DO MATERIAŁÓW:  

W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jeśli są przedmiotem Polskich 
Norm, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm.  

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie należy konsultować 
z Projektantem i Inwestorem.  

Dobór wszystkich elementów wykończenia i wyposażenia wewnętrznego należy 
uzgodnić z Inwestorem i Projektantem.  

Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP, szczegółowych 
norm i wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz 
instrukcją producenta. 

 

2.6. Spis rysunków i wizualizacji. 

 

 

 

Nr rysunku Tytuł rysunku Skala Strona 

B.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 98 

B.02 RZUT PARTERU 1:100 99 

B.03 RZUT PIĘTRA 1:100 100 

B.04 RZUT PARTERU – WYBRANE FRAGMENTY 1:100 101 

B.05 RZUT PIĘTRA – WYBRANE FRAGMENTY 1:100 102 

B.06 ELEWACJE 1 1:100 103 

B.07 ELEWACJE 2 1:100 104 

B.08 WIZUALIZACJE 1 1:100 105 

B.09 WIZUALIZACJE 2 1:100 106 

Wizualizacje Strona 

Wizualizacjaelewacja północno - wschodnia 79 

Wizualizacjaelewacjapółnocno - zachodnia 79 

Wizualizacja elewacja południowo - zachodnia 79 

Wizualizacja elewacja południowo - wschodnia 80 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

3.1. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
które potwierdzi stosownym oświadczeniem i przekaże wykonawcy przed jego wystąpieniem 
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 

 

3.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.  2021.2351 z dnia 
20.12.2021 z późn. zmianami), 

 [2] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2022 poz. 1225), 

[3] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679), 

 [4] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. 2022 poz. 
988) 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem, 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, 

[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,  
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[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalnoużytkowym,  

 [14] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

[15] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy, 

 [16] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dn.21.04.2006  

[17] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montażowych i rozbiórkowych.  

[18] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, 

[19] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy, 

[20] PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania”  

[21] PN-EN 13964:2005/A1:2008 „Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań”  

[22] PN-EN ISO 10545-3:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej”  

Obiekty widowiskowe. Część 3: Elementy oddzielające –Wymagania”  

[23] Inne wynikające z PFU  

 
Uwaga:  

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 
przepisów itp. 

 

 

 

 

 

 


