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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
DLA ZADANIA:,,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOMIECHOWICACH”

Program opracowano zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

NAZWY | KODY (CPV)

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposoéb:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze pie¢ cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

45000000-7 Roboty budowlane,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262522-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji cze$ciowej powietrza

44622100-7 Urzadzenia do odzyskiwania ciepta
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45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemow os$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45451000-3 Dekorowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45421145-2 Instalowanie rolet

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421111-6 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45422000-1 Roboty ciesielskie

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
44112110-5 Konstrukcje dachowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéow do
odprowadzania sciekéw

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne,
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112200-7 Usuwanie powitoki gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111250-5 Badanie gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacijg

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentéw

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

09331100-9 Kolektory stoneczne do produkcji ciepta

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa

32580000-2 Sprzet do obstugi danych.
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Il. CZESC OPISOWA
1. INORMACJE OGOLNE
1.1 Opis ogoélny zaméwienia.

Przedmiotowe opracowaniedotyczy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego,
ktérego celem jest:

.Rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Domiechowicach” w trybie przetargowym ,Zaprojektuj i Wybuduj”.

Budynek planuje sie zrealizowaé¢ na dziatkach: 92/1, 92/30, 92/9, 92/10, 92/11, 92/32 w
obrebie 01 miastaBelchatéw. Dziatki znajdujg sie na terenie przynaleznym do szkotly i
posiadajg dojazd od strony ul. Grabowej. Planowangrozbudowe budynkuszkolno-
przedszkolnego przewiduje sie wykona¢ w technologii tradycyjnej. Zakres pomieszczen
zostat uzgodniony z Zamawiajgcym i zostanie szczegdtowo przedstawiony w dalszej czesci
opracowania.

1.2 Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora;
e wizja lokalna;

o UCHWALA XLV/403/14RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE
z dnia 27 marca 2014 r.w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Betchatowa, obszaru
ograniczonego ulicami: Grabowa, Czapliniecka, Zakatek, przedtuzeniem ulicy
Zakatek do granic miasta i granicami miasta;

e zasadnicza mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

e ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

e obowigzujgce przepisy i normy.

1.3 Cel opracowania.

Przedmiotowe opracowaniestanowigce Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) ma na
celu postawienie wytycznych dla planowanej inwestycji w zakresie koncepcji
architektonicznej, formy obiektow budowlanych, ich zatozen konstrukcyjnych, materiatowych,
instalacyjnychoraz innych rozwigzan dla wykonania obiektéw.

1.4 Zatozenia dla Wykonawcy.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno—Uzytkowego wraz z zatgcznikami
dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego zgodnie z
pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego, zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie:

- kompleksowych wielobranzowych projektow budowlanych wraz z wszystkimi
uzgodnieniami i opracowaniami niezbednymi do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na
budowe, oraz uzgodnienia tych projektéw z Zamawiajgcym przed ziozeniem wniosku o
pozwoleniu na budowe,
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- uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowe,

- w przypadku wystgpienia kolizji projektowanej rozbudowy uzyskanie w imieniu
Inwestora pozwolenia na rozbiérke dla czesci kolidujgce;j

- wykonanie wielobranzowych projektow technicznych i wykonawczych we wszystkich
branzach (jako opracowan uszczegoétowiajgcych projekt budowlany), zatwierdzenie tych
projektow przez Zamawiajgcego,

- wykonanie charakterystyki energetycznej,

- pozyskanie aktualnej mapy do celow projektowych dla potrzeb wykonania planu
zagospodarowania terenu,

- wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego i
opinii geotechnicznej,

- uzyskania warunkéw technicznych od gestoréw mediow w wypadku zwiekszenia
zapotrzebowania oraz w razie potrzeby wykonanie projektéw przebudowy lub budowy
nowych sieci i przytaczy niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu objetego
projektem,

- wykonanie kosztorysbw wraz z przedmiarami i szczegdtowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowan
przez Zamawiajgcego,

- wykonanie kompletu robét budowlanych w zakresie tzw. ,pod klucz” oraz uzyskanie
wymaganych efektow (parametréw uzytkowych, technicznych, technologicznych,
jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikajgcych z niniejszego PFU,
projektéw oraz warunkéw pozwolenia na budowe, warunkéw technicznych gestoréw sieci i
dostawcow medidw, zarzgdcow drog publicznych i innych wydanych uzgodnien, kosztorysow
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa, jak réwniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu jesli taki
wymog bedzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowe i innymi wymaganymi
Zamawiajgcego,

- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania obiektu,

- uruchomienie catego obiektu po budowie i wszystkich jego elementéow i
wbudowanych urzgdzen oraz, obiektéw i elementow zagospodarowania terenu, wraz z
wyposazeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidtowego uzytkowania bez
koniecznosci dodatkowego doposazania ze strony uzytkownika oraz wg wymagan
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow i niniejszego PFU, wyposazenia p.poz. wg
wymagan obowigzujgcych przepiséw i PFU oraz wyposazeniem w instrukcje ogolne i
stanowiskowe w szczegolnosci w zakresie: instrukcji ogdlnych uzytkownika obiektu i
urzadzen technologicznych w tym m.in. technologii pomieszczen auli i rezyserki, kottowni;
instrukcji dla uzytkowania urzadzen i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji
p.poz. dla catego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektéw, instrukcji przechowywania
i pracy ze srodkami chemicznymi, itp.
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1.5 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ i zakres robot budowlanych.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowego dla rozbudowy i
przebudowybudynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu przedmiotowych dziatek.

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. ew. nr 92/1, 92/30, 92/9, 92/10, 92/11, 92/32,
obreb 01 Domiechowice, gmina Szczercéw. Szczegdty usytuowania odczytywac z rysunku
koncepcji zagospodarowania terenu zatgczonego do dokumentacii.

Teren inwestycji oznaczony jest w obowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru Gminy Szczercow symbolem A8, M, U.
Jego podstawowg funkcjg jest zabudowa mieszkaniowa wraz z ustugami o charakterze
$rodmiejskim o znaczeniu gminnym i lokalnym 2z zakresu administracji, finansow,
ubezpieczen, kultury, handlu, gastronomii, rzemiosta, ochrony zdrowia, drobnych ustug
podstawowych i produkcyjnych.

Bilans terenu

Bilans powierzchni terenu przedstawia ponizsza tabela:

BILANS STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
[m?] % [m?] %
POW|erzch.n|a 1642 11 2 505,50 16
zabudowy:
Tereny utwardzone: 5 355,44 34 7 843,00 50
Zielen 8 619,89 55 5 268,83 34
RAZEM: 15 617,33 100 15 617,33 100
W tym:

- pow. rozbudowy projektowanego budynku szkolno-przedszkolnego — 863,21 m?;

Wskazniki wg planu zagospodarowania przestrzennego:

- wskaznik pow. zabudowy —do 70% — ok 16,00%  (warunek spetniony)
- intensywno$¢ zabudowy — od 0,15 do 2,5 — ok 0,32 (warunek spetniony)
- minimalna pow. biologicznie czynna— 20% — ok 34,00%  (warunek spetniony)

Dane ogélne budynku

Przedmiotowy obiekt planuje sie zrealizowaé¢ jako budynek 2-kondygnacyjny bez
podpiwniczenia i poddasza, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Dach ptaski w
nawigzaniu do dachow istniejgcych. Budynek istniejgcy na planie litery H planuje sie
rozbudowaé. Wymiary rozbudowy w kierunku pétnocno-wschodnim: 30,92m x 18,90
(26,36)m, w kierunku potudniowo — wschodnim 9,90m x 11,00m, w kierunku potudniowo —
zachodnim 1,22 m x 8,82m.

Przedmiotowy budynek nalezy klasyfikowa¢ go do IX kategorii obiektow
budowlanych.
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Podstawowe dane gabarytowe rozbudowy

PARAMETR

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO

wysokosé

do 12,0 m (ok 9,0 m)

ruchu, ustugowa
catego budynku po

rozbudowie

wysokos$¢ okapow okoto 7,66 m
ilos¢ kondygnacii max. 2 kond.
podpiwniczenie brak
poddasze brak
powierzchnia zabudowy
863,21m?
(rozbudowy)
Powierzchnie: uzytkowa, 3745,00m? (wtym: - parter—2176,26 m*

- pietro — 1568,76 m?)

Powierzchnie: uzytkowa,
ruchu, ustugowa dot. samej

rozbudowy

1254,19 m?(wtym: - parter — 872,48 m*
- pietro — 381,72 m?)

Kubaturarozbudowy

okoto 5 829 m?

nachylenie potaci dachu

od 3°do 15°

Instalacje elektryczne:

- wystgpic o nowe warunki
uwzglednieniem nowej skrzynki
uwzglednieniem instalacji fotowoltaiczne.

przytgczeniowe dostosowane do potrzeb budynku z
pomiarowej

przy granicy z dziatkg drogowg oraz

- przewidzie¢ instalacje zewnetrzng oswietlenia terenu.

¢ Instalacja wodociggowa:

- wystgpi¢ o nowe warunki przytgczenia dla instalacji wodociggowej do celéw gospodarczo-
bytowych oraz planowanej wewnetrznej (wewnatrz budynku) instalacji hydrantowej ppoz.

¢ Instalacja kanalizacyjna:

- wystgpi¢ o nowe warunki przytgczenia do istniejgcej na dziatce kanalizacji deszczowe;.
- wystgpi¢ o nowe warunki przytgczenia do istniejgcej na dziatce kanalizacji sanitarne;j.

¢ Instalacja telekomunikacyjna

- wystgpi¢ o nowe warunki przytgcza telekomunikacyjnego.
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e Ogrzewanie budynku
- instalacja C.O. realizowana w catosci przez kottownie gazowa
e Komunikacja z dziatkg
- komunikacja przedmiotowych dziatek poprzez istniejgcy zjazd z drogi publiczne;j.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Przewiduje sie kompleksowe wykonanie badan gruntowych wraz z sporzgdzeniem
opinii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ostateczng kategorie geotechniczng i
warunki gruntowo-wodne okresli projektant obiektu po zapoznaniu sie z niniejszym
opracowaniem.

1.6 Opis stanu istniejacego.

Teren, na ktérym zlokalizowana bedzie projektowanarozbudowa i przebudowa
budynku szkolno-przedszkolnego jest zabudowany, uzbrojony i ogrodzony. Potozony przy
ulicy Grabowej i posiada do niej bezposredni dostep. Otoczony zabudowg mieszkaniowg
niskg osiedla Domiechowice. Od strony zachodniej przylega do drogi wewnetrznej - ul.
Mysliwskiej.

Obecnie na przedmiotowym terenie w centrum znajduje sie budynek szkolno-
przedszkolny z infrastrukturg zewnetrzng, boisko ,Orlik” od strony zachodniej oraz plac
zabaw od strony wschodniej. Budynek szkolno-przedszkolny, jak sama nazwa wskazuje,
podzielony jest na dwa oddzialy: oddziat szkoty podstawowej oraz oddziat przedszkola.
Gtéwne wejscia do budynku znajdujg sie od strony potnocnej (od ul. Grabowej). Od strony
potnocnej zlokalizowane sg réwniez utwardzone kostkg betonowg miejsca postojowe z
dojazdem oraz dojscia do budynku.Pozostate tereny zagospodarowane sg zielenig niskg i
wysok3.

Ponizej dodano fotografie przedstawiajgce istniejgce zagospodarowani terenu:

s .

= : -’gﬁ* = T
S e = :

e A 5
SRS A I

Fot. 1. Istniejacy budynek szkolno-przedszkolny
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(elewacja frontowa od strony ul. Grabowej)

Fot. 2. Z lewej strony widoczne skrzydio wschodnie budynku z klatka schodowa,
ktoéra zostanie rozbudowana o winde. Z prawej strony skrzydto zachodnie z gtéwnym
wejsciem do budynku. Pomiedzy skrzydtami widoczny tgcznik.

T T AT SR R (R T -——_m-_mm“m“ gt

-ﬁf‘%

y 4

Fot. 3. Elewacja péinocno — wschodnia skrzydta zachodniego.
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Fot. 4. Elewacja pétnocno — zachodnia skrzydta zachodniego.

Fot. 5. Elewacja potudniowo — zachodnia. Z lewej strony widoczne skrzydio
zachodnie, z prawej — skrzydio wschodnie.
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Fot. 6. Elewacja potudniowo — zachodnia. Z lewej strony widoczne skrzydio
zachodnie, z prawej — skrzydio wschodnie.Lokalizacja planowanej salki
gimnastyczne;j.

Fot. 7. Elewacja poludniowo — wschodnia skrzydia wschodniego. Lokalizacja
planowanej rozbudowy ztobka.
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Fot. 9. Widok na parking przed budynkiem i podlegajace rozbiérce ogrodzenie
betonowe. Z lewej strony widoczne boisko ,,Orlik”.
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Fot. 10. Widok na parking przed budynkiem i ul. Mysliwska. Z prawej strony i
czesciowo na wprost podlegajace rozbidrce ogrodzenie systemowe z siatki. Z lewej
strony widoczne boisko ,,Orlik”.

W sktad infrastruktury technicznej wchodzi infrastruktura podziemna i nadziemna. Na
terenie przedmiotowych dziatek wystepujag instalacje i przytacza: gazu, elektryczne (w tym
oswietleniowa), wody, telekomunikacyjna (napowietrzna), kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

Spadek terenu ksztattuje sie w kierunku potudniowo — zachodnim.

Wody opadowe odprowadzanesg poprzez odpowiednie wyprofilowanie terenu boiska
oraz kostki betonowej do wpustow kanalizacji deszczowe.

1.7 Zakres prac rozbiérkowych i przebudowy.

Rozbidrce i przebudowie podlegac beda tereny utwardzone, ogrodzenie od strony ul.
Grabowej i czeSciowo ul. Mysliwskiej oraz fragmenty instalacji zewnetrznych, ktére nalezy
dopasowac¢ do nowoprojektowanej infrastruktury.

1.8 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

W celu realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekty budowlane, szczegodtowe
projekty techniczne(wykonawcze) oraz kosztorysy z przedmiarami i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351,
Dz.U. 2022 r. poz. 1557, z pézn. zmianami),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz.U. 2022 poz. 1225 z pézn. zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pozn.
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz.2454 z p6zn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.
Nr 169 poz.1650 wraz z pézn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2010 Nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47,
poz. 401 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.),

oraz innymi:
- Przepisami techniczno - budowlanymi,
- Obowigzujgcymi normami,
- Zasadami wiedzy technicznej.

Dokumenty formalno-prawne:

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym na wszystkich etapach realizacji projektow budowlanych,
wykonawczych i wykonawstwa,

- Obowigzkowa wizja lokalna w zakresie opracowania,

- Polskie Normy i inne Normatywy,

- Koncepcja architektoniczna PFU uzgodniona z Zamawiajgcym,

- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
bedzie przekazane przez Zamawiajgcego,

- Aktualna mapa do celéow projektowych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim
staraniem na wtasny koszt i uzytek,

- Warunki techniczne wszystkich gestorow mediow — pozyska Wykonawca swoim staraniem
na wiasny koszt i uzytek,
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- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — w zakresie
Wykonawcy,

- Badania geologiczne podtoza gruntowego - pozyska Wykonawca swoim staraniem na
wiasny koszt i uzytek,

- uzgodnienia dokumentacji projektowej z Rzeczoznawcg do spraw ppoz, Rzeczoznawcag
higieniczno-sanitarnym oraz innymi organami i instytucjami w zakresie niezbednym do
realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy.

Przedmiotowe dziatki znajduja sie w strefach:

- obcigzenie wiatrem — | strefa

- obcigzenie $niegiem — |l strefa

- strefa przemarzania gruntu — Il strefa (hz=1,0m)
- strefa klimatyczna — lll strefa

Odpady state

Zagospodarowanie odpadéw na podstawie uméw z odpowiednimi stuzbami
gminnymi. Planuje sie wykonanie wiaty nakosze na odpady state na utwardzonym kostkg
betonowg placu, przy planowanym zjezdzie od strony ul. Mysliwskiej, w odlegtosciach od
okien i drzwi przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz od granic dziatki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami technicznymi. Proponowana lokalizacja wskazana w czesci
rysunkowej koncepcji zagospodarowania terenu. Do miejsca gromadzenia odpadow w
ustawionych pojemnikach nalezy zapewni¢ utwardzone dojscie.

Planowana inwestycja nie warunkuje powstania ucigzliwych odpadoéw statych poza
odpadami o charakterze gospodarczo — komunalnym. Wszelkie odpady state powstate
podczas uzytkowania obiektu jak réwniez budowlane powstate w trakcie prowadzenia robot
budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie o
odpadach.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zagospodarowanie terenu

Na terenie przedmiotowych dziatek planuje sie rozbudowac i przebudowac istniejgcy
budynek szkolno-przedszkolny wraz z infrastrukturg zewnetrzna.lstniejgcy budynek
wybudowano etapami i sktada sie on z dwoch skrzydet wschodniego i zachodniego
potaczonych tgcznikiem w poziomie terenu.

Rozbudowe zaprojektowano w kierunkach pétnocnym (w strone ul. Grabowej),
wschodnim i potudniowym.

Gtowny zjazd na dziatke zostanie przesuniety w kierunku zachodnim. Projektuje sie
rowniez drugi zjazd od strony zachodniej z ul. Mysliwskiej, w celuzapewnienia ptynnego
przejazduautobusow szkolnych przez teren szkoty bez koniecznosci zawracania.

Dla istniejgcego juz budynku zgodnie z MPZP wymagane jest 21 miejsc postojowych
(w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych). Dla czesci nowej projektuje sie dodatkowo 11
miejsc (w tym jedno dla osdb niepetnosprawnych). Miejsca postojowe dla samochodow
osobowych o wymiarach 2,5x5m i miejsca dla samochoddéw osobowych przeznaczonych dla
0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.
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Istniejgcy parking nalezy w cato$ci przebudowaé. Z uwagi na tgczng sume 32 miejsc
postojowych nalezy zachowa¢ wymagang odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej rowng 6
m oraz odlegtos¢ od okien przeznaczonych na staty pobyt ludzi rowng 7 m. Poniewaz nie ma
technicznych mozliwosci zachowania wymaganej w przepisach odlegtosci miejsc
postojowych od boiska, nalezy uzyska¢ odstepstwo od, obowigzujgcych na dzieh
sporzgdzenia PFU,Warunkéw Technicznych.

Poza parkingiem tereny utwardzone swym zakresem obejmowac¢ powinny dojscia
komunikacyjne wokét budynku dla wszystkich drzwi wejsciowych oraz dojscie do placu z
ustawionymi pojemnikami na odpady. Szerokos$¢ chodnikéw min. 1,5 m.

Parking i gtowne dojscie do budynku planuje sie oswietli¢c oswietleniem zewnetrznym
na indywidualnych stupach. Nalezy zatem przebudowac istniejgce o$wietlenie. Przy doborze
natezenia swiatta uwzgledni¢ istniejgce oswietlenie. Dojscia z tylu budynku do drzwi
zewnetrznych oswietlic lampami zamontowanymi w elewacji zatgczanymi z uzyciem
czujnikéw ruchu.

Z przebudowg parkingu i budowg nowych zjazdéw wigze sie réwniez czesciowg
rozbidrka istniejgcego i budowa nowego ogrodzenia od strony ul. Grabowej i cze$ciowo od
strony ul. Mysliwskiej.

Zagospodarowanie terenu wokét budynku obejmowacé powinno rowniez elementy
matej architektury takie jak stojaki na rowery, tawki, przeniesienie elementéw (zabawek)
placu zabaw (kolidujgcych z rozbudowg ztobka).

Program i uktad funkcjonalny budynku

Planowana inwestycjia ma na celu powiekszenie (rozbudowe) budynku o czesé
dydaktyczng i administracyjng oraz dostosowanie (przebudowe) czesci istniejgcej do
aktualnych potrzeb Uzytkownika oraz obowigzujgcych norm i przepisow.

Rozbudowe poprowadzono w trzech kierunkach. W kierunku poétnocnym (skrzydto

zachodnie) na parterze zaplanowano strefe gtéwnego wejscia do budynku (z nowa portiernig
i dodatkowg szatnig) oraz,przeniesiong z istniejgcej, czes¢ przedszkolng.Na pietrze zas
czes$¢ szkolng oraz czesé administracji i obstugi szkoty.
W kierunku wschodnim (skrzydto wschodnie)na parterze powiekszono istniejgce
przedszkolei zaadaptowano je na ztobek. W kierunku potudniowym (pomiedzy skrzydtem
wschodnim a zachodnim), rowniez w parterze, przewidziano dodatkowg salke gimnastyczng
z zapleczem szatniowym i higieniczno — sanitarnym. W tym celu zaadaptowano
pomieszczenia administracji, ktérg przeniesiono na pietro nowej czesci budynku.

Lokalizacja gtéwnego wejscia pozostaje bez zmian z poziomu +0,00 od strony
potnocnej z parkingu przed budynkiem. Powiekszono jedynie wiatrofap, ktory bedzie rowniez
obstugiwat nowag cze$¢ budynku (przedszkole).

Dla czesci dwukondygnacyjnej przewidziano dodatkowa klatke schodowg z winda.
Poniewaz nie ma mozliwosci technicznych, aby jedna winda obstugiwata caty budynek,
zaplanowano drugg winde w skrzydle wschodnim.

W_nowej czeSci przedszkolnej w poziomie parteruprzewidziano: szatnie,
pomieszczenie porzgdkowe oraz 3 sale przedszkolnedla max. 25 dzieci i 1 dla max. 21
dzieci. Kazda z sal posiadac¢ bedzie wtasne zaplecze sanitarno — higieniczne a trzy z nich
dodatkowe pomieszczenia magazynowe. Szatnie dla 96 dzieci zlokalizowano przy gtéwnym
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wejsciu do budynku, jako wspolng przestrzen z komunikacjg. W zwigzku z tym wszelkie
wyposazenie szatni musi by¢ trudnozapalne. Dodatkowe wyjscia z przedszkola przewidziano
w nowej klatce schodowej obstugujgcej réwniez pietro budynku oraz bezposrednio z sal
przedszkolnych na teren utwardzony przed budynkiem. Na pietrze przewidziano
pomieszczenie socjalne dla nauczycieli przedszkola orazsale dydaktyczng (nr
pomieszczenia 32), ktéra moze w razie potrzeb stanowi¢ dodatkowg sale przedszkolng dla
25 dzieci z: magazynkiem zapleczem higieniczno — sanitarnym oraz szatnig w komunikaciji.
W przypadku uzytkowania sali nr 32, jako sali przedszkolnej, nalezy pamieta¢ o zachowaniu
odpowiednich przepisdéw przeciwpozarowych.

Nowag czesC szkolng w poziome pietra, powiekszono o: 2 sale dydaktyczne, w tym
jedna z pomieszczeniemgospodarczym (zapleczem), pomieszczenie dla pielegniarki,
sanitariaty dla dzieci, WC dla personelu oraz pomieszczenia administracji szkoty (sekretariat
z aneksem kuchennym, gabinety dyrektora i wicedyrektora). Na pietro przeniesiono réwniez
pomieszczenie archiwum.

Trzecia sala dydaktyczna, jak opisano wyzej zostata zaplanowana z myslg o
mozliwosci uzytkowania jej jako sali zaje¢ dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Pomieszczenia istniejgcej administracji w poziomie parteru przewidziano do adaptacji
na zaplecze szatniowe i gospodarcze dla nowej salki gimnastycznej. Salke zaprojektowano
we wnece pomiedzy skrzydtami budynku i tgcznikiem. Zajecia na salce majg odbywac sie
oddzielnie dla chiopcéw i oddzielnie dla dziewczynek. Szatnia przewidziana dla max. 17
dzieci, przystosowana rowniez dla oséb niepetnosprawnych.

Istniejgce przedszkole w poziomie parteru (w _skrzydle wschodnim) zaplanowano na
ztobek dla 49 dzieci w wieku do 3 lat, ktéry moze funkcjonowac niezaleznie od szkoty.

Wejscie do ztobka przewidziano od strony zachodniej poprzez wiatrotap. Szatnie
zlokalizowano w komunikacji ogolnej, z ktorej réwniez mozna dostac sie bezposrednio do sal
przedszkolnych, pomieszczenia porzadkowego, pomieszczenia intendentki, WC
ogolnodostepnego  (przystosowanego dla o0séb niepetnosprawnych), pomieszczenia
socjalnego z szatnig dla nauczycieli oraz pomieszczeh dla cateringu (rozdzielnia,
przygotowalnia, zmywalnia). Catering dostarczany bedzie oddzielnym wejsciem od strony
wschodniej. Sale przedszkolne przewidziano dla 24 i 25 dzieci. W kazdej sali zapewniono
bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku oraz dostep do sanitariatdw dla dzieci i do
magazynkow.

W czesci szkolonej w skrzydle wschodnim powiekszono istniejgcy wiatrotap i
przewidziano winde obstugujgca tg czes¢ budynku. Na pietrze wydzielono nowe
pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla chiopcéw i dziewczynek oraz jedng toalete dla
os6b niepetnosprawnych. Pomieszczenia wygospodarowano z istniejgcych pomieszczen
technicznych (magazynkoéw) i dodatkowego pokoju nauczycielskiego.

W czesci istniejgcej szkoty nalezy zamurowaé okna kolidujgce z rozbudowa,
powiekszy¢ istniejgce lub wyku¢ nowe otwory drzwiowe a drzwi zewnetrzne z zaplecza
kuchennego przeniesé¢ od strony zachodniej.
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Poniewaz budynek jako cato$¢ bedzie miescit w sobie rézne strefy pozaroweZL
i PM nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wydzielenia tych stref przegrodami w
odpowiedniej klasie pozaroweji zastosowaé¢ systemy przeciwpozarowe.Budynek
nalezy dostosowaé¢ do obowigzujagcych warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz pozostatych przepiséw pozarowych.
Projekt rozbudowy i przebudowy nalezy uzgodni¢é z Rzeczoznawca do spraw
pozarowych.

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Osobom niepetnosprawnym przewiduje sie zapewni¢ warunki niezbedne do korzystania z
obiektu poprzez:
- naterenie dziatek 2 miejsca parkingowe dla osob niepetnosprawnych,
- dostep na poziom parteru wejSciami gtdwnymi z poziomu terenu poprzez
wyprofilowanie kostki,
- dostep na poziom pietra poprzez windy przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,
- komunikacja wewnatrz budynku bezprogowa i dostep do przystosowanych

pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Instalacje w budynku

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:

e elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych,

e odgromowa,

¢ wodociggowg (w tym hydrantowg wewnetrzng),

e kanalizacji sanitarnej,

e wentylacje mechaniczng,

e ogrzewczg opartg na istniejgcej kottowni gazowej,

¢ instalacje niskoprgdowe (systemy alarmowe, instalacja TV, internet)

e instalacja sygnalizacji pozaru

¢ instalacje samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamiang za pomocg systemu

wykrywania dymu,

Wykonanie prac projektowych i robét budowlanych

Prace obiektowe stanowigce przedmiot inwestycji powinny zosta¢ zaprojektowane, a
nastepnie zrealizowane przy uzyciu takich technologii i srodkéw technicznych, aby do
minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i
drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media).

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajgcego wysokiego standardu wykonczenia i wyposazenia. Wymaganie to
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dotyczy zaréwno etapu realizacji projektu, budowy jaki i uzytkowania obiektu oraz elementow
towarzyszacych.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowaC zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepiséw. W szczegdlnosci obiekt i elementy budowlano-
instalacyjne  towarzyszgce muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno—
higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
pokrewnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektu budowlanego, projektéw
technicznych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i
weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodno$ci z umowg i programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg stanowigcych podstawe ich realizacji — przed
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu
budowlanego, a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonaé¢ wyboru
okreslonych rozwigzan materiatowych i urzgdzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie
budowy muszg spetniaé wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca musi posiadaé
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie. Wszystkie
montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich stosowanie
na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i materiatdw pod warunkiem,
ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i koncepciji.

Na etapie realizacji projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymogi
przeciwpozarowe wraz z dostosowaniem catego obiektu do obowigzujgcych przepiséw.
Nalezy zapewni¢ oddzielenie pozarowe pomiedzy czescig szkolng (ZLIII) i czescig
przedszkolng i ztobkiem (ZLII). Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ hydrantéw wewnetrznych
oraz gasnic. Zapewni¢ dla catego obiektu odpowiednig ewakuacje oraz oswietlenie drog
ewakuacyjnych. Na etapie projektu budowlanego nalezy uzyska¢ odstepstwo od warunkow
technicznych w zakresie dostepu do drogi pozarowe;.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistdw petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowienn umowy. Inspektorzy bedg uprawnieni do
dokonywania odbioréw (dokumentacji, robét czesciowych, zanikowych oraz kohcowych),
kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z
dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robot, kontroli przeprowadzania préb i
pomiardow, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W nowoprojektowanych pomieszczeniach zastosowano rozwigzania eliminujgce
mostki termiczne, dla nowoprojektowanych przegréd przyjeto wymagania wspoétczynnikow
przenikania ciepta minimalne zgodne z Warunkami Technicznymi. Dla $cian zewnetrznych
0,20 W/m?K, dla stropodachu 0,15 W/m?K, dla podtogi na gruncie 0,30 W/m?K, dla okien
0,90 W/m?K i dla drzwi zewnetrznych 1,30 W/m?K. W czeéci istniejgcej szkoty nalezy
przewidzie¢ dostosowanie przegréd do aktualnych wymagan WT. Przewiduje sie
kompleksowg termomodernizacje obiektu poprzez wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplenie scian zewnetrznych oraz dachu obiektu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub niezgodnosci w dokumentach, ktére
to niezgodnosci zawsze winny by¢ rozstrzygane na korzysé Zamawiajgcego, a o ich wykryciu
Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
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zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentoéw i zajmie w tej sprawie jednoznaczne

stanowisko wigzgce dla Wykonawcy.

2.2 Zestawienie i wykonczenie pomieszczen.

Zestawienie i wykonczenie pomieszczen przedstawiono w ponizszej tabeli. Na czerwono
wyrdézniono pomieszczenia nowoprojektowane oraz zmiany przeznaczenia bgdz powierzchni
pomieszczen istniejgcych.

SKRZYDLO WSCHODNIE (starsza czes¢ budynku)

Lp N Pf’x- Wykonczenie pomieszczen
. . uzyt.
pomieszczenia (m?) Sciany Sufit Posadzka
PARTER
1 HALL GEOWNY 44,36 - - -
5 POMIESZCZENIE 817 i i i
GOSPODARCZE ’

3 SKELAD OPALU 11,20 - - -

4 PORTIERNIA 6,16 - - -

5 WIATROLAP 8,63 - - -

6 WC MESKIE 8,55 - - -

7 MAGAZYNEK 12,88 - $ciana wykonczona - sufit wyktadzinaPCV:
gtadzig gipsowg oraz podwieszan | - heterogeniczna
dowys. 2,0 m y - zastosowanie do pom.
pomalowana farbg g-k mokrych
zmywalng, powyzej 2,0 | (rastrowy) - antyposlizgowa
m farbg akrylowa, - wyktadzina wywinieta

na $ciane do wys.10cm,

8 WIATROLAP Z WINDA | 9,01 - $ciana wykonczona - sufit wyktadzina PCV:
tynkiem mozaikowym podwieszan | - heterogeniczna
dopasowanym strukturg | y - zastosowanie do pom.
i kolorystykg do g-k mokrych
istniejgcego, powyzej (rastrowy) - antyposlizgowa
tynku $ciana - wyktadzina wywinieta
wykonczona gtadzig na sciane do wys.10cm,
gipsowgq i pomalowana
farbg akrylowg

9 SALA ZAJEC (24 63,82 | - $ciana wykonczona - sufit wyktadzina

dzieci) gtadzig gipsowa oraz podwieszan | FLOKOWANA:
do wys. 2,0 m y -nylonowa
pomalowana farbg g-k - wodoodporna
zmywalng, powyzej 2,0 | (rastrowy) - antyposlizgowa
m farbg akrylowa,; akustyczny - antyalergiczna

$ciany mozna réwniez
wykonczy¢ tapetg lub
wyktadzing PCV
Sciennaz certyfikatem
trudnopalnosci oraz
FSCodporng na
zarysowania wg
projektu aranzacji

- odporna na $cieranie
- odporna na
odgniecenia

- wyktadzina wywinieta
na sciane do wys.8cm,
wywiniecie ukryte pod
listwg przypodtogowg o
podwyzszonej
odpornosci na
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wnetrz wilgo¢, o wysokosci
10cm
wokot catego
pomieszczenia
10 | SANITARIATY DZIECI 19,21 - Sciana do wys. 2,0 m - sufit wyktadzinaPCV:
wykonczonaterakotg podwieszan | - heterogeniczna
scienna, powyzej y - zastosowanie do pom.
gtadzig gipsowg g-k mokrych
pomalowang farbg do (rastrowy), - antyposlizgowa
pomieszczen przeznaczon | - wyktadzina wywinieta
sanitarnych y do na $ciane do wys.15cm
- Sciany kabin WC pomieszcze | (7,5cm zaktadu pod
systemowe z ptyt HPL n mokrych ptytkami)
- powierzchnia ttoczona
+ listwa wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze sciang
wokot
catego pomieszczenia
11 MAGAZYNEK 6,94 - §ciana wykonczona - sufit wyktadzinaPCV:
gtadzig gipsowg oraz podwieszan | - heterogeniczna
do wys. 2,0 m y - zastosowanie do pom.
pomalowana farbg g-k mokrych
zmywalng, powyzej 2,0 | (rastrowy) - antyposlizgowa
m farbg akrylowa, - wyktadzina wywinieta
na $ciane do wys.10cm,
12 | POM. SOCJALNE 7,23 - Sciana do wys. 2,0 m - sufit wyktadzina PCV:

Z SZATNIA wykonczonaterakotg podwieszan | - heterogeniczna
scienna, powyzej y - zastosowanie do pom.
wykonczona gladzig g-k mokrych
gipsowa pomalowang (rastrowy) - antyposlizgowa
farbg akrylowag - wyktadzina wywinieta

na $ciane do wys.15cm

(7,5cm zaktadu pod

ptytkami)

- powierzchnia ttoczona

+ listwa wyobleniowa-

montaz na styku

posadzki ze sciang

wokot

catego pomieszczenia
13 | WC 5,31 - $ciana dowys. 2,0 m - sufit wyktadzina PCV:

OGOLNODOSTEPNY wykonczonaterakotg podwieszan | - heterogeniczna
scienna, powyzej y - zastosowanie do pom.
gtadzig gipsowg g-k mokrych
pomalowang farbg do (rastrowy), - antyposlizgowa
pomieszczen przeznaczon | - wykfadzina wywinieta
sanitarnych y do na $ciane do wys.15cm
- Sciany kabin WC pomieszcze | (7,5cm zaktadu pod
systemowe z ptyt HPL n mokrych ptytkami)

- powierzchnia ttoczona

+ listwa wyobleniowa-

montaz na styku

posadzki ze sciang

wokot

catego pomieszczenia
14 | POM. PORZADKOWE 2,48 - $ciana do wys. 2,0 m - sufit wyktadzina PCV:

wykonczonaterakotg podwieszan | - heterogeniczna
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$cienna, powyzej
gtadzig gipsowa
pomalowang farbg
akrylowag

y

g-k
(rastrowy),
przeznaczon
y do
pomieszcze
n mokrych

- zastosowanie do pom.
mokrych

- antyposlizgowa

- wyktadzina wywinieta
na $ciane do wys.15cm
(7,5cm zaktadu pod
ptytkami)

- powierzchnia ttoczona
+ listwa wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze sciang
wokot

catego pomieszczenia

15

WIATROLAP

5,64

- Sciana wykonczona
gtadzig gipsowg oraz
do wys. 2,0 m
pomalowana farbg
zmywalng, powyzej 2,0
m farbg akrylowa,

- sufit
podwieszan
y

g-k
(rastrowy)

wyktadzina PCV:

- heterogeniczna

- zastosowanie do pom.
mokrych

- antyposlizgowa

- wyktadzina wywinieta
na $ciane do wys.10cm,

16

SZATNIA
DZIEWCZYNKI

7,69

17

SZATNIA CHLOPCY

11,04

18

KOTLOWNIA

19,62

19

MAGAZYN

2,86

20

POKOJ INTENDENTKI

11,70

- $ciana wykonczona
gtadzig gipsowa oraz
na petng wys.
pomalowana farbg
zmywalng

- sufit
podwieszan
y

g-k
(rastrowy)

wyktadzina
FLOKOWANA:
-nylonowa

- wodoodporna

- antyposlizgowa

- antyalergiczna

- odporna na sScieranie
- odporna na
odgniecenia

- wyktadzina wywinieta
na $ciane do wys.8cm,
wywiniecie ukryte pod
listwg przypodtogowg o
podwyzszonej
odpornosci na

wilgo¢, o wysokosci
10cm

wokot catego
pomieszczenia

21

KORYTARZ

32,06

22

HALL

36,56

23

wcC

513

24

MAGAZYN

4,23

24

POM. GOSPODARCZE

4,23

25

SALA GIMNASTYCZNA

290,16

26

KORYTARZ

2,74

27

SZATNIA

12,83

28

SZATNIA

10,60

29

wcC

1,63
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POKOJ
30| wycHowawcy 10,41 ) ) )
31 KORYTARZ 2,74 - - -
32 | SZATNIA 12,83 - - -
33 | SZATNIA 10,60 - - -
34 | WC 1,56 - - -
35 | MAGAZYN 10,41 - - -
36 | POM. GOSPODARCZE 8,67 - - -
37 | KOMUNIKACJA/SZATN | 39,86 | - $ciana wykonczona - sufit wyktadzinaPCV:
1A gtadzig gipsowg oraz podwieszan | - heterogeniczna
do wys. 2,0 m y - zastosowanie do pom.
pomalowana farbg g-k mokrych
zmywalng lub (rastrowy) - antyposlizgowa
wykonczona - wyktadzina wywinieta
wyktadzing PCV na $ciane do wys.10cm,
$cienng z certyfikatem
trudnopalnosci oraz
FSC odporng na
zarysowania wg
projektu aranzaciji
wnetrz, powyzej 2,0 m
malowana farbg
akrylowa,
38 | SALA ZAJEC (25 66,24 | - sciana wykonczona - sufit wyktadzinaFLOKOWAN
dzieci) gtadzig gipsowg oraz podwieszan | A:
dowys. 2,0 m y -nylonowa
pomalowana farbg g-k - wodoodporna
zmywalng, powyzej 2,0 | (rastrowy) - antyposlizgowa
m farbg akrylowa, akustyczny - antyalergiczna
- odporna na $cieranie
$ciany mozna réwniez - odporna na
wykonczy¢ tapetg lub odgniecenia
wyktadzing PCV - wyktadzina wywinieta
Sciennaz certyfikatem na $ciane do wys.8cm,
trudnopalnosci oraz wywiniecie ukryte pod
FSCodporng na listwg przypodtogowg o
zarysowania wg podwyzszonej
projektu aranzaciji odpornosci na
wnetrz wilgo¢, o wysokosci
10cm
wokot catego
pomieszczenia
39 | ZMYWALNIA 6,18 - éciana dowys. 2,0 m - sufit wyktadzinaPCV:
wykonczonaterakotg podwieszan | - heterogeniczna
$cienna, powyzej y - zastosowanie do pom.
gtadzig gipsowa g-k mokrych
pomalowang farbg do (rastrowy), - antyposlizgowa
pomieszczen mokrych przeznaczon | - wyktadzina wywinieta
y do na sciane do wys.15cm
pomieszcze | (7,5cm zaktadu pod
n mokrych ptytkami)
- powierzchnia ttoczona
+ listwa wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze $ciang
wokot
catego pomieszczenia
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lub terakota podtogowa
R12

40

PRZYGOTOWALNIA

10,46

- Sciana do wys. 2,0 m
wykonczonaterakotg
$cienna, powyzej
gtadzig gipsowa
pomalowang farbg do
pomieszczen mokrych

- sufit
podwieszan
y

g-k
(rastrowy),
przeznaczon
y do
pomieszcze
n mokrych

wyktadzina PCV:

- heterogeniczna

- zastosowanie do pom.
mokrych

- antyposlizgowa

- wyktadzina wywinieta
na $ciane do wys.15cm
(7,5cm zaktadu pod
ptytkami)

- powierzchnia ttoczona
+ listwa wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze $ciang
wokot

catego pomieszczenia

lub terakota podtogowa
R12

41

WIATROLAP

3,25

- Sciana do wys. 2,0 m
wykonczona terakotg
scienna, powyzej
gtadzig gipsowg
pomalowang farbg do
pomieszczen mokrych

- sufit
podwieszan
y

g-k
(rastrowy)

wyktadzina PCV:

- heterogeniczna

- zastosowanie do pom.
mokrych

- antyposlizgowa

- wyktadzina wywinieta
na $ciane do wys.15cm
(7,5cm zaktadu
podptytkami)

- powierzchnia
ttoczona+ listwa
wyobleniowa- montaz
na styku posadzki ze
$ciang wokot

catego pomieszczenia

42

ROZDZIELNIA

5,71

- Sciana do wys. 2,0 m
wykonczonaterakotg
scienna, powyzej
gtadzig gipsowg
pomalowang farbg do
pomieszczen mokrych

- sufit
podwieszan
y

g-k
(rastrowy),
przeznaczon
y do
pomieszcze
n mokrych

wyktadzinaPCV:

- heterogeniczna

- zastosowanie do pom.
mokrych

- antyposlizgowa

- wyktadzina wywinieta
na $ciane do wys.15cm
(7,5cm zaktadu pod
ptytkami)

- powierzchnia ttoczona
+ listwa wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze sciang
wokot

catego pomieszczenia

lub terakota podtogowa
R12

43

SANITARIATY DZIECI

12,91

- éciana dowys. 2,0 m
wykonczona terakotg
$cienna, powyzej
gtadzig gipsowg

- sufit
podwieszan
y

g-k

wyktadzina PCV:

- heterogeniczna

- zastosowanie do pom.
mokrych
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pomalowang farbg do (rastrowy), - antyposlizgowa
pomieszczen przeznaczon | - wykfadzina wywinieta
sanitarnych y do na $ciane do wys.15cm
- Sciany kabin WC pomieszcze | (7,5cm zaktadu pod
systemowe z ptyt HPL n mokrych ptytkami)
- powierzchnia ttoczona
+ listwa wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze sciang
wokot
catego pomieszczenia
SUMA: 874.4
0
PIETRO

KORYTARZ 111,88 | - $ciana - -
projektowanawykonczo
na gtadzig gipsowa
orazdowys. 2,0m
pomalowana farbg
zmywalng, powyzej 2,0
m farbg akrylowa,

Kolorystyke
dostosowac¢ do
istniejgcego korytarza

WC DZIEWCZYNEK 17,90 - éciana dowys. 2,0 m - sufit wyktadzinaPCV:
wykonczona terakotg podwieszan | - heterogeniczna
$cienna, powyzej y - zastosowanie do pom.
gtadzig gipsowa g-k mokrych
pomalowang farbg do (rastrowy), - antyposlizgowa
pomieszczen przeznaczon | - wyktadzina wywinieta
sanitarnych y do na sciane do wys.15cm
- §ciany kabin WC pomieszcze | (7,5cm zaktadu pod
systemowe z ptyt HPL n mokrych ptytkami)

- powierzchnia ttoczona
+ listwa wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze $ciang
wokot

catego pomieszczenia

SALA LEKCYJNA 49,57 - - -

WC CHLOPCOW 14,95 - éciana dowys. 2,0 m - sufit wyktadzina PCV:
wykonczona terakotg podwieszan | - heterogeniczna
scienna, powyzej y - zastosowanie do pom.
gtadzig gipsowg g-k mokrych
pomalowang farbg do (rastrowy), - antyposlizgowa
pomieszczen przeznaczon | - wyktadzina wywinieta
sanitarnych y do na sciane do wys.15cm
- Sciany kabin WC pomieszcze | (7,5cm zaktadu pod
systemowe z ptyt HPL n mokrych ptytkami)

- powierzchnia ttoczona
+ listwa wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze sciang
wokot

catego pomieszczenia
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5 SALA LEKCYJNA 36,57 - - -

6 SALA LEKCYJNA 34,27 - - -

7 SALA LEKCYJNA 38,41 - - -

8 SALA LEKCYJNA 36,85 - - -

9 SALA LEKCYJNA 60,10 - - -

10 | MAGAZYN 9,58 - Sciana wykonczona - sufit jako wyktadzina PCV:
gtadzig gipsowg oraz strop - heterogeniczna
dowys. 2,0 m (stropodach) | - zastosowanie do pom.
pomalowana farbg otynkowany | mokrych
zmywalng, powyzej 2,0 | i - antyposlizgowa
m farbg akrylowa, wykonczony | - wyktadzina wywinieta

gtadzig oraz | na $ciane do wys.10cm,
pomalowany

farbg

zmywalng

11 SALA LEKCYJNA 55,43 - - -

12 | SALA LEKCYJNA 2476 - - -

13 | MAGAZYN 7,73 - §ciana wykonczona - sufit jako wyktadzina PCV:
gtadzig gipsowa oraz strop - heterogeniczna
do wys. 2,0 m (stropodach) | - zastosowanie do pom.
pomalowana farbg otynkowany | mokrych
zmywalng, powyzej 2,0 | i - antyposlizgowa
m farbg akrylowa, wykonczony | - wyktadzina wywinieta

gtadzig oraz | na sciane do wys.10cm,
pomalowany
farbg
zmywalng
14 | WC DLA OSOB 5,41 -$cianadowys. 2,0m | - sufit wyktadzina PCV:
NIEPELNOSPRAWNYC wykornczona terakotg podwieszan | - heterogeniczna
H scienna, powyzej y - zastosowanie do pom.
gtadzig gipsowg g-k mokrych
pomalowang farbg do (rastrowy), - antyposlizgowa
pomieszczen przeznaczon | - wyktadzina wywinieta
sanitarnych y do na sciane do wys.15cm
pomieszcze | (7,5cm zaktadu pod
n mokrych ptytkami)
- powierzchnia ttoczona
+ listwa wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze $ciang
wokot
catego pomieszczenia
15 | KOMUNIKACJA Z 10,32 - §ciana wykonczona - sufit jako wyktadzina PCV:
WINDA gtadzig gipsowa oraz strop - heterogeniczna
dowys. 2,0 m (stropodach) | - zastosowanie do pom.
pomalowana farbg otynkowany | mokrych
zmywalng, powyzej 2,0 | i - antyposlizgowa
m farbg akrylowa, wykonczony | - wyktadzina wywinieta
gtadzig oraz | na sciane do wys.10cm,
Kolorystyke pomalowany
dostosowac¢ do farbg Kolorystyke dostosowac
istniejagcego korytarza zmywalng do istniejgcego

korytarza
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Kolorystyke
dostosowaé
do
istniejgcego
korytarza

SUMA:

513,7

SKRZYDLO ZACHODNIE (nowsza czes¢ budynku)

Lp O Wykonczenie pomieszczen
Nazwa pomieszczenia | uzyt. .

(m?) Sciany Sufit Posadzka
PARTER

1 | STOLOWKA 113,27 - - -

2 HALL GEOWNY 144,00 - - -

3 KOMUNIKACJA 11,06 - §ciana - sufit jako strop wyktadzinaPCV:
wykonczona miedzy - heterogeniczna
gtadzig gipsowg kondygnacyjny - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 otynkowany i pom. mokrych
m pomalowana wykonczony - antyposlizgowa
farbg zmywalng, gtadzig oraz - wyktadzina
powyzej 2,0 m pomalowany farbg wywinieta na sciane
farbg akrylowa, zmywalng do wys.10cm,

4 SANITARIATY DLA 10,95 - $ciana do wys. - sufit podwieszany | wykfadzina PCV:
DZIECI (DAMSKI / 20m g-k (rastrowy), - heterogeniczna
MESKI) wykonczonaterako | przeznaczony do - zastosowanie do

tg Scienng, pomieszczen pom. mokrych
powyzej gtadzig mokrych - antyposlizgowa
gipsowa - wyktadzina
pomalowang farbg wywinieta na sciane
do pomieszczen do wys.15cm (7,5cm
sanitarnych zaktadu pod
- §ciany kabin WC ptytkami)
systemowe z ptyt - powierzchnia
HPL ttoczona
+ listwa
wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze sciang
wokot
catego
pomieszczenia

4a | SZATNIA (dla 18 dzieci) 10,51 - Sciana - sufit podwieszany | wyktadzina PCV:
wykonczona g-k - heterogeniczna
gtadzig gipsowg (rastrowy),przezna | - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 czony do pom. mokrych
m pomalowana pomieszczen - antyposlizgowa
farbg zmywalng mokrych - wyktadzina
lub wykonczona wywinieta na sciane
terakotg $cienng do wys.10cm,

czy tez wyktadzing
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PCV scienng (z
certyfikatem
trudnopalnosci
oraz FSC odporng
na zarysowania)
wg projektu
aranzacji wnetrz,
powyzej 2,0 m
malowana farbg
akrylowa,

5 MAGAZYNEK 13,79 - $ciana - sufit jako strop wyktadzina PCV:
wykonczona miedzy - heterogeniczna
gtadzig gipsowg kondygnacyjny - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 otynkowany i pom. mokrych
m pomalowana wykonczony - antyposlizgowa
farbg zmywalng, gtadzig oraz - wyktadzina
powyzej 2,0 m pomalowany farbg | wywinieta na Sciane
farbg akrylowa, zmywalng do wys.10cm,

6 WC DLA PERSONELU 3,60 - - -

7 ZAPLECZE KUCHENNE 3,90 - - -

8 CZYTELNIA 28,60 - - -

9 BIBLIOTEKA 37,89 - - -

10 | WIATROLAP 19,50 - - -

10 | WIATROLAP 11,35 - $ciana - sufit jako strop wyktadzinaPCV:

a wykonczonatynkie | miedzy - heterogeniczna
m mozaikowym do | kondygnacyjny - zastosowanie do
wys. ok 2,0 m, otynkowany i pom. mokrych
powyzej 2,0 m wykonczony - antyposlizgowa
pomalowana farbg | gtadzig oraz - wyktadzina
akrylowa, pomalowany farbg | wywinieta na sciane
kolorystyke zmywalng do wys.10cm,
dopasowac do
istniejgcego kolorystyke
wiatrotapu. dopasowac do

istniejagcego
wiatrotapu.

11 | KORYTARZ 11,34 - - -

12 | SZATNIA 9,00 - - -

13 | SZATNIA 10,73 - - -

14 | SZATNIA 11,97 - - -

15 | KORYTARZ (LACZNIK) 19,94 - - -

16 | WC DLA DZIEWCZAT 16,62 - - -

17 | WC DLA CHLOPCOW 16,62 - - -

18 | MAGAZYN 7,37 - - -

19 | SZATNIA 3,55 - - -

20 | WC PERSONELU 3,35 - - -

21 | ZMYWALNIA 4,80 - - -

22 | POKOJ INTENDENTKI 9,31 - - -

MAGAZYN NA

23 | WARZYWA 9.76 ) ) )

24 | KUCHNIA 18,00 - - -

25 | KORYTARZ 10,98 - - -

26 | POM. GOSPODARCZE 3,31 - §ciana - sufit jako strop - terakota
wykonczona otynkowany i podtogowa (gres
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gtadzig gipsowg
oraz na petng wys.
pomalowana farbg
zmywalng

wykonczony
gtadzig oraz
pomalowany farbg
zmywalng

techniczny)

27 | LAZIENKA DLA OSOB 6,48 - $ciana do wys. - sufit podwieszany | wykfadzina PCV:
NIEPELNOSPRAWNYCH 20m g-k (rastrowy), - heterogeniczna
wykonczonaterako | przeznaczony do - zastosowanie do
tg scienng, pomieszczen pom. mokrych
powyzej gtadzig mokrych - antyposlizgowa
gipsowg - wyktadzina
pomalowang farbg wywinieta na sciane
do pomieszczen do wys.15cm (7,5cm
sanitarnych zaktadu pod
ptytkami)
- powierzchnia
ttoczona
+ listwa
wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze $ciang
wokot
catego
pomieszczenia

28 | POKOJ NAUCZYCIELSKI | 23,31 - - -

29 | ZAPLECZE KUCHENNE | 2,60 - - -

30 | MAGAZYN NA NAPOJE 3,45 - - -

31 POMIESZCZENIE 2.96 i i i

PORZADKOWE

32 | OBIERALNIA 8,10 - - -

33 | LtAZIENKA 5,15 - - -

34 | LACZNIK 24,85 - - -

WC DLA
35 | OSOBNIEPELNOSPRAW | 5,04 - - -
NYCH

36 | SALKA GIMNASTYCZNA | 127,82 | - $ciana - sufit jako strop - podtoga sportowa
wykonczona (stropodach) PCV na legarach
gtadzig gipsowg otynkowany i
oraz do wys. 2,0 wykonczony
m pomalowana gtadzig oraz
farbg zmywalng, pomalowany farbg
powyzej 2,0 m zmywalng
farbg akrylowa,

ewentualnie plyty
akustyczne

37 | PORTIERNIA 5,07 - $ciana - sufit podwieszany | wykfadzina PCV:
wykonczona g-k (rastrowy) - heterogeniczna
gtadzig gipsowg - zastosowanie do
oraz na petng wys. pom. mokrych
pomalowana farbg - antyposlizgowa
zmywalng - wyktadzina

wywinieta na sciane
do wys.10cm,

38 | SZATNIA 26,53 - $ciana - sufit jako strop wyktadzina PCV:
wykonczona miedzy - heterogeniczna
gtadzig gipsowg kondygnacyjny - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 otynkowany i pom. mokrych
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m pomalowana wykonczony - antyposlizgowa
farbg zmywalng, gtadzig oraz - wyktadzina
powyzej 2,0 m pomalowany farbg wywinieta na sciane
farbg akrylowa, zmywalng do wys.10cm,
39 | KOMUNIKACJA Z 57,25 - $ciana - sufit podwieszany | wykfadzina PCV:
SZATNIA wykonczona g-k (rastrowy) - heterogeniczna
gtadzig gipsowg akustyczny - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 pom. mokrych
m pomalowana - antyposlizgowa
farbg zmywalng - wyktadzina
lub wykonczona wywinieta na sciane
wyktadzing PCV do wys.10cm,
$cienng z
certyfikatem
trudnopalnosci
oraz FSC odporng
na zarysowania
wg projektu
aranzacji wnetrz,
powyzej 2,0 m
malowana farbag
akrylowa,
40 | POMIESZCZENIE 2,03 - §ciana do wys. - sufit podwieszany | wyktadzina PCV:
PORZADKOWE 20m g-k (rastrowy), - heterogeniczna
wykonczonaterako | przeznaczony do - zastosowanie do
tg scienng, pomieszczen pom. mokrych
powyzej gtadzig mokrych - antyposlizgowa
gipsowg - wyktadzina
pomalowang farbg wywinieta na sciane
akrylowg do wys.15cm (7,5cm
zakfadu pod
ptytkami)
- powierzchnia
ttoczona
+ listwa
wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze $ciang
wokot
catego
pomieszczenia
41 | KOMUNIKACJA 8,76 - $ciana - sufit jako strop wyktadzina PCV:
wykonczona miedzy - heterogeniczna
gtadzig gipsowg kondygnacyjny - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 otynkowany i pom. mokrych
m pomalowana wykonczony - antyposlizgowa
farbg zmywalng, gtadzig oraz - wyktadzina
powyzej 2,0 m pomalowany farbg | wywinieta na $ciane
farbg akrylowa, zmywalng do wys.10cm,
42 | LtAZIENKA DLA OSOB 5,53 - §ciana do wys. - sufit podwieszany | wyktadzina PCV:
NIEPELNOSPRAWNYCH 20m g-k (rastrowy), - heterogeniczna
wykonczonaterako | przeznaczony do - zastosowanie do
tg scienng, pomieszczen pom. mokrych
powyzej gtadzig mokrych - antyposlizgowa
gipsowg - wyktadzina
pomalowang farbg wywinieta na sciane
do pomieszczen do wys.15cm (7,5cm
sanitarnych zaktadu pod
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ptytkami)

- powierzchnia
ttoczona

+ listwa
wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze sciang
wokot

catego
pomieszczenia

43 | KOMUNIKACJA 36,37 - Sciana - sufit podwieszany | wyktadzina PCV:
wykonczona g-k (rastrowy) - heterogeniczna
gtadzig gipsowg akustyczny - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 pom. mokrych
m pomalowana - antyposlizgowa
farbg zmywalng - wyktadzina
lub wywinieta na sciane
wykonczonawykta do wys.10cm,
dzing PCV
$cienng z
certyfikatem
trudnopalnosci
oraz FSC odporng
na zarysowania
wg projektu
aranzacji wnetrz,
powyzej 2,0 m
malowana farbag
akrylowa,

44 | SALA PRZEDSZKOLNA 67,03 - $ciana - sufit podwieszany | wykfadzina
wykonczona g-k (rastrowy) FLOKOWANA:
gtadzig gipsowg akustyczny -nylonowa
oraz do wys. 2,0 - wodoodporna
m pomalowana - antyposlizgowa
farbg zmywalng, - antyalergiczna
powyzej 2,0 m - odporna na
farbg akrylows; Scieranie

- odporna na
Sciany mozna odgniecenia
réwniez - wyktadzina
wykonhczy¢ tapetg wywinieta na sciane
lub wyktadzing do wys.8cm,
PCV scienngz wywiniecie ukryte
certyfikatem pod listwag
trudnopalnosci przypodtogowg o
oraz FSCodporng podwyzszonej
na zarysowania odpornosci na
wg projektu wilgo¢, o wysokosci
aranzacji wnetrz 10cm

wokot catego

pomieszczenia

45 | SANITARIATY DZIECI 11,13 - $ciana do wys. - sufit podwieszany | wyktadzina PCV:
2,0m g-k (rastrowy), - heterogeniczna
wykonczonaterako | przeznaczony do - zastosowanie do
tg scienng, pomieszczen pom. mokrych
powyzej gtadzig mokrych - antyposlizgowa
gipsowg - wyktadzina
pomalowang farbg wywinieta na sciane
do pomieszczen do wys.15cm (7,5cm
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sanitarnych

- Sciany kabin WC
systemowe z ptyt
HPL

zaktadu pod
ptytkami)

- powierzchnia
ttoczona

+ listwa
wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze $ciang
wokot

catego
pomieszczenia

46 | MAGAZYNEK 19,00 - $ciana - sufit podwieszany | wykfadzina PCV:
wykonczona g-k (rastrowy) - heterogeniczna
gtadzig - zastosowanie do
gipsowgoraz do pom. mokrych
wys. 2,0 m - antyposlizgowa
pomalowana farbg - wyktadzina
zmywalng, wywinieta na sciane
powyzej 2,0 m do wys.10cm,
farbg akrylowa,

47 | SANITARIATY DZIECI 11,93 - §ciana do wys. - sufit podwieszany | wyktadzina PCV:
20m g-k (rastrowy), - heterogeniczna
wykonczonaterako | przeznaczony do - zastosowanie do
tg Scienng, pomieszczen pom. mokrych
powyzej gtadzig mokrych - antyposlizgowa
gipsowg - wyktadzina
pomalowang farbg wywinieta na sciane
do pomieszczen do wys.15cm (7,5cm
sanitarnych zakfadu pod
- §ciany kabin WC ptytkami)
systemowe z ptyt - powierzchnia
HPL ttoczona

+ listwa
wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze sciang
wokot

catego
pomieszczenia

48 | SALA PRZEDSZKOLNA 66,02 - $ciana - sufit podwieszany | wyktadzinaFLOKOW
wykonczona g-k (rastrowy) ANA:
gtadzig gipsowg akustyczny -nylonowa
oraz do wys. 2,0 - wodoodporna

m pomalowana
farbg zmywalng,
powyzej 2,0 m
farbg akrylowa;

Sciany mozna
réwniez
wykonhczy¢ tapetg
lub wyktadzing
PCV scienngz
certyfikatem
trudnopalnosci
oraz FSCodporng
na zarysowania
wg projektu
aranzacji wnetrz

- antyposlizgowa

- antyalergiczna

- odporna na
Scieranie

- odporna na
odgniecenia

- wyktadzina
wywinieta na sciane
do wys.8cm,
wywiniecie ukryte
pod listwag
przypodtogowg o
podwyzszonej
odpornosci na
wilgo¢, o wysokosci
10cm
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wokot catego
pomieszczenia

49 | SALA PRZEDSZKOLNA 66,57 - $ciana - sufit podwieszany | wykfadzina
wykonczona g-k (rastrowy) FLOKOWANA:
gtadzig gipsowg akustyczny -nylonowa
oraz do wys. 2,0 - wodoodporna
m pomalowana - antyposlizgowa
farbg zmywalng, - antyalergiczna
powyzej 2,0 m - odporna na
farbg akrylowa; Scieranie

- odporna na
Sciany mozna odgniecenia
réwniez - wyktadzina
wykonhczy¢ tapetg wywinieta na sciane
lub wyktadzing do wys.8cm,
PCV scienngz wywiniecie ukryte
certyfikatem pod listwag
trudnopalnosci przypodtogowg o
oraz FSCodporng podwyzszonej
na zarysowania odpornosci na
wg projektu wilgo¢, o wysokosci
aranzacji wnetrz 10cm

wokot catego

pomieszczenia

50 | SANITARIATY DZIECI 13,79 - §ciana do wys. - sufit podwieszany | wyktadzina PCV:
2,0m g-k (rastrowy), - heterogeniczna
wykonczonaterako | przeznaczony do - zastosowanie do
tg scienng, pomieszczen pom. mokrych
powyzej gtadzig mokrych - antyposlizgowa
gipsowg - wyktadzina
pomalowang farbg wywinieta na sciane
do pomieszczen do wys.15cm (7,5cm
sanitarnych zaktadu pod
- Sciany kabin WC ptytkami)
systemowe z ptyt - powierzchnia
HPL ttoczona

+ listwa
wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze $ciang
wokot

catego
pomieszczenia

51 | MAGAZYNEK 11,22 - $ciana - sufit podwieszany | wykfadzina PCV:
wykonczona g-k (rastrowy) - heterogeniczna
gtadzig gipsowg - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 pom. mokrych
m pomalowana - antyposlizgowa
farbg zmywalng, - wyktadzina
powyzej 2,0 m wywinieta na sciane
farbg akrylowa, do wys.10cm,

52 | SALA PRZEDSZKOLNA 57,69 - $ciana - sufit podwieszany | wykfadzina
wykonczona g-k (rastrowy) FLOKOWANA:
gtadzig gipsowg akustyczny -nylonowa
oraz do wys. 2,0 - wodoodporna
m pomalowana - antyposlizgowa
farbg zmywalng, - antyalergiczna
powyzej 2,0 m - odporna na
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farbg akrylowa;

$ciany mozna
réwniez
wykonczy¢ tapetg
lub wyktadzing
PCV Scienngz
certyfikatem
trudnopalnosci
oraz FSCodporng
na zarysowania
wg projektu
aranzacji wnetrz

Scieranie

- odporna na
odgniecenia

- wyktadzina
wywinieta na $ciane
do wys.8cm,
wywiniecie ukryte
pod listwg
przypodtogowg o
podwyzszonej
odpornosci na
wilgo¢, o wysokosci
10cm

wokot catego
pomieszczenia

53 | SANITARIATY DZIECI 11,13 - éciana do wys. - sufit podwieszany | wyktadzina PCV:
20m g-k (rastrowy), - heterogeniczna
wykonczonaterako | przeznaczony do - zastosowanie do
tg Scienng, pomieszczen pom. mokrych
powyzej gtadzig mokrych - antyposlizgowa
gipsowa - wyktadzina
pomalowang farbg wywinieta na sciane
do pomieszczen do wys.15cm (7,5cm
sanitarnych zakfadu pod
- $ciany kabin WC ptytkami)
systemowe z ptyt - powierzchnia
HPL ttoczona

+ listwa
wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze sciang
wokot

catego
pomieszczenia

54 | WIATROLAP 10,64 - Sciana - sufit podwieszany | wykfadzina PCV:
wykonczona g-k (rastrowy) - heterogeniczna
gtadzig gipsowg - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 pom. mokrych
m pomalowana - antyposlizgowa
farbg zmywalng, - wyktadzina
powyzej 2,0 m wywinieta na $ciane
farbg akrylowa, do wys.10cm,

55 | KLATKA SCHODOWA 29,32 - Sciana - sufity jako strop Wyktadzine PVC
wykonczona (stropodach) i schodowg —
gtadzig gipsowg spocznik schodow systemowg, z
oraz do wys. 2,0 otynkowane i wyréznieniem
m pomalowana wykonczone kolorystycznym
farbg zmywalng, gtadzig oraz spocznikow
powyzej 2,0 m pomalowane farbg
farbg akrylowa, zmywalng

[ 1301,
SUMA: 84
PIETRO
1 KORYTARZ 113,04 - - -
5 EOGGOPEDA+PSYCHOL 15,76 i i i
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3 POM. PIELEGNIARKI 15,76 - - -

4 POM. PORZADKOWE 10,95 - - -

5 WC DLA CHLOPCOW 16,62 - - -

6 WC DLA DZIEWCZAT 16,62 - - -

PRACOWNIA

4 INFORMATYCZNA 48,00 i i )

8 SALA LEKCYJNA 47,91 - - -

9 SALA LEKCYJNA 56,00 - - -

10 | SALA LEKCYJNA 56,84 - - -

11 | ZAPLECZE 6,88 - - -

12 | ZAPLECZE 6,88 - - -

13 | SALA LEKCYJNA 63,00 - - -

14 | SALA LEKCYJNA 56,07 - - -

15 | POM. GOSPODARCZE 15,00 - - -

16 | ZAPLECZE 5,85 - - -

17 | ZAPLECZE 5,85 - - -

18 | ARCHIWUM 6,60

WC DLA

19 NIEPELNOSPRAWNYCH 5,04 i i )

20 | KOMUNIKACJA 67,29 - $ciana - sufit podwieszany | wykfadzina PCV:
wykonczona g-k (rastrowy) - heterogeniczna
gtadzig gipsowg akustyczny - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 pom. mokrych
m pomalowana - antyposlizgowa
farbg zmywalng - wyktadzina
lub wykonczona wywinieta na sciane
wyktadzing PCV do wys.10cm,
Scienng z
certyfikatem
trudnopalnosci
oraz FSC odporng
na zarysowania
wg projektu
aranzacji wnetrz,
powyzej 2,0 m
malowana farbag
akrylowa,

21 | SANITARIATY (WC 42,32 - éciana do wys. - sufit podwieszany | wyktadzina PCV:

DZIEWCZAT, WC
CHLOPCOW ORAZ WC
DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

2,0 m wykonczona
terakotg Scienng,
powyzej gtadzig
gipsowa
pomalowang farbg
do pomieszczen
sanitarnych

- $ciany kabin WC

g-k (rastrowy)
Przeznaczony do
pomieszczen
mokrych

- heterogeniczna

- zastosowanie do
pom. mokrych

- antyposlizgowa

- wyktadzina
wywinieta na sciane
do wys.15cm (7,5cm
zaktadu pod
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systemowe z ptyt
HPL

ptytkami)

- powierzchnia
ttoczona

+ listwa
wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze sciang
wokot

catego
pomieszczenia

22

WC DLA PERSONELU

3,58

- §ciana do wys.
2,0 m wykonczona
terakotg $cienng,
powyzej gtadzig
gipsowg
pomalowang farbg
do pomieszczen
sanitarnych

- sufit podwieszany
g-k (rastrowy)
przeznaczony do
pomieszczen
mokrych

wyktadzina PCV:

- heterogeniczna

- zastosowanie do
pom. mokrych

- antyposlizgowa

- wyktadzina
wywinieta na sciane
do wys.15cm (7,5cm
zakfadu pod
ptytkami)

- powierzchnia
ttoczona

+ listwa
wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze sciang
wokot

catego
pomieszczenia

23

SEKRETARIAT

18,91

- $ciana
wykonczona
gtadzig gipsowg
oraz na petng wys.
pomalowana farbg
zmywalng

- sufit podwieszany
g-k (rastrowy)

wyktadzina
FLOKOWANA:
-nylonowa

- wodoodporna

- antyposlizgowa
- antyalergiczna

- odporna na
Scieranie

- odporna na
odgniecenia

- wyktadzina
wywinieta na sciane
do wys.8cm,
wywiniecie ukryte
pod listwag
przypodtogowg o
podwyzszonej
odpornosci na
wilgo¢, o wysokosci
10cm

wokot catego
pomieszczenia

24

GABINET DYREKTORA

14,88

- $ciana
wykonczona
gtadzig gipsowg
oraz na petng wys.
pomalowana farbg
zmywalng

- sufit podwieszany
g-k (rastrowy)

wyktadzina
FLOKOWANA:
-nylonowa

- wodoodporna

- antyposlizgowa
- antyalergiczna
- odporna na
Scieranie
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- odporna na
odgniecenia

- wyktadzina
wywinieta na sciane
do wys.8cm,
wywiniecie ukryte
pod listwg
przypodtogowg o
podwyzszonej
odpornosci na
wilgo¢, o wysokosci
10cm

wokot catego
pomieszczenia

25

GABINET ZASTEPCY
DYREKTORA

18,01

- $ciana
wykonczona
gtadzig gipsowg
oraz na petng wys.
pomalowana farbg
zmywalng

- sufit podwieszany
g-k (rastrowy)

wyktadzina
FLOKOWANA:
-nylonowa

- wodoodporna

- antyposlizgowa
- antyalergiczna

- odporna na
Scieranie

- odporna na
odgniecenia

- wyktadzina
wywinieta na sciane
do wys.8cm,
wywiniecie ukryte
pod listwg
przypodtogowg o
podwyzszonej
odpornosci na
wilgo¢, o wysokosci
10cm

wokot catego
pomieszczenia

26

ANEKS KUCHENNY

9,02

- $ciana do wys.
2,0m
wykonczonaterako
tg $cienng,
powyzej gtadzig
gipsowg
pomalowang farbg
do pomieszczen
mokrych

- sufit podwieszany
g-k (rastrowy),
przeznaczony do
pomieszczen
mokrych

wyktadzina PCV:

- heterogeniczna

- zastosowanie do
pom. mokrych

- antyposlizgowa

- wyktadzina
wywinieta na sciane
do wys.15cm (7,5cm
zaktadu pod
ptytkami)

- powierzchnia
ttoczona + listwa
wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze sciang
wokot

catego
pomieszczenia

27

POM. PIELEGNIARKI

15,88

- $ciana
wykonczona
gtadzig gipsowg
oraz do wys. 2,0
m pomalowana

- sufit podwieszany
g-k (rastrowy)

wyktadzina PCV:
- heterogeniczna
- zastosowanie do
pom. mokrych

- antyposlizgowa
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farbg zmywalng, - wyktadzina
powyzej 2,0 m wywinieta na $ciane
farbg akrylowa, do wys.10cm,
- przy zlewach i
umywalkach
wykona¢ fartuchy
z terakoty Sciennej
28 | SALA LEKCYJNA 66,12 - Sciana - sufit jako strop wyktadzina PCV:
wykonczona (stropodach) - heterogeniczna
gtadzig gipsowg otynkowany - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 wykonczony pom. mokrych
m pomalowana gtadzig oraz - antyposlizgowa
farbg zmywalng, pomalowany farbg - wyktadzina
powyzej 2,0 m zmywalng wywinieta na sciane
farbg akrylowa, do wys.10cm,
- przy zlewach i
umywalkach
wykona¢ fartuchy
z terakoty Sciennej
29 | POM. SOCJALNE 16,09 - §ciana do wys. - sufit podwieszany | wyktadzina PCV:
PRZEDSZKOLA 20m g-k (rastrowy) - heterogeniczna
wykonczonaterako - zastosowanie do
tg $cienng, pom. mokrych
powyzej - antyposlizgowa
wykonczona - wyktadzina
gtadzig gipsowg wywinieta na $ciane
pomalowang farbg do wys.15cm (7,5cm
akrylowg zaktadu pod
ptytkami)
- powierzchnia
ttoczona
+ listwa
wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze $ciang
wokot
catego
pomieszczenia
30 | SALA LEKCYJNA 57,69 - $ciana - sufit jako strop wyktadzina PCV:
wykonczona (stropodach) - heterogeniczna
gtadzig gipsowg otynkowany - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 wykonczony pom. mokrych
m pomalowana gtadzig oraz - antyposlizgowa
farbg zmywalng, pomalowany farbg | - wyktadzina
powyzej 2,0 m zmywalng wywinieta na sciane
farbg akrylowa, do wys.10cm,
- przy zlewach i
umywalkach
wykona¢ fartuchy
z terakoty $ciennej
31 | ZAPLECZE SALI 16,09 - $ciana - sufit jako strop wyktadzina PCV:
LEKCYJNEJ wykonczona (stropodach) - heterogeniczna
gtadzig gipsowg otynkowany - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 wykonczony pom. mokrych
m pomalowana gtadzig oraz - antyposlizgowa
farbg zmywalng, pomalowany farbg | - wyktadzina
powyzej 2,0 m zmywalng wywinieta na sciane
farbg akrylowa, do wys.10cm,
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32 | SALA PRZEDSZKOLNA 66,68 - §ciana - sufit jako strop wyktadzina PCV:
wykonczona (stropodach) - heterogeniczna
gtadzig gipsowg otynkowany - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 wykonczony pom. mokrych
m pomalowana gtadzig oraz - antyposlizgowa
farbg zmywalng, pomalowany farbg - wyktadzina
powyzej 2,0 m zmywalng wywinieta na sciane
farbg akrylowa, do wys.10cm,

- przy zlewach i - ha wyktadzinie

umywalkach PCV uktadaé

wykona¢ fartuchy wyktadzine

z terakoty Sciennej dywanowa lub
dywany, jak w
przypadku
pozostatych sal
przedszkolnych.

33 | SANITARIATY DZIECI 13,79 - $ciana do wys. - sufit podwieszany | wykfadzina PCV:
2,0m g-k (rastrowy), - heterogeniczna
wykonczonaterako | przeznaczony do - zastosowanie do
tg scienng, pomieszczen pom. mokrych
powyzej gtadzig mokrych - antyposlizgowa
gipsowa - wyktadzina
pomalowang farbg wywinieta na sciane
do pomieszczen do wys.15cm (7,5cm
sanitarnych zaktadu pod
- Sciany kabin WC ptytkami)
systemowe z ptyt - powierzchnia
HPL ttoczona

+ listwa
wyobleniowa-
montaz na styku
posadzki ze $ciang
wokot

catego
pomieszczenia

34 | MAGAZYNEK 11,22 - $ciana - sufit podwieszany | wykfadzina PCV:
wykonczona g-k (rastrowy) - heterogeniczna
gtadzig gipsowg - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 pom. mokrych
m pomalowana - antyposlizgowa
farbg zmywalng, - wyktadzina
powyzej 2,0 m wywinieta na sciane
farbg akrylowa, do wys.10cm,

35 | KOMUNIKACJA Z 16,15 - $ciana - sufit podwieszany | wykfadzina PCV:

SZATNIA wykonczona g-k (rastrowy) - heterogeniczna
gtadzig gipsowg akustyczny - zastosowanie do
oraz do wys. 2,0 pom. mokrych
m pomalowana - antyposlizgowa
farbg zmywalng - wyktadzina
lub wykonczona wywinieta na sciane
wyktadzing PCV do wys.10cm,
$cienng z
certyfikatem
trudnopalnosci
oraz FSC odporng
na zarysowania
wg projektu
aranzacji wnetrz,
powyzej 2,0 m
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malowana farbag
akrylowa,

36 | KLATKA SCHODOWA 29,33 - $ciana - sufit jako strop antyposlizgowa
wykonczona (stropodach) terakota podfogowa,
gtadzig gipsowg otynkowany Z wyrdznieniem
oraz do wys. 2,0 wykonczony kolorystycznym
m pomalowana gtadzig oraz spocznikow
farbg zmywalng, pomalowany farbg
powyzej 2,0 m zmywalng
farbg akrylowa,

37 | POM. GOSPODARCZE 3,31 - éciana - sufit jako strop - terakota
wykonczona otynkowany i podtogowa (gres
gtadzig gipsowg wykonczony techniczny)
oraz na petng wys. | gtadzig oraz
pomalowana farbg | pomalowany farbg
zmywalng zmywalng

1055,
SUMA: 03
SUMA CALOSCI PARTERU | 2176,24
SUMA CALOSCI PIETRA | 1568,76
SUMA CALOSCI 3745,00
(PARTER + PIETRO)

2.3Zestawienie i wyposazenie pomieszczen.

Zestawienie i wyposazenie projektowanych pomieszczen przedstawiono w ponizszej tabeli:

SKRZYDLO WSCHODNIE (starsza czes¢ budynku)

Lp.

Nazwa pomieszczenia

Wyposazenie pomieszczen

PARTER

MAGAZYNEK

- szafa na 25 lezakéw dla dzieci i 25 kompletéw poscieli;
- regat magazynowy (2 szt.)
- apteczka wyposazona w $rodki pierwszej pomocy (1 szt.)

WIATROLAP Z WINDA

- wycieraczka obiektowa zagtebiona w podtodze

SALA ZAJEC (24 dzieci)

- stolik z 5 krzestami (krawedzie blatu pokryte obrzezem
ABS, krzesta o regulowanej wysokosci)(5szt.);
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- biurko z szafkg i szufladg (1 szt.);

- regat na ksigzki (1 szt.);

- regatyz szufladami(min. 24 szuflady) i potkami na zabawki;
- fotel ergonomiczny na koétkach (1 szt.);

- krzesto do karmienia, z ergonomicznym oparciem,
siedzenie i podnézek z kilkustopniowg regulacjg wysokosci
(1 szt.);

- piankowe t6zeczko (1 szt.);

- regat na materiaty plastyczne na koétkach (1 szt.);

- stét do karmienia w ksztatcie podkowy (1 szt.);

- poduszka / miekkie siedzisko (3 szt.);

- kojec mobilny (sktadany) (1 szt.);

- rolety wewnetrzne na okna

Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego muszg byc
dostosowane do uzytkowania przez dzieci w wieku do lat 3
oraz posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

10

SANITARIATY DZIECI

- lustra fazienkowe na$cienne (2 szt.)

- umywalki nascienne (2 szt.)

- pojemniki nascienne na mydto (2 szt.)

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)
- suszarka nascienna do rak (1 szt.)

- kosz na $mieci ogdlne (1 szt.)

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.)

- przewijak nascienny, sktadany;

- zZlew do mycia nocnikdw;

- regat na 24 nocniki;

- pétkanasciennana kubeczki i szczoteczki do zebdw;

Bez zmian pozostajg kabiny ustepowe i prysznic. Mozna
wykorzystac istniejgce wyposazenie po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem.

11

MAGAZYNEK

- szafa na 25 lezakéw dla dzieci i 25 kompletéw poscieli;
- regat magazynowy (1 szt.)

- apteczka wyposazona w $rodki pierwszej pomocy (1 szt.)

12

POM. SOCJALNE
Z SZATNIA

- umywalka nascienna (1 szt.);

- lustro nascienne (1 szt.)

- zZlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem(1 szt.);

- szafki kuchenne;

- szafki ubraniowe (dla min. 4 oséb);

- stolik z dwoma krzestami;

- kosz na smieci ogdlne;

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)

- apteczka wyposazona w $rodki pierwszej pomocy (1 szt.)

Mozna wykorzystac istniejgce wyposazenie po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem.

13

WC OGOLNODOSTEPNY
PRZYSTOSOWANY

DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

- bezdotykowy przycisk sptukujgcy (1 szt.);

- dozownik mydta w pianie z tworzywa ABS, zamykany

na kluczyk (1 szt.);

- kosz stojgcy na odpady higieniczne 3I, otwieranie na pedat

43
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(1 szt.);,

- kosz stojgcy na reczniki papierowe 20I, otwieranie na pedat
(1 szt.),

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim z przyciskiem
+ miska ustepowa ceramiczna wiszaca, lejowa + deska

sedesowa z duroplastu (1 szt.);

- pojemnik na papier toaletowy ($r.23cm), zamykany

na kluczyk (1 szt.);

- pojemnik na reczniki pojedyncze papierowe, zamykany

na kluczyk (1 szt.);

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa (1 szt.);,

- umywalka dla niepetnosprawnych 65x55cm z baterig
stojgcg(uchwyt lekarski) i mieszaczem (1 szt.);

- wieszak $cienny podwojny (1 szt.);

- lustro nascienne (1 szt.);

- porecz tukowa stata 70cm (2 szt.)

- porecz tukowa ruchoma 70cm (2 szt.)

14

POM. PORZADKOWE

- szafa jednokolumnowa;
- komora gospodarcza na stelazu stalowym

15

WIATROLAP

- wycieraczka obiektowa zagtebiona w podtodze

20

POKOJ INTENDENTKI

- biurko z szafkg i szufladg;

- regat na dokumenty;

- fotel ergonomiczny na kotkach;
- krzesto biurowe;

37

KOMUNIKACJA/SZATNIA

- szafki ubraniowe z siedziskami dla dzieci

- krzesto do karmienia (siedzenie i podnézek

z kilkustopniowg regulacjg wysokosci);

- przewijak nascienny sktadany;

- tablice informacyjne (gabloty magnetyczne, przeszkione,
zamykane na klucz) 3 szt.

Elementy wyposazenia NRO.

38

SALA ZAJEC (25 dzieci)

- stolik z 5 krzestami (krawedzie blatu pokryte obrzezem
ABS, krzesta o regulowanej wysokosci) (5szt.);

- biurko z szafkg i szufladg (1 szt.);

- regat na ksigzki (1 szt.);

- regaly z szufladami(min. 25 szuflad) i pétkami na zabawki;
- fotel ergonomiczny na kotkach (1 szt.);

- krzesto do karmienia, z ergonomicznym oparciem,
siedzenie i podndzek z kilkustopniowag regulacjg wysokosci
(1 szt.);

- piankowe t6zeczko (1 szt.);

- regat na materiaty plastyczne na koétkach (1 szt.);

- stét do karmienia w ksztatcie podkowy (1 szt.);

- poduszka / miekkie siedzisko (3 szt.);

- kojec mobilny (sktadany) (1 szt.);

- rolety wewnetrzne na okna

Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego muszg byc
dostosowane do uzytkowania przez dzieci w wieku do lat 3
oraz posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

39

ZMYWALNIA

- zZlew dwukomorowy zociekaczem ibaterig stojaca

44
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z mieszaczem (1 szt.);

- zmywarka z funkcjg wyparzania 85 - 90°C (1 szt.);

- umywalka nascienna z mieszaczem (1 szt.)

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.)

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)

- kosz na odpady ogdlne;

- wpust podiogowy;

- okno w Scianie przylegajgcej do przygotowalni, stanowigce
doswietlenie posrednie zmywalni 150x120;

40

PRZYGOTOWALNIA

- cigg szafek kuchennych z blatem roboczym;

- lodéwka (1 szt.);

- kuchenka mikrofalowa (1 szt.);

- podgrzewacz do butelek (1 szt.);

- blender (1 szt.);

- szafa przelotowa ze zmywalni (1 szt.);

- zZlew dwukomorowy zociekaczem ibaterig stojgca
z mieszaczem (1 szt.);

- umywalka nascienna z mieszaczem (1 szt.)

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.)

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)

41

WIATROLAP

- wycieraczka obiektowa zagtebiona w podtodze

42

ROZDZIELNIA

- okienko podawcze 80x120cm;

- blat roboczy;

- umywalka nascienna z mieszaczem (1 szt.)

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.)

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)

43

SANITARIATY DZIECI

- lustro tazienkowe nascienne (2 szt.)

- umywalka nascienna z mieszaczem (2 szt.)

- pojemnik nascienny na mydio (2 szt.)

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)

- suszarka nascienna do rak (1 szt.)

- kosz na $mieci ogdlne (1 szt.)

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.)

- przewijak nascienny, sktadany (1 szt.);

- zZlew do mycia nocnikow (1 szt.);

- regat na 24 nocniki;

- potkanasciennana kubeczki i szczoteczki do zebdw;
- brodzik 80x80 wysoki (ok 40cm) z baterig prysznicowg
z termostatem i stuchawka (1 szt.);

- kabina ustepowa z ptyt HPL z wyposazeniem (2 szt.):
- bezdotykowy przycisk sptukujacy;

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim
zprzyciskiem + miska ustepowa ceramiczna wiszaca,
lejowa + deska sedesowa z duroplastu

- pojemnik na papier toaletowy

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa,

PIETRO

KORYTARZ

- skrzynka hydrantowa podtynkowa na $cianie przy
projektowanej toaleciedla oséb niepetnosprawnych;

WC DZIEWCZAT

- blat umywalkowy na wymiar;
- lustro tazienkowe nascienne na wymiar;
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- umywalki nadblatowe (4 szt.);

- pojemniki nascienne na mydto (4 szt.);

- pojemniki nascienne na reczniki papierowe zamykane
na kluczyk (2 szt.);

- suszarka nascienna do rak (1 szt.);

- kosz na $mieci ogdlne (1 szt.);

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.);

- kabina ustepowa z ptyt HPL z wyposazeniem ( wszystko

3 szt.):

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim

zprzyciskiem + miska ustepowa ceramiczna wiszaca,

lejowa + deska sedesowa z duroplastu;

- pojemnik na papier toaletowy;

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa;

WC CHLOPCOW

- blat umywalkowy na wymiar;

- lustro tazienkowe nascienne na wymiar;

- umywalki nadblatowe (3 szt.);

- pojemniki nadcienne na mydto (3 szt.);

- pojemniki nascienne na reczniki papierowe zamykane
na kluczyk (2 szt.);

- suszarka nascienna do rak (1 szt.);

- kosz na smieci ogdlne (1 szt.);

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.);

- kabina ustepowa z ptyt HPL z wyposazeniem ( wszystko

2 szt.):

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim

zprzyciskiem + miska ustepowa ceramiczna wiszaca,

lejowa + deska sedesowa z duroplastu;

- pojemnik na papier toaletowy;

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa;

- pisuar nascienny (2 szt.) z przegrodg (1 szt.)

14

WC DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

- bezdotykowy przycisk sptukujacy(1 szt.);

- dozownik mydta w pianie z tworzywa ABS, zamykany

na kluczyk(1 szt.);

- kosz stojagcy na odpady higieniczne 3|, otwieranie na pedat
(1 szt.),

- kosz stojgcy na reczniki papierowe 20I, otwieranie na pedat
(1 szt.),

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim z przyciskiem
+ miska ustepowa ceramiczna wiszaca, lejowa + deska
sedesowa z duroplastu (1 szt.);

- pojemnik na papier toaletowy ($r.23cm), zamykany

na kluczyk(1 szt.),

- pojemnik na reczniki pojedyncze papierowe, zamykany

na kluczyk(1 szt.);

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa(1 szt.),

- umywalka dla niepetnosprawnych 65x55cm z baterig
stojacg (uchwyt lekarski) i mieszaczem(1 szt.)

- wieszak $cienny podwojny(1 szt.)

- lustro nascienne(1 szt.)

- porecz tukowa stata 70cm (2 szt.)

- porecz tukowa ruchoma 70cm (2 szt.)
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15

KOMUNIKACJA Z WINDA

- winda

SKRZYDLO ZACHODNIE (nowsza czes¢ budynku)

Lp.

Nazwa pomieszczenia

Wyposazenie pomieszczen

PARTER

KOMUNIKACJA

- tablica informacyjna (gablota magnetyczna, przeszklona,
zamykana na klucz) (1 szt.)

SANITARIATY DLA DZIECI
(zamiennie DAMSKI /
MESKI)

- blat umywalkowy na wymiar;
- lustro tazienkowe nascienne na wymiar;
- umywalki nadblatowe (3 szt.);
- pojemniki nascienne na mydto (3 szt.);
- pojemniki nascienne na reczniki papierowe zamykane
na kluczyk (2 szt.);
- suszarka nascienna do rgk (1 szt.);
- suszarka nascienna do wtosow (2 szt.);
- kosz na $mieci ogdlne (1 szt.);
- kosz na reczniki papierowe (1 szt.);
- kabiny w zabudowie systemowej HPL (3 szt.);
- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim z przyciskiem
+ miska ustepowa ceramiczna wiszgca,lejowa + deska
sedesowa z duroplastu (1 szt.);
- pojemnik na papier toaletowy zamykany na kluczyk (1 szt.);
- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywg (1 szt.);
- wpust podtogowy liniowy (2 szt.);
- bateria prysznicowa podtynkowa (2 szt.).

4a

SZATNIA (dla 18 dzieci)

- szafki ubraniowe z siedziskami (18 szt.)

MAGAZYNEK

10a

WIATROLAP

- wycieraczka obiektowa zagtebiona w podtodze

26

POM. GOSPODARCZE

27

Y AZIENKA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

- bezdotykowy przycisk sptukujacy (1 szt.)

- dozownik mydta w pianie z tworzywa ABS, zamykany
na kluczyk (1 szt.);

- kosz stojgcy na odpady higieniczne, otwieranie na pedat
(1 szt.);

- kosz stojgcy na reczniki papierowe, otwieranie na pedat
(1 szt.);

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim z przyciskiem
+ miska ustepowa ceramiczna wiszgca, lejowa + deska
sedesowa z duroplastu (1 szt.);

- pojemnik na papier toaletowy ($r.23cm), zamykany

na kluczyk (1 szt.);

- pojemnik na reczniki pojedyncze papierowe, zamykany
na kluczyk (1 szt.);

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywg (1 szt.);

- umywalka dla niepetnosprawnych 65x55cm z baterig
stojacg (uchwyt lekarski) i mieszaczem (1 szt.);
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- wieszak $cienny podwojny (1 szt.);

- lustro nascienne (1 szt.);

- porecz tukowa stata 70cm (2 szt.);

- porecz tukowa ruchoma 70cm (2 szt.);

- brodzik najazdowy lub wpust podiogowyliniowy (1 szt.);
- bateria prysznicowa podtynkowa (1 szt.).

- sktadane siedzisko nascienne prysznicowe (1 szt.)

- zastona prysznicowa na drgzku (1 szt.)

36

SALKA GIMNASTYCZNA

- drabinki gimnastyczne nascienne (8 szt.)
- lustra nascienne na wymiar;
- pochwyt przyscienny (zajecia taneczne);

Wyposazenie uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

37

PORTIERNIA

- wyposazenie do przeniesienia z istniejgcej portierni

38

SZATNIA

- szafki ubraniowe z siedziskami (43 szt.)

39

KOMUNIKACJA Z SZATNIA

- szafki ubraniowe z siedziskami (NRO) (100 szt.)
- tablice informacyjne (gabloty magnetyczne, przeszkione,
zamykane na klucz) 3 szt.

40

POMIESZCZENIE
PORZADKOWE

- szafa jednokolumnowa;
- komora gospodarcza na stelazu stalowym

41

KOMUNIKACJA

42

Y AZIENKA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

tazienka przystosowana dla dzieci w wieku przedszkolnym:

- bezdotykowy przycisk sptukujacy (1 szt.);

- dozownik mydta w pianie z tworzywa ABS, zamykany

na kluczyk (1 szt.);

- kosz stojgcy na odpady higieniczne, otwieranie na pedat

(1 szt.);

- kosz stojgcy na reczniki papierowe, otwieranie na pedat

(1 szt.);

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim z przyciskiem

+ miska ustepowa ceramiczna wiszgca, lejowa + deska

sedesowa z duroplastu (1 szt.);

- pojemnik na papier toaletowy ($r.23cm), zamykany

na kluczyk (1 szt.);

- pojemnik na reczniki pojedyncze papierowe, zamykany

na kluczyk (1 szt.);

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywg (1 szt.);

- umywalka dla niepetnosprawnych 65x55cm z baterig
stojgcg (uchwyt lekarski) i mieszaczem (1 szt.);

- wieszak Scienny podwdjny (1 szt.);

- lustro nascienne (1 szt.);

- porecz tukowa stata 70cm (2 szt.);

- porecz tukowa ruchoma 70cm (2 szt.);

- brodzik najazdowy lub wpust podtogowy liniowy (1 szt.);

- bateria prysznicowa podtynkowa (1 szt.);

- sktadane siedzisko nascienne prysznicowe (1 szt.);

- zastona prysznicowa na drgzku (1 szt.);

- apteczka wyposazona w srodki pierwszej pomocy
zamykana na kluczyk (1 szt.).

43

KOMUNIKACJA

- tablice informacyjne (gabloty magnetyczne, przeszklone,
zamykane na klucz) 2 szt.

44

SALA PRZEDSZKOLNA

- stolik z 5 krzestami (krawedzie blatu pokryte obrzezem
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(25 dzieci)

ABS, krzesta o regulowanej wysokosci) (5szt.);

- biurko z szafkg i szufladg (1 szt.);

- fotel ergonomiczny na kotkach (1 szt.);

- regat na ksigzki (1 szt.);

- regaly z szufladami(w sumie min. 25 szuflad) i pétkami
na zabawki;

- regat na materiaty plastyczne na koétkach (1 szt.);

- poduszka / miekkie siedzisko (4 szt.);

- rolety wewnetrzne na okna

Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego muszg byc
dostosowane do uzytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 6
lat oraz posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Mozna wykorzysta¢ wyposazenie z istniejgcego przedszkola
po uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

45

SANITARIATY DZIECI

- lustro fazienkowe na$cienne (3 szt.)

- umywalka nascienna z mieszaczem (3 szt.)

- pojemnik nascienny na mydfo (3 szt.)

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)

- suszarka nascienna do rak (1 szt.)

- kosz na $mieci ogdlne (1 szt.)

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.)

- regat na 24 nocniki;

- pétkanasciennana kubeczki i szczoteczki do zebdw;

- brodzik 80x80 wysoki (ok 40cm) z baterig prysznicowg
z termostatem i stuchawka;

- kabina ustepowa z ptyt HPL z wyposazeniem ( wszystko
2 szt.):

- bezdotykowy przycisk sptukujacy;

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim
zprzyciskiem + miska ustepowa ceramiczna wiszaca,
lejowa + deska sedesowa z duroplastu;

- pojemnik na papier toaletowy;

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa;

46

MAGAZYNEK

- szafa na 25 lezakéw dla dzieci i 25 kompletéw poscieli;
- szafa na min. 21 lezakéw dla dzieci i 21 kompletéw posciel;
- regat magazynowy (4 szt.)

- apteczka wyposazona w $rodki pierwszej pomocy (1 szt.)

47

SANITARIATY DZIECI

- lustro tazienkowe nascienne (3 szt.)

- umywalka nascienna z mieszaczem (3 szt.)

- pojemnik nascienny na mydio (3 szt.)

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)

- suszarka nascienna do rgk (1 szt.)

- kosz na $mieci ogdlne (1 szt.)

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.)

- regat na 24 nocniki;

- potkanasciennana kubeczki i szczoteczki do zebdw;
- brodzik podwyzszony;

- kabina ustepowa z ptyt HPL z wyposazeniem ( wszystko
2 szt.):

- bezdotykowy przycisk sptukujacy;
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- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim
zprzyciskiem + miska ustepowa ceramiczna wiszaca,
lejowa + deska sedesowa z duroplastu;

- pojemnik na papier toaletowy;

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa;

48

SALA PRZEDSZKOLNA
(25 dzieci)

- stolik z 5 krzestami (krawedzie blatu pokryte obrzezem
ABS, krzesta o regulowanej wysokosci) (5szt.);

- biurko z szafkg i szufladg (1 szt.);

- fotel ergonomiczny na kétkach (1 szt.);

- regat na ksigzki (1 szt.);

- regaly z szufladami(w sumie min. 25 szuflad) i pétkami
na zabawki;

- regat na materiaty plastyczne na kétkach (1 szt.);

- poduszka / miekkie siedzisko (4 szt.);

- rolety wewnetrzne na okna

Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego muszg by¢
dostosowane do uzytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 6
lat oraz posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Mozna wykorzysta¢ wyposazenie z istniejgcego przedszkola
po uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

49

SALA PRZEDSZKOLNA
(25 dzieci)

- stolik z 5 krzestami (krawedzie blatu pokryte obrzezem
ABS, krzesta o regulowanej wysokosci) (5szt.);

- biurko z szafkg i szufladg (1 szt.);

- fotel ergonomiczny na kétkach (1 szt.);

- regat na ksiazki (1 szt.);

- regaty z szufladami(w sumie min. 25 szuflad) i pétkami
na zabawki;

- regat na materiaty plastyczne na kétkach (1 szt.);

- poduszka / miekkie siedzisko (4 szt.);

- rolety wewnetrzne na okna

Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego muszg by¢
dostosowane do uzytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 6
lat oraz posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

Mozna wykorzysta¢ wyposazenie z istniejgcego przedszkola
po uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

50

SANITARIATY DZIECI

- lustro tazienkowe nascienne (3 szt.)

- umywalka nascienna z mieszaczem (3 szt.)

- pojemnik nascienny na mydio (3 szt.)

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)

- suszarka nascienna do rgk (1 szt.)

- kosz na $mieci ogdlne (1 szt.)

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.)

- regat na 24 nocniki;

- pétkanasciennana kubeczki i szczoteczki do zebdw;

- brodzik 80x80 wysoki (ok 40cm) z baterig prysznicowg
z termostatem i stuchawka;

- kabina ustepowa z ptyt HPL z wyposazeniem ( wszystko
2 szt.):

- bezdotykowy przycisk sptukujacy;

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim
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zprzyciskiem + miska ustepowa ceramiczna wiszaca,
lejowa + deska sedesowa z duroplastu;

- pojemnik na papier toaletowy;

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa;

51

MAGAZYNEK

- szafa na 25 lezakéw dla dzieci i 25 kompletéw poscieli;
- regat magazynowy (1 szt.)
- apteczka wyposazona w $rodki pierwszej pomocy (1 szt.)

52

SALA PRZEDSZKOLNA
(21 dzieci)

- stolik z 5 krzestami (krawedzie blatu pokryte obrzezem
ABS, krzesta o regulowanej wysokosci) (5szt.);

- biurko z szafkg i szufladg (1 szt.);

- fotel ergonomiczny na kotkach (1 szt.);

- regat na ksigzki (1 szt.);

- regaly z szufladami(w sumie min. 21 szuflad) i pétkami
na zabawki;

- regat na materiaty plastyczne na kétkach (1 szt.);

- poduszka / miekkie siedzisko (4 szt.);

- rolety wewnetrzne na okna

Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego muszg byc
dostosowane do uzytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 6
lat oraz posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Mozna wykorzysta¢ wyposazenie z istniejgcego przedszkola
po uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

53

SANITARIATY DZIECI

- lustro fazienkowe na$cienne (3 szt.)

- umywalka nascienna z mieszaczem (3 szt.)

- pojemnik nascienny na mydfo (3 szt.)

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)

- suszarka nascienna do rak (1 szt.)

- kosz na $mieci ogdlne (1 szt.)

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.)

- regat na 24 nocniki;

- pétkanasciennana kubeczki i szczoteczki do zebdw;

- brodzik 80x80 wysoki (ok 40cm) z baterig prysznicowg
z termostatem i stuchawka;

- kabina ustepowa z ptyt HPL z wyposazeniem ( wszystko
2 szt.):

- bezdotykowy przycisk sptukujacy;

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim
zprzyciskiem + miska ustepowa ceramiczna wiszaca,
lejowa + deska sedesowa z duroplastu;

- pojemnik na papier toaletowy;

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa;

54

WIATROLAP

- wycieraczka obiektowa zagtebiona w podiodze

55

KLATKA SCHODOWA Z
WINDA

- winda przeznaczona dla 0s6b niepetnosprawnych;

PIETRO

18

ARCHIWUM

- regat magazynowy (3 szt.)

20

KOMUNIKACJA

- tablice informacyjne (gabloty magnetyczne, przeszkione,
zamykane na klucz) 3 szt.
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- kosze na odpady ogoine (2 szt.)

21

SANITARIATY (WC
DZIEWCZAT, WC
CHLOPCOW ORAZ WC
DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH)

WC DZIEWCZAT:

- blat umywalkowy na wymiar;

- lustro tazienkowe nascienne na wymiar;

- umywalki nadblatowe (4 szt.);

- pojemniki nadcienne na mydto (4 szt.);

- pojemniki nascienne na reczniki papierowe zamykane
na kluczyk (2 szt.);

- suszarka nascienna do rak (1 szt.);

- kosz na smieci ogdlne (1 szt.);

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.);

- kabina ustepowa z ptyt HPL z wyposazeniem ( wszystko
3 szt.):

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim
zprzyciskiem + miska ustepowa ceramiczna wiszaca,
lejowa + deska sedesowa z duroplastu;

- pojemnik na papier toaletowy;

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa;

WC CHLOPCOW:

- blat umywalkowy na wymiar;

- lustro tazienkowe nascienne na wymiar;

- umywalki nadblatowe (4 szt.);

- pojemniki nascienne na mydto (4 szt.);

- pojemniki nascienne na reczniki papierowe zamykane
na kluczyk (2 szt.);

- suszarka nascienna do rak (1 szt.);

- kosz na $mieci ogdlne (1 szt.);

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.);

- pisuar nascienny (4 szt.) z przegrodg (3 szt.)

- wpust podiogowy (1 szt.)

- kabina ustepowa z ptyt HPL z wyposazeniem (wszystko
3 szt.):

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim
zprzyciskiem + miska ustepowa ceramiczna wiszaca,
lejowa + deska sedesowa z duroplastu;

- pojemnik na papier toaletowy;

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa;

WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

- bezdotykowy przycisk sptukujacy (1 szt.);

- dozownik mydta w pianie z tworzywa ABS, zamykany

na kluczyk (1 szt.);

- kosz stojgcy na odpady higieniczne 3|, otwieranie na pedat
(1 szt.);

- kosz stojacy na reczniki papierowe 20I, otwieranie na pedat
(1 szt.),

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim z przyciskiem

+ miska ustepowa ceramiczna wiszaca, lejowa + deska
sedesowa z duroplastu (1 szt.);

- pojemnik na papier toaletowy ($r.23cm), zamykany

na kluczyk (1 szt.),
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- pojemnik na reczniki pojedyncze papierowe, zamykany
na kluczyk (1 szt.);

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa (1 szt.);,

- umywalka dla niepetnosprawnych 65x55cm z baterig
stojacg (uchwyt lekarski) i mieszaczem (1 szt.);

- wieszak Scienny podwdjny (1 szt.);

- lustro nascienne (1 szt.);

- porecz tukowa stata 70cm (2 szt.)

- porecz tukowa ruchoma 70cm (2 szt.)

22

WC DLA PERSONELU

- dozownik mydta w pianie z tworzywa ABS, zamykany

na kluczyk (1 szt.);

- kosz stojgcy na odpady higieniczne 3I, otwieranie na pedat
(1 szt.);

- kosz stojgcy na reczniki papierowe 20I, otwieranie na pedat
(1 szt.);

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim z przyciskiem
+ miska ustepowa ceramiczna wiszgca, lejowa + deska
sedesowa z duroplastu (1 szt.);

- pojemnik na papier toaletowy ($r.23cm), zamykany

na kluczyk (1 szt.);,

- pojemnik na reczniki pojedyncze papierowe, zamykany

na kluczyk (1 szt.);

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywg (1 szt.);

- umywalka nadblatowaz baterig stojgcg i mieszaczem

(1 szt)

- wieszak Scienny podwdjny

- lustro nascienne

23

SEKRETARIAT

- roleta okienna biurowa (1 szt.)

- biurko z szafkg i szufladg (1 szt.)

- fotel na rolkach (1 szt.)

- szafka regatowa (1 szt.)

- szafka na dokumenty (1 szt.)

- krzesto dla interesanta (1 szt.)

- kosz na $mieci ogdlne(1 szt.)

- wieszak na ubrania wierzchnie (1 szt.)

Mozna wykorzystac istniejgce wyposazenie po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem.

24

GABINET DYREKTORA

- roleta okienna biurowa (1 szt.)

- biurko z szafkg i szufladg (1 szt.)
- fotel na rolkach (1 szt.)

- szafka regatowa (1 szt.)

- szafka na dokumenty (1 szt.)

- krzesto dla interesanta (1 szt.)

- kosz na smieci (1 szt.)

- wieszak na ubrania (1 szt.)

Mozna wykorzystac istniejgce wyposazenie po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem.

25

GABINET ZASTEPCY
DYREKTORA

- roleta okienna biurowa (1 szt.)
- biurko z szafkg i szufladg (1 szt.)
- fotel na rolkach (1 szt.)

53
Sierpien 2022



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
DLA ZADANIA:,,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOMIECHOWICACH”

- szafka regatowa (1 szt.)

- szafka na dokumenty (1 szt.)
- krzesto dla interesanta (1 szt.)
- kosz na smieci (1 szt.)

- wieszak na ubrania (1 szt.)

Mozna wykorzystac istniejgce wyposazenie po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem.

26 ANEKS KUCHENNY - zabudowa na wymiar blatu i szafek kuchennych;

- kosz na $mieci ogdlne (1 szt.);

- zlew dwukomorowy z ociekaczem i baterig stojaca (1 szt.);
- lodéwka (1 szt.);

- ekspres do kawy (1 szt.);

- kuchenka mikrofalowa;

- umywalka nascienna z mieszaczem (1 szt.);

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.);

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.);

- apteczka wyposazona w $rodki pierwszej pomocy (1 szt.)

27 POM. PIELEGNIARKI - umywalka nascienna (1 szt.);

- kosz na $mieci ogdlne (1 szt.);

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)
- kosz na reczniki papierowe (1 szt.);

Pozostate wyposazenie z istniejgcego pom. pielegniarki

28 SALA LEKCYJNA - tablice informacyjne magnetyczne 3 szt.

- tablica szkolna sktadana (1szt.);

- komplet fawek szkolnych z krzestami;

- umywalka nascienna (1 szt.);

- kosz na smieci ogdlne (1 szt.);

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)
- biurko z szafkg i szufladg;

- fotel ergonomiczny na kotkach;

- regaly na pomoce naukowe;

- rolety wewnetrzne na okna

Doktadniejsze wyposazenie sal uzgodnic¢ z Uzytkownikiem i
dostosowac na potrzeby prowadzonych w sali zajeé.

29 POM. SOCJALNE - umywalka nascienna (1 szt.);

PRZEDSZKOLA - lustro nascienne (1 szt.)

- zZlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem (1 szt.);

- szafki podblatowe;

- szafki ubraniowe (dla min. 4 oséb);

- stolik z dwoma krzestami;

- kosz na smieci ogdlne;

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)

- apteczka wyposazona w $rodki pierwszej pomocy (1 szt.)

Mozna wykorzystac istniejgce wyposazenie po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem.

30 SALA LEKCYJNA - tablice informacyjne magnetyczne 3 szt.
- tablica szkolna sktadana (1szt.);
- komplet tawek szkolnych z krzestami;
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- umywalka nascienna (1 szt.);

- kosz na smieci ogdlne (1 szt.);

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)
- biurko z szafkg i szufladg;

- fotel ergonomiczny na kotkach;

- regatly na pomoce naukowe;

- rolety wewnetrzne na okna

Doktadniejsze wyposazenie sal uzgodni¢ z Uzytkownikiem i
dostosowac na potrzeby prowadzonych w sali zajeé.

31

ZAPLECZE SALI
LEKCYJNEJ

- regat magazynowy (1 szt.)
- apteczka wyposazona w $rodki pierwszej pomocy (1 szt.)

32

SALA LEKCYJNA

- tablice informacyjne magnetyczne 3 szt.

- tablica szkolna sktadana (1szt.);

- komplet fawek szkolnych z krzestami;

- umywalka nascienna (1 szt.);

- kosz na $mieci ogdlne (1 szt.);

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)
- biurko z szafkg i szufladg;

- fotel ergonomiczny na kotkach;

- regaty na pomoce naukowe;

- rolety wewnetrzne na okna

Doktadniejsze wyposazenie sal uzgodni¢ z Uzytkownikiem i
dostosowac na potrzeby prowadzonych w sali zajeé.

W przypadku adaptacji Sali na sale przedszkolna:

- stolik z 5 krzestami (krawedzie blatu pokryte obrzezem
ABS, krzesta o regulowanej wysokosci) (5szt.);

- biurko z szafkg i szufladg (1 szt.);

- fotel ergonomiczny na kotkach (1 szt.);

- regat na ksigzki (1 szt.);

- regaly z szufladami(w sumie min. 21 szuflad) i pétkami
na zabawki;

- regat na materiaty plastyczne na koétkach (1 szt.);

- poduszka / miekkie siedzisko (4 szt.);

- rolety wewnetrzne na okna

Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego muszg byc
dostosowane do uzytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 6
lat oraz posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Mozna wykorzysta¢ wyposazenie z istniejgcego przedszkola
po uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

33

SANITARIATY DZIECI

- lustro fazienkowe na$cienne (3 szt.)

- umywalka nascienna z mieszaczem (3 szt.)

- pojemnik nascienny na mydfo (3 szt.)

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe (1 szt.)
- suszarka nascienna do rak (1 szt.)

- kosz na $mieci ogdlne (1 szt.)

- kosz na reczniki papierowe (1 szt.)

- regat na 24 nocniki;
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- potkanasciennana kubeczki i szczoteczki do zebdw;

- brodzik 80x80 wysoki (ok 40cm) z baterig prysznicowg
z termostatem i stuchawka;

- kabina ustepowa z ptyt HPL z wyposazeniem ( wszystko
2 szt.):

- bezdotykowy przycisk sptukujacy;

- zestaw WC wiszgcy: stelaz podtynkowy slim
zprzyciskiem + miska ustepowa ceramiczna wiszaca,
lejowa + deska sedesowa z duroplastu;

- pojemnik na papier toaletowy;

- szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa;

34 MAGAZYNEK - szafa na 25 lezakéw dla dzieci i 25 kompletéw poscieli;
- regat magazynowy (1 szt.)

- apteczka wyposazona w $rodki pierwszej pomocy (1 szt.)

35 KOMUNIKACJA W przypadku adaptacji korytarza na szatnie:
- szafki ubraniowe z siedziskami (NRO) (25 szt.)
36 KLATKA SCHODOWA - klapa dymowa lub okno oddymiajace

37 POM. GOSPODARCZE -

2.4 Przygotowanie terenu pod budowe.

Nalezy zabezpieczy¢ obiekty budowlane na sgsiadujgcych dziatkach w przypadku
ktérych istnieje ryzyko uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg. Codziennie nalezy sprzata¢ plac budowy i zabrudzenia wynikajgce
z prowadzenia prac budowlanych powstate na terenie dziatek. Ruch pracownikéw ma sie
odbywac po scisle okreslonym terenie budowy. Teren budowy obejmujacy teren inwestycji
wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia placu
budowy oraz terenéw sktadowych materiatdbw budowlanych | odpadéw wedtug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
uzgodnionego z Zamawiajgcym. Przewidzie¢ nalezy roéwniez zapewnienie placu na
skladowanie i segregacje przed podzniejszym wywozem materiaturozbiorkowego z
likwidowanych obiektow.

Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych Wykonawca wykona w
oparciu o zawartg w projekcie informacje BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji
przez kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiatow
budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposéb
bezszkodowy dla istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu i budynkoéw sagsiednich.
Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje w
oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych umow.

Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy bedzie realizowane w
ramach posiadanych przez Wykonawce mozliwosci technicznych. W celu zabezpieczenia
terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszaréw w miejscu
prowadzonych prac o wysokos$ci min. 2 m, uniemozliwiajgcego przedostanie sie oséb
niepowotanych w tym dzieci na teren budowy. Na czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢
ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy. Wykonawca odpowiednio
zagospodaruje teren oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place
manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji, a takze funkcjonowania
istniejgcych budynkéw w porozumieniu z uzytkownikiem terenu.
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Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
obowigzujgcych przepisach i uzytkowaé zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza
nalezy podfgczy¢ energie elektryczng oraz wode.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wowczas producent,
importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydaé¢ deklaracje zgodnosci tych
wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowaé
sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

2.5 Wytyczne i dane materiatowe.

Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio zabezpieczy¢ przed wodg opadowg i sktadowa¢ na wydzielonych placach
sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materialy i urzadzenia
wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy
przechowywa¢ w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowaé =z
uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania. Odpady powinny by¢é
przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich
wywozem i utylizacja bedg zajmowal sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizaciji
ilosci odpadow, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.

2.5.1 Zagospodarowanie terenu.
Zielen

Na przedmiotowym terenie wystepujg drzewa i krzewy, ktére moga kolidowac
z planowang rozbudowsg. Nalezy przewidzie¢ ich wycinke i ewentualne nowe nasadzenia.

Zgodnie z wytycznymi obowigzujgcego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowi¢ min. 20% powierzchni przedmiotowych
dziatek.Obszar terenéw zielonych zmniejszy sie, ale nadal bedzie spetniat wymagane
minimum. W pasach zieleni nalezy w miare mozliwosci rozprowadza¢ wszelkie instalacje.
Przy parkingunalezy posadzi¢niewielkie nasadzenia w obrebie trawnikow. Stosowac niskie
krzewy kolumnowe.Teren zielony wokét planowanych obiektow, ktéry ulegnie zniszczeniu w
skutek prowadzonych prac budowlanych nalezy lokalnie uzupetni¢ nowg ziemis,
przeprowadzi¢ wertykulacje i posiac trawniki.

Drogi, parkingi, chodniki

Przed rozbudowywang szkotg projektuje sie wykonanie drog manewrowych, miejsc
postojowych oraz chodnikéw jako nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Nawierzchnia
powinna by¢é odpowiednio wyprofilowana w odniesieniu do istniejgcych i
nowoprojektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej. Uktad komunikacyjny nalezy
powigza¢ z drogg publiczng poprzez przesuniecie istniejgcego zjazdu, wykonanie nowego
Zjazdu do ulicy Grabowej oraz wykonanie nowego zjazdu do drogi wewnetrznej na zachod
od przedmiotowej szkoty.
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Przy pofgczeniu parkingu z terenami zielonymi planuje sie wykona¢ wydzielenia z
kraweznikdw drogowych na fawach z oporem.

Nawierzchnie ukfada¢ na odpowiednio przygotowanych warstwach konstrukcyjnych
podbudowy po wykonaniu instalacji zewnetrznych infrastruktury podziemnej.

Dla catosci parkingu przewiduje sie wykonac nastepujgcy uktad konstrukcyjny warstw:

- kostka betonowa gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.4cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o | gr. 25 cm
frakcji 0/31,5 mm (warstwa konstrukcyjna)

- grunt rodzimy dogeszczony (wtérny modut odksztatcalnosci gruntu E2 > | -
80 MPa

Dla zachowania komunikacji pieszych wokot budynku planuje sie wykonac chodniki o
szerokosci min 1,5m w przypadku fragmentow od drzwi mogacych stanowi¢ wyjscia
ewakuacyjne. Utwardzenia wykona¢ z kostki betonowej o formie zgodnej (lub zblizonej) z
kostkg parkingu. Stosowac¢ obrzeza prefabrykowane 8x30 cm. Uktad warstw przewiduje sie
w nastepujgcy sposadb:

- kostka betonowa gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) (warstwa wyrdwnawcza) gr.4cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o | gr. 15 cm
frakcji 0/31,5 mm (warstwa konstrukcyjna)

- grunt rodzimy dogeszczony -

Elementy matej architektury

Dla zagospodarowania terenu zewnetrznego nalezy zastosowaé nastepujgce
elementy matej architektury:

- stojak na rowery (6 stanowisk),

- fawki (5 szt.),

- kosze na $mieci (min.3 szt.)

- przebudowa¢ oswietlenie terenu,

- przenies¢ elementy placu zabaw kolidujgce z rozbudowa;

-rozebrac¢ istniejgce i wybudowac nowe ogrodzenie od strony ul. Grabowej

i na fragmencie (w obszarze planowanego zjazdu) ul. Mysliwskiej;

- pergola przed wejsciem do budynku.

Wszelkie uzyte elementy i obiekty powinny by¢ dostosowane do uzytku publicznego.
Ich forme i kolorystyke nalezy dopasowa¢ do planowanej kolorystyki budynku szkolno —
przedszkolnego. Takie elementy jak tawki czy kosze na smieci maja by¢ wykonane z betonu
architektonicznego, z drewnianych elementéw z drewna kl. I.Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo.

Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu szkoty systemowe, dopasowane do ogrodzenia od strony
ul. Mysliwskiej .Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk, malowanie proszkowe lub powlekane
warstwg PCV. Kolor ogrodzenia zielony. Bramy wjazdowe przesuwne.
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Pergola przed wejsciem do budynku

Przed wejsciem gtdwnym do szkoty projektuje sie pergole w konstrukcji stalowej. Konstrukcja
mocowana do fundamentéw zelbetowych.

Wiata na Smieci

Przewiduje sie wiate na smieci o azurowej konstrukcjistalowej w kolorze grafitowym
(cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo). Wiata powinna zmiesci¢ pojemniki na
odpadki, ktérymi dysponuje szkota(min. 4). Wiata montowana do podtoza z kostki betonowej,
wyposazona w drzwi przesuwne, zamykane na klucz, pelne panele o gestym oczku
uniemozliwiajgce dostep do wnetrza ptakow.

2.5.2Elementy konstrukcyjne budynku.

Wszelkie rozwigzania konstrukcyjne budynku nalezy weryfikowa¢c na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej po przeprowadzeniu szczegotowych analiz
statyczno-wytrzymatosciowych.

Fundamenty — przewiduje sie fundamenty monolityczne wykonywane na miejscu budowy.
Stopy i tawy z betonu C25/30 , stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP. Beton podktadowy klasy
C8/10. Ze stop i taw nalezy wyprowadzi¢ prety startowe pod projektowane stupy oraz rdzenie
zelbetowe. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych. Izolacja
przeciwwilgociowa poprzez malowanie powtokowe emulsjami bitumicznymi.

Sciany konstrukcyjne murowane- $ciany konstrukcyjne murowane z elementéw z
bloczkéw wapienno-piaskowycho grubosci 25 cm. Potgczenia na pidro-wpust. W zaleznosci
od wynikéw analizy statyczno-wytrzymatosciowej sciany murowane usztywnia¢ rdzeniami
zelbetowymi.

Scianki_dziatowe— gr. 12cm z bloczkéw silikatowych na zaprawie dedykowanej na cienkie
spoiny. Nalezy zwrdci¢é uwage na pozostawienie przerwy pomiedzy wierzchem scianek
dziatowych, a spodem stropéw (min. 2 cm). Scianki dziatowe nalezy wzajemnie przewigzaé.

Stlupy i rdzenie - przewiduje sie jako zelbetowe, wylewane na miejscu budowy o
zréznicowanych wymiarach. Beton klasy minimum C20/25, stal B500SP.

Wience — przewiduje sie wykonanie wiencéw na poziomie stropow jak i niezalezne wiehce
obwodowe. Wieniec o zréznicowanych wymiarach. Beton C20/25, stal B500SP.

Nadproza — dla wiekszych rozpietosci wykonac¢ jako zelbetoweBeton C20/25, stal BS00SP..
Mato obcigzone nadproza okienne i drzwiowe mozna wykonac jako prefabrykowane.

Podciagi — przewiduje sie wykonanie wszystkich podciggdw na catym obiekcie jako
monolityczne. Wymiary przekrojow belek dopasowywacC do rozpietosci po wykonaniu
obliczeh statycznych. Beton C20/25, stal B500SP.

Stropy — w budynku projektuje sie stropy gestozebrowe skfadajgce sie ze sprezonych
strunobetonowych belek z wypetlnieniem w postaci wibroprasowanych pustakow
zwirobetonowych. Wszelkie dozbrojenia i rozwigzania szczegdtowe zgodne z wytycznymi
dostawcy technologii.
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Schody wewnetrzne — zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IlIN
B500SP. Biegi, podesty i spoczniki zaplanowano jako ptyty wspornikowe zamocowane w
zebrach biegowych.

Stropodach konstrukcia — projektuje sie stropodach o konstrukcji gestozebrowej
sktadajgce sie ze sprezonych strunobetonowych belek z wypetnieniem w postaci
wibroprasowanych pustakéw zwirobetonowych

Piyta podposadzkowa - ptyta Zzelbetowa monolityczna grubosci 15cm z betonu C12/15
(B15) zbrojona siatkami z pretéw #6 o oczku 15x15cm ze stali A-IlIN. Ptyte wyla¢ na
uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr.30 cm zageszczonej mechanicznie do
wskaznika zageszczenia 1s=0,98. W obrebie pomieszczenia auli ptyte podposadzkowg
wykonac o grubosci 20cm z materiatow j.w. zbrojong gorg i dotem.

Przebicia instalacyjne — w trakcie wszystkich robdt konstrukcyjnych nalezy prace
koordynowa¢ wraz z projektami instalacyjnymi oraz architektonicznymi. Przebicia okragte
wykonac¢ przy uzyciu wiertnic zgodnie z lokalizacjg otworéw lub utozy¢ rury ostonowe przed
betonowaniem. Piyty stropowe w strefach przewidywanych przewiertéw odpowiednio
dozbroi¢. W obrebie pomieszczen technicznych przewidzie¢ pionowe szachty instalacyjne.

Uklad izolacji przeciwwilgociowych

¢ taw fundamentowych
Pozioma - 1x folia hydroizolacyjna PCV na wierzchu taw pod scianami fundamentowymi.
Pionowa — smarowanie 2x izolacja przeciwwilgociowa, bitumiczna, wykonywana na zimno.

e Scian fundamentowych
Pionowa — smarowanie 2x izolacja przeciwwilgociowa, bitumiczna, wykonywana na zimno.

e Scian budynku
Pozioma - 1x folia PCV gr. 1mm

o Podlogi pomieszczen i komunikacji
Pozioma -1x folia PE gr. 0.5mm

o Podlogi pomieszczeh sanitarnych
Pozioma — 1x folia PE gr. 0.5mm na ptycie betonowej, dodatkowo folia w ptynie na wylewce
(pod warstwa ptytek);
Pionowa — gruntowanie $cian i w miejscach szczegodlnie narazonych folia w ptynie (np. przy
pofgczeniu sciana-podtoga zastosowac folie w ptynie jako wywiniecie na sciane)

e Dachu
Dwie warstwy papy zgrzewalnej, papa podktadowa oraz papa wierzchniego krycia.
Odpornos¢ na dziatanie ognia Broof(t1).

Uktad izolacji cieplnych

o Podtogi
Pozioma wargstwa 15 cm styropianu EPS 200-036 podtoga, frezowane na zaktadke o
parametrach minimalnych nie gorszych:
A = 0,036 W/mK (w temp. 10°C)
- Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 (= 200 kPa)
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e Sciany fundamentowe
Pionowa warstwa styropianu ekstrudowanego XPS, gr. 10 cm gtadki o parametrach

minimalnych:

* AD = 0,036 W/mK (w temp. 10°C)

» wytrzymatosc¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 200 kPa

* nasiakliwos¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach, minimum wymagane WIt [%]-
0,30 %

Styropian nalezy przyklei¢ na zaprawe klejgcg do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki.

e Sciany zewnetrzne
Pionowa — warstwa gr. 20 cm styropianu EPS 70-038. Styropian o parametrach
minimalnych:
- wymagany wspoétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK (w temp. 20°C)
- reakcja na ogien — A1 (wyréb niepalny)
Produkt powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami (Polska Norma - EN
13162:2012).
Styropian nalezy montowa¢ do $cian poprzez klejenie oraz mechanicznie za pomocg kotkow.
e Dach
Pozioma warstwa gr. 25 cm styropianu EPS 100-036. Styropian o parametrach
minimalnych:
- wymagany wspoétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK (w temp. 20°C)
- reakcja na ogien — A1 (wyréb niepalny)

2.5.3 Elementy architektoniczno-wykonczeniowe budynku.

Wykonczenie scian zewnetrznych- Sciany zewnetrzne nalezy wykonczy¢ w nastepujgcym
ukfadzie warstw (od warstwy styropianu):

- Zaprawa klejgca do weilny mineralnej / styropianu i cegly ceramicznej stuzgca do
wykonywania warstwy zbrojnej,

- Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie,

- Warstwa wierzchnia - silikatowy tynk barwiony w masie, faktura kamyczkowa, ziarno 1,5 —
2,0 mm,

- Warstwa wierzchnia cokotu, tynk mozaikowy.

Elewacje nalezy rowniez wyposazy¢ w napisy np. ,Zespot Szkolno — Przedszkolny
imienia ...”, tablice informacyjne oraz oswietlenie elewacji i wejs¢ do budynku kinkietami
sciennymi oraz pasami led.Napisy i ich ilo§¢ nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem i
Zamawiajacym. Na wizualizacjach podano przyktadowy napis.

Dach, obrébki dekarskie i akcesoria—pokrycie z membrany PCV zbrojonej (gwarancja na
dach min. 10 latobejmujgca: konstrukcje, pokrycie, odwodnienie dachu, obrébki dekarskie,
obrébkiblacharskie).Dachy nad parterem ze wzgledu na blisko$¢ okien pietra nalezy
wykonac w klasie EI30, przekrycie zas musi spetnia¢ warunek Broof (t1).

Dach nalezy wyposazy¢ dodatkowo wokna dachowe (Swietliki) oraz ptotki $niegowe
(przy wszystkich okapach budynku).
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Na etapie projektu nalezy ustali¢ z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
pozarowych koniecznos$¢ i sposdb oddymiania klatki schodowej. Klapy oddymiajgce klatke
schodowg (dopasowane powierzchnig oddymiania do wymiaréw Kklatki schodowej)
zamontowac w dachu lub wykorzysta¢ do tego celu okno w Scianie.

Konstrukcja dachu musi przewidywaé mozliwos¢ czyszczenia oraz dostepu
technicznego.
W obiekcie zapewni¢ wejscia na dach: wewnetrzne np. z klatki schodowe;.

Daszki nad wejsciami - szklane z konstrukcji stalowej (cynkowanej ogniowo i
malowanejproszkowo). Szklenie daszku - szkto laminowane, sktadajgce sie z dwoch tafli
szkfa,potaczonych ze sobg za pomocg kolorowych folii lub zywicy. Kolory do zatwierdzenia z
Zamawiajgcym na etapie projektu szczegodtowego.

Rynny i rury spustowe stalowe (tytan-cynk). Kolorystyka zbiezna z kolorystyka
elementow istniejgcych. Rynna 150 mm, rury @110 mm. Produkty zgodne z Polskimi
Normami PN-EN 612 - lub réwnowazna oraz PN-EN 1462 - lub réwnowazna. Woda
opadowa odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Przy potgczeniu rur spustowych z
poziomem gruntu zastosowac¢ osadniki wraz z czyszczakami z sitkiem. System montazu
rynien jak i rur spustowych wykonac jako systemowy zgodnie z kartg techniczna przyjetego
producenta.

powierzchnia
gruntu

rura
spustowa

Przyktad osadnika rury spustowej przy gruncie

Stolarka okienna — przewidziano stolarke aluminiowg o wspotczynniku izolacyjnosci
termicznej Umax = 0,8 W/m?K dla catego okna. Profile 4 - 5 komorowe oszklone szybg
minimumtrojkomorowg zespolong, okucia umozliwiajgce otwieranie uchylno-rozwierane przy
uzyciu jednej dzwigni z funkcjg wietrzenia szczelinowego. Szyby zespolone ze szkiem
warstwowym o zwiekszonej odpornosci na przebicie i rozbicie. Dla witryn szyba zewnetrzna
— szkto bezpieczne z dwiema warstwami folii PVB, klasy P2. Szyba wewnetrzna — szkto
bezpieczne z jedng warstwg folii PVB, klasy O2.

W celu poprawienia termoizolacyjnosci budynku zastosowaé tzw. ,ciepty parapet”,
ktory eliminuje mostek termiczny pod oknem. Termoparapet wykonany jest z polistyrenu
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ekstrudowanego (XPS) dzieki czemu ma doskonate wiasciwosci wytrzymatosciowe,
termoizolacyjne i jest odporny na dziatanie wilgoci.
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Przyktadowe rozwigzanie tzw. ,,cieptego parapetu”
Do montazu okien zastosowaé metode ,cieptego montazu” nazywang takze
montazem warstwowym.Metoda ta pozwala znacznie udoskonali¢ parametry izolacyjne
miejsca styku okna z murem poprzez dodatkowe zabezpieczenie warstwy izolacji cieplne;.

_ Tasma
.~ paroprzepuszczalna

" Tasma
paroszczelna

Sciana nosna -/

Przykladowe rozwigzanie tzw. ,,cieptego montazu okien”

Rolety wewnetrzne

Dla wszystkich okien pomieszczeh biurowych, pielegniarki, socjalnych i sal zaje¢ w
szkole, Ztobku i przedszkolu przewiduje sie montaz rolet wewnetrznych. Rolety powinny
pozwala¢ na precyzyjne dostosowanie poziomu Swiatta w pomieszczeniu oraz stanowié
ochrone przed nadmiernym nagrzewaniem dla zwiekszenia komfortu pracy.

Nalezy uzy¢ materiatu stabo przepuszczajgcego swiatto lub zacieniajgcego w 100%.
W pomieszczeniach biurowych rolety mogg by¢ srednio zacieniajgce.
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Parapety zewnetrzne

Parapety aluminiowe wykonane sg z blachy o grubosci 1,20 mm, powlekane
poliestrem. Kolorystyka powinna nawigzywac¢ do kolorystyki istniejgcych parapetéw.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe (mm) wynosza:

- dlugosci +- 5,0,
- szerokosci +- 4,0,
- grubosci +- 10%
- odchytki od prostoliniowosci do 3 mm/m nakrywy.
Parapety zakonczy¢ zaslepkag systemowa.
e o
l »
dcm

1 c:;ﬂk:‘

rem 1| L

Przyktad parapetow zewnetrznych

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne okien wykona¢ z kamienia sztucznego (konglomeratu
kwarcowego o grubosci min. 3cm). Wysuniecie parapetu poza lico min. — 3 cm. Dla $cian
wykonczonych glazurg parapety wykonywac z tej samej glazury.

Kolorystyka parapetéw uzgadniane z Inwestorem.
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Stolarka drzwiowa — stolarke drzwiowg przewiduje sie jako drzwi zewnetrzne aluminiowe
przeszklone, drzwi zewnetrzne stalowe do pomieszczen technicznych, drzwi techniczne
wewnetrzne, drzwi wewnetrzne aluminiowe i drzwi wewnetrzne drewniane. W miejscach w
ktérych wymagajg tego przepisy techniczno-budowlane nalezy zastosowac stolarke
drzwiowg przeciwpozarowg o odpowiedniej klasie odpornosci.Drzwi zewnetrzne przewidzie¢
nalezy z niskim cieptym progiem aluminiowym oraz dodatkowym profilem bazowym o
parametrach zblizonych do profilu ramy drzwi. Do montazu drzwi zastosowa¢ metode
~cieptego montazu”.Drzwi ewakuacyjne wyposazone dodatkowo w samozamykacze.

I
1
DOCOCOOCOCO Y

G

Przyktadowe rozwigzanie zewnetrznego progu aluminiowego

e Drzwi zewnetrzne aluminiowe (petne)
Dla wejscia do budynku od strony zapleczy z garderobami oraz dla wyjscia ewakuacyjnego z

pomieszczenia auli przewiduje sie drzwi zewnetrzneo wspotczynniku izolacyjnosci
termicznej U = 0,8 W/m?K dla catych drzwi.

e Drzwi zewnetrzne stalowe
Drzwi zewnetrzne petne, stalowe, przeznaczone do pomieszczen technicznych o

wspotczynniku izolacyjnosci termicznej U = 0,8W/m?K dla catych drzwi.Drzwi wyposazyé w
dwa zamki w tym jeden z atestem.

e Drzwi wewnetrzne aluminiowe
Drzwi wewnetrzne w konstrukcji aluminiowej. Podziat na kwatery z wypetnieniem statym i
szklanym. Kolorystyka dobrana dla kolorystyki wnetrza. Drzwi w systemie bez progowym.

e Drzwi wewnetrzne petne (drewniane)
Drzwi drewniane z drewniang futryng, petne. Oscieznice obejmujgce grubosc¢ Sciany, w

ktorej majg byé zamontowane z listwami wykonczeniowymi. W pomieszczeniach sanitarnych
wstawié tulejki wentylacyjne o polu powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m? Konstrukcja drzwi
oparta o rozwigzania typowe. Drzwi powinny spetnia¢ wymogi PN, zapisy odpowiednich
Dziennikow Ustaw dotyczace drzwi do pomieszczen dla ktorych sg przewidywane. Powinny
zosta¢ takze spetnione wymogi techniczne jakie powinny posiadaé drzwi do tych
pomieszczen.
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Tynki, okladziny, farby wewnetrzne.

e Sciany wewnetrzne — tynki
Dla scian wewnetrznych zastosowac tynk maszynowy, cementowo - wapienny gtadki,
odporny na uderzenia naktadany agregatem.Minimalne parametry:

Uziarnienie 0 do 0,5mm

Grubosc¢ warstwy 15mm

Kategoria wytrzymatosci kategoria CS Il (1,5-5,0MPa)
Reakcja na ogien A1l

przyczepno$¢ do podtoza, model peknigcia = 0,2 MPa, FP:B

Gestosc¢ brutto w stanie suchym < 1500kg/m?®

W zaleznosci od powtok koncowych tynk nalezy zagruntowaé preparatem odpowiednim dla
danej powtoki wykonczeniowe.

e Sciany wewnetrzne — gtadz gipsowa
W celu wyréwnania tynkow wewnetrznych nalezy zastosowac¢ gtadz gipsowg o
maksymalnej grubosci warstwy 3mm. Metoda aplikacji reczna lub maszynowa.

e Sciany wewnetrzne — farba

W okreslonych pomieszczeniachzgodnie z zawartymi w opracowaniu zestawieniami
nalezy stosowac farby o gtadkiej strukturze, podwyzszonej odpornosci na $cieranie i
mycieoraz o matowym wygladzie.
Zastosowac farby akrylowe o odpowiednich wiasciwosciach:
- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa — standard E.L.F.
- paroprzepuszczalna
- 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro
- spetnia wymagania normy PN EN 13 300
Kolorystyke uzgodnié z Inwestorem.

Do wykonania odciecia do wysokosci 2 m w pomieszczeniach brudzacych uzywac farb o
zwiekszonej odpornosci na usuwanie zabrudzen.

e Sciany wewnetrzne — plytki ceramiczne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne, porzadkowe, toalety oraz fartuchy
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi Sciennymi, odpornymi na pekniecia wtoskowate w klasie I.
Parametry ptytek sciennych:
- nasigkliwos¢ < 10%,
- wytrzymatos$¢ na zginanie (MPa) min. 15
- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C) <9
- odpornos¢ na Scieranie (klasa) — 5
- odpornosc¢ na scieranie i $Srodki dezynfekujgce/ chemiczne — klasa GA
- odpornosc¢ na odczynniki chemiczne - na kwasy i zasady - GLA-GLB
- odpornosc¢ na plamienie - klasa 5
- zgodne z normg PN-EN 14411: 2012

Fuga w kolorze zharmonizowanym zkolorem ptytek.

Krawedzie $cian z oktadzing z glazury —aluminiowe narozniki (wyoblone) zlicowane z
glazura.

Pozostate krawedzie scian- aluminiowe narozniki wzmacniajgce, podtynkowe.
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W toaletach i tazienkach - glazura do wysokosci minimum 2,0m a powyzej lateksowa
farbaakrylowa, po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza. W pomieszczeniach
gospodarczych, socjalnych (przy zabudowie kuchennej) i w salachlekcyjnych, przy
umywalkach i zlewach — wykonczenie Scian glazurg o szerokos$ci po 0,5m odbocznych
krawedzi umywalki,
do wysokosci minimum 2,0m (przy zabudowach kuchennychw pom. socjalnych — do dolnej
krawedzi szafek goérnych), a powyzej lateksowa farbaakrylowa, po wczesniejszym
zagruntowaniu podtoza.

W pomieszczeniach: zmywalni, przygotowalni, rozdzielni wykonczenie glazurg
szkliwiong do petnej wysokosci, gtadka, trwatg, zmywalng,nienasigkliwg, odporng na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Ostateczne uzgodnienia co do kolorystyki przeprowadzi¢ z Inwestorem.

e Sciany wewnetrzne — okleina PCV

Sciany wewnetrzne gtéwnych  komunikacji przedszkola nalezy  wykonczyé
wyktadzingscienng z PCVz certyfikatem trudnopalnosci oraz FSC odporng na zarysowaniai
promieniowanie UV. Wymiary i kolorystyke na etapie projektu dobiera¢ i konsultowac z
Zamawiajgcym i Uzytkownikiem w oparciu o przedstawione wizualizacje pomieszczen.

Przykladowe rozwigzanie wykonczenia scian wewnetrznych okleing PCV

W celu uatrakcyjnienia wystroju wnetrz, niektére ze scian w miejscach komunikac;ji
ogolnej,sal przedszkolnych i ztobkowych oraz salki gimnastycznej nalezy wytozy¢
fototapetami lub zadrukowanymi foliami(tematyka do uzgodnienia na etapie projektu
wykonawczego) o wzmocnionej stronielicowej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i
mycie.
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Sufity

Rodzaj sufitu w poszczegdlnych pomieszczeniachopisano w tabeli z zestawieniem i
wykonczeniem pomieszczen. Rysunki sufitdw majg wchodzi¢ w sktad projektu aranzacji
pomieszczen.

Sufity jako strop zelbetowy

W czeSci pomieszczen sufity stanowi¢c bede powyzsze stropy wykonczone
tynkiemcementowo-wapiennym |V kategorii malowane farbg akrylowg. Oprawy
oswietleniowe natynkowe.

Sufity podwieszane

Planujesie sufity mineralne, podwieszane kasetonowe o powtarzalnym modulena
zawiesiach i ruszcie ze stalowych profili jako rastrowe oraz czesciowo petne. Oprawy
oswietleniowe zagtebione w ptaszczyznie sufitu. Format, kolorystyke, fakture oraz rodzaj
widocznego stelazu konsultowaé na etapie projektu z Zamawiajgcym. Podstawowe
parametry nie gorsze niz:

Sufity rastrowe

- ruszt stalowy, dwie warstwy galwanizowane;j stali

- wymiary np. 600x600mm, 600x1200mm lub inne zaakceptowane przez Zamawiajgcego
- materiat mineralny

- reakcja na ogien EU euroklasa A2-s1, dO

- odporna na zadrapania

- emisja formaldehydu - E1

W salach zaje¢,korytarzach, holach, szatniachsufity podwieszane z ptyt
akustycznych. Sufity akustyczne o klasie pochtaniania dzwieku ,A”.

W pomieszczeniach mokrych sufity nalezy montowacé na ruszcie w
wykonaniuantykorozyjnym.

W salce gimnastycznej - sufit akustyczny lub inny system pochtaniania
dzwiekuprzeznaczone do pomieszczen, gdzie pojawia sie oddzialtywanie mechaniczne.Na
etapie projektowania nalezy wykona¢ analize akustyczna.
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Przykladowe rozwigzanie sufitow podwieszanych
Sufity petne
— dopuszcza sie w pomieszczeniach sal przedszkolnych i sal zaje¢ w Ztobku sufity
czesciowo petne z ptyt G-KF podwieszane do stropu, jako elementy dekoracyjne.
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Przykladowe rozwigzanie sufitow z podwieszanymi ptytami dzwiekochtonnymi
np. w ksztalcie chmur

W sufitach podwieszanych nalezy montowaé wtazy rewizyjne, oswietlenie oraz wioty i wyloty.

Podtogi

W budynku przewiduje sie rézne rodzaje wykonczenia podtdég w zaleznosci od funkcji
danego pomieszczenia. W wiekszosci pomieszczen przewiduje sie wykonczy¢é podtoge
wyktadzing PVC.W pomieszczeniach sal zaje¢ w Ziobku, sal przedszkolnych oraz
pomieszczeniach biurowych przewiduj sie wyktadzine dywanowa.
Rysunki podtdég majg wchodzié w sktad projektu aranzacji pomieszczen.

Podtogi z wyktadziny PVC:

Przewiduje sie zastosowanie wyktadzin PVC przeznaczonych dla obiektow uzytecznosci
publicznej, antystatycznych (o wspodtczynniku pochtaniania dzwieku min. 17 dB),
heterogenicznych lub homogenicznych. Wykfadziny powinny by¢ trwate, trudno $cieralne, o
bardzo dtugim czasie uzytkowania, odporne na plamy i tatwe do czyszczenia, gtadkie ale bez
poslizgu (klasy R9/R10, klasa uzytkowa min. 34), uktadane z rulonu, klejone do podtoza,
taczenia spawane, wywijane na $ciany (10cm) i zakohczone systemowym profilem, grubos¢
2-3mm — z komponentdw naturalnych.

W salach zaje¢, holach, korytarzach, szatniach, ciggach komunikacyjnych - PVC
heterogeniczna;

W pomieszczeniach socjalnych, gabinecie pielegniarki - wykfadzina PVC homogeniczna;

Na schodach stosowa¢ wyktadzine schodowg — systemowg, stopien w jednym kawatku
(bez dodatkowych trepnosow);
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Przyktadowe rozwigzanie schodéw i posadzki w systemie PVC

Przyktad wyktadziny PVC

Sala gimnastyczna mniejsza — posadzka powierzchniowo elastyczna (konstrukcja podtogi
na legarach), z wykonczeniem ze specjalistycznej wyktadziny sportowej typu linoleum.

Pokoje dyrekcji, pokoj intendentki, sale zaje¢ w przedszkolu i ztobku — wykfadzina dywanowa
Flokowana, nylonowa, wodoodporna, antyposlizgowa, antyalergiczna, odporna na Scieranie,
odporna na odgniecenia, wykfadzina wywinieta na sciane do wys.8cm, wywiniecie ukryte pod
listwg przypodtogowg o podwyzszonej odpornosci nawilgo¢, o wysokosci 10cm

wokot catego pomieszczenia. W salach dla dzieci wyktadzine uktada¢ we wzory zgodnie na
podstawie projektu aranzacji wnetrz.
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Toalety, tazienki (pomieszczenia mokre) —wyktadzinaheterogeniczna PVC antyposlizgowa
(R10), system do pomieszczen mokrych z uwzglednieniem wpustow podtogowych w
prysznicach, montaz wodoodporny. Wyktadzina wywinieta na $ciane do wys.15cm (7,5cm
zaktadu pod ptytkami),powierzchnia ttoczona + listwa wyobleniowa- montaz na styku
posadzki ze $ciang wokot catego pomieszczenia.

Ptytki podtogowe jako alternatywa dla pomieszczeh cateringu
Zaplecze cateringowe w ztobku - ptytki nieszkliwione, o powierzchni jak najbardziej gtadkiej

naturalnej/niepolerowane; w pierwszej kategorii gatunkowej, antyposlizgowe R12, fuga szer.
2mm, wodoodporna odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby, cokot z ptytek o wys. 10 cm,
wyoblony.

Wycieraczka podtogowa

W wiatrotapach przewiduje sie wycieraczki wejSciowe — obiektowe. W tym celu po
wyborze konkretnego modelu zapozna¢ sie z wytycznymi producenta. Nalezy przewidzie¢
odpowiednie zagtebienie w posadzce. Wymagane parametry:

Przeznaczenie - Do wewnatrz pomieszczen. Mata osuszajgco-skrobigca.

Materiaty - Profile aluminiowe standardowe, wktad rypsowy, szczotka
nylonowa skrobigca, lina stalowa fi 2, gumowe tulejki dystansowe
w kolorze czarnym, szarym lub brgzowym, kluczyki zaciskowe.

Wysokos$¢ maty - 22mm
Odstep profilowy - 3mm, 5mm
Kolory szczotek - czarny, szary

Mata wewnetrzna, przeznaczona do osuszenia podeszwy obuwia i oczyszczenia z
drobnego brudu. Do zastosowania przy duzym natezeniu ruchu. Do maty o wysokosci 22mm
nalezy przygotowac otwor o tej samej gtebokosci (22mm), lub przy zastosowaniu dodatkowo
ramy aluminiowej z katownika 25x25x3 - otwdr 25mm. Zastosowac wygtuszenie maty od
spodu profili specjalnym podkiadem.

20 T
mm

- 25
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Przyktadowe rozwigzanie wycieraczki wejsciowej

-

Sciany dzialowe systemowe

Planuje sie Scianki systemowe do kabin toaletowych.Wymiary wg rysunkéw.
Kolorystyke ustali¢ na etapie projektowania w oparciu o przedstawiane wizualizacje i projekty
aranzacji wnetrz. W sanitariatach w ztobku i przedszkolu montowac¢ kabiny dostosowane dla
dzieci do lat 6.

Charakterystyka systemu:

- ptyty HPL gr. 18mm i LPW o gr. 10mm

- okucia wykonane ze stali szlachetnej, dopasowane do ptyt HPL i LPW
- minimalistyczna i lekka konstrukcja

- krawedzie ptyt LPW oklejane tasmg ABS a piyt HPL frezowane

- profilowany pochwyt ze stali nierdzewne;j

- zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym,

- wspornik ze stali nierdzewnej montowany do plyty, zakres regulacji +/- 20 mm
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Przyktad kabin

Balustrady

Balustrady wewnetrzne lokalizowane zgodnie z rysunkami rzutéw poszczegolnych
kondygnacji planuje sie wykonaé¢ jako systemowe (wybranego producenta), wykonane ze
stali kwasoodpornej, szlachetnej, polerowanej. Wysokosci poreczy i odsuniecia od $cian
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Porecze mocowane do stupkéw w przypadku biegow
schodowych otwartych oraz do $cian w przypadku biegédw schodowych obudowanych
$cianami. Srednice stupkéw i poreczy gtéwnych o przekroju okragtym z rur o $rednicy nie
mniejszej niz @42 mm.

Balustrady ze stali nierdzewnej, maksymalny przeswit miedzy elementami
wypetnienia 12cm,wysokos¢ balustrady min.1,1m. nalezy przewidzieC zabezpieczenie
dodatkowe przy klatkachschodowych, podwyzszajgce balustrady w miejscach gdzie moze
nastgpi¢ upadekdziecka ze znacznej wysokosci (ostony ze szkta bezpiecznego oklejonego
folig np.zmotywami drzew lub metaloplastyki). Balustrady majg petni¢ nie tylko funkcje
uzytkowa, aleby¢ réowniez elementem dekoracyjnym.
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Przyktad balustrady i poreczy ze stali nierdzewnej

Ostony na grzejniki

W strefach dostepnych dla dzieci nalezy zamontowac¢ ostony na grzejniki z ptyt MDF
lub sklejki. Na drogach ewakuacyjnych ostony z atestem niepalnosci . Ostony musza
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa dla dzieci, umozliwiajgc dostep do termostatéw, muszg byé
tatwo demontowalne i fatwe do umycia. Kolorystyka i uktad oston do zatwierdzenia z
Zamawiajgcym na etapie projektu aranzacji wnetrz.

Przyktad ostony grzejnika

Winda

Winda osobowa przystosowana dla os6b niepetnosprawnych z podszybiem i nadszybiem,
dzwig bez maszynowni, Wymiary kabiny min. (szer. x gt. x wys.): 1100 mm x 1400 mmx 2100
mm. Wykonczenie wewnetrzne: lustro, ptyta hpl. Dostep do windy na karte.

Kolorystyka zewnetrzna budynku
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Proponuje sie kolorystyke dla catego budynku, ktéra zostata dobrana =z
uwzglednieniem pobliskiego otoczenia oraz funkcji budynku. Elewacje wykonczone tynkiem
silikatowym barwionym planujesie dodatkowo ozdobi¢ napisami i tablicami informacyjnymi.

Szczegodtowe rozwigzania:
- cokot — cokét oraz oscieze wokot drzwi ewakuacyjnych z auli w kolorze RAL 7011 (szary

stalowy).

RAL 7011

- Sciany:
- kolor przewodni — RAL 9010 ciepta biel.

Al AAAA

- kolor przewodni — RAL 7047szary.

@

RAL 7047
- kolor wybranych fragmentéw elewacji — RAL 2003pomaranczowy
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RAL 1028

- pergola — kolor RAL 1016 zotty

- fawki parkowe — betonowa podstawa + drewniane listwy malowane w kolorze zéttym
RAL 1016

- dach — kolor dopasowany do istniejgcego dachu.

- obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe — kolor dopasowany do istniejgcego dachu.

- zewnetrzna stolarka drzwiowa i okienna — kolor dopasowany do istniejgcego dachu.

Kolorystyke przedstawiajg ponizsze wizualizacje:

Elewacja p6tnocno-wschodnia

Elewacja pétnocno - zachodnia
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Elewacja potudniowo - zachodnia

Elewacja potudniowo - wschodnia

Kolorystyka wewnetrzna budynku

Kolorystyke wewnetrzng oraz sposob wykonczenia na etapie projektowym dobieraé i
konsultowa¢ z Zamawiajgcym w oparciu o przygotowane i przedstawione przez architekta
wnetrz wizualizacje poszczegolnych pomieszczen. Kolorystyka powinna by¢ spoéjna z
proponowanym wyposazeniem.

2.5.4 Instalacje sanitarne.

Instalacje w budynku dobrano w oparciu o rozwigzania przewidziane dla szkot. Dla
sprawnego funkcjonowania uktadéw nalezy spetni¢ wszelkie wymagania dotyczgce
izolacyjnosci cieplnej i szczelnosci przegrod budowlanych.

Instalacja wentylacji i ogrzewania

Wymagania dotyczgce instalaciji:

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta (rekuperator),

- sprawnosc¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta, powyzej 75%,

- wykorzystanie kotta gazowego jako gtéwnego zrodta ogrzewania i grzania cieptej wody
uzytkowej,
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- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i
oswietlenia).

Podstawa wykonania dokumentacji projektowe;j:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2002r Nr 75
poz. 690 z pézn. zm.),

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zawierajgce sie w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5,

- ,\Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni” wydane przez PZiTS oraz PZP
przy akceptacji Ministerstwa Zdrowia - autor mgr inz. Czestaw Sokotowski,

- Stosowne do projektowanych instalacji normy i przepisy branzowe (w tym normy dotyczace
efektywnosci silnikéw elektrycznych, stosowanych w centralach wentylacyjnych, normy
dotyczgce temperaturowej efektywnosci odzysku ciepta z usuwanego powietrza, itp.).

Instalacja wentylacji

W calym obiekcie w poszczegdlnych pomieszczeniach biurowych, higieniczno-
sanitarnych i pomieszczeniach technicznych przewiduje sie wentylacje grawitacyjng
wspomagana wentylatorami kanatowymi lub osiowymi. Doptyw $Swiezego powietrza
zewnetrznego do pomieszczen bedzie zapewniony poprzez umieszczenie w gornej krawedzi
skrzydet okiennych cisnieniowych nawiewnikéw. Zaleca sie aby montaz nawiewnikow zostat
wykonany przez producenta okien. Maksymalna ilos¢ powietrza dostarczana przez jeden
nawiewnik okienny nie moze przekracza¢ 30m3/h. Przecigganie powietrza do pomieszczen
tazienek, ustepdw poprzez kratki przeciggowe w drzwiach.

Dla projektowanych pomieszczen przeznaczonych na sale szkolne oraz
pomieszczenia zbiorowego przebywania ludzi celem ograniczenia iloSci kanatéw wentylacji
grawitacyjnej projektuje sie instalacje wspomagana sredniocisnieniowg. Zbiorcza
jednorurowa wentylacja mechaniczna ktéra dopasowana jest do rzeczywistych potrzeb
uzytkowania pomieszczenia.

W zwigzku z powyzszym instalacja wentylacji spetnia nastepujgce funkcje:
- wymiana zuzytego i doprowadzenie swiezego powietrza do pomieszczen,
- zapewnienie prawidtowej wentylacji budynku,

Wymagane ilosci powietrza wentylacyjnego nalezy obliczaé w oparciu o
obowigzujgce normy. Dobdr powinien uwzgledniaé ilosci oséb mogacych przebywac¢ w
danym pomieszczeniu oraz krotnosci wymian dla danego typu pomieszczenia. Na tej
podstawie nalezy oblicza¢ strumien powietrza wentylacyjnego.

W salach ztobka projektuje sie wentylacje mechaniczng, dobdr centrali wentylacyjnych
przeprowadzi¢ po wykonaniu obliczeh i wyznaczeniu zapotrzebowania na ilos¢ powietrza
wentylacyjnego. Centrale planuje sie jako nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta na
wymienniku obrotowym, wewnetrzne w wykonaniu standardowym.

Dla catosci uktadow nalezy zapewni¢ odpowiednig izolacje akustyczng. Obudowy
centrali powinny posiada¢ odpowiednie wygtuszenia i ttumiki od strony czerpni i wyrzutni.

Automatyka powyzszych central powinna zosta¢é wyposazona w kontrole aktualnego
przyptywu, programator czasowy temperatury oraz wydajnosci. Wszystkie centrale nalezy
wyposazone w funkcje tzw. nocnego obnizenia wydatku powietrza. Kompletna automatyka
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do central musi by¢ na wyposazeniu centrali wentylacyjnej nie dopuszcza sie automatyki
dostarczanej oddzielnie nie stanowigcej integralnej czesci centrali wentylacyjnej.

Kanaty wentylacyjne rozprowadza¢ w przestrzeni miedzysufitowej z wykorzystaniem
pionowych szachtéow instalacyjnych, zabudowanych w narozach pomieszczen. Stosowac
odpowiednie izolacje z wetny mineralnej wykonczonej ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Zasilanie elektryczne central nalezy doprowadzi¢ do szaf sterowniczych znajdujgcych
sie przy urzadzeniach. Panele (ekrany) sterownicze central zaleca sie zlokalizowaé w
pomieszczeniach bez mozliwosci dostepu osob niepowotanych. Szczegdtowa lokalizacja
paneli sterowniczych powinna zosta¢ ustalona na etapie projektu wykonawczego.

Instalacja grzewczo-chtodnicza

Instalacje ogrzewania w budynku oparto na istniejgcej kottowni gazowej, ktoéra bedzie
poddana modernizacji dla zapewnienia dodatkowej ilosci wymaganego ciepta do
nowopowstatych pomieszczeh. Odbiornikami ciepta bedg grzejniki ptytowe z podejsciami
bezposrednio ze scian. Powinny by¢ one wyposazone w glowice termostatyczne, korki
odpowietrzajgce. Odpowietrzenie instalacji powinno sie odbywaé poprzez automatyczne
odpowietrzniki zamontowane na koncach piondw i poprzez grzejniki.

Instalacja zimnej wody

Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ z istniejgcego przytgcza o Srednicy 50mm.
Istniejgca Srednice przytgcza nalezy sprawdzi¢ z uwzglednieniem zapotrzebowania budynku
na wode do celéw gospodarczo-bytowych oraz do celéw zasilenia wewnetrznej instalacji
hydrantowej. Przewiduje sie réwniez montaz zaworu priorytetowego dla rozdzielenia wody
na potrzeby gospodarczo-bytowe budynku i wewnetrznej instalacji hydrantowej.

Wymagang ilo§¢ wody oraz ilos¢ sciekow nalezy obliczy¢ na podstawie Polskiej Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe (Wymagania w projektowaniu). W budynku
przewiduje sie punkty czerpalne w postaci natryskéw, umywalek, zlewéw, misek
ustepowych, zaworéw czerpalnych, zaworéw polewaczkowych oraz urzadzen technicznych.

Instalacje wodociggowg prowadzi¢é w przestrzeniach podsufitowych, szachtach
instalacyjnych i bruzdach sciennych. W punktach poboru wody nalezy zastosowa¢ armature
umozliwiajgcg zminimalizowanie zuzycia wody:

- przy miskach ustepowych zestawy sptukujgce z podziatem ilosci sptukiwanej wody.

Instalacja cieptej wody

Woda do celéw instalacji c.w.u. bedzie podgrzewana w pojemnosciowych zasobnikach
c.w.u. (doktadng pojemnos$¢ i ilos¢ uktadow ustali¢ po wykonaniu obliczen). Wezownica
zasobnika c.w.u. bedzie grzana posrednio z kotta gazowego. Zabezpieczenie c.w.u. bedzie
stanowi¢ naczynie wzbiorcze + zawor bezpieczehstwa. W czesci przeznaczonej na ztobek
oraz przedszkole nalezy stosowaé¢ mieszacz wody uzytkowej w celu ustalenia statej i
precyzyjnej temperatury wody.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje nalezy wykonaé uzywajgc rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego PVC
taczonych za pomocy kielichdw z uszczelkg gumowg. Bose konce rur po przycieciu nalezy
oczysci¢ z zadziorow, zukosowacé i przed wsunieciem posmarowaé srodkiem poslizgowym
na bazie silikonu. Nie nalezy skracac i przycina¢ ksztaltek. Przewody poziome powinny byc¢
prowadzone ze spadkiem zaleznym od Srednicy rury. Przewody nalezy ukfadac z kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.

Piony kanalizacyjne bedg prowadzone w szachtach i Sciankach instalacyjnych.
Podejscia do piondw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, sciankach instalacyjnych lub
warstwach posadzki. Na pionach i poziomach nalezy montowac rewizje i czyszczaki.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg podpor
statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu, nalezy stosowaé
przektadke elastyczng z wyjgtkiem podpdr wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome
przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattke)
uniemozliwiajgc powstawanie zataman w miejscach potgczen. Maksymalny rozstaw
uchwytéw nalezy przyjmowac 1,0 m. Haki nalezy umieszczac¢ pod kielichami.

Kanalizacje prowadzong pod posadzkg nalezy wykona¢ z PVC do kanalizacji
wewnetrznej typ $redni. Rury te nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm
zageszczonej. Stosowaé materiat: piasek srednioziarnisty bez frakcji pylastych o wielkosci
ziaren do 2mm. Ukfadanie rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Instalacja kanalizacji podposadzkowej obejmuje wykonanie rewizji na pionie w
odlegtosci h=50cm nad poziomem posadzki. Czyszczenie kanalizacji odbywac¢ sie powinno
za pomocg rewizji zabudowanych na pionach kanalizacyjnych i za pomocg czyszczaka
wykonanego na kanalizacji podposadzkowe;.

Podejscia odptywowe, tgczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitarne nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachow do pomieszczen i uniemozliwiaé wyssanie wody z
syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw.

Piony spustowe w gornej czesci przechodzg w rure wentylacyjng zakonczong na
wysokosci 0,5 m ponizej powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasadg
wentylacyjng. Srednica nasady powinna by¢ powiekszona w stosunku do $érednicy pionu.
Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodéw
elektrycznych oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewodow wodociggowych i centralnego
ogrzewania przy zachowaniu min. odlegtosci 10cm. Wszystkie wpusty podiogowe nalezy
wyposazy¢ we wstepne tapacze odpadkow.

Kanalizacje sanitarng na zewnatrz budynku odprowadzi¢ do istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej ks160 po uprzednim sprawdzeniu przepustowosci
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu oraz z terendéw utwardzonych zostang odprowadzone
grawitacyjnie do sieci przebiegajgcej na dziatce drogowej (ul. Grabowa) do kanatu Kd500.
Podczas prac projektowy nalezy wykorzystac istniejgce przytgcza kanalizacji deszczowej. W
przypadku niewystarczajgcej Srednicy istniejacych przytaczy nalezy zaprojektowac
dodatkowe przytgcze o wymaganej Srednicy w celu odbioru wszystkich wéd opadowych.
Wokot projektowanej rozbudowy nalezy wykona¢ instalacje kanalizacji deszczowej w formie
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opaski z przytgczeniem wszystkich rur spustowych. Wpusty deszczowe, przewody oraz
ksztattki stanowi¢ powinny elementy wybranego systemu.

Potaczenia projektowanych rurociggdéw kanalizacji deszczowej z istniejgcymi studniami
wykonac¢ za pomocg przejs¢ szczelnych PVC. Kanaty grawitacyjne nalezy wykonaé z rur i
ksztattek PVC-U o odpowiednio dobranych srednicach (na podstawie wyliczen ilosci
powstajacych wod opadowych), klasy SN8, z tworzywa litego o potgczeniach kielichowych,
tgczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z normg PN-EN1401-1:2009.

Materiaty uzyte do wykonania przewoddw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztaitka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci
Scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie,
rowne bez zadzioréw i wypuktosci.

W trakcie zasypywania wykopu nalezy wyeliminowa¢ jakiekolwiek przemieszczenia. Z
tego wzgledu nie wolno wypetniaé wykopu jednostronnie. Obsypywanie i posadowienie
przewoddéw kanalizacji powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie dopusci¢ do réznic w
osiadaniu. Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio
ziarnisty spetniajgcy wymogi obowigzujgcej normy. Grubosé podsypki: 15cm.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ atesty lub certyfikaty zastosowanych
materiatéw. Roboty ziemne i instalacyjne wykona¢ zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych. Instalacje
sanitarne i przemystowe - Cz.2.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.

- Instrukcjg Producenta rur.

- Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne.

- Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w miejscach
taczenia sie projektowanych instalacji z istniejgcym uzbrojeniem w celu sprawdzenia
prawdziwosci zatozonych rzednych uzbrojenia.

Instalacja gazowa
W zwigzku z rozbudowa szkoty projektuje sie zmiane przebiegu zewnetrznych instalacji gazowych w

celu wyeliminowania kolizji z budynkiem szkoty. W projektowanej rozbudowie nie projektuje
wewnetrznych instalacji gazowych.

2.5.5 Instalacje elektryczne.

Obiekt wyposazy¢ w instalacje elektryczne wewnetrzne, zewnetrzne, odgromowe,
uziemiajgce, potgczenia wyrbwnawcze, niskoprgdowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zapisami koncepcji projektowej oraz ponizszego PFU.
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Zasilanie obiektu

Dla zasilania przedmiotowego obiektu w energie elektryczng planuje sie wykorzystanie
istniejgcego przytgcza elektrycznego wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym zgodnie z
wydanymi przez zarzgdce sieci (PGE Dystrybucja S.A.) warunkami technicznymi. Przebieg
linii zasilajgcej nalezy skorygowa¢ w celu wyeliminowania kolizji z projektowang rozbudowa.
Na etapie projektu budowlanego nalezy zweryfikowaé czy aktualna moc przytgczeniowa jest
wystarczajaca.

Przy drzwiach wejsciowych nalezy zlokalizowa¢ aparat petnigcy funkcje
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przycisk PWP nalezy umiesci¢ na elewacji budynku
przy wejsciu gtdbwnym do obiektu. Sprzed gtéwnego wytgcznika pragdu nalezy zasili¢
przewodami projektowane odbiorniki pracujgce w trakcie pozaru.

Na terenie zewnetrznym nalezy wykonaé nastepujace instalacje:

- kanalizacji teletechniczna

- oSwietlenie terenu.

Budynek wyposazy¢ w nastepujace instalacje i urzadzenia:

- rozdzielnie elektryczne

- kable i przewody

- instalacja opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych
- oSwietlenie awaryjne, ewakuacyjne

- ochrona od porazen

- instalacja piorunochronna i ochrona przepieciowa

- ochrona przeciwpozarowa

- instalacja potgczen wyréwnawczych

- instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego
- instalacja nagtosniania

Rozdzielnie elektryczne:

Rozdzielnie wykona¢ w obudowie metalowej z drzwiami petnymi z zamkiem, IP40. Pola
rozdzielnicy:

a. pole zasilajgce z wytgcznikiem gtéwnym
b. pole sygnalizacji napiecia
c. ochrona przepieciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowe;j
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Dla kazdej rozdzielni i podrozdzielni dotgczy¢ schematy ideowe rozdzielni z
dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z
podaniem numeru uprawnien wykonawczych i pomiarowych.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do
zweryfikowania ilos¢ aparatéw modutowych z rysunkami oraz doboru obudowy rozdzielni z
zachowaniem min 15% zapasu.

Kable i przewody:

Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw oswietleniowych ukfadac
w przestrzeni miedzysufitowej w przypadku pomieszczen z sufitem podwieszanym. Dla
pomieszczen bez sufitu podwieszanego kable uktada¢ w tynku. W przypadku instalacji
gniazd wtykowych ogolnych i dedykowanych przewody rowniez ukfadaC¢ w tynku. Kable
musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. We wszystkich
miejscach gdzie wykonywane bedg tynki lub montowane $ciany gipsowo — kartonowe
instalacje nalezy wykonac jako podtynkowg. W scianach murowanych przewody uktada¢ na
podiozu bezposrednio. Przejscia przez sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach
rurowych. Przepusty o $rednicy ponad 4 cm dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci $ciany lub stropu.

Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V.

Oswietlenie zewnetrzne:

Parking i gtowne dojscie do budynku planuje sie oswietlic oswietleniem zewnetrznym
na elewacji budynku oraz na stupach indywidualnych. Przy doborze natezenia swiatta
uwzgledniC istniejgce oSwietlenie zarowno na dziatce Inwestora oraz na dziatkach
drogowych.

Oswietlenie  zewnetrzne wyposazyé w sterowanie za pomocg zegara
astronomicznego oraz z mozliwoscig wigczenia recznie.

Instalacja oswietlenia wewnetrznego, awaryjnego i gniazd wtykowych:

Dla catego obiektu zaréwno dla pomieszczen istniejgcych jak i nowoprojektowanych
przewiduje sie montaz opraw energooszczednych opartych na technologii LED. W
nowoprojektowanych pomieszczeniach nalezy wykonaé¢ gniazda wtykowe montowaé na
wysokosci okoto 0,3-0,4 m od podtogi w pomieszczeniach biurowych i korytarzach oraz 1,4
m w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych. Laczniki na wysokosci 1,4 m nad podtogg. W
tazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny P44 w pozostatych IP20. Do
wszystkich Scian stosowaé osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach nalezy przewidzieé
oswietlenie sztuczne o natezeniu zgodnym z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie oprawy dobiera¢ jako oprawy LED z mozliwoscig sterowani w systemie
DALI. Instalacja os$wietlenia awaryjnego zrealizowana powinna by¢é przy pomocy opraw
oswietleniowych z zamontowanym fabrycznie modutem oswietlenia awaryjnego
umozliwiajgcym prace przez okres min. 1 godziny po zaniku napiecia podstawowego.
Oswietlenie zgodne z PN-EN 1838:2013-11.

Ochrona od porazen:
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Ochrone od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41. Instalacje
elektryczne budynku powinny pracowa¢ w ukfadzie TNS (sie¢ 5-cio przewodowa). W
rozdzielni gtéwnej nn szyny N i PE powinny by¢ rozdzielone. Obwody lub poszczegdine
odbiorniki nalezy chroni¢ wylacznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo Iub
indywidualnie wytgcznikami roznicowo-pragdowymi.

Instalacja piorunochronna i ochrona przepieciowa:

Na budynku przewiduje sie wykona¢ instalacje odgromowg jako typowg w oparciu o
elementy instalacji piorunochronnej. Na dnie wykopu fundamentowego wokdt budynku
utozy¢ uziom wykonany ptaskownikiem FeZn. Instalacje odgromowg na dachu budynku fj.
zwody poziome oraz potgczenia z nimi wszystkich elementéw metalowych wystepujgcych na
dachu, a takze przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem FeZn.

Ochrona przeciwpozarowa:

W budynku planuje sie wykonac¢ instalacje sygnalizacji pozaru, ktéra powiadamiac
bedzie najblizszg jednostke Powiatowej Strazy Pozarnej o wystgpieniu zagrozenia. Dla
bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku w zakresie instalacji elektroenergetycznych
nalezy réwniez zwroci¢ szczegolng uwage by:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia posiadaty atesty stosowalnosci w
budownictwie B,

b) przy wejsciach gtdwnym do budynku wytgcznik sterowniczy umozliwiajgcy reczne
wytgczenie napiecia byt widoczny i trwale oznaczony napisem: ,GLOWNY WYLACZNIK
PRADU”,

c) na wypadek zaniku napiecia swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa,
ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wtasnych baterii min. 1h,

d) przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi byly wykonane w sposob
zapewniajgcy szczelnos$¢ z uzyciem srodkéw ognioodpornych w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej przedzieleniom pozarowym,

Instalacje zasilajace urzadzen

Na etapie projektu w koordynacji z pozostatymi branzystami nalezy przewidzie¢
doprowadzenie zasilania dla planowanych urzadzen jak np. centralne wentylacyjne,
centralnego ogrzewania itp. Moc i parametry dostosowywaé do konkretnych wymogow
wedtug wytycznych i kart katalogowych wybranych urzgdzeh.

2.5.6 Wyposazenie budynku.
Wyposazenie budynku w meble i akcesoria

Projekty wykonawcze aranzacji pomieszczen majg obejmowac wszystkie elementy
wyposazenia, niezbedne do funkcjonowania obiektu. Przedmiot zamdwienia obejmuje
dostarczenie i montaz nastepujgcego wyposazenia budynku:

- wyposazenie technocznogiczno-instalacyjne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
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budynku ( w tym okablowanie strukturalne do podtgczenia wszystkich urzadzen )

- petne wyposazenie sanitariatdw - wyposazenie w osprzet sanitarny (umywalki, zlewy,
baterie, ztagczki ) wszystkich pomieszczen w ktérych on wystepuje, za wyjatkiem zlewow
wbudowanych w systemy meblowe w pomieszczeniach socjalnych

-petne wyposazenie saldydaktycznych i przedszkolnych oraz Salki gimnastycznej (kosze,
drabinki, tablice nascienne) za wyjatkiem drobnego ruchomego, sprzetu sportowego (pitki,
materace, taweczki) Minimalne ilosci wyszczegdlnione zostaty w punkcie 2.3 niniejszego
opracowania.

- wyposazenie zaplecza cateringowego (pomieszczen zmywalni, rozdzielni, przygotowalni)
zgodnie z przyjetym projektem technologii

- sprzet i systemy ppoz stanowigce ochrone przeciwpozarowg obiektu

Nalezy zapewni¢ wilasciwg estetyke obiektu. Wymagana jest dbato$¢ o walory
przestrzenne i estetyczne nowego obiektu, dobdér wiasciwych i dobrych jakosciowo
materiatdbw wykonczeniowych. Materiaty muszg by¢ trwate, wysokiej jakosci w | kategorii
gatunkowej. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie normatywnych, izolacyjnosci
akustycznej $cian wewnetrznych i izolacyjnosci cieplnej $cian zewnetrznych, stolarki
okiennej i drzwiowej. Powinny by¢ spetnione wszystkie wymogi ergonomiczne, akustyczne,
oswietleniowe, dostepu dla oséb niepetnosprawnych itp.

Nalezy przewidzie¢ nowoczesne wyposazenie techniczne w zakresie sieci sanitarne;,
elektrycznej, niskoprgdowej i armatury w pomieszczeniach sanitarno-socjalnych. Wymaga
sie, zeby rozwigzania architektoniczne byty oszczedne i ekonomiczne w uzytkowaniu i
zapewnia¢ minimalizacje kosztow eksploataciji.

Wyposazenie pomieszczen cateringowych w Ziobku powinno byé zgodne z
zatwierdzong technologig i kompletne (tzn. zawiera¢ wszelkie niezbedne elementy potrzebne
do jej funkcjonowania).Wszystkie maszyny, sprzety i urzgdzenia techniczne powinny
odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy zgodnie z
wymaganiami przepisow o badaniach i certyfikacji oraz posiada¢ stosowne atesty i by¢
dopuszczone do kontaktu z zywnoscig.

Wszystkie meble i akcesoria powinny by¢ odporne na zniszczenie, przeznaczone do
budynkéw uzytecznosci publicznej. Ich wymiary dostosowywacé do wielkosci pomieszczen i
wygody funkcjonowania. Zaproponowane rozwigzania i produkty powinny by¢ systemowe,
seryjnie produkowane (z wyjgtkiem wyszczegdélnionych mebli wykonywanych pod wymiar na
zamowienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe, itp.). Pod pojeciem systemowe
Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna fgczy¢é ze sobg w réznych konfiguracjach oraz
pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.Szafki ubraniowe zlokalizowane w komunikaciji
0golnej muszg by¢ NRO.

Elementy projektowane indywidualnie powinny parametrami odpowiadac
systemowym rozwigzaniom co do trwatosci np. zabudowy anekséwwykonane jako element
meblarski, z okleinami drewnopodobnymi.Szafki wyposazone w okucia ze stali nierdzewne;j.
Szuflady na wysokiej jakosci prowadnicach teleskopowych.Meble swojg formg i parametrami
technicznymi dostosowywac¢ do odpowiedniej funkcji pomieszczenia. Regaty na zapleczach
lub w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ przeznaczone do pomieszczen
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technicznych i posiada¢ odpowiednie parametry wytrzymatosciowe. Ich potki wyposaza¢ w
systemy regulujgce wysokosc.

Wyposazenie i akcesoria toalet, holi i czesci ogdlnodostepnych takie jak np. kosze na
Smieci, suszarki do rak, pojemniki na mydto i papier powinny posiada¢ zwiekszong
wytrzymatos¢ mechaniczng oraz by¢é wykonane z trwatych materiatdw jak np. stal
nierdzewna. Ilch montaz powinien w jak najwiekszym stopniu utrudniac¢ kradziez.

Wszelkie wyposazenie pomieszczen nalezy dobiera¢ w oparciu o rozwigzania
systemowe i katalogi producentéw specjalizujgcych sie w tego typu asortymencie.

Wszystkie elementy wyposazenia wewnetrznego ztobka i przedszkola muszg byc¢
dostosowane do uzytkowania odpowiednio przez dzieci w wieku do lat 3 (ztobek) i od 3 do 6
lat (przedszkole) oraz posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.Zabawki powinny spetniaé
wymagania bezpieczenhstwa i higieny oraz posiadajg oznakowanie CE.

tazienki w przedszkolu nalezy wyposazy¢ w miski ustepowe, umywalki oraz brodzik,
w ziobku dodatkowo w zlew do mycia nocnikow, regat do przechowywania nocnikow,
przewijak.

Na etapie szczegdétowych projektéw technicznych przedstawia¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji konkretne rozwigzania i propozycje wyposazenia w oparciu o wzorniki, katalogi
producentow i wizualizacje przedmiotowych pomieszczen.

Przyktadowy wyglad wybranych urzadzen w toaletach i pomieszczeniach sanitarnych:

Armatura mosiezna chromowana lub z wykonczeniem satynowym , baterie z gtowicami
ceramicznymi, o wysokim standardzie, jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania;
Wszystkie baterie o prostej formie, stojgce (poza prysznicowa), o regularnym przekroju
(okragtym lub kwadratowym).

baterie umywalkowe w tazienkach i wc dzieci: stojgce, czasowe, pneumatyczne,
w toalecie dla niepetnosprawnych z mieszaczem ceramicznym i dtugim uchwytem,
baterie pisuarowe: pneumatyczne lub elektroniczne

baterie natryskowe: scienna z drgzkiem regulujgcym wysokos¢ zawieszenia wylewki 900 mm
(zestaw prysznicowy), metalowy waz prysznicowy z systemem zapobiegajagcym skrecaniu
weza i systemem zapobiegajgcym osadom wapiennym, z technologig dla zmniejszenia
zuzycia wody lub wylewki state z mozliwoscig regulowania kata padania strumienia wody i
baterig czasowg, pneumatyczng

baterie w pomieszczeniu gospodarczym: baterie ze ztgczkg do weza lub baterie z wyciggang
wylewka

W przedszkolu i Ztobku miski ustepowe, umywalki, prysznice i ich montaz dostosowane do
wieku dzieci.
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¢ Umywalka nadblatowanp. 60x42cm, (toalety ogélnodostepne);

-
-

¢ Miska ustepowa, wiszgca z deskg wolno opadajagcg z powtokg antybakteryjng (toalety
ogolnodostepne);

¢ Brodzik wysoki 80x80cm (sanitariaty dla dzieci w przedszkolu i ztobku);
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¢ Pisuar owalny, o wysokosci powyzej 60cm (toalety ogélnodostepne):

o Umywalka wiszgca w toalecie dla niepetnosprawnych:

o Miska ustepowa w toalecie dla niepetnosprawnych z deskg wolnoopadajgcg z
powtokg antybakteryjna:
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e Uchwyty oraz lustro w toalecie dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, rodzaj
uchwytu zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

o Bateria umywalkowa, klasa bezpieczenstwa IP 59K z czujnikiem podczerwieni,
zasilana baterig litowg (toalety ogélnodostepne):

e Umywalka wiszgca 45x35cm(min. sale dydaktyczne, pom. cateringu, pom.
pielegniarki), syfon widoczny chromowany:

.E
¥

.5
v

e Umywalka wpuszczana w blat 54x41cm (zaplecza socjalne, aneks kuchenny,
ewentualnie pom. cateringu):
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¢ Bateria umywalkowa:

¢ Zlew jedno / dwukomorowy stalowy z ociekaczem wraz z baterig ze stali szlachetnej z
wyciggang wylewka (pomieszczenie socjalne, informacyjne, pracownia plastyczna):
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e Pozostate akcesoria w toaletach i pomieszczeniach socjalnych:

Automatyczny dozownik do mydta poj. 11,
zasilanie bateryjne

Kosz na $mieci tazienkowy 30| ze stali
nierdzewnej

Lustro tazienkowe pod wymiar nad
catoscig blatéw umywalkowych,
szlifowane i polerowane krawedzie, gr.
min. 4 mm

-~

Suszarka kieszeniowa do rgk, obudowa
ze stali nierdzewnej, sposob
uruchamiania automatyczny, szybkosc
nawiewu >340 km/h

Pojemnik na papier toaletowy, obudowa
ze stali nierdzenej

Podajnik recznikéw papierowych ze stali
nierdzewnej
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System informacji wizualnej

- tablice informacyjne dot. rozmieszczenia funkcji w budynku przy wejsciach

do szkoty,

- tabliczki z nazwami pomieszczen w estetycznej formie umozliwiajgcej wymiane
nazwy danego pomieszczenia,

- gabloty informacyjne na korytarzach.

UWAGI DO MATERIALOW:

W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jesli sg przedmiotem Polskich
Norm, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ 2z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy konsultowac
z Projektantem i Inwestorem.

Dobér wszystkich elementdw wykohczenia i wyposazenia wewnetrznego nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem.

Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP, szczego6towych
norm i wymagan technicznych, warunkow wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
instrukcjg producenta.

2.6. Spis rysunkow i wizualizacji.

Nr rysunku Tytut rysunku Skala Strona
B.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 98
B.02 RZUT PARTERU 1:100 99
B.03 RZUT PIETRA 1:100 100
B.04 RZUT PARTERU — WYBRANE FRAGMENTY 1:100 101
B.05 RZUT PIETRA — WYBRANE FRAGMENTY 1:100 102
B.06 ELEWACJE 1 1:100 103
B.07 ELEWACJE 2 1:100 104
B.08 WIZUALIZACJE 1 1:100 105
B.09 WIZUALIZACJE 2 1:100 106
Wizualizacje Strona
Wizualizacjaelewacja p6tnocno - wschodnia 79
Wizualizacjaelewacjapo6tnocno - zachodnia 79
Wizualizacja elewacja potudniowo - zachodnia 79
Wizualizacja elewacja potudniowo - wschodnia 80
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lll. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
ktore potwierdzi stosownym oswiadczeniem i przekaze wykonawcy przed jego wystgpieniem
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021.2351 z dnia
20.12.2021 z pézn. zmianami),

[2] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2022 poz. 1225),

[3] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679),

[4] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz.
988)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem,

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

[9] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

[10] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe,

[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych,
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[13] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalnouzytkowym,

[14] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy,

[16] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dn.21.04.2006

[17] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

[18] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

[19] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas

pracy,

[20] PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania”

[21] PN-EN 13964:2005/A1:2008 ,Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan”

[22] PN-EN I1SO 10545-3:1999 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej”

Obiekty widowiskowe. Czes¢ 3: Elementy oddzielajgce ~-Wymagania”

[23] Inne wynikajgce z PFU

Uwaga:

Wykonawca na biezagco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw,
przepisow itp.
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