



Miejscowość Pępowo , dnia 14.02.2024

Zamawiający

Gmina Pępowo

ul. St. Nadstawek 6

63-830 Pępowo

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nazwa zamówienia:     | Rozbudowa infrastruktury edukacyjno – opiekuńczej na terenie gminy Pępowo                                   |
| Numer postępowania    | WRG.271.2.2024  |
| Tryb postępowania:    | PL - Tryb Podstawowy (art. 275)   |
| Link do postępowania: | <a href="https://platformazakupowa.pl/transakcja/877838">https://platformazakupowa.pl/transakcja/877838</a> |

Działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamiamy, że

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14-02-2024 godz 10:05:00 w <https://platformazakupowa.pl/transakcja/877838>

2. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

|     |  |                         |
|-----|--|-------------------------|
| 2.1 | Budowa żłobka w Pępowie  | 4.200.000,00 BRUTTO PLN |
| 2.2 | Przebudowa z modernizacją budynków szkoły podstawowej w Skoraszewicach | 950.000,00 BRUTTO PLN   |
| 2.3 | Remont dachu budynku „starej” szkoły podstawowej w Skoraszewicach      | 200.000,00 BRUTTO PLN   |



3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

#### Część I – Budowa żłobka w Pępowie

| Lp | Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy  | Cena<br>60.00%  | Termin gwarancji i rękojmi<br>40.00% |
|----|---|-----------------|--------------------------------------|
| 1. | Tronus Polska Sp. z o.o.<br>Ul. Ordon 2a<br>01-237 Warszawa   | 3 110 299,77 zł | 84 miesiące                          |
| 2. | FEMA INWESTYCJE Michał Jankowski<br>ul. Platanowa 5<br>56-200 Góra                                      | 4 979 000,00 zł | 84 miesiące                          |
| 3. | KONSORCJUM TOMBUD I URBANOWSKI<br>UL. MODELARSKA 13,<br>STRZYŻEWICE<br>64-100 LESZNO                    | 4 914 261,07 zł | 84 miesiące                          |
| 4. | Raf-Mal Zakład Usługowo-Remontowy Rafał Piotrowski<br>ul. Powstańców Wielkopolskich 38<br>63-800 Gostyń | 4 089 000,00 zł | 84 miesiące                          |
| 5. | Zakład Budowlany "Jan-Bud"<br>Janusz Piskorski<br>Zalesie Wielkie 62<br>63-740 Kobylin                  | 4 524 531,82 zł | 84 miesiące                          |
| 6. | PROGRES Sebastian Kurpisz<br>ul. Lipowa 40/9<br>64-100 Leszno   | 5 278 000,00 zł | 84 miesiące                          |
| 7. | MAT-BUD BZDĘGA SP.J.<br>ul. Szkolna 54<br>63-830 Pępowo   | 4 819 019,38 zł | 84 miesiące                          |
| 8. | „RAWBUD” – Rawicz sp z o.o.<br>Masłowo ul. Śląska 88<br>63-900 Rawicz                                   | 4 703 903,14 zł | 84 miesiące                          |
| 9. | Konsorcjum Firm Monika Banaszkiwicz „HURST” i Hurst   | 4 749 296,80 zł | 84 miesiące                          |



|  |  |  |
|--|--|--|
| sp.z o.o.<br>Sierakowo, ul. Dożynkowa 2<br>63-900 Rawicz |  |  |
|--|--|--|

### Część 2 - Przebudowa z modernizacją budynków szkoły podstawowej w Skoraszewicach

| Lp | Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy  | Cena<br>60.00%  | Termin gwarancji i rękojmi<br>40.00% |
|----|---|-----------------|--------------------------------------|
| 1. | Tronus Polska Sp. z o.o.<br>Ul. Ordona 2a   | 1 655 844,45 zł | 84 miesiące                          |
| 2. | USŁUGI BUDOWLANE PAWEŁ<br>HAWRYSZKO<br>UL. MIESZKA I 5<br>56-210 WĄSOSZ   | 1 190 000,00 zł | 84 miesiące                          |
| 3. | Zakład Budowlany "Jan-Bud"<br>Janusz Piskorski<br>Zalesie Wielkie 62<br>63-740 Kobylin                              | 878 009,06 zł   | 84 miesiące                          |
| 4. | „RAWBUD” – Rawicz sp z o.o.<br>Masłowo ul. Śląska 88<br>63-900 Rawicz   | 968 430,59 zł   | 84 miesiące                          |
| 5. | Konsorcjum Firm Monika<br>Banaszkievicz „HURST” i Hurst<br>sp.z o.o.<br>Sierakowo, ul. Dożynkowa 2<br>63-900 Rawicz | 929 382,61 zł   | 84 miesiące                          |

### Część 3 - Remont dachu budynku „starej” szkoły podstawowej w Skoraszewicach

| Lp | Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy                           | Cena<br>60.00% | Termin gwarancji i rękojmi<br>40.00% |
|----|--|----------------|--------------------------------------|
| 1. | Tronus Polska Sp. z o.o.<br>Ul. Ordona 2a                                    | 841 960,83 zł  | 84 miesiące                          |
| 2. | Konsorcjum NORTMAN-<br>GORCZYCA<br>ul. Leszczyńska 54<br>64-115 Świąciechowa | 472 000,00 zł  | 84 miesiące                          |



|     |   |               |             |
|-----|---|---------------|-------------|
| 3.  | USŁUGI BUDOWLANE PAWEŁ<br>HAWRYSZKO<br>UL. MIESZKA I 5<br>56-210 WĄSOSZ   | 490 000,00 zł | 84 miesiące |
| 4.  | Michał Grygiel – Firma<br>Ogólnobudowlana<br>Ujazdowo 8<br>64-140 Włoszakowice                                      | 564 570,00 zł | 84 miesiące |
| 5.  | Zakład Blacharsko – Dekarski<br>Marek Wawrzyniak<br>Kłoda 56A<br>64-130 Rydzyna                                     | 461 567,30 zł | 84 miesiące |
| 6.  | Zakład Budowlany "Jan-Bud"<br>Janusz Piskorski<br>Zalesie Wielkie 62<br>63-740 Kobylin                              | 395 378,57 zł | 84 miesiące |
| 7.  | PHB „Tyliński” sp. j.<br>ul. 1 Maja 10<br>64-100 Leszno   | 497 799,45 zł | 84 miesiące |
| 8.  | MAT-BUD BZDĘGA SP.J<br>ul. Szkolna 54<br>63-830 Pępowo  | 457 249,46 zł | 84 miesiące |
| 9.  | „RAWBUD” – Rawicz sp z o.o.<br>Masłowo ul. Śląska 88<br>63-900 Rawicz   | 552 517,38 zł | 84 miesiące |
| 10. | Konsorcjum Firm Monika<br>Banaszkiewicz „HURST” i Hurst<br>sp.z o.o.<br>Sierakowo, ul. Dożynkowa 2<br>63-900 Rawicz | 685 221,45 zł | 84 miesiące |

Informacje dodatkowe: