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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. Remont ulicy Kosciuszki w
Zyrardowie na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Srodkowej.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze$é¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.
13 Zakres robdt objetych ST
1.3.1. Wymagania 0godlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1. STO1 ROBOTY ZIEMNE
2. ST 02 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE
W zakresie projektu przewidywany jest remont (rozbidrka i budowa) istniejgcej kanalizacji deszczowej
wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci kanalizacyjnej deszczowej. W skfad sieci wchodza:
- Studzienki wpustowe osadnikowe DN500 z wpustem ulicznym — 10 szt.,
- Odwodnienie liniowe typ U, ruszt klasy D400, skrzynka odptywowa z koszem osadczym — 6 szt.,
- Studnie rewizyjne osadnikowe DN1200 — 3 szt.,
- Studnie rewizyjne DN1200 — 8 szt.,
- Rury PVC-U lite SN8 DN200 — 31,40 m,
- Rury PVC-U lite SN8 DN315 — 45,10 m,
- Rury PVC-U lite SN8 DN400 — 191,31 m,
Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:

45000000-7 — wymagania ogdlne
- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do odprowadzenia
sciekow;
1.4 Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Umowa — zatacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentdéw kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajgce z niej i
zwigzane z jej wykonaniem.
1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg
projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.
1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

budowy.

1.4.7. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekéw
deszczowych.

1.4.8. Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego badZ cisnieniowego

odprowadzenia sciekédw deszczowych.

1.4.9. Dziennik budowy - zeszyt zarejestrowany w odpowiednim organie z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.11. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr robdt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw z prowadzeniem budowy.
1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.16. Przedmiar robdt - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.17. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontrolii prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.18. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.19. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.20. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w
ktdrej Scieki sanitarne spadajg bezposrednio na dno studzienki poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd
pionowy.

1.4.21. Ruraostonowa - rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

1.4.22. Elementy studzienek

1.4.23. Poszczegdlne elementy wchodzace w sktad studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych:

1.4.24. Kineta dostosowana jest do przewoddéw kanalizacyjnych z PVC w uktadzie przelotowym lub
potgczeniowym, ale moze tez by¢ slepa, bez otwordw. Konstrukcja kinety pozwala réwniez na zmiane
kierunku rurociggu o 15, 30, 45 i 90 stopni.

1.4.25. Rura trzonowa pozwala dostosowaé¢ wysokos$é studzienki do potrzeb. Pierscienn dystansowy
podobnie jak rura trzonowa pozwala dostosowac wysokos¢ studzienki do potrzeb, tworzy komin studzienki.
1.4.26. Stozek zmniejsza Srednice studzienki tak, aby mozna byto zastosowac zwienczenie.

1.4.27. Betonowy pierscien odcigzajacy uktadany na stozku, a pod wtaz zeliwny.

1.4.28. Wtfaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych, zabezpieczony przed demontazem
Srubami/zamknieciami/ryglami.

1.4.29. Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany rowniez Inspektorem Nadzoru) - uczestnik procesu
budowlanego, ktérego prawa i obowigzki okreslone sg w ustawie Prawo Budowlane.

1.4.30. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZ) - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogélne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowig:

e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego;

e Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego;

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

e Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego;

e Dziennik budowy;

e Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

e Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z

badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujg¢:



- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg
dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robat;

- projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

- nadzory wfascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowa
= Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy

= Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajgcymi z n/w projektow.

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane).
Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy
wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanie$¢ zmiany
na mape zasadniczg w skali 1:500 uzyskujgc potwierdzenie witasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne.

2. Aktualizacja mapy do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu (minimum
zakres inwestycji) w terminie do 2 miesiecy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz
powtdrzenie aktualizacji tyle razy, ile bedzie wymagat tego kontrakt.

3. Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapg opracowang przez
Wykonawce (sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.)

4. Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,

5. Aktualizacje i przedtuzenie warunkdéw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w
zakresie niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan towarzyszgcych
(projektow, pomiarow itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacji.

6. Dokumentacje usuniecia kolizji niezinwentaryzowanych obiektéow budowlanych wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajgcymi do ich przebudowy.,

7. Projekt technologii i organizacji robot,

8. Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drég oraz ewentualnych drog
technologicznych,

9. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy,

10. Projekt objazddw i dojazdéw tymczasowych jezeli bedg wymagane,

11. Projekt inwentaryzacji elementéw przed jego rozbidrkg w celu jego odtworzenia

12. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang
stwierdzone na etapie realizacji robdt,

13. Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i ztozenie do wtasciwego organu — jezeli takie
odpady bedg wytwarzane,

14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

15. Projekt pomostow roboczych, podpdr tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych

16. Projekt rozbidrek z zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wtasna.

17. Projektu podwykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego,

18. W przypadku gdy Wykonawca wystgpi o zmiane zapiséw w SST, nalezy ja przedstawi¢ do
zatwierdzenia projektantowi, w uktadzie w jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku, zaznaczajac kolorem
czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

19. Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

20. Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacji
ruchu,

21. Projekty zabezpieczenia skarp wykopdw;

22. Projekt urzadzen do mycia két samochodowych;

23. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementéw
betonowych;

24. Projekt warsztatowy dla urzadzen i systemdéw odwodnieniowych;

25. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;



26. Projekty robdt dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robot;

27. Programy badan dla catego sprzetu i urzgdzen mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, etc.
28. Projekt przetozenia ciekdw na czas budowy i odwodnienia wykopow;

29. Projekt pomostdw roboczych, $cianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji;

30. Projekt obliczen scianek szczelnych;

31. Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowej lub szczegétowej

32. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegdtowej

33. Harmonogram robdt z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach
zawartych w dokumentacji projektowej i uzyskanych podczas robét budowlanych przez wykonawce
robot.

34. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawce robdt lub odkrytych
podczas prac, a nie zinwentaryzowanych przez geodete na etapie prac projektowych.

35. W trakcie budowy drogi nalezy opracowac projekt analizy naptywu wéd z terenu wraz z zaleceniami
oraz zastosowac rozwigzania zapobiegajgce podtopieniu pasa drogowego.

36. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowac raport sprawdzenia
skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z ewentualnym przycieciem lub
usunieciem elementéw znajdujacych sie w skrajni.

37. Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas robét i uzgodni z zarzadcg lub
wtascicielem drenazy ich podtgczenie oraz uzyska protokoét odbioru wraz z wykonaniem pomiaréw
geodezyjnych.

38. Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztéw zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas
robot i jego ponownym montazem po zakorczeniu wykonywania prac. Jezeli wtasciciel sieci zazada
opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robot wykonawca jest
zobowigzany do jej opracowania i uzgodnienia.

39. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie
dodatkowych pomiaréw, wytyczenie obiektéw lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich
prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi
odpowiednie szkice na podstawie ktérych, bedzie mozna rozwigza¢ wskazany problem.

40. Uzyskanie zgdd wtascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich
uzytkowanie na czas robot.

41. Inne opracowania, ktére okazg sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakoriczenia inwestycji.
Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej muszg by¢ zgtoszone w ciggu 14 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczegétowo
uzasadnione.

Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej ma obowigzek szczegdétowego zapoznania sie z planem PZT oraz danymi w osrodku
geodezji i uwzglednienia wszelkich kosztéw zwigzanych z wystgpieniem dodatkowych kolizji
z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu
drogowego nalezy ujg¢ w cenie ofertowe;j.

W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycjg kosztorysowg usuniecie niezinwentaryzowanych kolizji
z infrastrukturg techniczng zawiera sie miedzy innymi uzyskanie warunkéw, wykonanie projektu
i opracowan zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen, pozwolen, wykonanie
robot wynikajacych z projektéw i uzyskanie protokotu odbioru od zarzadcy sieci. Niniejsza pozycja
dotyczy miedzy innymi sieci elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitarnych, sieci
telekomunikacyjnych itd.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowigzuje nastepujaca
kolejnos$¢ waznosci dokumentow:

12 Akt Umowy;

13 Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty oraz

14 Warunki Szczegdlne Kontraktu;

15 Warunki Ogdlne Kontraktu;



16 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

17 Dokumentacja projektowa;

18 Wyceniony Przedmiar Robdt;

19 inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg budowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik budowy, Dokumentacje Projektowa
i STWIORB zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie. Do obowigzku Wykonawcy nalezy obstuga
geodezyjna przedmiotu niniejszej STWIORB przez caty czas prowadzenia robdt.

1.5.5. Biuro i zaplecze budowy

Wykonawca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie
budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcéw.

Wykonawca udostepni woéwczas swoje Srodki tgcznosci, komputery, urzadzenia i wyposazenie
pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, taty, tasmy miernicze, standardowe wyposazenie
do pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz laborantéw i pomocnikéw do pomiardow, ktdrzy beda
potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypetnieniu jakiegokolwiek z jego obowigzkéw nadzoru
nad budowg w czasie trwania Umowy. Zaktada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem
STWIiORB bedg ponoszone przez Wykonawce oraz ze sg ujete w Cenie oferty.

1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru kofncowego
robot, a w szczegdlnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnienia
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zalecanego,
zZwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji
w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robdét uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne
i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji
ruchu w prasie, Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco i uzgodniony
z wtascicielem drogi oraz policja.

W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgce w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wtaczony winien by¢ takze



koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na placu
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢é wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukoriczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkdéw wykonawcy i w petni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
1.5.7. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng na terenie budowy. Tablica informacyjna budowy
powinna spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego.
1.5.8. Dokumentacja przebiegu budowy
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco Dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
okres$lonymi w Umowie i uwagami/wnioskami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.9. Badania geologiczno - inzynierskie
Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w trakcie postepowania przetargowego w stopniu
wystarczajgcym co do warunkdw gruntowych.
Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uscidli informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych
w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robdt i ich bezpieczenstwa.
1.5.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robét wykonawca bedzie:
e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan



technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wifascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty
za nadzér uzytkownikéw i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robodt, ktédre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na placu budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtfadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdow i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedy dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.15. Bezpieczennstwo i higiena pracy

Przez caty czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Jedli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob cigglty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.18. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.
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Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wiascicieli i dzierzawcéw
terenu objetego budowg, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich
wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb zabezpieczenia
wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace zwigzane z budowg sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.19. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegétowej i odprowadzenie wéd z pompowania
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem wtasciciela
lub organu administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg deszczowg, o terminie rozpoczecia prac
zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.

Przekroczenia nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg. W przypadku zmiany technologii
robot nowe warunki realizacji nalezy uzgodnic z administratorem cieku.

Zakonczone prace nalezy zgtosi¢ wtascicielowi urzadzen i uzyskaé pozytywna opinie odbioru.

Po wykonaniu robét wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopdéw do urzadzernn melioracyjnych nalezy
zastosowac urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodnié zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wtgczone w cene kontraktowa.

1.5.20. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robdt na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym

urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeistwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0sdéb trzecich z tytutu szkdéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest
do poinformowania o tym fakcie wtasciciela drég celem przekazania terenu.

Po zakoriczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Zakonczenie prac nalezy zgtosié wtascicielowi i uzyskaé pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wtaczone w cene kontraktowa.

1.5.15 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedy uwazane za wiasnosc
zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic inspektora i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecernr wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia
w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdt lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw
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Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Sie¢ kanalizacyjna

- PVC-U @200, #250, $315, @400mm — rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji z rdzeniem litym, ktére musza spetnia¢ warunki okreslone w normie

PN-EN 1401-1:2009 lub rownowazna;

- PP @#160mm — rury i ksztattki z polipropylenu do odwadniania i kanalizacji, ktére musza spetniaé
warunki okreslone w normie PN-EN I1SO 15874-2 lub rGwnowazna;

- studzienki kanalizacyjne @500, $1000, 1200, #1500, #2000mm z betonowych kregdw, ktdre musza
spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1917:2004 lub réwnowazna.

- studzienki kanalizacyjne @315, @600mm z tworzywa, ktére muszg spetnia¢ warunki okreslone w
normie PN-EN 13598-1 lub rownowazna i PN-EN 13598-2 lub réwnowazna.

- HDPE @315, #630, $800, @1000mm — rury i ksztattki z wysokiej gestosci polietylenu do odwadniania i
kanalizacji, ktére musza spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 12201-2+A1:2013-12 lub
réwnowaina.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z:

- Studnie $ciekowe @500 mm z wpustem ulicznym typu ciezkiego (40 T), studzienka niewtazowa,

- Studnie $ciekowe @500 mm z wpustem kraweznikowym typu ciezkiego (40 T), studzienka niewtazowa,

- Studnie $ciekowe bez osadnika @315 z wpustem ulicznym typu ciezkiego (40 T), studzienka niewtazowa,

- Studnie 31000, $1200, 1500, @#2000mm z wtazem zeliwnym ciezkim (40T).

- Studzienki inspekcyjne @600mm.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

2.5. Rury PVC-U

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyisza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuisze sktadowanie rur powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,50 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozina dokonaé¢ za pomocg kotkéw
i klindbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a korice rur zfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci.

2.6. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukorczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.7. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢é i wtasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.9. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub faricuchéw. Gdy rury sg
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem
wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe
wymagania:

* przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewo6z powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny lezec¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

* wysokos$é tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuchy
spinajace boczne Sciany skrzyh samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé po pochylni,

* przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur
zPVC.

4.2. Wtazy kanatowe

Whtazy kanatowe moga byé transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowe] (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

* segregacji sktadnikow,

* zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okresSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
wykonawcy na pisSmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedy wykonywane przez wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkédw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowag budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* bhp,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
e system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) czesc szczegdtowgq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

® sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

® sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgdaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptynacé
ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatdw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie probek
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Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wfasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zZamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do roboét
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone
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do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegdlnosci:

¢ date przekazania wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

¢ terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdéw robét,

¢ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

e odbioréw roboét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowga budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce
i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robd6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okresSlonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robdt. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywadé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub korncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
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pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakornczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badann i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robodt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami  dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegbtowe specyfikacje techniczne,

¢ protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyjety przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez wykonawce
i przyjeta przez zamawiajgcego w kontrakcie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych t3 pozycja
kosztorysows.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagac¢ ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie
przedmiarowym, popetnione przez biuro projektéw, nie zwalniajg wykonawcy od prawidtowego
zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg projektows.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegétowego zapoznania sie z dokumentacja
techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajgca
z uzgodnien z witascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie
pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowg dokumentacje powykonawczg
budowy oraz jezeli bedzie taka konieczno$é, aktualizacje projektéw tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robét zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy:

e dostarczyc i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.);
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres
robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz optaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ facznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

11. Normy

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - lub réwnowazna.
Warunki techniczne wykonania

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw - lub réwnowazna.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie - lub réwnowazna.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze -
lub réwnowazna.

PN-EN 206-1:2003 Beton — cze$é 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosci - lub
rownowazna.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne - lub réwnowazna.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych- lub réwnowazna.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - lub réwnowazna.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu - lub réwnowazna.

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - -
lub réwnowazna.

Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

11.1.  Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu - lub réwnowazna.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze- lub
réwnowazna.

11.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggédw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

Instrukcja  producenta projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
ziemnych w ramach projektu pn. Remont ulicy Kosciuszki w Zyrardowie na odcinku od ul. Ossowskiego
do ul. Srodkowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych
zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowg
sieci kanalizacji deszczowej dla przebudowy ulicy.

Zakres robdt obejmuje:

e wykopy w gruncie, wasko przestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

e umocnienia $cian wykopdéw palami szalunkowymi,

e wykonanie ztoza filtracyjnego,

e zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

e zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikéw,

e wywoz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujgcego gruntu, wywdz gruzu na sktadowisko z jego

utylizacja,

e montazi demontaz konstrukcji podparc i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli,

e ufozenie i rozbiérka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWIOR) i postanowieniami

kontraktu.

Ponadto:

e wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji

podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypdw, watdw lub hatd ziemnych,

e zasypka — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

e przekopy — wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

e ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub

wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

e wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m, grunt skalisty — grunt rodzimy,

lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktéorego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie

rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktdrych grunt jest

celowo zageszczony,

e odkfad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez

przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

e wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

ls=Pq/ Pus

gdzie:

0 Py— gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

o Pgs— maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

okreslona w normalnej prébie Proctora,

e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami

kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopdw,
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e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane
gruntu,

e materiaty do umocnienia wykopdw,

e materiaty do odwodnienia wykopow,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

e materiaty na ktadki dla pieszych,

2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZ)J.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany
do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych nalezy stosowaé $rodki
transportu, spetniajgce warunki ogdlne, podane w ST 00.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
wykonawecy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawece, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych
w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

e Odspojenie i odktad urobku lub wywéz,

e Przygotowanie podtoza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

e Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,

5.2 Wymagania szczegotowe wykonania robot

A) Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do srednicy kanatu.

B) Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocy drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe wbic
na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwosc¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze osadzi¢
w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw
sieci pafnstwowe;.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonaé urzgdzenie odwadniajace, zabezpieczajgce wykop
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy
kontrolowad i konserwowac przez caty czas trwania robot.
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C) Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wéd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy
spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.

D) Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng wykonaé¢ o Scianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie
z normami PN-B-10736:1999 |ub réwnowazna, BN-83/8836-02 lub réwnowazna, PN-68/B-06050 lub
rownowazna.

Umocnienie scian wykopédw mogg stanowi¢ obudowy skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks skfada
sie z dwodch ptyt, tgczacych je czterech rozpdr, amortyzatoréw gumowych i sworzni oraz zawleczek,
ktére stuzg do zabezpieczenia potfgczenia rozpdr z ptytg. Przy montazu elementéw, zabudowie
i wyjmowaniu z wykopu nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w wykopie
przy pomocy koparko-tadowarki.

Wykop pod kanat rozpoczag¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wdd
z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich
i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Warstwe gr. 20 cm nawierzchni ulepszonej z ttucznia przeznaczy¢ do wykorzystania.

Pozostaty odspajany grunt zatadowa¢ bezposrednio na samochody i wywiez¢ na sktadowisko/wysypisko,
przy rGwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych prowadzi¢ wykopy umocnione umocni¢ wypraskami lub obudowami
systemowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Spdéd wykopu pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowane]j osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy montowac¢ nad wykopem
na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych,

15 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm.
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem
i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopoéw ktadkami
z barierkami dla przejscia pieszych.

E) Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podtoze piaskowe:

* przy naruszeniu  gruntu rodzimego,  ktéry stanowi¢  miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;

¢ podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;

- przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podfoze naturalne dla przewodéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
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- w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonac prébie szczelnosci odcinka
kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:
- dla przewodéw PVC - 10cm,
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.
Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 lub réwnowazna.
F) Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | —wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
- etap Il — po prdbie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
- etap | —wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytagczeniem odcinkdéw na ztaczach,
- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
- etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpér
Scian wykopu.
Zasypke wykopéw wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.
Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm
wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno by¢
wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-77/8931-12 lub réwnowazna.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci
tras rurociggdéw i obiektoéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie
traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.
Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:
a) ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okredlenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie robdt winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
- badanie zachowania warunkdéw bezpieczeristwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodg,
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podifoza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,
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- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowg robdt ziemnych jest:
m?3 - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywdz brakujgcego gruntu; wywdz gruzu
m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka
pomostéw dla ruchu pieszego,
kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggédw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe,
m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych m-g - pompowanie
wody z wykopu
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Q0.
8.2. Warunki szczegétowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatéw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050 lub réwnowazna i zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi
na posadowienie studni kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.
Zakres robdt jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robdt obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz
z uzgodnieniem i inne,

¢ wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggdw, zabezpieczenie
urzadzen podziemnych w wykopie,

¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

¢ wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

demontaz i montaz ogrodzen,

e reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu, zabezpieczenie istniejgcej zieleni-drzewa,
krzewy itp.,

e utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét, wykonanie barierek zabezpieczajgcych,

¢ wykonanie prac objetych specyfikacja,

e optaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych, koszty badan i pomiaréw,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-86/B-02480 lub réwnowazna. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 lub réwnowazna. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 lub réwnowazna. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-EN-298-1:1999 lub réwnowazna. Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowe;j
i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 lub réwnowazna. Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-B-11111:1996 lub réwnowazna. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 lub réwnowazna. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 lub réwnowazna. Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-S-02205:1998 lub réwnowazna. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 lub réwnowazna.Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntdow.

WTWO-H-4 lub réwnowazna. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy
budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

BN-77/8931-12 lub rownowazna. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 lub réwnowazna. Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentdw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
ziemnych w ramach projektu pn. Remont ulicy Kosciuszki w Zyrardowie na odcinku od ul. Ossowskiego
do ul. Srodkowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

- Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete s w ST 01.

- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu robét i
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodoéw, ktdre
kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robdt ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz kanatéw z odgatezieniami z PVC o $rednicy @200, 3315, @400mm,

- Montaz studni zelbetowych @1200mm przykrytych wtazami zeliwnymi;

- Montaz studzienek matogabarytowych @500 mm;

- Montaz odwodnienia liniowe typ U.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi
(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami
kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

o rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-U o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401-1:2009 lub
rownowazna o $rednicy 200, 315, 400 mm,

2.7. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z:

e kregi zelbetowe 1200 mm wg normy PN-EN 1917:2004 lub réwnowazna.

e kregi zelbetowe @500 mm wg PN-B-03264: 2002 lub réwnowazna oraz PN-B-10729 lub réwnowazna;
o Kineta dostosowana do przewoddw kanalizacyjnych z PCV w ukfadzie podfagczeniowym. Podstawa
kinety pozwala na ustawieniu jej bezposrednio na przygotowanym podfozu gruntowym. Gérna czesc
zakonczona jest bosym koricem umozliwiajgcym, po zatozeniu uszczelki, nasuniecie czesci kielichowej
rury trzonowej.

e Witaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych. Na studzienkach nalezy stosowac wtazy zeliwne - typ ciezki D-400
wg PN-H-74051-2:1994 lub réwnowazna.

Studnie betonowe (zelbetowe) muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- szerokos$é rozwarcia rys 0,1 mm;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawartosc¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach betonowych
studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1 lub
rownowazna;




- zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych
wymagania EN 681-1 lub réwnowazna;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wifazowe pokryte tworzywem sztucznym
w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg poétka;

- minimalna sita wyrywajaca stopien > 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym wymaga
pogtebienia wykopu o 0,3 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospotkg, mieszankg piaskowo
zwirowa lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym,
grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik
uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika |s nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie
stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie
zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego
gruntu, zastosowania mikropalowania;

- zwienczenie studni wykonaé z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza sie przykrycie studni
ptytg pokrywowag opartg na pierscieniu odcigzajagcym;

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé wtazy, ktére spetniajg nastepujgce wymagania: witazy
wyltagcznie niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkfadki
amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie
z normg PN-B-10729 lub réwnowazna oraz PN-EN 124:2000 lub réwnowazna producentéw, ktorzy
uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma. Zaleca sie wykonanie wtazéw z zeliwa szarego.

2.3. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN
oraz posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym s3g sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli
szczeg6towe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki, wktadki
itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych;

e sktadowanie pokryw nastudziennych moze odbywac¢ sie na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze naciski materiatdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

e sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdow lub pojedynczych
kregow;

e wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujgcym.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona;

e zachowac szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;




Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$é na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronic je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem
od zrédet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferty
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie
realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuisze niz 1 metr; ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych sSrodkéw
ostroznosci;

e materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywad sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych,
lecz roztadowac po pochytych legarach.

e transport kregdow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich.

e wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

e whazy typu ciezkiego mogg byé przewozione luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegad
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdélne dotyczgce wykonywania robdt zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robédt
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczgce robdt ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen -
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniec
w postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatéow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢c po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu
i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.



Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
lub réwnowazna i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq
i specyfikacjg techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +5 mm dla
badanego odcinka. Uktadanie przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujgcego w podtozu, studnie rewizyjne
nalezy posadowic¢ na fundamencie z betonu B 10, grubosci 10 cm. Pod fundamentem nalezy wykonac
podsypke piaskowg (z materiatu dowiezionego) grubosci 40 cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego.

5.4.2. Montaz poszczegdlnych elementéw studzienki

Warunki wykonania - podsypke pod studzienke mogg stanowic¢ piaski grubo-, sSrednio- lub drobnoziarniste.
Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wybudowaniu. Grubos¢ warstw i procedure
zageszczania nalezy dostosowac do wymaganej catkowitej grubosci
i posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ podsypki nie moze odbiegaé od wilgotnosci optymalnej
o wiecej niz £ 2%. Zageszczona podsypka powinna spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenie
100% wg zmodyfikowanej proby Proctora. Warstwa podsypki o grubosci 5-10 cm uktadana bezposrednio
pod kinetg studzienki nie powinna byé zageszczona bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Pozwoli to
na elastyczne dopasowanie studzienki i dotgczonych do niej przewoddw przy wykonywaniu zasypki.
Warstwa podsypki zostanie dogeszczona podczas zageszczania gruntu otaczajgcego studzienke, poniewaz
konstrukcja studzienki, uzebrowanie poziome jej $cian, gwarantujg bardzo dobrg wspdtprace
z otaczajgcym gruntem.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-B/10729:1999 lub ré6wnowazna.

5.4.3 Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos$¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.4 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne oraz
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem: kanalizacja deszczowa, linig telefoniczng i kablem
energetycznym

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki
budowy takiego przejscia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci
i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy
wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposdb instalowania rur
ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub
montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o Srednicy umozliwiajacej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przewdd musi by¢ umieszczony wspoétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb gwarantujacy
stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do s$cianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien miec
podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwiaé
powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugos$é rury
ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte s3 w dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot w miejscach zblizen i skrzyzowan nalezy wykonac¢ wykopy
sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.4.5. Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002 lub réwnowazna.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowsa;

e wykopdw otwartych;

e szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza;

e gruboscii wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu;

e materiatow;

e utozenia przewoddw na podtozu;

e odchylenia osi i spadku kolektora;

e szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje;

e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw
i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopdw, obetonowanie wtazéw studzienek,

m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koicéw rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735 lub rownowazna. Przy
odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot;

e dane geotechniczne;

e dziennik budowy;

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e sposdb wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy;

e podfoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia;

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

e utozenia przewodu na podtozu;

e dtugoscii srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

e szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia;

e izolacji studzienek.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjg
techniczng, uzycia wtasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dtugosé odcinka
podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do dziennika
budowy.

8.3. Odbior techniczny koicowy



Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN92/B 10735 lub
rownowazna.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy czeSciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow;

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze kohicowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

e protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

e protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu,
obmiarem robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne lub réwnowazna.

2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze lub
rownowazna.

3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych lub réwnowazna.
4.PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego) lub réwnowazna.

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych lub réwnowazna.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu lub réwnowazna.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia lub réwnowazna.
8.PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia lub
rownowazna.

9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze lub
rownowazna.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne lub réownowazna.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wym. w zakresie wykonania i badania przy odbiorze lub
rownowazna.

10.2. Inne dokumenty

12. 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych lub réwnowazna.

13. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji — Warszawa 1994

15. War. Techn. Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogdlne.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

17.DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw lub réwnowazna.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych




