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PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
W SPRAWACH ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Wdniu coveveiiniininnnnnn r. w Opolu pomigdzy:

Skarbem Panstwa, w imieniu ktorego dziala.. e crerrreeneneennes » Z Sledzibg przy
ul. Korfantego 2 45-077 Opole, zwanym w tresm umowy ZamaWIajqcym

a

............................................................................................. zwanym w tresci umowy
Wykonawca,

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy i zakres rzeczowy

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych pn. ,,Siedziba Komendy Miejskiej i
Komendy Wojewdédzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego / Korfantego — reNOWAcja na 100 —
lecie (czesciowy remont elewacji zewnetrznych)’’ w zakresie elewacji A, B, C i D, zwanych
dalej robotami, szczegdtowo okreslonych w zataczniku nr 4.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia
wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialnosci za
wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnoS$ci
zwigzanych z przygotowaniem robot, a w szczegodlnosci do przekazania terenu budowy i
dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot 1 zaplaty umoéwionego
wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsza inwestycja wspotfinansowana jest z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkoéw, zgodnie z udzielong przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstepng
promesa nr RPOZ/2022/1088/PolskilLad.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa, zakresem robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, i uznaje je za wystarczajace do
zrealizowania przedmiotu umowy.

6. Roboty bedg realizowane etapami w czynnym obiekcie: etap 1 1 etap 2.

1) W zakres robét etapu 1 wchodzi remont elewacji D i C
2) W zakres robot etapu 2 wchodzi remont elewacji A i B.
7. Integralng cze$cia umowy sg:
1) Zalacznik nr 1 - wykaz elementow robot rozliczeniowych,
2) Zalacznik nr 2 - wzor oswiadczenia dla podwykonawcow,
3) Zalacznik nr 3 - wykaz o0sob zatrudnionych,
4) Zalacznik nr 4 -wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot,
5) Zalacznik nr 5 - wyceniony przez wykonawce przedmiar robot (kosztorys ofertowy),
6) Zalacznik nr 6 - wykaz wyrobow rownowaznych, w stosunku do ujetych w dokumentac;ji
projektowej, ktore wykonawca zamierza zastosowac¢ do wykonania robot.
7) Zalacznik nr 7 - harmonogram rzeczowo-finansowy,
8) Zatacznik nr 8 - wstepna promesa nr RPOZ/2022/1088/PolskiLad.
8. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
1) osobiscie,
2) zudzialem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w nastgpujacym zakresie:
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Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdoéw lub dalszych podwykonawcow i 0sdb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ushug.

§2

Terminy
Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na dzien podpisania umowy.
Termin zakonczenia cato$ci robot ustala si¢ na 20 miesigcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia
Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy 1 przedstawi go do akceptacji
Zamawiajacemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W harmonogramie Wykonawca oprocz
termindéw realizacji remontu poszczegdlnych elewacji, poda takze terminy (w ujeciu
miesigcznym) zakonczenia etapu 11 2.
Harmonogram, po akceptacji przez Zamawiajgcego, stanie si¢ integralng czg¢scig umowy.
W terminie co najmniej 30 dni przed zakonczeniem etapu 1 i 2, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o ewentualnym zagrozeniu terminu ich zakonczenia, zalaczajac skorygowany
harmonogram. Zmiana terminu zakonczenia, o ktorym mowa w ust. 2, podlega karom umownym,
o ktorych mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1, z wyjatkiem okolicznosci opisanych w §14.
Zmiana harmonogramu kazdorazowo podlega akceptacji Zamawiajgcego.

§3
Wynagrodzenie dla wykonawcy
Warto$¢ ryczaltowg przedmiotu umowy (wynagrodzenie) strony ustalaja na kwote wraz z
podatkiem VAT W WysoKkosci ........ zl brutto (stownie: ..../100 z})
w tym:
-kwota netto: ...... zt
-podatek VAT 23%: .....zt.
Na wynagrodzenie o ktorym mowa w ust 1 sktadajg si¢ srodki finansowe:
1) pochodzace z dotacji udzielonej przez Miasto w Opolu na podstawie uchwaty nr
LXXX/1389/23 Miasta Opola z dnia 30 listopada 2023 r.:
a) do wysokosci 69 963,02 zl brutto jako wktad wlasny Miasta Opola,
b) do wysokosci 3428 187,74 zt brutto jako dofinasowanie zapewnione
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow na podstawie wstgpnej promesy nr
RPOZ/2022/1088/Polskil.ad, ktore rozliczone zostanie w dwoch transzach,
2) pochodzace ze Srodkow wlasnych Zamawiajacego w wysokosSci ............... zt brutto ,
Na czas poprzedzajacy wyptaty ze $rodkow pochodzacych z dofinansowania inwestycji
(Promesy) Wykonawca zapewnia wlasne finansowanie inwestycji w czgsci nie pokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego i udziatem wlasnym Miasta Opola.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1, dokumentacji
projektowej (obejmujacej ekspertyze techniczng, projekt wykonawczy, program prac
konserwatorskich) a takze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Zawiera ono
rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytulu
wykonania niniejszego zamowienia jak rowniez ustug nie ujetych w dokumentacji projektowej, a
ktorych wykonanie jest niezb¢dne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia jak np.
wszelkie koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i
utrzymania terenu budowy, zaj¢cia pasa drogowego, doboru tynku przez laboratorium itp.
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalnosci, zapoznat si¢ z istniejacg infrastruktura, miejscem
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wykonywania przedmiotu umowy oraz jego otoczeniem, oraz zasi¢gnal informacji co do
mogacych wystgpi¢ w toku realizacji przedmiotu umowy utrudnien oraz, ze s mu znane
warunki wykonywania prac,

2) przyjmuje do wiadomosci, ze prace beda prowadzone w czynnym obiekcie i zobowigzany
jest zapewnic¢ jak najmniejsza ucigzliwos¢ prowadzonych prac, odpowiedniego dostepu i
komunikacji. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze nie przewiduje si¢ wylgczenia z
funkcjonowania czynnego budynku.

§4

Re¢kojmia za wady
Okres rgkojmi za wady wynosi .................. lata/lat,
Poczatek biegu okresu rgkojmi nastgpuje w pierwszym dniu po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.
W okresie rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych
wadach przedmiotu odbioru, natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usunig¢cia w terminie
wyznaczonym w powiadomieniu.

§5
Warunki platnosci Wykonawcy
Wykonawca w okresie realizacji budowy jest zobowigzany do prowadzenia, zgodnie z pozycjami
wycenionego przedmiaru robot, ksiegi obmiaru wykonanych robot. Ksigga obmiaru bedzie stuzy¢
do celow rozliczen czgsciowych i koncowych.
Rozliczanie z Wykonawcg begdzie regulowane:
1) fakturami czgsciowymi:

a) Pierwsza faktura czeSciowa zostanie zaptacona w wysokosci nie nizszej niz
69 963,02 zt brutto i nie wyzszej niz tgczna warto$¢ srodkéw, o ktorych mowa w
§3 ust. 2 pkt. 1 lit. a1 ......... % srodkow o ktorych mowa w §3 ust. 2 pkt. 2.,
za rzeczywiscie wykonany zakres prac.

b) Druga faktura cze¢$ciowa (jako I transza) zostanie zaplacona w wysokosci nie
wyzszej niz 50% kwoty promesy, o ktorej mowa w §3 ust. 2 pkt. 1 lit. b, po
zakonczeniu przez Wykonawce etapu 1 robot,

¢) Trzecia i nastepna faktura czgsciowa zostanie zaptacona do tacznej wysokosci
srodkow wlasnych Zamawiajacego, o ktorych mowa w §3 ust. 2 pkt. 2,
pomniejszonych o wartos¢ faktury cz¢sciowej wynikajacg z lit. a, zaptaconej ze
srodkéw wlasnych Zamawiajacego, nie czgéciej niz raz na dwa miesigce, za
rzeczywiscie wykonany zakres prac.

2) fakturg koncows ( jako II transza) w wysoko$ci kwoty promesy, o ktorej mowa w §3 ust.

2 pkt. 1 lit. b, pomniejszonej o warto$¢ faktury czgsciowej (I transzy), o ktorej mowa

w pkt. 1 lit. b, zostanie zaplacona po zakonczeniu przez Wykonawce catosci zadania, w

tym etapu 2.

Zasady wystawienia faktur:
1) Faktura czgsciowa wystawiona zostanie za rzeczywiscie wykonany zakres prac, zgodnie z
nastepujacymi zasadami:

a) Podstawg do wystawienia faktury czesciowej, bedzie ,,Czesciowy protokot odbioru
elementow robot’’, ktory wykonawca opracuje na podstawie wycenionego ,, Wykazu
elementow robot rozliczeniowych.

b) Podstawag do wystawienia przejsciowego protokolu odbioru elementéw bedzie
potwierdzony przez Zamawiajacego ,,Wykaz robot wykonanych czesciowo’ w danym
okresie rozliczeniowym, ktory Wykonawca opracuje na podstawie wycenionego
przedmiaru robot.

¢) Czas niezbgdny na sprawdzenie przez Zamawiajacego ,, Wykazu robot wykonanych
czesciowo’’, wynosi 7 dni od dnia jego przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce.
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d) Wartos¢ robot podlegajacych zaptaceniu za dany okres rozliczeniowy bedzie suma
iloczynow ilo$ci robot wykazanych w obmiarze i cen jednostkowych z wycenionych
przedmiar6w robot.

2) Faktura koficowa wystawiona zostanie na podstawie koncowego protokotu odbioru robot i
ostatniego przejsciowego protokotu odbioru elementow robot.

Termin ptatnosci faktur ustala si¢ na 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajgcemu.

Cesja wierzytelnosci wynikajacej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie moze byc¢

dokonana wylgcznie po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca jest zainteresowany wystawieniem za wykonang ustuge e-faktury poprzez

Platform¢ Elektronicznego Fakturowania, powinien na fakturze umies$ci¢ kod organizacyjno-

kadrowy OK2K00

§6
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 5% ceny

umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za odstgpieniec Zamawiajacego od umowy,

z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci:

1) 0,1 % kwoty umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
terminu wykonania rob6t okreslonego w § 2 ust. 2, nie wiecej niz 10% kwoty umownej netto
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1,

2) 0,1 % kwoty umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w
usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie obowigzywania rekojmi
za wady, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, nie wigcej niz 10% kwoty umowne;j
netto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

3) 1% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za brak zaplaty podwykonawcy przez
Wykonawce,

4) 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy przez Wykonawce,

5) 500,00 zt w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany,

6) 500,00 zt w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub jej zmiany,

7) 500,00 zt w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, lub jej zmiany,

8) 1000,00 zt w przypadku braku zmiany przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo,
w razie sprzeciwu Zamawiajgcego, w zakresie terminu zaplaty na termin nie dtuzszy niz 30
dni,

9) 100,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10) 2 000,00 zt kazdorazowo za brak umow o pracg lub tymczasowa pracg lub brak
udokumentowania przez Wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia pracownika na
podstawie umowy o prace.

W przypadku naliczenia kar, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 4-10, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, badz

poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami ustawy o

finansach publicznych. Wysoko$¢ tych potracen nie moze by¢ wyzsza niz 5% kwoty umownej

netto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 5% kwoty

umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za niewykonanie umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umownag w wysokosci 5% wartosci kwoty netto

niezrealizowanych robot za odstgpienie przez Zamawiajacego od realizacji przedmiotu umowy, z

przyczyn za ktére Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialno$¢. Nie dotyczy to okoliczno$ci

okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Pzp).
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Laczna warto$¢ kar umownych do zaplaty przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20% kwoty
netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1.

Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach okre$lonych
w Kodeksie cywilnym, jezeli warto$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia za roboty wszelkie nalezno$ci pieni¢zne nalezne
Zamawiajacemu, w tym koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem
postanowien okreslonych w § 9 ust. 9, 101 11 zgodnie z ustawa o finansach publicznych.
Zamawiajacy odstagpi od naliczania kar umownych w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
niezaleznych od stron oraz okolicznosci przewidzianych, w § 14, ktore mialy wplyw na
przedtuzenie okreSlonych w umowie termindw zakonczenia umowy 1 usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku niepotracania kary umownej z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o czym mowa w ust. 3, termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia
skutecznego dostarczenia stronie wezwania do zaptaty.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst .............. w wysokosci
4% ceny ofertowej brutto tj. ............ (stownie: ..o

Z zabezpieczenia wymienionego w ust.l, 70% zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego, potwierdzonego koncowym protokotem odbioru robot, natomiast pozostate
30% zostanie zwolnione w terminie do 15 dni od dnia wygasni¢cia rekojmi za wady.

Kwota wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, podlegajaca zwrotowi
Wykonawcy robot, bedzie pomniejszona o wysokos¢ nakltadow poniesionych przez
Zamawiajacego w zwiazku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow umownych,
w tym dotyczacych usunigcia ujawnionych wad.

§8
Nadzoér nad robotami
Kierownikiem roboét ze strony Wykonawcy bedzie ............. , posiadajacy uprawnienia budowlane
nr oewid...........oooenlll. , ktory jest czlonkiem ................ Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa, nr cztlonkowsKki............. ,

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robdt ogoélnobudowlanych Zamawiajacy
POWICIZA  eiieeiiieiieeeieeeieesireeeteeetteetee e ebeeesteessae e ssaenseeenssaessseeanssesssaeessseensseensses posiadajacemu
uprawnienia budowlane, nr ewid....................... , ktory jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa, nr za§wiadczenia .........c.ccoceeveveneenns

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robot instalacji elektrycznych
ZaMAWIAJACY POWICTZA .eeervererereesereesreeereeesseeessreesseasesessseesssesessessssesessseessseesssesnns posiadajgcemu
uprawnienia budowlane, nr ewid...........c.ceene. , ktory jest cztonkiem Opolskiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa, nr za§wiadczenia .........c.ccoceeeeevereeeennene

Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnos$ci
inspektora nadzoru inwestorskiego z rownoleglym dopelieniem wszelkich formalno$ci
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

§9
Prawa i obowiazki stron
Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie budowy oraz wspoluzytkowat ten teren
z Zamawiajacym.
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze
korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.
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Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z Zzadaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora

nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz

uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren

budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z

wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o usunigcie okreslonych osob, gdy osoby te:

1) nie przestrzegaja przepisow BHP,

2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonuja robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu (przed dniem przekazania frontu

robot) wykazu osob bioracych udziat w realizacji umowy oraz wykazu srodkow transportowych.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢é wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji umowy w

element umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na

ubraniu roboczym itp.) W przypadku realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow Wykonawca jest =zobligowany do czytelnej identyfikacji

umozliwiajacej rozroznienie pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcoéw 1 dalszych

podwykonawcow.

Od daty protokolarnego przejecia frontu robot do koncowego odbioru robot, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstale na przekazanym froncie

robot.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty z tytulu utrzymania medidow (m.in. energia

elektryczna, woda) niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie utrzymywat porzadek na placu

robot w okresie, o ktorym mowa w ust. 5.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych

stosowania materiatdw, wyrobow i urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajgcych

z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Przestrzeganie wymogoéw, o ktorych mowa w ust. 6-7 nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy

nadzoru inwestorskiego.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usunigcia

w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli dla ustalenia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ Iub ekspertyz, to

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy,

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, to

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie tej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zapewni na swdj koszt zawarcie ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robot do

odbioru koncowego robot, dla nastepujacych wypadkow, ktore beda spowodowane zagrozeniami

stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:

1) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach,

2) nieszczesliwe wypadki,

3) szkody osob trzecich,

4) szkody w mieniu Zamawiajacego,

Kserokopi¢ polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem, Wykonawca

dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Polisa ubezpieczeniowa

powinna by¢ zawarta na tzw. warto$¢ odtworzeniowg i1 zapewnia¢ wyplate odszkodowania

ptatnego w walucie polskiej. Suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 50% wartosci

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1. Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego)

ma prawo wstrzyma¢ budowe, wpisem do wewnetrznego dziennika budowy, z powodu

niedostarczenia polisy w wyznaczonym terminie.

Wykonawca w trakcie realizacji robot jest zobowigzany dokonywac¢ wszelkich niezbednych

zgloszen 1 uzyskania odbiorow wiasciwych organow i jednostek, ktorych konieczno$¢ wynika

z przepisow ustawy Prawo budowlane.
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Wykonawca jest zobowigzany ponies¢ wszelkie koszty odbiorow i zgloszen, o ktérych mowa

w ust. 14.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robdt opisanych

w dokumentacji, jezeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji robot zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych. Materialy

powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213 z pozniejszymi zmianami) oraz

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 z

pozniejszymi zmianami).

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego), najp6zniej w

dniu rozpoczecia robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przy wykonywaniu

robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wymagane

dokumenty $wiadczgce o wihasciwym oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem CE lub

znakiem budowlanym, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wlasciwosci
uzytkowych, na kazda parti¢ wyrobow budowlanych dostarczonych na budowe oraz stosowne
atesty higieniczne, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem.

Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego) ma prawo wstrzymac¢ roboty z powodu

niedopehienia przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z ust. 19, do czasu uzupelienia

dokumentow.

Wstrzymanie robdt budowlanych przez Zamawiajgcego na skutek niedopetnienia postanowien ust.

13 i 19 nie stanowi podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac, okreslonego w § 2 ust. 2

niniejszej umowy.

Wykonaweca staje si¢ wytworca odpadow powstalych w czasie wykonywania robdt budowlanych

objetych umowa, w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.

2023 r. poz. 1587, z pozn. zm.), i staje si¢ odpowiedzialny za ich zagospodarowanie wlasnym

kosztem i staraniem zgodnie z wlasciwymi przepisami oraz ponizszymi ustaleniami:

1) Odpady budowlane (m.in. gruz, odpady drewniane itp.) powstate w czasie wykonywania robot
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko odpadow.
Za kazdy odpad dostarczony na wysypisko $mieci, Wykonawca jest zobowigzany posiadac
dowod utylizacji, ktory powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

2) Odpady stalowe i1 zeliwne (m.in. rury, obrobki blacharskie itp.), powstale w czasie
wykonywania robdot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do oddania do punktu skupu
ztomu na podstawie karty przekazania odpadu wystawionej przez Zamawiajacego, ktorg wraz
z dowodem dostawy Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu, ktory na tej
podstawie wystawi swoja fakture.

Przed wykonaniem tynku, w miejscach gdzie tynk zostanie usunigty, Wykonawca uzyska

pozytywna opini¢ przedstawiciela Konserwatora Zabytkow w Opolu, co do zgodnosci struktury i

koloru tynku z tynkiem pierwotnym oraz dokumentacjg (programem prac konserwatorskich).

Koszty doboru tynku ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy ma podpisang umowe¢ z Pracownig Projektowa Dresler Studio Architektura i

Urbanistyka Sp. z 0.0. o pelienie nadzoru autorskiego.

Brak pozytywnej opinii przedstawiciela Konserwatora Zabytkéw w Opolu, o ktoérych mowa w ust.

23, uniemozliwi wykonywanie prac tynkarskich przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania 1 zaawansowania robdot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo

nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy i kierownicy robot sg zobowiazani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

W zwigzku z faktem, Ze prace remontowo-budowlane bedg prowadzone na obiekcie czynnym,

Wykonawca moze realizowac roboty budowlane wylgcznie w godzinach od 7:30 do 15:30 w
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dniach od poniedziatku do piatku. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ pracy po 15:30 w dniach od
poniedziatku do pigtku oraz w soboty w godzinach od 7:30 do 15:30 po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W takim przypadku strony wspolnie ustalajg dni oraz godziny
wykonania poszczeg6lnych prac przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowiazany zapoznac si¢ z Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla budynku,
bedacej w posiadaniu uzytkownika, i stosowacé si¢ do jej wytycznych.

§10
Odbiory robot

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robdt. Ustala si¢

nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior robot zanikajacych.

2) odbidr robot ulegajacych zakryciu.

3) odbiory czesciowe,

4) odbior koncowy.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. Zgloszenie robot zanikajacych odbywaé si¢ bedzie

poprzez wpis do wewngetrznego dziennika budowy i jednoczesne pisemne powiadomienie

Zamawiajacego.

Odbior robot zanikajgcych nastgpi najpdzniej w terminie 3 dni od dnia pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego. Brak zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy

bedzie traktowat, jako wade i zastosowanie bedg mialy zapisy § 9 ust. 9, 101 11.

Odbiory czesciowe Zmawiajacy dokonuje  dla potrzeb rozliczen czgsciowych (faktur

czgsciowych)

Odbioru koncowego Zamawiajacy dokonuje, na podstawie wpisu do wewngtrznego dziennika

budowy przez kierownika budowy i pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce

o zakonczeniu robodt i gotowosci do odbioru koncowego oraz innych czynnosci przewidzianych

ustawa Prawo budowlane.

Odbior czesciowy 1 koncowy jest przeprowadzany Kkomisyjnie przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Miasta Opola w obecnosci Wykonawcy i kierownika budowy.

Wraz ze zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego

Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu:

1) Dziennik budowy (wewngtrzny).

2) o$wiadczenie kierownika budowy.

3) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami.

4) wymagane dokumenty $wiadczace o wlasciwym oznakowaniu wbudowanego wyrobu
budowlanego znakiem CE lub znakiem budowlanym, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub
krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych, na kazda partic wbudowanych wyrobow
budowlanych oraz stosowne atesty higieniczne

5) parametry dobranego tynku (wyniki z laboratorium)

6) protokoty z odbiorow technicznych w tym opinie Opolskiego Konserwatora Zabytkow, co do
doboru wymienianego struktury i koloru tynku.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dokumentach przekazanych przez

Wykonawce, zostang uzupetione przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego zawiadomienia o ich braku.

Zamawiajacy nie przystagpi do odbioru koncowego, je§li Wykonawca nie dopelni obowigzku

przekazania dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 6 1 7, a brak w ich dostarczeniu bedzie

traktowany jako zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Szczegotowy wykaz dokumentow odbiorowych, jakich bedzie wymagal Zamawiajacy przy

odbiorze koncowym, zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 14 dni

przed terminem ustalonym w § 2 ust. 2.
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§11
Odstapienie kodeksowe

Zamawiajacy i Wykonawca moze odstapi¢c od umowy w przypadkach przewidzianych przez

ustawe Prawo zamowien publicznych i ustawe Kodeks cywilny.

W przypadku odstgpienia od umowy w cze$ci niewykonanej przez jedng ze stron, Wykonawca ma

obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia

1 przekazania placu budowy Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot

wg stanu na dzien odstgpienia.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, zaakceptowanej przez Zamawiajacego, Wykonawca

wystawi fakture za roboty wykonane i niezaptacone.

W przypadku odstapienia od umowy w czesci niewykonanej przez Zamawiajacego, z przyczyn za

ktoére ponosi odpowiedzialnos¢, Zamawiajacy jest zobowigzany:

1) odebra¢ przedmiot umowy wg stanu zaawansowania na dzien odstgpienia od umowy,

2) zaplaci¢ za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci proporcjonalnej do stopnia jej
zaawansowania na dzien odstgpienia od umowy w czgsci niewykonanej. Warto$¢ robot
wykonanych bedzie ustalona na podstawie inwentaryzacji iloSci wykonanych robot i cen
jednostkowych robot z wycenionego przedmiaru robot.

W przypadku rozwigzania umowy za porozumieniem stron stosuje si¢ ust. 3-4.

§12
Odstapienie umowne

. W przypadku :

1) wstrzymania, w trakcie realizacji umowy, wyplaty transz z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkéw z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub

2) zakonczenia/zamkni¢cia Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow w trakcie realizacji
niniejszej umowy i zwigzang z tym utratg przez Zamawiajacego dofinansowania z Rzgdowego
Programu Odbudowy Zabytkow lub

3) innej przyczyny, nie lezgcej po stronie Zamawiajgcego, a zwigzanej z utratg lub
wstrzymaniem dofinansowania z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw 1 brakiem
mozliwos$ci zapewnienia przez Zamawiajgcego srodkow wilasnych, innych niz okreslone w §3
ust. 2 umowy, na finansowanie dalszej realizacji umowy,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w catosci, w przypadku, gdy przestanki, o ktérych mowa w ust.l1 wystapig przed
faktycznym podjeciem przed Wykonawce robot na terenie budowy, pomimo
protokolarnego przekazania placu budowy lub nie pédzniej niz 14 dni od podpisania
umowy,

2) w cze$ci, w zakresie niezrealizowanych robot, gdy przestanki okreslone w ust.1 wystapia
po uptywie terminu wskazanego w pkt 1, a przed uptywem roku od podpisania umowy.

3. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okre§lonych w ust.1,
Wykonawcy nie przystuguja kary umowne, o ktorych mowa w §6 ust.5 niniejszej umowy.

4. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w ust.1,
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o odszkodowanie ani w zakresie poniesionej szkody
rzeczywistej, ani w zakresie utraconych korzysci.

5. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w ust.1, strony
umowy dokonaja rozliczenia wykonanych robot na zasadach okreslonych w §11 ust. 2-5
umowy.
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§13

Umowy z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami oraz zasady zatrudniania

pracownikow.

Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot umowy przy pomocy wskazanych przez siebie

podwykonawcéow, lub dalszych podwykonawcow, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zapisami niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozenia

Zamawiajacemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca.

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmiany, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, i do projektu zmiany Iub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Brak w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu na piSmie ze strony

Zamawiajacego bedzie traktowany, jako zgoda na zawarcie waznej umowy Wykonawcy z

podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca i powstaniem odpowiedzialno$ci

solidarnej Zamawiajgcego na mocy art. 647" Kodeksu cywilnego, jezeli $wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy okreslone w umowie zostanie w pelni wykonane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni

od dnia ich zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Jezeli w przedtozonej umowie termin

zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary

umownej.

Zasady i terminy zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy:

1) W umowie o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
ma obowigzek ustali¢ =zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w ratach. Ilo$¢ rat bedzie wynika¢ z zakresu robot rozliczanych w
,,Czesciowym protokole odbioru elementow robot’’, o ktorym mowa w §5. Je§li w
zakresie robot rozliczanych w ,,Czesciowym protokole odbioru elementéow robot’ beda
wystepowaly roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie umowy o podwykonawstwo, to Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy rate w wysokoSci odpowiadajacej procentowej wartosci wykonania
danego/danych elementu/elementéw robot. Zakres robot w umowie o podwykonawstwo
bedzie musiatl by¢ dodatkowo opisany poprzez podanie numerdéw pozycji elementow
rozliczeniowych podanych w ,, Wykazie elementow robot rozliczeniowych’ stanowigcych
zatgcznik nr 1do niniejszej umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy ustalony w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni.

2) Wykonawca, zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu z fakturg VAT dowodow lub
oswiadczen potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajacymi z podpisanych
uméw i wystawionych faktur lub, ze Wykonawca dokonal zaptaty za wszelkie prace
wykonane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow w ramach niniejszej
umowy na dzieh wystawienia faktury dla Zamawiajacego. Wzor oswiadczenia dla
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podwykonawcow stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy. O$wiadczenie nie moze
by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokot odbioru.

3) W przypadku braku dowodow zapflaty, o ktérej mowa w pkt 2, Zamawiajacy wstrzyma
ptatnos¢ faktury do momentu dostarczenia przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw wymaganych potwierdzen bez prawa zadania odsetek za opdznienie
terminu ptatnosci, na co Wykonawca wyraza zgode.

4) W odniesieniu do faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany bedzie do
przekazania naleznosci podwykonawcom, Wykonawca, w terminie siedmiu dni przed
uplywem terminu platnosci faktury koncowej przez Zamawiajacego, zlozy kserokopie
potwierdzone przez bank, przelewéw dokonanych przez niego na rachunki
podwykonawcoéw oraz kserokopie przelewow podwykonawcoéw dokonane na rzecz
dalszych podwykonawcow, albo zlozy os§wiadczenie, ze wszystkie ich naleznosci zostaly
przez Wykonawce i podwykonawcoéw uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawce
ww. dokumentow spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom do momentu spetnienia tego warunku.
Brak zachowania przez Wykonawce powyzszych warunkow zwalania Zamawiajgcego z
zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktury w czesci dotyczacej zatrzymania
kwot naleznych podwykonawcom.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%

warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy nieujawnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
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publicznych (Pzp), w celu wykazania spetienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérym
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

W przypadku nie wykazania przez Wykonawceg, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia wymogi okreslone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w trakcie
postepowania o udzielenie zamoOwienia, Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na zmiang
podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia
na roboty budowlane nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$§wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy.

Zapisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania Iub zaniechania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za whasne dziatania lub zaniechania.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023
r., poz. 1465, z p6zn. zm.), przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy
robotach tynkarskich, malarskich, montazowych i dekarskich.

Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.

Wymég nie dotyczy, miedzy innymi osob kierujgcych budowa oraz dostawcoOw materiatow
budowlanych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te
osoby przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie imion i nazwisk pracownikow, dat¢ zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy (wzoér o§wiadczenia zawiera zal. nr 3 do niniejszej umowy). W tym celu
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikoéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Bez spelnienia wymogu ztozZenia o$wiadczenia pracownicy nie bgda wpuszczani na
plac budowy, a wigc nie beda mogli wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

O kazdej zmianie personalnej osob wymienionych w ust. 21 Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie mogt wprowadzi¢ na budowe nowe osoby
dopiero po poinformowaniu i ztozeniu nowego o$§wiadczenia.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli przestrzegania zgodnos$ci
oswiadczenia ze stanem faktycznym 1 moze zazada¢ przedlozenia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umoéw o prace osob. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych. Na przygotowanych dokumentach powinny by¢ dostepne wylacznie informacje
pozwalajace na jednoznaczne stwierdzenie, ze wskazana osoba jest zatrudniona u Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do weryfikacji niezbgdne sa nastepujace
informacje: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy oraz okres obowigzywania,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§14
Wprowadzenie istotnych zmian do umowy

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda

Zamawiajacego. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez strony umowy.

Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1, musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.

455 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. po spetieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie zakonczenia robot na skutek sytuacii

niemozliwej wczes$niej do przewidzenia oraz dokonanych zmian przewidzianych w ust. 4

majacych wplyw na zmiang terminu zakonczenia robot. Ponadto strony przewiduja mozliwosé

zmiany terminu zakonczenia robot w przypadku wstrzymania w trakcie realizacji umowy wyptaty
transz z Rzadowego Programu odbudowy Zabytkéw oraz w przypadku zakonczenia/zamknigcia

Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow przez okres pozyskiwania Srodkow przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy nie odstapi od umowy w przypadkach okreslonych w §12

ust.1 1 2. Zmiana terminu zakonczenia robot wymaga zmiany harmonogramu rzeczowo-

finansowego, ktory Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robot budowlanych Iub zmiany technologii na Kkorzystniejszg i
nowoczesniejsza,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny Iub zmiang
obowigzujacych przepisow,

3) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku wycofania ich z produkc;ji,

4) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot budowlanych niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy,

5) konieczno$ci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wstrzymania wykonania calosci lub czg$ci robot na skutek wystgpienia okoliczno$ci
niezaleznych od Wykonawcy,

b) powyzsze (dotyczy lit. a) bedzie mozliwe pod warunkiem potwierdzenia przez
inspektora nadzoru w  dokumentacji budowy wystgpienia  okoliczno$ci
uzasadniajacych zmiang terminu,

6) uzasadnionej rezygnacji z wykonania cze$ci robdt budowlanych w  wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub zmiany technologii,

7) zmiany kierownika budowy i innych oséb wykazanych w § 8 umowy; warunkiem zmiany
bedzie posiadanie przez te osoby uprawnien, takich jak wskazane w ofercie,

8) zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robdot wskazanych w ofercie, pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego na nowego podwykonawce lub dalszego
podwykonawcy,

9) zmiany dopuszczajgcej do realizacji cze¢$ci zamowienia podwykonawcy w  sytuacji
nieprzewidzianej, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,

10) zmiany spowodowanej okoliczno$ciami sity wyzszej lub powstalej z winy 0sob trzecich.

Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych, strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny,

zawierajacy opis proponowanych zmian oraz niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
nadzoru autorskiego i1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego. Koszty nadzoru
autorskiego ponosi strona inicjujaca.

Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang, zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram roboét i termin wykonania umowy.
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Uzasadnienie zmiany moze dotyczyc¢:

1) obnizenia kosztu wykonania robot Iub kosztu eksploataciji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawy wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

3) podniesienia wydajnos$ci urzadzen,

4) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot,

5) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

6) opodznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkdd spowodowanych przez
Zamawiajacego lub dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego do innych czynno$ci w miejscu
realizacji zamowienia.

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkow geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod
lub skazen uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 3, gdy zmiany beda
wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot, stanowi projekt zamienny, o ktorym mowa w ust. 5 oraz kosztorys ofertowy w czgsci cen
jednostkowych lub dane wyjSciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialdbw zaproponowanych przez
wykonawcg.

1) Jezeli roboty wynikajace ze zmian nie odpowiadajg opisowi pozycji w wycenionym
przedmiarze robot, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na
podstawie cen jednostkowych oraz narzutéw z wycenionego przedmiaru, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutéw, oraz
czynnikdéw cenotworczych z tego wycenionego przedmiaru.

2) Jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych ze zmian, z zastosowaniem metody o ktorej
mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od aktualnych s$rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych Sekocenbud dla wojewddztwa opolskiego, aktualne w kwartale, w ktoérym
kalkulacja jest sporzadzona, przy zastosowaniu czynnikow cenotworczych z kosztorysu
ofertowego ( r-g, Kp, Kz, Z).

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadania przedluzenia terminu wykonania umowy i

zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiek btad lub zwloke ze strony Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wlacznie z bigdem lub zwloka z dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajgcego z obowigzkow Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje, zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamoéwienie do wysokoSci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglgdnienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z
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tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatlowych w odniesieniu do osob bezposrednio
wykonujacych niniejsze zaméwienie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany

ceny materialow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamoOwienia, w oparciu o miesigczne

wskazniki zmiany cen produkcji budowlano-montazowej oglaszane w komunikacie Prezesa

Gtownego Urzedu Statystycznego na nastepujgcych zasadach:

1) Waloryzacja moze nastgpi¢ od miesigca w ktorym wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej ogloszony przez GUS przekroczy 5% lub spadnie ponizej 5%, w stosunku do
wskaznika obowigzujacego w dniu zawarcia umowy.

2) Waloryzowane beda, wskaznikami GUS o ktorych mowa na wstepie niniejszego ustepu, tylko
wartosci faktur, ktore Wykonawca wystawi Zamawiajacemu, od miesigca, w ktorym wskaznik
cen przekroczy 5%, lub spadnie ponizej 5%, do miesigca, w ktérym faktura zostanie
wystawiona, z zastosowaniem warunku podziatu, o ktorym mowa w pkt 4.

3) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia (podwyzszania lub obnizenia) za realizacje
przedmiotu umowy jaka dopuszcza Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 20% kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1.

4) Strony umowy wspdlnie ponosza skutki waloryzacji w proporcji 50% (Zamawiajacy) do 50%
(Wykonawca). Podziat ten bgdzie nastgpowat przed wystawieniem faktury Zamawiajgcemu,
po wyliczeniu kosztow waloryzacji.

5) Koszty waloryzacji zostang rozliczone po zakonczeniu cato$ci robét 1 odbiorze koncowym
zadania oraz po opublikowaniu przez GUS wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej za miesigc, w ktorym Wykonawca wystawi fakture koncowa. Koszty waloryzacji
zostang zaptacone ze $rodkéw Zamawiajacego 1 nie wchodza w zakres wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w §3 ust. 1.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 10, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja one

wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia

Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia,

przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.

Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni

wplyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢

wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 11 — zmiany wynagrodzenia w zwigzku

ze zmiang cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia — Wykonawca jest

zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow i kosztow zobowigzania

podwykonawcy, w oparciu o zapisy wymienione w ust. 11.

Zmiany o ktorych mowa w ust. 13 dotycza takze umoéw pomiedzy podwykonawca i dalszym

podwykonawca.

Dokonanie zmian wynagrodzenia wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy. Jesli

zmiany te spowoduja podwyzszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3 ust.1, to rdznica w

wysokosci pomiedzy nowa wyzsza wartoscig a dotychczasowa wartoscig ryczaltowa, zostanie

wyptacona Wykonawcy w formie faktury cze$ciowej ze s$rodkow Zamawiajgcego, przed
zaptaceniem faktury koncowe;.

Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne, ktore beda skutkowaé przywrdceniem elewacjom ich

pierwotnego (historycznego) wygladu wraz z ich zabezpieczeniem przed dalszg destrukcjg oraz

usprawnig procesu budowy i wplyng na zwigkszenie bezpieczenstwa realizacji robét 1 nie beda
odstepowac w sposob istotny od dokumentacji projektowej oraz zalecen konserwatora zabytkow.

Roboty zamienne wymagaja zgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez kierownika

budowy i1 wpisu do wewnegtrznego dziennika budowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego,

Wykonawca moze przystgpi¢ do ich wykonania.
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18. Roboty zamienne nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w §3 ust.1.

§15
RODO

1. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze zostal wzgledem niego zrealizowany obowigzek
informacyjny wynikajacy z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej
jako RODO) oraz innych aktow obowigzujgcego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ do poinformowania kazdej osoby fizycznej,
za pomocg ktorej bedzie realizowat niniejsza umowe, ktérej dane osobowe sg lub beda
przetwarzane przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o
przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacja, o ktoérej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajgc tym samym Zamawiajacego z obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 RODO i
przyjmujac, ze zachodzi wylaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenie o zrealizowaniu wymogu lub
o$wiadczenia o zapoznaniu si¢ z obowigzkiem informacyjnym przez osoby, ktorych dane dotycza,
w zalezno$ci od zadania Zamawiajgcego.

3. W zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy dochodzi do udostgpniania przez jedng ze stron
drugiej stronie danych osobowych 0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy
(dalej jako ,,dane osobowe”). Celem przetwarzania danych osobowych udostgpnianych przez
strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy. Przez wykonanie niniejszej umowy strony
rozumiejg w szczegolnosci: nawigzanie i utrzymywanie statego kontaktu na potrzeby wykonania
umowy, realizacj¢ wszelkich zobowigzan wynikajacych z umowy; jezeli to niezbgdne:
udostepnianie danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w
wykonanie umowy, uzgadnianie sposobow wykonania zobowigzan. Udost¢pnianie danych
osobowych powoduje, iz strona ktorej udostepniono dane osobowe staje si¢ ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1), ustalajac dalsze cele i sposoby ich
przetwarzania, z uwzglgdnieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.

4. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna to za niezbedne Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé¢ z
Zamawiajacym w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego dodatkowo odrgbng umowe
dotyczaca powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru okreSlonego przez
Zamawiajacego.

§16
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

2. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umows, strony zobowigzujg si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu. W razie braku porozumienia
pomimo przeprowadzonej mediacji spory bedzie rozstrzygal wlasciwy Sad w Opolu.

3. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego,

1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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