Gizycko, dn. 26.11.2021
Oznaczenie sprawy: PZOSiP0.241.2.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 18.11.2021 i 22.11.2021

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Budowa sali gimnastyczne;j
z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym
w Gizycku, ul. Biatostocka 3, 11- 500 Gizycko.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 18.11.2021

PYTANIE 1
Prosze o udostepnienie dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania przylgcza
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W zamieszczonej dokumentaciji brak.

ODPOWIEDZ
Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po uzyskaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej
odpowiedzi projektanta.

PYTANIE 2
Czy zamawiajacy udostepni zestawienie doboru materiatéw i urzgdzen wentylacyjnych

ODPOWIEDZ
Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po uzyskaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej
odpowiedzi projektanta.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 22.11.2021

PYTANIE 1
W dokumentacji branzy sanitarnej brakuje rysunku ,Rys. 2 Rzut wezta cieplnego”. Prosze
0 uzupetnienie.

ODPOWIEDZ
Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po uzyskaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej
odpowiedzi projektanta.

PYTANIE 2

W dokumentacji branzy konstrukcyjnej brak rysunku dzwigaréw i ptatwi z drewna klejonego.
Prosze o uzupehienie. Zatgczona dokumentacja jest niewystarczajgca i uniemozliwia
wycene.

ODPOWIEDZ
Dzwigary D1 z drewna klejonego o przekroju prostokatnym 30x70cm, dt. 15,675m, klasa
drewna GL24h, 11 sztuk.

Ptatwie P1 z drewna klejonego o przekroju prostokgtnym 16x20cm, dt.2,7m, klasa drewna
GL24h, 88 sztuk.



Ptatwie P2 z drewna klejonego o przekroju prostokgtnym 16x20cm, dt.1,842m, klasa drewna
GL24h, 2 sztuki.

W zatgczeniu rys. K19

Ponadto po stronie Wykonawcy lezy konieczno$¢ wykonania projektu warsztatowego
konstrukcji drewnianej dachu.

PYTANIE 3

Czy wykonanie zewnetrznych sieci sanitarnych i elektrycznych wchodzi w zakres
zamowienia?

W przedmiarze branzy sanitarnej ujeto pozycje ,Przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ilosci 1 kpl”. Jesli tak prosze o dotgczenie dokumentacji na sieci zewnetrzne.

ODPOWIEDZ
Odpowiedz zostanie udzielona niezwtocznie po uzyskaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej
odpowiedzi projektanta.

PYTANIE 4

Czy wanna rehabilitacyjna widoczna na rys.”A3 Rzut 1 pietra” wchodzi w zakres
zamowienia? Jezeli tak prosze o dotgczenie szczegotowych parametréw technicznych
wyposazenia, przedstawione w dokumentacji dane sg niewystarczajgce do prawidtowej
wyceny.

ODPOWIEDZ

Wanna rehabilitacyjna widoczna na rys.”A3 Rzut 1 pietra” nie wchodzi w zakres zaméwienia.

PYTANIE 5
Prosze o podanie koloru zewnetrznego i wewnetrznego warstwowej ptyty dachowej

ODPOWIEDZ

Kolor plyty dachowej: Ptyty warstwowe o profilacji zewnetrznej trapezu h=35mm i
catkowitej grubosci rdzenia 12cm, w kolorze GRAFITOWYM. Od wewnatrz kolor
JASNOPOPIELATY.

PYTANIE 6
Zgodnie z danymi producentéw ptyt dachowych uzyskanie wspotczynnika przenikania ciepta
na poziomie U=0,15(W/m2K) przy grubosci ptyty 12 cm jest niemozliwe. Prosze o wyrazenie
zgody na zamiane grubosci ptyty na 16 cm, tak aby wspotczynnik przenikania ciepta zostat
zachowany.

ODPOWIEDZ
Zezwala sie na zmiane grubosci ptyty, aby spetni¢ wymagany wspotczynnik przenikania
ciepfa dla catej ptyty U=0,15[W/m2K] lub mniejszy.

PYTANIE 7

Prosze o dotgczenie szczegotowego rysunku daszku nad wejSciem do sali gimnastycznej
(wymiary, grubosci, rodzaj drewna). Zamieszczone rysunki elewacji budynku s3g
niewystarczajgce do sporzgdzenia wyceny.



ODPOWIEDZ
Detal daszka nad wejsciem: Daszek wykonany jest w szkieletowej konstrukcji z drewna
klejonego, wykonczony okfadzing z ptyt z drewna klejonego.

PYTANIE 8

Prosze o dofgczenie szczegétowego rysunku napisu ,SPORT >" na elewacji do sali
gimnastycznej (wymiary, grubosci, materiat). Zamieszczone rysunki elewacji budynku sa
niewystarczajgce do sporzgdzenia wyceny.

ODPOWIEDZ

Napis ,,SPORT>": Rysunki sporzgdzone sg w skali i nawet w przypadku braku jakiego$
wymiaru istnieje mozliwo$¢ wymierzenia podstawowych gabarytow napisu (wys.= 1,0 m, dt.
= 5,7 m). Krgj czcionki ARIAL, gr. liter 5 cm, laminat, kolor zielony, nawigzujgcy do budynku
istniejgcego.
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PYTANIE 9

Prosze o dofgczenie szczegdtowego rysunku drewnianych stupow trapezowych z drewna
klejonego (wymiary, grubosci, rodzaj drewna). Zamieszczone rysunki elewacji budynku sg
niewystarczajgce do sporzgdzenia wyceny.

ODPOWIEDZ

Parametry stupéw drewnianych opisane zostaty na rys. KO2:
POZ.5.5

Stup 25x50-90, wys. 7,80m, drewno klejone GL 24h, 11 szt.
POZ.5.6

Stup 25x80, wys. 2,40m, drewno klejone GL 24h, 1 szt.

W zatgczeniu rys. K19

PYTANIE 10
W jakiej klasie uzytkowania konstrukcji nalezy wykonac stupy trapezowe z drewna klejonego
widocznych na rysunkach elewacji.

ODPOWIEDZ
Zewnetrzne stupy z drewna klejonego nalezy wykonaé¢ w 2 klasie uzytkowania.

PYTANIE 11
Prosze o dotaczenie rysunku rozmieszczenia urzadzen sitowni zewnetrznej uwzgledniajgce
strefy bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.



ODPOWIEDZ

Silownia zewnetrzna: Przedstawione na planie zagospodarowania lokalizacje urzgdzen
nalezy traktowac jako przyktadowe. W opisie PZT przedstawiono proponowane urzgdzenia,
ktore powinny sie znalez¢ na sitowni (wraz z wymaganymi parametrami). Kazdy producent w
zaleznosci od rozwigzania urzadzenia, moze mie¢ inng strefe bezpieczenstwa, dlatego
ostateczne rozmieszczenie urzadzen nalezy dobra¢ po uzyskaniu konkretnych wytycznych
producenta.

Strefa bezpieczenstwa to obszar pod i wokét urzadzenia, w ktérym nie mogg znajdowac sie
zadne przeszkody i inne urzgdzenia, tak aby w razie upadku z urzadzenia nie doszto do
zderzenia z innym obiektem. Wielkos$¢ stref bezpieczenstwa zalezy przede wszystkim od
wysokosci swobodnego upadku, czyli najwyzszego punktu danego urzadzenia czy
konstrukcji, na ktorej uzytkownik moze przebywac¢ i z ktérej mogtby spasé. Strefy
bezpieczenstwa mogg na siebie nachodzi¢ wytgcznie w przypadku nieruchomych urzgdzen
i konstrukcji, z wysokoscig wolnego upadku ponizej 60 cm. Wymiary stref bezpieczehstwa
urzgdzenia powinny byé podane przez producenta urzgdzen w karcie technicznej produktu.

PYTANIE 12
Prosze o podanie rodzaju nawierzchni jaka ma by¢ wykonana pod urzgdzeniami sitowni
zewnetrznej.

ODPOWIEDZ
Rodzaj nawierzchni pod urzadzenia zewnetrzne: W strefie urzgdzen sitowni zewnetrznej
nalezy zachowa¢ powierzchnie biologicznie czynng, chyba ze wytyczne producenta bedg

wymagaty innego rozwigzania.

PYTANIE 13

W opisie technicznym branzy architektonicznej opisano parapety wewnetrzne jako ,ptytki
ceramiczne, konglomerat, kamien”. Prosze o podanie pomieszczen w ktérych majg by¢
wykonane parapety z piytek, w ktérych z konglomeratu, w ktérych z kamienia. Prosze
réwniez o podanie grubosci poszczegodinych parapetéw.

ODPOWIEDZ

Rodzaje parapetéw: Zewnetrzne parapety z blachy. Wewnetrzne parapety: Plytki —
pomieszczenia z ptytkami (pok. trenera), konglomerat — pozostate pomieszczenia , kamien
— Sala gimnastyczna.

PYTANIE 14

Zgodnie z opisem technicznym branzy architektonicznej ,W podfodze w pomieszczeniach
archiwum w piwnicy wykona¢ dylatacje obwodowg warstw podtogowych i posadzki’, na
przekrojach i rzutach nie wystepuje pomieszczenie archiwum ani w istniejgcej czesci
budynku ani w projektowanej sali gimnastycznej, ktéra jest niepodpiwniczona.

ODPOWIEDZ

Dylatacja obwodowa w piwnicy: Zapis o dylatacji pomieszczen piwnicy jest oczywistg
pomyikg literackg i nie nalezy jej braé¢ pod uwage.

PYTANIE 15
Prosze o dotgczenie zdjecia tawek zewnetrznych jakie znajdujg sie na terenie inwestycji.



ODPOWIEDZ
Zdjecia tawek w zatgczeniu.

PYTANIE 16:

Zgodnie z SWZ: Wykonawca winien przewidzie¢ wszelkie roboty niezbedne do realizacji
zamoéwienia nieujete w dokumentacji projektowej. Wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen
Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementow niezbednych do
wykonania umowy. Prosze o usuniecie przedmiotowego zapisu, wzglednie umozliwienie
Wykonawcy otrzymania wynagrodzenia za wykonanie robot nieujetych
w dokumentacji projektowej — na ktére Wykonawca nie ma wptywu.

ODPOWIEDZ
Wynagrodzenie jest ryczattowe. Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

PYTANIE 17.

Zgodnie z SWZ: Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznacé, ze wykonawca
nie posiada wymaganych zdolnoSci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych Iub
zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze miec
negatywny wptyw na realizacje zamowienia. Prosze
0 uszczegolowienie minimalnego poziomu wymaganych zdolnosci oraz
usankcjonowanie sposobu dokonywanej przez Zamawiajacego oceny. Przedmiotowy
zapis dale Zamawiajgcemu dowolno$¢é w ingerowaniu w sposéb wykonywania Umowy
przez Wykonawce.

ODPOWIEDZ

Powyzszy zapis obowigzuje z mocy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (art. 116 wust 2), jednakze w niniejszym postepowaniu nie bedzie miat
zastosowania.

PYTANIE 18

§2 ust. 6 lit. c; Prosze o doprecyzowanie pojecia ,awaria”’, uzaleznienie przystgpienia
do usuwania i naprawy w terminie do 1 godziny od zgtoszenia od posiadanych ku temu
zasobow materiatowych i personalnych. Moze bowiem zdarzy¢ sie tak, ze awaria przekroczy
specjalizacje pracownikow Wykonawcy, w konsekwencji czego koniecznym bedzie wezwac
innego specjaliste — wéwczas 1 godzina na reakcje to zdecydowanie zbyt krotko.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy rozumie pojecie awaria jako niekontrolowane zdarzenie powstate w wyniku
prowadzenia przez Wykonawce roboét budowalnych prowadzgce do m.in.: emisji substanc;ji
szkodliwych lub niebezpiecznych, pozaru, wybuchu, zalania, przerwania zasilania w energie
elektryczna, przerwania dostawy medidw itp.

PYTANIE 19:

§3 ust. 4; za roboty uznane jako zbedne, cho¢ objete ryczattem oraz SWZ, wynagrodzenie
nie przystuguje. Prosz¢ o wskazanie kto uznaje roboty za zbedne oraz co oznacza
pojecie ,,zbedne” w obliczu objecia ich SWZ?



ODPOWIEDZ
Ewentualne uznanie roboty jako zbednej, bedzie naleze¢ do decyzji inspektora nadzoru
po uzgodnieniu z projektantem oraz kierownikiem budowy.

PYTANIE 20:

§19 ust. 3 pkt 2; zgodnie z ktérego trescig waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 12 miesigcach od daty zawarcia umowy, natomiast przewidziany termin
realizacji wynosi ok. 11 miesiecy réwniez od daty zawarcia umowy. Prosze o skrécenie
wzmiankowanego okresu do 6 m-cy.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy usuwa z projektu umowy §19.

PYTANIE 21:

§5 ust. 3; harmonogram nie moze by¢ zmieniony w wyniku opéznien Wykonawcy, jednakze
opo6znienie (w odréznieniu od zwitoki) moze by¢ catkowicie niezawinione, np. wynikajgce
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego. Prosze zatem o zmiane pojecia opdznienie
na zwioka lub wskazanie, ze dotyczy opo6znien, za ktére odpowiada Wykonawca.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy zmienia §5 ust. 3 projektowanych postanowienn umowy na:

»3.Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie mogg by¢ zwigzane z opozZnieniami,
za ktére odpowiada Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiajgcego.

Ponadto po pkt 3 dodaje sie pkt:

4. Zmawiajgcy ma prawo wnies¢ uwagi do przedtozonej przez Wykonawce propozyciji
zmiany harmonogramu w czasie 5 dni roboczych.
5. Wykonawca odniesie sie do uwag Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych.

PYTANIE 22:

§ 6 ust. 3; Czym sg istotne usterki? Prosze by przedmiotowe pojecie uszczegodtowié
tak by nie narazi¢ Stron umowy na konsekwencje wynikajgce z rozbieznosci
interpretacyjnych.

ODPOWIEDZ
Decyzje o tym, czy dana usterka jest istotna podejmuje inspektor nadzoru w odniesieniu
do indywidulanego przypadku.

PYTANIE 23:

§6 ust. 5 i 6; zwracam uwage, ze zdarzato sie w ostatnim czasie by Sady uznawaty
za niewazng mozliwos¢ wstrzymania zaptaty wykonawcy do czasu przedstawienia
oswiadczen podwykonawcdw o niezaleganiu. Ponadto, zgodnie z trecig dyspozycji przepisu
art. 447 pzp obowigzki takie dotyczg sytuacji, w ktorej termin wykonania jest dtuzszy niz 12
miesiecy, co nie dotyczy tej umowy. Prosze o usuniecie tego zapisu.



ODPOWIEDZ

Zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp obligatoryjnym elementem umowy o roboty budowlane
jest postanowienie dotyczgce wskazania zasad zaptaty wynagrodzenia wykonawcy, ktora
uwarunkowana jest przedstawieniem dowodow przez wykonawce potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W zwigzku z tym, Ze umowa przewiduje ptatnosci cze$ciowe Zamawiajgcy podtrzymuje zapis
§6 ust. 5 i 6 projektu umowy.

PYTANIE 24:

§8 ust. 2 pkt 1; proponuje wskazanie terminu przekazan, skoro wykonawca rozpocznie
roboty w ciggu 14 dni od dnia przejecia terminu budowy moze doj$¢ do sytuacji, w ktérej
,F0Zpoczynajgc” bedziemy w opoznieniu.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy zmienia §8 ust. 2 pkt , ktéry otrzymuje brzmienie
2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. protokolarne przekazanie terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania
umowy.

PYTANIE 25

§9 ust. 16; Prosze oznaczenie sposobu wyznaczenia terminu w porozumieniu
z Wykonawcg celem unikniecia ,zaskoczenia” takowym jak i zapewnienia mozliwosci
sprostania mu.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy zmienia §9 ust. 16, ktory otrzymuje brzmienie

1. W przypadku braku terminu na wykonanie okre$lonego obowigzku ujetego w niniejszej
umowie, Zamawiajgcy jest uprawniony do jego wyznaczenia, z zastrzezeniem, ze termin
ten nie moze byc¢ krotszy niz 7 dni roboczych. Termin bedzie wyznaczony pisemnie.

PYTANIE 26:

§ 13 ust. 6; zawiera postanowienie sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Powyzszy zapis jest sprzeczny z art. 647 Kodeksu cywilnego ustanawiajgcym odbidr obiektu
jako podstawowy obowigzek zamawiajgcego. Ewentualne braki w dokumentacji
powykonawczej nie mogg stanowi¢ podstawy do uznania, ze roboty nie byty wykonane, a co
za tym idzie, ze mozliwe jest wstrzymywanie odbioru. Jak juz wskazywano powyzej,
stanowisko to jest ugruntowane w orzecznictwie sgdowym (por. np. wyrok Sadu
Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 wrzesnia 2020 r. w sprawie | Aga 119/19, wyrok Sadu
Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 27 pazdziernika 2017 r. w sprawie | ACa 321/17, czy
wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie |l CSK 476/12.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapis swz.



PYTANIE 27:

§14A ust. 1; urzadzenia posiadajg gwarancje producenta wynoszgcg w wiekszosci 12, 18
lub 24 miesiecy. Wykonawca nie moze wzig¢ na siebie odpowiedzialnosci za urzgdzenia
w zakresie wiekszym niz producent. Majac na uwadze powyzsze prosze o zmiane zapisu
umowy, ze gwarancjg i rekojmig beda objete wykonane roboty budowlane, natomiast
urzadzenia zgodnie z terminami gwarancji wskazanymi przez producenta.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy nie wymaga gwarancji producenta, lecz gwarancji Wykonawcy udzielanej
w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.

PYTANIE 28:
§14A ust. 2; prosze 0 zmiane zapisu na: ”(...) w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych

..y

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy zmienia §14A ust. 2; §, ktéry otrzymuje brzmienie
2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia wszelkich
wad i usterek, jakie wystgpig w przedmiocie umowy, w terminie nie dftuzszym niz 14
dni roboczych liczonych od dnia ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ust. 4 § 2.

PYTANIE 29
§ 15 ust. 10; maksymalna wysokos¢ kar umownych zdaje sie przekraczac¢ rynkowg wartosé
okreslang jako 20% (nie zas 30%). Prosze o zmiane tego zapisu.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapis SWZ.

PYTANIE 30:

§15; zawiera mozliwos¢ niedozwolonej prawem kumulacji kar umownych za tg samg
okoliczno$é. Prosze o zmiane, ewentualnie dodanie zapisu o braku mozliwosci kumulacji kar
umownych poprzez naliczanie wielu kar za jedng i tg samag okolicznosc.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapis SWZ.

PYTANIE 31:

§ 17 ust. 1; zawiera mozliwos¢ podwojnego poniesienia odpowiedzialnosci finansowej za
niezrealizowanie petnego zakresu przedmiotu umowy — pokrycie kosztéw wykonania
zastepczego jak i zaptate kary umownej za te samg okolicznos¢. Zasadnym bytoby
w przedmiotowym przypadku wytgczenia jednej z sankcji.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapis SWZ.



PYTANIE 32:
§ 7 ust. 8,10,11; termin 14 dni jest zbyt dtugi i moze zaburza¢ harmonogram robét. Prosze
0 zmiane zapisu na 5 dni roboczych.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy zmienia § 7 ust. 8, 10, 11, ktére otrzymuja brzmienie:
8. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni roboczych, od daty doreczenia projektu umowy

0 podwykonawstwo i do projektu jej zmiany zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7;

10.Zamawiajacy, w terminie do 7 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

11.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni roboczych od daty
doreczenia umowy o0 podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacie umowy przez
Zamawiajgcego.

PYTANIE 33:

W umowie brak jest okreslenia terminu przekazania placu budowy. Prosze o zmiane zapisu
§ 4 na: , (...) przedmiot zaméwienia zostal zrealizowany do 330 dni od daty
protokolarnego przekazania placu budowy (...)” oraz dodanie zapisu okreslajgcego
termin w jakim zostanie przekazany plac budowy.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy swz.

PYTANIE 34:

W umowie brak jest zapisu w jakim terminie Zamawiajgcy zaakceptuje harmonogram
rzeczowo-finansowy, ile czasu Wykonawca ma na odniesienie sie do uwag Zamawiajgcego
itd. Prosze o uzupetnienie zapiséw.

ODPOWIEDZ

Zgodnie z zapisami SWZ XXXII ,Informacje o formalno$ciach, jakie muszg zostac
dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego”.
harmonogram rzeczowo-finansowy sktada wykonawca, ktérego oferte wybrano - przed
podpisaniem umowy.

Zapisy dotyczgce zmian harmonogramu zostaty uwzglednione przy pytaniu nr 6.

PYTANIE 35:

Zgodnie z § 9 ust. 7 pkt. 9 umowy w wycenie nalezy doliczy¢ nadzér archeologiczny,
natomiast w dokumentacji projektowej brak jest przestanek do zapewnienia nadzoru
archeologa. Prosze o usuniecie tego zapisu.

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy usuwa § 9 ust. 7 pkt. 9



PYTANIE 36:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku, wystgpienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu

przedmiotu zamodwienia okreslonego w dokumentacji zatagczonej do zapytania ofertowego
i stanowigcej podstawe do wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot
wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ dotyczagce wynagrodzenia ryczattowego oraz
dotyczgce mozliwosci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu przewidziane w zatgczniku
nr 3 do SIWZ- projektowane postanowienia umowy.

Wraz z odpowiedziami na pytania Zamawiajgcy umieszcza uzupetniong dokumentacje
techniczng oraz zatgcznik nr 3 — projektowane postanowienia umowy.



