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Nowa Sdl, dnia {/.)..marca 2024r.

Do wszystkich uczestnikow
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy : postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na
podstawie ustawy z 11 wrzesénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.)
pn. : Budowa drdg transportu rolnego w ramach zadania ,, Scalanie gruntéw wraz z zagospodarowaniem
poscaleniowym wsi Konin — Szyba, Popeszyce ”

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACII WARUNKOW ZAMOWIENIA (2)

Zamawiajgcy, Powiat Nowosolski, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 z pdin. zm.) zawiadamia, ze w
przedmiotowym postepowaniu wptynety pytania dotyczace tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia — dalej
2SWZ” .

Ponizej tres¢ pytan wraz z odpowiedziami .

Pytanie 1

Nieczytelny opis pozycji kosztorysowej znajdujacej sie w zadaniach A, B, C, E dotyczacej Warstwy odsgczajgcej —
podsypki piaskowe]j ,Podsypka piaskowa z gruntu nawiezionego w korycie lub na catej szerokosci drogi,
wykonanie i zageszczanie mechaniczne —grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm. (Piasek pochodzacy z usunietej
warstwy poz. 4) — Odwotanie do pozycji kosztorysowej nr 4 jest nie prawidtowe i w kazdym przypadku dotyczy
Wywozenia dtuzyc. Zgodnie z opisem pozycji nalezy wykorzystac piasek usuniety z koryta? — jezeli materiat w
korycie jest prawidtowy to po co nawozi¢ nowy? Czy w zwigzku z powyzszym nalezy zakupi¢ materiat we wiasnym
zakresie?

Odpowied? :

Zamawiajqgcy informuje, ze jezeli materiat w korycie jest prawidtowy to nalezy go wykorzystac, jezeli nie — zakupic
we wfasnym zakresie.

Pytanie 2

Prosimy o odpowied? jaka jest kategoria ruchu na w/w zadaniu. Zaprojektowane konstrukcji drogi wskazujg na
kategorie ruchu KR 1-2. Natomiast w STWiOR Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05a i D-05.03.05b
Tablice 2.2 Lepiszcza asfaltowe warstwa $cieralna AC 11S i warstwa wigzgca AC16W nalezy wykonac dla kategorii
KR 3-4

Odpowiedz

Dla projektowanych drdg przyjeto 2 kategorie ruchu.

Pytanie 3

W celu prawidtowej wyceny robét prosimy o zamieszczenie brakujgcych Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdt dotyczacych

- Zmiana lokalizacji hydrantu

- Wykonania faw z betonu i ustawienia kraweznikéw

- Frezowanie nawierzchni asfaltowych

- Warstwa odsgczajgca z piasku

- Budowa przepustéw

- Oznakowanie poziome

Odpowiedz

Zamawiajqcy zamieszcza w miejscu prowadzonego postepowania STWiOR.
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Pytanie 4

1. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze nalezy utozyé warstwe scieralng z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR
1-2.

2. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze nalezy utozy¢ warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W50/70 KR
1-2.

3. Wykonawca prosi o korekte zapiséw na warstwe wigzgcg AC16 W oraz Scieralnej AC 11 S w zakresie kategorii
VFB. Przez pomytke podano dwa razy kategorie VFBmin, powinno by¢ VFBmin i VFBmax. Wykonawca prosi o
korekte zapisow.

4. W zatgczonej dokumentaciji nie zostata okreslona kategoria ruchu. Kategoria ruchu jest niezbedna przy doborze
mieszanek mineralno-asfaltowych oraz grubosci ewentualnego wzmocnienia. Wykonawca zwraca sig z prosba o
podanie kategorii ruchu KR na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz

AD.1. - Zamawiajqcy potwierdza utoZenie warstwy z betonu asfaltowego .

Ad.2. - Zamawiajqcy potwierdza utoZenie warstwy z betonu asfaltowego.

Ad.3 - zamawiajqcy dokonuje korekty zapisow - powinno by¢ VFBmin i VFBmax.

Ad.4 - dla projektowanych drég przyjeto 2 kategorie ruchu.

Pytanie 5

pkt. IV SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy :

a) Zamawiajacy zatgczyt do SWZ catg dokumentacje potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym
wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkdw realizacji zamdwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

b) w przypadku wystapienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia okreslonego w
dokumentacji zataczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania
robét wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydfuzeniu.

c) Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonania zadnych robdt, ktérych konieczno$¢ wykonania nie byta
mozliwa do uwzglednienia na podstawie dokumentacji zatagczonej do SWZ.

d) opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasnosci.

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajgcy wbrew ustawowemu obowigzkowi
wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamdwienia w sposéb niejednoznaczny i niewyczerpujacy,
skoro zaktada istnienie luk badZ niejasnosci w OPZ, co ma wptyw na ztozenia przez wykonawcéw konkurencyjnych
ofert.

Odpowiedz :

SWZ zawiera dokumentacje bedgcqg w posiadaniu Zamawiajqgcego. Rozdziat XV SWZ w sposéb szczegdtowy
precyzuje sposéb wyliczenia ceny, wszelkich niezbednych kosztéw wykonania przedmiotu zamdwienia oraz
uwzglednienia przy kalkulowaniu ceny oferty ,(...) réznorakiego ryzyka zwigzanego z koniecznosciq wybudowania,
wykoriczenia i konserwacji catosci robét dotyczqcych niniejszego zadania. ” Zmiany umowy sq dopuszczalne tylko
w granicach okreslonych projektem umowy .

Pytanie 6

pkt. VI SWZ: Prosimy o wyja$nienie czy Wykonawca bedzie moégt zawrze¢ w postanowieniach umowy
podwykonawczej kary umowne zastrzezone na wypadek nie wywigzania sig przez podwykonawce z obowigzku
przestrzegania przepiséw BHP? Wskazujemy, iz w zakresie przestrzegania wskazanych przepiséw wykonawca musi
posiada¢ realny $rodek dyscyplinujacy podwykonawce w tym zakresie, gdyz to Wykonawca ponosi w cafosci
ryzyko zwigzane z przestrzeganiem bezpieczenistwa i higieny pracy na terenie budowy w catym okresie realizacji
umowy.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy jest uprawniony zgtosi¢ zastrzezenia bqgdZ sprzeciw, jezeli umowa o podwykonawstwo zawiera
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. ksztaftujqce prawa i obowiqzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a
wykonawcg;

Pytania do PPU (projektowane postanowienia umowne) :

Pytanie 7

par. 1 ust. 3 PPU: Prosimy o potwierdzenie czy:

a) Zamawiajgcy zataczyt do SWZ catg dokumentacje potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym

wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkdw realizacji zaméwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentdw istotnych dla oceny warunkéw
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

b) w przypadku wystgpienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia okreslonego w
dokumentacji zatagczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania
robét wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

c) Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonania zadnych robdt, ktérych koniecznosé¢ wykonania nie byta
mozliwa do uwzglednienia na podstawie dokumentacji zatgczonej do SWZ.

d) opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasnosci.

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajacy wbrew ustawowemu obowigzkowi
wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamdwienia w sposéb niejednoznaczny i niewyczerpujacy,
skoro zaktada istnienie luk badz niejasnosci w OPZ, co ma wptyw na ztozenia przez wykonawcéw konkurencyjnych
ofert.

Odpowiedz

Odpowiedz na powyZsze pytania zostata udzielona w odpowiedzi 4.

Pytanie 8

par. 6 ust. 2 PPU: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych
wykonanie nie byto przewidziane w dokumentacji, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.
Odpowiedz

Zmiany umowy sq dopuszczalne tylko w granicach okreslonych projektem umowy .

Pytanie 9 i
par. 8 ust. 9 PPU: Wnosimy o uregulowanie odpowiedzialnosci na zasadzie winy wykonawcy. Wskazujemy, iz
przerzucanie petnej odpowiedzialnosci na Wykonawce jest niezgodne przepisem art. 415 kodeksu cywilnego, jak
réwniez z przepisem art. 433 pkt 3) PZP

Odpowied?

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy umowy i nie wnosi nowych uregulowan w zakresie odpowiedzialnosci na
zasadzie winy wykonawcy

Pytanie 10

par. 9 ust. 2 PPU: Wykonawca wskazuje, iz nie ma sposobnosci skalkulowania kosztow uszkodzen uzbrojenia, o
istnieniu ktdérego nie ma pojecia, albowiem nie zna rodzaju sieci (czy bedzie to sie¢ elektroenergetyczna, gaz
niskiego, $redniego, wysokiego ciénienia, woda, teletechnika) ani ich ilosci pozostajacych w kolizji z prowadzonymi
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robotami zasadniczymi. Natozenie odpowiedzialnosci za wszelkie instalacje na Wykonawce jest niezgodnie z
przepisem art. 99 PZP i uniemozliwia prawidtowg wycene oferty i moze skutkowac nieporéwnywalnoscig
propozycji poszczegdlnych wykonawcédw. Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy jedynie do sieci
zinwentaryzowanych.

Odpowiedz
Przywotane zapis dotyczy przypadkéw, gdy szkoda powstata z winy wykonawcy, jego pracownikéw lub
podwykonawcéw i dotyczy wszelkich sieci uzbrojenia. Zapis dotyczy zinwentaryzowanych i

niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia. Wykonawca ma obowigzek wykonania robét z nalezytq starannosciq.

Pytanie 11

par. 10 PPU: Prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca bedzie mdgt zawrze¢ w postanowieniach umowy
podwykonawczej kary umowne zastrzezone na wypadek nie wywigzania sie przez podwykonawce z obowigzku
przestrzegania przepiséw BHP? Wskazujemy, iz w zakresie przestrzegania wskazanych przepisow wykonawca musi
posiada¢ realny $rodek dyscyplinujgcy podwykonawce w tym zakresie, gdyz to Wykonawca ponosi w catosci
ryzyko zwigzane z przestrzeganiem bezpieczeristwa i higieny pracy na terenie budowy w catym okresie realizacji
umowy.

Odpowiedz

Zamawiajqcy jest uprawniony zgtosi¢ zastrzezenia bgdZ sprzeciw, jeZeli umowa o podwykonawstwo zawiera
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. ksztaftujgce prawa i obowiqzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowieri dotyczqcych warunkéw wypftaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowiqgzki wykonawcy, uksztaftowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

Pytanie 12

par. 12 ust. 6 PPU: Prosimy o skrécenie terminu rozpoczecia odbioru z 14 dni roboczych do np. 7 dni. 14 dni
roboczych to niemal trzy tygodnie kalendarzowe, tak dtugi termin wydaje sig nieuzasadniony.

Odpowiedz

par. 12 ust. 6 PPU otrzymuje brzmienie:

,6.Rozpoczecie koricowego odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem umowy nastgpi w terminie 7 dni
roboczych od daty otrzymania przez zamawiajgcego pisemnego powiadomienia o osiggnieciu gotowosci do ich
odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru. W czynnosciach odbioru bedq brali udziat
w szczegdlnosci przedstawiciele zamawiajgcego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele
wykonawcy.”

Pytanie 13

par. 12 ust. 12 PPU: Prosimy o zastrzezenie, ze Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy na usuniecie wady. Dodatkowo Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz zostanie on obcigzony jedynie
udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami wykonania zastepczego. Wskaza¢ nalezy, iz funkcjg wykonania
zastepczego jest zabezpieczenie Zamawiajacego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkcji przysparzajacej.
Odpowiedz

Zamawiajqcy podtrzymuje zapis umowy w brzmieniu , o ktérym mowa w § 12 ust.12.
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Pytanie 14

par. 13 ust. 8 PPU: Prosimy o zastrzezenie, ze Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy na usuniecie wady. Dodatkowo Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz zostanie on obcigzony jedynie
udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami wykonania zastepczego. Wskazaé nalezy, iz funkcjg wykonania
zastepczego jest zabezpieczenie Zamawiajgcego, nie moze ono petni¢ dodatkowe funkcji przysparzajacej.
Odpowied?

Zamawiajqcy podtrzymuje zapis umowy w brzmieniu , o ktorym mowa w § 13 ust.8.

Pytaniel5

par. 15 ust. 1 lit. a) PPU:

1) Prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej poprzez zmiane jej wartosci odpowiednio na 0,1% . Wskazana
warto$¢ nadmiernie sankcjonuje Wykonawce wykraczajac poza funkcje odszkodowawczo-prewencyjna. Tak
wysokie ryzyko jak réwniez wielos¢ podstaw do naliczenia kar umownych bedzie musiato zosta¢ skalkulowane w
oferowanej cenie, co spowoduje, iz Zamawiajgcy nie bedzie mégt dokonaé wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Prosimy o zastrzezenie lub potwierdzenie, ze kara umowna, o ktérej mowa w par. 15 ust. 1 lit. a) PPU naliczana
bedzie za okres do 7 dni zwtoki, bowiem za zwtoke przekraczajgcg 7 dni naliczana bedzie kara umowna, o ktérej
mowa w par. 15 ust. 1 lit. b) PPU. W przypadku dublowania sie tych kar bedzie to nadmierng sankcja dla
Wykonawcy, wykraczajgca poza funkcje odszkodowawczo-prewencyjna. Tak wysokie ryzyko jak réwniez wielos¢
podstaw do naliczenia kar umownych bedzie musiato zosta¢ skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iz
Zamawiajacy nie bedzie mdgt dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz

Zamawiajqcy podtrzymuje zapis umowy w brzmieniu , o ktérym mowa w § 15 ust.1 lit. a).

Pytanie 16

par. 15 ust. 1 lit. b) PPU: Prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej poprzez zmiane jej wartosci
odpowiednio na 0,3% . Wskazana warto$¢ nadmiernie sankcjonuje Wykonawce wykraczajac poza funkcje
odszkodowawczo-prewencyjng. Tak wysokie ryzyko jak réwniez wielos¢ podstaw do naliczenia kar umownych
bedzie musiato zostaé skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iz Zamawiajacy nie bedzie mégt dokona¢
wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz

Zamawiajqcy podtrzymuje zapis umowy w brzmieniu , o ktorym mowa w § 15 ust.1 lit. b).

Pytanie 17 par. 15 ust. 1 lit. ¢) PPU:

1) Prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej poprzez zmiane jej wartosci odpowiednio na 0,1%. Wskazana
warto$¢ nadmiernie sankcjonuje Wykonawce wykraczajac poza funkcje odszkodowawczo-prewencyjng. Tak
wysokie ryzyko jak réwniez wielos¢ podstaw do naliczenia kar umownych bedzie musiato zosta¢ skalkulowane w
oferowanej cenie, co spowoduje, iz Zamawiajacy nie bedzie mogt dokonaé wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedz

Zamawiajqcy podtrzymuje zapis umowy w brzmieniu , o ktérym mowa w § 15 ust.1 lit. c).

Pytanie 18
par. 15 ust. 1 lit. d) PPU: Prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej poprzez zmiane jej wartosci
odpowiednio na 5000 zt. Wskazana wartos¢ nadmiernie sankcjonuje Wykonawce wykraczajgc poza funkcje
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odszkodowawczo-prewencyjng. Tak wysokie ryzyko jak réwniez wielos¢ podstaw do naliczenia kar umownych
bedzie musiato zostaé skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iz Zamawiajacy nie bedzie mégt dokonaé
wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz

Zamawiajqcy podtrzymuje zapis umowy w brzmieniu , o ktérym mowa w § 15 ust.1 It.d).

Pytanie 19

par. 15 ust. 1 lit. g) PPU: Prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej poprzez zmiane jej wartosci
odpowiednio na 5000 zt. Wskazana warto$¢ nadmiernie sankcjonuje Wykonawce wykraczajgc poza funkcje
odszkodowawczo-prewencyjng. Tak wysokie ryzyko jak réwniez wielos¢ podstaw do naliczenia kar umownych
bedzie musiato zosta¢ skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iz Zamawiajacy nie bedzie mdgt dokonac
wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy w brzmieniu , o ktorym mowa w § 15 ust.1 lit.g) .

Pytanie 20

par. 15 ust. 1 lit. h) PPU: Prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej poprzez zmiane jej wartosci
odpowiednio na 5000 zt. Wskazana wartos¢ nadmiernie sankcjonuje Wykonawce wykraczajac poza funkcje
odszkodowawczo-prewencyjng. Tak wysokie ryzyko jak réwniez wielos¢ podstaw do naliczenia kar umownych
bedzie musiato zostac¢ skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iz Zamawiajacy nie bedzie mdgt dokonad
wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz

Zamawiajqcy podtrzymuje zapis umowy w brzmieniu , o ktorym mowa w § 15 ust.1 lit.h).

Pytanie 21

par. 15 ust. 1 lit. j) PPU:

1) Prosimy o zmiane wskazanego zapisu tak, aby kara naliczana byta w przypadku odstgpienia od umowy lub jej
rozwigzania przez ktérgkolwiek ze stron z winy Wykonawcy nie za$ ,,z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”.
Obecny zapis obcigza nadmiernie wykonawce odpowiedzialno$cig za zaptate kary, réwniez z przyczyn za ktére
wykonawca nie bedzie ponosit winy. Wskazujemy, ze uprawnienie Zamawiajacego do ustalenia warunkéw
umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyz zamawiajacy nie moze swego prawa podmiotowego naduzywaé
(wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15).

2) Prosimy o obnizenie kary umownej do umowy do poziomu 10% wynagrodzenia ryczattowego netto.
Wskazujemy, ze zgodnie z orzecznictwem i stanowiskiem Sadu Najwyzszego kara umowna wprowadzona do
umowy w ramach swobody kontraktowania ma na celu zapewnienie skutecznosci wiezi powstatej miedzy
stronami w ramach zawartej umowy, a takze stuzy realnemu wykonaniu zobowigzar (por. Wyrok SN z 08.08.2008
r.,V CSK 85/08, LEX nr 457785). Sad Najwyzszy zaznacza, ze ,w sytuacji, gdy kara umowna réwna sie badz zblizona
jest do wysokosci wykonanego z opdznieniem zobowigzania, w zwigzku z ktérym ja zastrzezono, mozna jg uwazac
za razaco wygorowang (Wyrok SN z 20.05.1980 r., | CR 229/80, LEX nr 2534), takze wtedy kara umowna moze
zostac uznana za razgco wygorowang, gdy ,,w zastrzezonej wysokosci jawic sie bedzie jako nieadekwatna” (Wyrok
SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie
wykonawcy, jednakze okreslenie jej przez Zamawiajacego na razgco wysokim poziomie prowadzi

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy w brzmieniu , o ktérym mowa w § 15 ust.1 lit. j).
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Pytanie 22

par. 15 ust. 2 PPU:

1. W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego zgody na obnizenie wysokosci kary umownej, o ktérej mowa w
par. 15 ust. 1 lit. j) PPU, prosimy o analogiczne obnizenie kary do 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Prosimy o rozszerzenie katalogu kar umownych o n/w sankcje i wprowadzenie nastepujacych kar umownych
w relacji Zamawiajgcy - Wykonawca:

"Ponadto: Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu zwtoki w przekazaniu terenu budowy/robét w wysokosci 01 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki,

2) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu terminu i przystgpienia odbioru robdt w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzier zwtoki,

3) z tytutu zwtoki w dokonaniu odbioru lub bezpodstawnej odmowie podpisania protokotu odbioru robdt
zgtoszonych przez Wykonawce w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki."
Odpowied?

Zamawiajqcy podtrzymuje zapis umowy w brzmieniu , o ktorym mowa w § 15 ust.2.

Pytanie 23

par. 15 ust. 2 PPU: Prosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej poprzez zmiane jej wartosci odpowiednio
na 5000 zt. Wskazana wartos¢ nadmiernie sankcjonuje Wykonawce wykraczajgc poza funkcje odszkodowawczo-
prewencyjng. Tak wysokie ryzyko jak réwniez wielos¢ podstaw do naliczenia kar umownych bedzie musiato zostaé
skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iz Zamawiajgcy nie bedzie mogt dokona¢ wyboru
najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedz

Zamawiajqgcy podtrzymuje zapis umowy w brzmieniu , o ktérym mowa w § 15 ust.2.

Pytanie 24

par. 16 ust. 3 lit. b) PPU: Prosimy o dopisanie na koricu, po przecinku:

(-) pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego do przystgpienia do wykonywania prac."
Odpowiedz

Zamawiajqgcy podtrzymuje zapis umowy w brzmieniu , o ktérym mowa w § 16 ust.3 lit.b).

Pytanie 25

par. 16 ust. 4 PPU: Prosimy o potwierdzenie, ze odstgpienie od umowy bedzie dotyczyto jedynie niewykonanego
zakresu robét, tj. bedzie dotyczyto reszty niewykonanego swiadczenia (ex tunc).

Odpowiedz

Odstgpienie od umowy bedzie dotyczyto niewykonanego zakresu robét.

Pytanie 26

par. 17 ust. 4 PPU: Prosimy o zastrzezenie, ze maksymalny okres przesuniecia terminu obejmuje réwniez czas
niezbedny do usuniecia skutkéw przyczyn bedacych podstawg zmiany terminu realizacji.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy projektu umowy
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Pytanie 27

par. 17 ust. 4 pkt. 4 PPU:

1. Czy dla wykazania wptywu ,zaistnienia” odmiennych warunkéw wystarczy wykazanie, ze byty to warunki inne
niz dopuszczone przez ST? Jesli nie — jakie inne okolicznos$ci wymagaja wykazania ?

2. Co bedzie punktem odniesienia dla ustalenia, czy te odmienne warunki sg niekorzystne w przypadku, gdy ST
nie przewidujg, aby dla wykonania robét musiaty panowac okreslone warunki ?

Odpowied?

Dla wykazania wptywu ,,zaistnienia” odmiennych warunkdw wystarczy wykazanie, ze byly to warunki inne niz

dopuszczone przez ST

Pytanie 28

par. 19 ust. 1 pkt. 8 PPU: Prosimy o zwiekszenie limitu waloryzacji do 15% (min. 10%), jako poziomu stosowanemu
standardowo w branzy drogowej. GDDKIA zaktada stosowanie waloryzacji na poziomie 15% wynagrodzenia netto.
Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis umowy w brzmieniu , o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt 8.

Wskazane powyzej wyjasnienie tresci SWZ jest wigzace i stanowi jej integralng czesé. Pozostate warunki
SWZ pozostajg bez zmian.

STA

Iwona Brzezowska
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