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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacii technicznej (OST-00) sag wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zadania pod nazwa :
»Budowa sieci i przylaczy wodociggowy oraz kanalizacji sanitarnej w Roznowie dz. nr 243/61, 243/62,
243/63, 243/64, 243/68, 243/70, 243/71, 243/72, 243/73, 243/79, 244/2, 244/4, 244/5, 332/6 obreb 0016 Gmina
Dywity”.
Inwestor: Komitet Lokalny Mieszkancéw

Katarzyna Chodzko

Roéznowo 603

11-001 Réznowo
1.2. Zakres stosowania OST-00
Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot
powyzszego zadania o zakresie okre§lonym w p. 1.3
1.3. Zakres robét objetych OST-00
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robdt objetych
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla nastgpujacych elementéw robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:
- SST-01 - roboty ziemne;
- S8ST-02 — roboty montazowe budowy sieci i przylgczy wodociggowych;
- 8ST-03 — roboty montazowe sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej;
1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu wydajace-go,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Zarzgdzajqcy realizacjg budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych roboét, bierze udzial w odbiorach cze¢$ciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.6. Obmiar robét - pomiar wykonywanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie
objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdélowym opisem, wyliczeniem i1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru rob6t budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgltoszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem koncowym,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobg lub grupe 0s6b wyznaczonych przez inwestora ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych,
lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

1.4.11. Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych stworzony na
potrzeby zamodwien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 2z
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Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV dla okreslenia przedmiotu zamowienia jest obowigzkowe
0d 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robét.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczajga normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako
standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.
1.4.14. Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robét z takze z geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnoS$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami SST i
poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy. Ogolnie zachowany bedzie podziat na dokumentacje:

Zamawiajacego: przedmiot zamowienia okresla projekt budowlany pod nazwa :

Budowa sieci kanalizacji sanitarne i deszczowej wraz z przylaczami w miejscowosci Szczesne,

opracowany przez: WISCO Instalacje Sanitarne Marek Lasmanowicz, ul. Ko$ciuszki 13 10-502 Olsztyn

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajacego realizacja budowy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,Ogoélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robodt, wygody spolecznos$ci 1 innych. W miejscach przylegajacych
do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z
Zarzadzajacym realizacjg budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym
realizacjg budowy. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
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przez Zarzadzajacego . Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze

jest wiaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda

mialy aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,

a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy

Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organow administracji

panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w

sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy

transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i

uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo tadunkow

(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bg¢dzie powiadamial Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Zarzadzajacy realizacjag budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunicte z

terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczaja-ce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na bu-dowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Zarzadzajacego realizacjag budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone

w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do

momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Réownowaznosc¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja

materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego

wydania Iub poprawionego wydania tych norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono

6



inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowymi lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zarzadzajacego realizacja budowy. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Zarzadzajagcemu realizacjg
budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgdg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i postgpowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtluzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do wykonywania
niezbednych czynnosci zwigzanych z biezacg kontrolg realizowanych robot i ich odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatldw jak réwniez odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdéw. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji roboét.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zroédel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Zarzadzajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zzrodta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materialdow pochodzacych ze zrodet
miejscowych. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obre-bie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zarzadzajacego
realizacja budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy 1 zlozone
w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Jesli Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usunigciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja budowy o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacjg budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byly za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy. Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja budowy lub poza terenem budowy w
migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zarzadzajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajacego. Sprzet  bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robodt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rod-kéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Zarzadzajacego realizacja budowy, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacjg budo-
wy. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wy-
miarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zarzadzajace-
go realizacjg budowy. Btedy popemione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunig-
te przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w da-
nych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzadzajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyzna-
czenia wysokoS$ci przez Zarzadzajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Polecenia Zarzadzajacego realizacjg budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslo-
nym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zarzadzajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz roboét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mieé
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zarzadzajacy realizacja budowy
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja
budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Zarzadzajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajagcemu realizacjg budowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacjg budowy na formularzach wedhug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy
Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania mate-
riatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy. Zarzadzajacy realizacjg budowy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzo-
nego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zarzadzajacy realizacjg budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy

i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajgcemu
realizacja budowy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajagcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika
projektu. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zarzadzajacemu realizacjg budowy do ustosunkowania si¢. Decyzje Zarzadzajacego realizacjg budowy wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2 Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiarow.
6.8.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Zarzadzajacego realizacja
budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjag projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zarzadzajacego realizacja budowy na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstoscig




wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zarzadzajgcego realizacjg budowy.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow roboét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci be¢dg uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na Karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja
budowy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogol-
nego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego
realizacja budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja budowy.
Jakosc 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacja
budowy.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoSci
1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zarzadzaja-
cego realizacjg budowy. Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnos$ci Zarzadzajacego realizacjg budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajagcych w  warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujgce dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegbdltowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalagczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (o ile takie wystepuja) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota

ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegotowe warunki platnosci i rozliczenia za

wykonane roboty zostang okre$lone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST-00 obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja

budowy 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajagcych z postgpu robdt, ustawienie

tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usunigcie

wbudowanych materialow i1 oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

o
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01 — Roboty ziemne

Obiekt: Miejscowos¢ R6znowo, obreb 0016; Gmina Dywity

Kod Wspolnego Slownika Zamowien : CPV 45232150-8

Temat opracowania: Budowa sieci 1 przylaczy wodociggowych 1
kanalizacji sanitarnej

Branza: Sanitarna

Adres: Roznowo dz. nr 243/61, 243/62, 243/63, 243/64, 243/68,
243/70, 243/71, 243/72, 243/73, 243/79, 244/2, 244/4,
244/5, 332/6 obreb 0016 Gmina Dywity

Inwestor: Komitet Lokalny Mieszkancéw Roznowa
Katarzyna Chodzko
Ro6znowo 603
11-001 Dywity

Biuro Projektowe: WISCO Instalacje Sanitarne Marek Lasmanowicz
10-502 Olsztyn, ul. Kosciuszki 13

Olsztyn, sierpien 2021r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 01 Roboty ziemne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST-01
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami kanalizacji sanitarnej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
»Budowa sieci i przylaczy wodociggowy oraz kanalizacji sanitarnej w Roéznowie dz. nr 243/61, 243/62,
243/63, 243/64, 243/68, 243/70, 243/71, 243/72, 243/73, 243/79, 244/2, 244/4, 244/5, 332/6 obreb 0016 Gmina
Dywity”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuja:

a) wykopy mechaniczne z odwozem

b) odwoz nadmiaru gruntu

¢) wykopy mechaniczne na odktad

d) wykopy reczne

e) rozparcie wykopodw przy pomocy obudowy skrzynkowej

f) zasypanie wykopow

g) podwieszenie przewodow kolidujacych z wykopem

h) pompowanie wody z wykopow

Szczegbdlowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. roboty ziemne liniowe — cz¢$¢ robot budowlanych polegajacych na odspojeniu i przemieszczeniu
sprzetem mechanicznym lub recznie okre$lonej ilosci mas ziemnych do rzednej podanej w dokumentacji
technicznej wzdtuz trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;
1.4.2. wykop otwarty o S$cianach nachylonych — wykop, ktorego skarpy posiadaja tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od rodzaju gruntu okre$lone w dokumentacji technicznej wraz z
klasyfikacja wystepujacych w podtozu gruntow;
1.4.3. glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi - wykopu.
1.4.4. wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. wykop Sredni - wykop, ktorego glteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktorego glteboko$¢ przekracza 3 m.
1.4.7. odklad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;
1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

Pd

wzoru: I, = , gdzie:
Ps
P4 - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
pis - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty do
obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.
2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace gruntu z wykopéw w przypadku ich uzycia do zasypki przewodow i
wykopu
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy ochronnej i zasypki
wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz warunkow dla
przewidzianych dla warstwy ochronne;j.
2.2. Zasady wykorzystania gruntow do zasypki
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem obj¢tosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzynie-
ra wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wyko-
nanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rOwnowaznej objgtosci gruntow
przydatnych ze zroédet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki,
okreslone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad staty. Zapewnienie terenow na odktad nalezy
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do obowigzkoéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozosta-
wienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci. Materialem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powi-
nien by¢ grunt drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zaggszczony recz-
nie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej. Podtoze natural-
ne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wlasciwe wyprofilowanie spodu przewodu - pod-
oze naturalne zastosowa¢ wylacznie na gruntach suchych piaszczystych i zwirowo- piaszczystych z zastrzeze-
niem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykony-
wane warstwami o gr. < 15 cm przy zaggszczeniu recznym i < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.
Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.
Wymagany wskaznik zaggszczenia, wilgotno$¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podtozem naturalnym
okresla norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejacych drogach o nawierzchni
ulepszonej, niezbe¢dne jest osiggnigcie wskaznika zageszczenia co najmniej 1,0 (osiggnigty w trzech miejscach
na di. max. 100 m przy optymalnej wilgotnosci gruntu) — przy trudno$ci osiagnigcia takiego wskaznika
zageszczenia nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
— zabezpieczenia $cian wykopow w postaci stalowej obudowy skrzynkowej;
4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntow
Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego obj¢tosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkoéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materialu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze jak rozbiorki ogrodzen oraz
usuniccie ewentualnych kolidujacych drzew i krzewoéw na trasie budowy a nastepnie wytyczenie osi
przewodow, badanie przydatnosci gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i sktadowania urobku. Wykonywanie
wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ od najnizszego
punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod opadowych w dot po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym
spod wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj
gruntu. Ze wzgledu na ograniczenie miejsca i gleboko$¢ wykopoéw oraz wzgledng rdéznorodnosé wystepujacych
na trasie gruntéw (glina , glina piaszczysta, piasek, piasek gliniasty, humus) nalezy zastosowac zabezpieczenie
W postaci systemowej obudowy skrzynkowej o szer. min. 1,50 m na catej trasie przebudowy. Obstuga obudowy
— zgodnie z DTR jej producenta. Komory stuzace do wykonania przewiertdow nalezy umocni¢ poprzez wbicie
grodzic stalowych G-62 na obwodzie tych wykopow oraz odpowiednie wyparcie obudowy. W przypadku
pozostawienia obudowy bez wyparcia, gtgbokos¢ wykopu musi by¢ < od 40% calej dtugosci wbitej grodzicy G-
62. Lokalizacja oraz wymiary wykopow — zgodnie z projektem budowlanym. Bezpieczne nachylenie $cian
wykopow ze skarpami w przypadku gruntow niespoistych wynosi min. 1:1,5 — przy innych gruntach oraz przy
wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w dokumentacji technicznej. Wydobyty grunt powinien
by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomi¢dzy krawedzig wykopu a odktadem wolnego
pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszego warunku,
wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesuniety.
5.2. Dokladno$¢ i wymagania wykonania elementéw robét ziemnych
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm zas$ tolerancja dla rzednych dna
nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zalezno$ci od rodzaju podtoza. Odchylenia spadkéw nachylonych skarp
wykopoéw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego podloza wzmocnionego + 1 cm w stosunku do projektu.
Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze
od-2%
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5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji

projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore

zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢

grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i

nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe

odwodnienie. Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopdw do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen

odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot

ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym

spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego

wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie

mniejszy niz 2% w przypadku gruntéow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i

sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych

prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robét ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy

wykonywaniu wykopdw, nalezy ujac i odprowadzi¢. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren

pasa robot ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zageszczenie gruntu. Wymagania odno$nie stopnia

zageszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot. Wyniki

przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty

spetnione.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

2. badanie i pomiary szerokosci , grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego;

3. badanie wskaznika zagegszczenia zasypki wykopu

4. sprawdzenie skarp wykopu pod katem stateczno$ci zw. z obcigzeniem odktadem i $rodkami transportu;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST .

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robot ziemnych obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

— transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;

— zasypanie wykopu;

— zageszczenie gruntu,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

— umocnienie wykopow na okres wykonywania robdt ziemnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
BN-83/8836-02
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12
PN-74/B-02480

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia naw. podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptyta

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02 — Sie¢ i przylacza wodociagowe

Obiekt: Miejscowos¢ Roznowo, obreb 0016; Gmina Dywity

Kod Wspdlnego Slownika Zamowien :
45231100-6
45231300-8

Temat opracowania: Budowa sieci 1 przylagczy wodociggowych 1
kanalizacji sanitarnej

Branza: Sanitarna

Adres: Réznowo dz. nr 243/61, 243/62, 243/63, 243/64, 243/68,
243/70, 243/71, 243/72, 243/73, 243/79, 244/2, 244/4,
244/5, 332/6 obrgb 0016 Gmina Dywity

Inwestor: Komitet Lokalny Mieszkancéw Roznowa
Katarzyna Chodzko
Ro6znowo 603
11-001 Dywity

Biuro Projektowe: WISCO Instalacje Sanitarne Marek Lasmanowicz
10-502 Olsztyn, ul. Kosciuszki 13

Olsztyn, sierpien 2021r.
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spis tresci SST-02 :

Wstep
Materiaty
Sprzet
Transport
Wykonanie robot
Kontrola jakosci robot
Obmiar robot
Odbior robot
Podstawa platnosci
0.  Przepisy zwigzane

=0 0NNk WD =
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02 Roboty montazowe sieci wodociagowej
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST — 02
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych zwiazanych z budowa sieci wodociggowej
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
»Budowa sieci i przylaczy wodociggowy oraz kanalizacji sanitarnej w Roéznowie dz. nr 243/61, 243/62,
243/63, 243/64, 243/68, 243/70, 243/71, 243/72, 243/73, 243/79, 244/2, 244/4, 244/5, 332/6 obreb 0016 Gmina
Dywity”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa sieci
wodociggowej @ 100 mm.
Charakterystyczne parametry robdt montazowych:
— rurociag z rur dwuwarstwowych i ksztattek cisnieniowych z PE PN 10 SDR 17 zgrzewanych o $rednicy dn
32, 90 mm
— zasuwy klinowe komierzowe
— hydranty 80 mm
Szczegdlowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. OkreSlenia podstawowe uzywane w SST :
1.4.1 Pojecia podstawowe
- sie¢ wodociagowa — gltowny uktad wodociggowy zasilajagcy w wode
- przylacze wodociggowe - odcinek taczacy sie¢ wodociggowsa z budynkiem
1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego shuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$é poza droge lub inng przeszkode ewentualnych
przeciekow wody;
- skrzyzowanie z przeszkodami — wykonane w wykopach otwartych;
- hydrant — zawor wbudowany w sie¢ wodociggowg przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celow
przeciwpozarowych;
- zasuwa — zawor wbudowany w sie¢ wodociaggowa, przeznaczony do zamykania odcinkow sieci.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).
2.MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2. Materialy zakupione przez
Wykonawce, dla ktoérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie zarzadzajacego realizacjg budowy (Inzyniera) .
2.2.  Rury, ksztaltki - wymagania
Zgodnie z projektem budowlanym budowany odcinek sieci nalezy wykona¢ z rur dwuwarstwowych i ksztattek
cisnieniowych z PE PN 10 SDR 17 zgrzewanych o $rednicy 110 mm. Przylacza nalezy wykonaé z rur i
ksztattek cisnieniowych z PE PN 10 SDR 17 zgrzewanych o $rednicy 32 mm.
— material - rury i ksztaltki wytlaczane z polietylenow klasy PE 100 spetiajace wymagania normy
PN-EN 12201-2
PN - ci$nienie nominalne-maksymalne dopuszczalne ci$nienie wewnetrzne dla wody przy temperaturze 20°C i
eksploatacyjnym okresie obliczeniowym 50 lat
SDR — znormalizowany stosunek wymiarow-bezwymiarowa liczba zwigzana z gestoscig rur wyrazona
zaleznoscig: SDR=dn/en
- rodzaje polaczen - zgrzewanie jest najbardziej znang metodg tgczenia elementéw z polietylenu. Zgrzewanie
doczotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni faczonych elementéw za pomoca ptyty grzejnej, a
nastepnie, po odsuni¢ciu ich od plyty, na docisnigciu do siebie z odpowiednia sitg docisku i pozostawieniu do
ochtodzenia. Prawidlowe wykonanie potaczenia metoda zgrzewania pozwala zachowa¢ wlasciwag dla rury z PE
gietko$¢ na catej dtugos$ci odcinka oraz wytrzymato$¢ potaczen rowng wytrzymatosci rury. Metode zgrzewania
elektrooporowego mozna stosowa¢ do faczenia rury z rura, rury z ksztattka, ksztaltki z ksztattka. Technika
zgrzewania polega na tym, ze ksztaltki posiadajg wbudowany element w postaci spiralnie zwinigtego drutu
oporowego. Podczas przepltywu pradu elektrycznego przez drut wydzielajace si¢ cieplo rozgrzewa polietylen
powodujac jego topienie i wzajemny przeplyw polietylenow. Potaczenia kolierzowe wykonuje si¢ za pomoca
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tulei kolierzowej ze stalowym kotnierzem luznym, ktéry umozliwia wykonanie potaczenia z armaturg zeliwng
(zasuwa kolnierzowa).

- atesty, certyfikaty - aktualny atest Higieniczny, wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny, aktualny
certyfikat zgodnosci z normami europejskimi wydany przez niezalezng akredytowang instytucje, potwierdzajacy
zgodnos$¢ wszystkich produkowanych przez wytwoérce wyrobow z wymogami normy PN-EN 12201, certyfikat
PN-EN ISO 90010bejmujacy potwierdzenie jakosci Systemu Zarzadzania: projektowania wyrobdw, organizacji
produkc;ji, kontroli posredniej, proceséw produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami.

2.3. Armatura wodociggowa

— zasuwa klinowa koklierzowa @ 100 z napgdem recznym z kolumng i skrzynkg uliczng zeliwng, hydrant
naziemny zeliwny DN 80, zasuwa DN 80 z kolumng i skrzynka uliczna;

2.4. Kruszywo na podsypke

Rury dwuwarstwowe nie wymagajg stosowania podsypki i obsypki z piasku, uktada si¢ je w gruncie rodzimym.
Podsypka przytaczy ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 15 cm. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.5 Skladowanie materialéw

2.5.1 Ruryiarmatura

Migjsce sktadowania rur na budowie powinno by¢ réwne o czystym podiozu wolnym od kamieni. Rury w
kregach nalezy uktada¢ w pozycji lezagcej, wysoko$¢ sktadowania powinna przekracza¢ 1,5 m. Zaleca si¢
zabezpieczy¢ rury w miejscu sktadowania przed dzialaniem promieni $wiatta stonecznego oraz przed
mozliwos$cig kontaktu rur z olejami, thuszczami, farbami, benzyna;

- armatur¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zamknigtych;

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w poz. 3 OST-00 .

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej

Wykonawca winien dysponowac sprzetem zapewniajacym osiggni¢cie wlasciwych parametrow potaczen w tego
rodzaju rurach i ksztattkach — pozadane jest zastosowanie specjalistycznego przyrzadu do taczenia i demontazu
rur i ksztattek. Sprzet montazowy jak i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 OST-00 .

4.2. Transport rur

Do zatadunku i roztadunku rur w krggach, wigzkach lub pojedynczych uzywac nalezy specjalnych niemetalo-
wych paséw. Przy transporcie bardzo waznym jest, aby rury lezaty na catej swej dtugosci. Powierzchnia zata-
dowania powinna by¢ czysta, wolna od wystajacych ostrych czgsci (gwozdzie, Sruby, blachy). Nalezy unikac
przewozenia rur z koncowkami wystajacymi po za obreb $rodka transportu. Przy przewozeniu réznych $rednic
nalezy zachowac¢ kolejnosé¢ od duzych $rednic na dnie do najmniejszych na gorze stosu. Do zabezpieczenia
fadunku mogg by¢ uzywane wylgcznie niemetalowe tasmy. Zatadunek i roztadunek nalezy prowadzi¢ tak, aby
nie doprowadzi¢ do zarysowan rur.

4.3. Transport armatury

Armature nalezy transportowac srodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszcze-niem
i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Czes$¢ armatury
(zasuwy, hydranty) nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za$ armatur¢ drobng w skrzyniach i
pojemnikach.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w p. 5 OST-00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,

- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3 Roboty ziemne
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST - 01
54 Przygotowanie podloza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podltozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej
wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Sposéb utozenia rur na podtozu okresla Poradnik
Techniczny producenta.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogolne
Spadki przewodoéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1 %.
Glebokos¢ utozenia przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych podtoze
przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu
byto wigksze niz gltgbokos¢ przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczegdtowe dane na ten temat zawarte sg
w opracowanej dokumentacji projektowej. Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w
przypadku gdy wierzch dtawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odleglos¢
osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur
Ogolne warunki uktadania i montazu rur PE :
Pojedyncze rury (dla rur 12 m) nalezy dostarcza¢ do miejsca zgrzewania nad wykopem. Za pomocg zgrzewania
czolowego laczy¢ je wzdhuz przygotowanego wykopu w odcinku 100 m. W przypadku montazu uzbrojenia lub
ksztaltek nalezy w okreslonych miejscach dokonaé przecigcia rury i wmontowaé je w przewod. Przygotowane
odcinki nalezy ostroznie zsung¢ na dno przygotowanego wykopu za pomocg tasm lub lin niemetalowych. W
przypadku wykopu odeskowanego lub koniecznosci utozenia rury pod przeszkodami poprzecznymi do wykopu nalezy
przewod przesuwaé po dnie wzdluz wykopu az do miejsca przeznaczenia. W tym wypadku, jezeli nie dysponujemy
urzadzeniami utatwiajacymi przemieszczanie przewodu po dnie, odcinki powinny by ¢ znacznie krotsze. Tak utozone
przewody najkorzystniej jest taczy¢ przez uzycie mufy elektrooporowej lub przez zgrzew doczotowy. Jezeli warunki na
to pozwalajg najkorzystniej zgrzew doczotowy wykona¢ nad wykopem poprzez wyjecie koncdéw rury na
dostatecznie dlugim odcinku zaleznie od s$rednicy. Koniecznym warunkiem jest zapewnienie nie wystgpienia
naprezen na zgrzewarce od tak uformowanego przewodu. Trzecia mozliwoscia jest znaczne poszerzenie wykopu i
dokonanie zgrzewa doczolowego na jego dnie. Jednak w tym przypadku jest bardzo trudne utrzymanie wysokKiej
czystoSci podczas operacji zgrzewania, co jest podstawowym warunkiem jego prawidtowego wykonania.
Zasadniczo, przewody z polietylenu jako monolityczne nie wymagaja stosowania blokow oporowych dla zabezpieczenia
przed bocznymi sitami, ktore wystepuja dla ztacz rozsuwanych (kielichowych). Jednak ze wzgledu na mozliwosé
powstania uderzen hydraulicznych w instalacjach wodnych zaleca si¢ stosowanie blokow, szczegdlnie w sytuacji
stosowania ksztaltek segmentowych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowosé¢ przy ich wykonywaniu
wyeliminowa¢ mozliwo$¢ miejscowych naciskow, ktore moga si¢ sta¢ zrodlem awarii. Bioragc pod uwage cigzar
armatury zeliwnej w poroéwnaniu z rurg polietylenowg, co powoduje rdzne parcie na podioze w dnie wykopu,
nalezy przyja¢ generalnie zasade zabezpieczenia blokami podporowymi wszystkich weztow, w ktorych zastosowano te
armatur¢ Duza elastycznos¢ tych rur umozliwia zmiang kierunku trasy bez potrzeby stosowania kolan.
5.5.3 Proba szczelnosci wodociggu;
Przy prébie szczelno$ci nalezy zachowaé nastepujace zasady:
Zgodnie z art. 11.3.2 Polskiej Normy PN-EN805:2002 ,,Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania
dotyczace systemow zewngtrznych i ich czesci sktadowych”, cisnienie probne (STP) dla kazdego rurociggu
nalezy oblicza¢ na podstawie warto$ci maksymalnego ci$nienia projektowego (MDP), w nastepujacy sposob:

— bez uwzglednienia uderzenia hydraulicznego STP = MDPc¢ + 100 kPa

— z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego STP = MDPa x 1,5 [ub STP = MDPa + 500 kPa
gdzie: STP — cis$nienie probne systemu, MDP — maksymalne ci$nienie projektowe, MDPc¢ — jest to MDP w
przypadku, kiedy uderzenie hydrauliczne jest obliczane, MDPa — jest to MDP w przypadku, kiedy przyjmuje
si¢ poprawke na uderzenie hydrauliczne (nie mniej niz 200 kPa).
Zgodnie z art. 11.3.1.2 Polskiej Normy PN-EN 805:2002, prébie nalezy poddac caty rurociag a jesli jest to
niemozliwe, bada¢ go odcinkami o dlugos$ciach takich, aby:
* w najnizszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe bylo uzyskanie cisnienia probnego;
* w najwyzszym punkcie kazdego badanego odcinka mozliwe bylo osiagnigcie ci$nienia nie mniejszego niz
MDP chyba, ze projektant ustali inaczej;
* bez trudno$ci mogta by¢ dostarczona i odprowadzona woda uzyta do badan;
1. W zaleznos$ci od rodzaju budowy, wskazane jest wykonanie proby przy odkrytych ztaczach celem zbadania
ich szczelnosci.
2. Zamkng¢ koncowki odcinka zaslepkami wyposazonymi w zawory do wypelnienia i odpowietrzenia.
3. Sprawdzi¢ naprezenia hydrauliczne na koncoéwkach odcinka. Unikaé¢ nacisku na koncowki rury juz
utozonej i bedacej po probie cisnieniowej.
* Sprawdzié¢ prac¢ odpowietrznikow (otwarcie zaworow odcinajacych).
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* Stopniowo napelniaé rure, zaczynajac raczej od koncoéwki dolne;j.
* Sprawdzié¢ poziom napehienia przewodu uzywajac zaworow odcinajacych.
* Odpowietrzy¢ przewéd za pomoca zaworéw odpowietrzajacych umieszczonych na badanym odcinku. W
miare mozliwosci , pozostawi¢ przez 24 godz. rur¢ z wodg przed podniesieniem cisnienia.
* Ci$nienie podnosi¢ powoli do poziomu przyj¢tego do proby.
» Kontrolowa¢ bloki oporowe.
» Zastosowaé przyjete kryteria kontrolne, zgodne z PN-EN 805:2002 (np. w metodzie strat cis$nienia,
ci$nienie probne nie powinno spa$¢ o wiecej niz20 kPa w ciggu 1 godziny)
* Oproznic¢ przewod, usungé urzadzenia probne, podiaczy¢ odcinek.
* Wypluka¢ starannie, usuwajac ewentualne kamienie i glebg. Przed podlaczeniem do eksploatacji
zdezynfekowac.
4. Cisnienie powoduje kompresj¢ na prowizorycznych blokach oporowych podczas proby. W szczegdlnych
przypadkach przewidzie¢ dzwigniki srubowe kompensujgce ewentualne osiadanie.
-tuki, trojniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstonigte w czasie proby;
-odcinki proste powinny by¢ przysypane pomi¢dzy ztaczami i zaggszczone co najmniej 48 godzin przed proba;
-napelnianie powinno nastgpowac¢ powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego zakonczeniu i sprawdzeniu
potaczen przewdd nalezy podda¢ podwyzszonemu cisnieniu rownemu 1 Mpa na okres przewidziany norma lecz
nie dluzej niz 24 godz.;
-po pozytywnej probie wodocigg nalezy przeptukac i przeprowadzi¢ proces dezynfekcji przy uzyciu roztworéw
wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stezeniu 11 podchlorynu na 500 | wody;
-po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy powtornie przeptukac;
5.5.5 Armatura odcinajaca
Uzbrojenie wodociggu stanowig zasuwy klinowe kolierzowe @ 100mm z napgdem recznym PN 10 bar oraz
hydranty naziemne zeliwne DN 80 z zasuwami DN 80 z kolumnami i skrzynkami ulicznymi. Lokalizacja
zasuw 1 hydrantow — zgodnie z opracowang dokumentacja.
5.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Uzyty material i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu. Do wykonania
zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej-
powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i §rednioziarnisty. Po wykonaniu obsypki i jej
zageszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu (zasypki). Do wypemienia wykopu mozna
uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czgstek nie przekracza 20 mm. Material w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia
zageszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia
gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480. Pozostate warstwy
gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢é mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Na zasypce
utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza wzdhuz osie uktadanego przewodu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 OST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustali¢ metody wykonania wykopow,
- ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o0 normge :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z
wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowa wykopow,
- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejScia do wykopow,
- podtoza naturalnego i wzmocnienia,
- badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatoéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
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- badanie gl¢bokosci wtozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utoZenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie szczelnos$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych
warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostalych przewodoéw 5 cm.

- r0znice rzgdnych wykonanego podloza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm

b) dla pozostalych przewodow = 2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostalych przewodoéw 2 cm.

- stopien zaggszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 OST.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w poz. 8 OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z

budowa sieci wodociagowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3.0dbior techniczny czesciowy robot
Dhugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego bedzie ustalona z nadzorem Inwestora.
W przypadku przewodu wykonanego z ré6znych materialdow odbiorem technicznym czg$ciowym powinien
by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze czg¢Sciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowg,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowdd uzasadniajgcy zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow spetniajgce wymogi PN i aprobat technicznych,

- protokoty poprzednich odbioréw cze$ciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakos$ci prac.

24



Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czg¢sciowych powinny byé ujete w formie
protokotu, szczegotowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaty i
podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4.0dbior koncowy
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

- protokoly przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych analiz,
O zgodnos$ci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.318.4.,

- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi,
polega na porownaniu ich z wymaganiami okre$lonymi w projekcie.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki
badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze cz¢sciowym lub koncowym, nie zostato spelnione, nalezy uznac za
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan
i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 OST-00 .

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagg¢szczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.  PN-/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

2. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur st.ocynk..
3. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

6. PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

7. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U do
przesylania wody

8. PN-B-10725:1997 Wodociagi — przewody zewngetrzne — Wymagania i badania.

9. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody.

10.  PN-EN805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czeséci

sktadowych

10.2 Inne dokumenty

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemystowe.
2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
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10.

11

12

13

14

15

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode 1 zbiorowy odprowadzeniu
Sciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw z PE.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pomiejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych
warunkow)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01
poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poéz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreSlenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spelianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

16 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw

17

dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawiane] przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

18 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 03 — Sie¢ i przylacza kanalizacji sanitarnej

Obiekt: Miejscowos¢ Roznowo, obreb 0016; Gmina Dywity

Kod Wspolnego Slownika Zamdowien : CPV 45232150-8

Temat opracowania: Budowa sieci 1 przylagczy wodociggowych 1
kanalizacji sanitarnej

Branza: Sanitarna

Adres: Roéznowo dz. nr 243/61, 243/62, 243/63, 243/64, 243/68,
243/70, 243/71, 243/72, 243/73, 243/79, 244/2, 244/4,
244/5, 332/6 obreb 0016 Gmina Dywity

Inwestor: Komitet Lokalny Mieszkancéw Roznowa
Katarzyna Chodzko
Ro6znowo 603
11-001 Dywity

Biuro Projektowe: WISCO Instalacje Sanitarne Marek Lasmanowicz
10-502 Olsztyn, ul. Kosciuszki 13

Olsztyn, sierpien 2021r.
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spis tresci SST-03 :

Wstep
Materialy

Sprzet

Transport

Wykonanie robot
Kontrola jakosci robot
Obmiar robot

Odbiodr robot
Podstawa platnosci

0.  Przepisy zwigzane

=00 NN kWD =
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST — 03 Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST - 03
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt montaiowych zwigzanych z budowg sieci i przylgczy kanalizacji
sanitarnej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
wBudowa sieci i przylaczy wodociggowy oraz kanalizacji sanitarnej w RézZnowie dz. nr 243/61, 243/62,
243/63, 243/64, 243/68, 243/70, 243/71, 243/72, 243/73, 243/79, 244/2, 244/4, 244/5, 332/6 obreb 0016
Gmina Dywity”.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami ©160-200.
Charakterystyczne parametry robot montazowych:
- rurociag z rur i ksztaltek PCV-U kielichowych & 160- 200 mm, litych, obustronnie gladkich SN 8
-studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PP 425 oraz 630
-studnie rewizyjne z kregow betonowych 1200
Szczegotowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe uzywane w SST :
1.4.1 Pojecia podstawowe
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — glowny rurociag w ulicy zbierajacy $cieki z posesji
- przylgcze kanalizacji sanitarnej — odcinek migdzy budynkiem przytaczanym a siecig kanalizacji
1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
- studnia — element uzbrojenia wbudowany w miejscach zmiany kierunku sieci i na odcinkach prostych
jako element kontrolny i miejsce podiaczenia Sciekow z okolicznych posesji, wystepuja studnie
polaczeniowe i przelotowe.
1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).
2.MATERIALY
2.1.Ogélne wymagania dotyczgace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2. Materialy zakupione
przez Wykonawce, dla ktérych normy przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .
2.2.  Rury, ksztaltki, studnie, wlazy - wymagania
Zgodnie z projektem budowlanym budowang sie¢ i przytgcza nalezy wykonaé z rur i ksztaltek z tworzywa
sztucznego PCV-U, SNS litych.
- rodzaje polaczen - kiclichowe, taczone na uszczelki.
- studnie — z kregoéw betonowych @1200mm, z tworzywa sztucznego PP.
- wlazy typu cigzkiego — wykonane z zeliwa szarego.
- atesty, certyfikaty - aktualny atest Higieniczny, wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny, aktualny
certyfikat zgodnosci z normami europejskimi, potwierdzajacy zgodnos$¢ wszystkich produkowanych przez
wytworcg wyrobéw z wymogami normy PN-EN 12201, certyfikat PN-EN ISO 9001 obejmujacy
potwierdzenie jako$ci Systemu Zarzadzania: projektowania wyrobow, organizacji produkcji, kontroli
posredniej, proceséw produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami.
2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 20 cm. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4  Skladowanie materialéw
2.4.1 Ruryiarmatura
Migjsce sktadowania rur na budowie powinno by¢ rowne o czystym podtozu wolnym od kamieni. Rury w
uktada¢ w pozycji lezacej, wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Zaleca si¢ zabezpieczy¢
rury w miejscu skladowania przed dziataniem promieni $wiatta stonecznego oraz przed mozliwoscig
kontaktu rur z olejami, thuszczami, farbami, benzyng;
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3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w poz. 3 OST-00 .
3.2. Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnej
Wykonawca winien dysponowac sprzetem zapewniajagcym osiggniecie wilasciwych parametrow potgczen
kielichowych w tego rodzaju rurach i ksztattkach — pozagdane jest zastosowanie specjalistycznego przyrzadu
do taczenia i demontazu rur i ksztattek. Sprzet montazowy jak i $rodki transportu musza by¢ w pehni
sprawne i dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w p. 4 OST-00 .
4.2. Transport rur
Powierzchnia zatadowania powinna by¢ czysta, wolna od wystajacych ostrych czesci (gwozdzie, $ruby,
blachy). Zatadunek i roztadunek nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia rur.
4.3. Transport armatury
Armatur¢ nalezy transportowa¢ $rodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w p. 5 OST-00.
5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST - 01
54 Przygotowanie podloza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym poditozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych
(normalnej wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-
piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Sposob utozenia rur na
podtozu okresla Poradnik Techniczny producenta.
5.5. Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
5.5.1. Warunki ogolne
Spadki przewodéw powinny zgodne z dokumentacja techniczng. Odleglos$¢ osi przewodu w planie od
urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur
Ogdlne warunki ukladania i montazu rur PCV :
Uktadanie rur powinno sktadac si¢ z:
- wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;
- kolejnym wykonywaniu ztgcz, przy czym rura kielicha (do ktorej wciskany jest bosy koniec nastepnej
rury) powinna by¢ uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypki 30 cm ponad wierzch przewodu z
wylaczeniem odcinkow potaczen rur;
- osie taczonych odcinkdéw rur muszg znajdowac si¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
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5.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu. Grubos¢

warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Material zasypu w obrebie strefy

niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednio-
ziarnisty. Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostalego wykopu

(zasypki). Do wypehienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek

nie przekracza 20 mm. Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po

obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowanej wartosci

Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci

gruntu, okreslonej w PN/B- 02480. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile

nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 OST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- okresli¢ stan terenu,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustali¢ metody wykonania wykopow,

- ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania roboét.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z

czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o0 normge :

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z
wolnym pasem wzdhuz wykopu,

- obudowa wykopow,

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzgdzen podziemnych,

- zejScia do wykopow,

- podtoza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zfaczy,

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegblnych warstw.

- badanie rurociggu kanalizacyjnego kamerg tv (sprawdzenie spadkow i polaczen)

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podloza wzmocnionego od  ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 10 cm

- ro6znice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie 5 cm

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczaé
10 cm

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.
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7.0BMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 OST.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglgdnia nizej wymienione

elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:
8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- zasypanie i zagg¢szczenie wykopu

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania 0g6lnego postepu robot.

8.3.0dbior techniczny czesciowy robot

Dhugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego begdzie ustalona z nadzorem

Inwestora. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow spetiajace wymogi PN i aprobat technicznych,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca roboét, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréow czg¢sciowych powinny by¢ ujete w formie

protokotu, szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaly

1 podpisane przez cztonkow komisji.

8.4.0dbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,

- protokot przeprowadzonego badania kamerg tv przewodu,

O zgodnos$ci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okre§lonymi w projekcie. Wyniki
przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek
z wymagan, przy odbiorze czgSciowym lub koncowym, nie zostato spelnione, nalezy uznaé¢ za wykonanie
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.3  Ogolne ustalenia dotyczace platnos$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w w poz. 9 OST-00 .

9.4 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociqgu kanalizacyjnego obejmuje :
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- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie przewodow wraz z montazem studni,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1.  PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody zewngetrzne
2. PN-92/B-10729 Studnie rewizyjne
3. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna
4. PN-84/BV-10735 Kanalizacja
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna.

10.2 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie  ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01
poz. 455)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr
8/02 poz. 71)

11.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

12.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

13. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzagcych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

14.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania

dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub

ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska
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zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

oprac. Marek Lasmanowicz
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