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I. OPIS OGÓLNY 
1. Podstawa opracowania 
• Umowa zawarta pomiędzy  Gmina Łambinowice ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 48-

316 Łambinowice a biurem Nano-Project Usługi Projektowe, Mrozów, ul. Cmentarna 
2a, 55-330 Miękinia.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(tekst jednolity Dz .U. 2021 poz. 2454). 
 

2. Przedmiot i zakres zamówienia 
Zakres robót objętych niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym (dalej zwanym PFU) 
obejmuje zaprojektowanie, rozbudowę i modernizację  oczyszczalni ścieków "Łambinowice". 
Aktualnie pracująca oczyszczalnia posiada maksymalną przepustowość Qmaxdobowe = 450 
m3/dobę przy Qsr.dobowe = 336,12 m3/dobę dla 2997 RLM.  Konieczność rozbudowy 
oczyszczalni wynika przede wszystkim z potrzeby przyłączenia sąsiednich miejscowości, 
które zostaną dopiero skanalizowane.  
Aktualnie oczyszczalnia pracuje zgodnie z parametrami określonymi w pozwoleniu wodno-
prawnym, ale zwiększenie liczby mieszkańców w obszarze zlewni oczyszczalni może 
spowodować przekroczenie dopuszczalnej przepustowości i nieprawidłową pracę systemu, 
skutkującą niedopełnieniem wymaganych prawem parametrów oczyszczania. Konieczność 
zwiększenia przepustowości obiektu wynika ze względu na wzrost ilości ścieków i ładunku 
zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni oraz utrzymania wymagań stawianych dla 
ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w 
Łambinowicach wraz z dokumentacją projektową i innymi dokumentami niezbędnymi do 
prowadzenia inwestycji, oraz przyszłej eksploatacji  rozbudowanego obiektu. 
Celem inwestycji jest wybudowanie i uruchomienie nowego bloku biologicznego, co ma 
zagwarantować bezpieczne oczyszczenie ścieków skierowanych do oczyszczania 
biologicznego o parametrach jak podano w poniższych tabelach. 
Założone dane: 

• RLM = 4500 mk 
• współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,4 
• współczynnik nierównomierności godzinowej Nd = 2,1 
• jednostkowa ilość ścieków qj = 110 l/mk/d 

 
Tabela 1 Bilans ilościowy 

L.p. Qśrd 

m3/d 
Q max d 

m3/d 
Q max h 

m3/h 
1 495 693 61 

 
Tabela 2 Prognozowane ładunki w ściekach surowych dla rozbudowanej oczyszczalni dla założonej 
równoważnej liczbie mieszkańców RLM=4500mk 

L.p. Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Ładunek 
jednostkowy 

[kg/mk] 

Ładunek dopływający na 
oczyszczalnię 

[kg/d] 

1 ChZT 120 540 
2 BZT5 60 270 
3 zawiesina 60 270 
4 N og. 12 24 
5 P og. 2,5 11 

 
Przewidywany podział dopływu ścieków pomiędzy istniejący i ciąg technologiczny: 
• 52% - istniejący ciąg 
• 48% - nowy ciąg 
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Wszelka infrastruktura towarzysząca powinna zostać rozbudowana i zmodernizowana tak, 
by w należyty sposób zapewnić poprawne funkcjonowanie nowego bloku biologicznego. 
Zadaniem zespołu projektowego zatrudnionego przez Wykonawcę jest przeanalizowanie 
wystarczalności minimalnego zakresu zamówienia opisanego w niniejszym PFU. W 
przypadku stwierdzenia konieczności modyfikacji i uzupełnień, Wykonawca na własny koszt i 
odpowiedzialność zrealizuje je, po uprzedniej akceptacji Inwestora. 
Wystarczalność ostatecznego zakresu, który będzie realizowany, zostanie potwierdzona 
obliczeniami zawartymi w Projekcie Budowlanym. 
Standardy realizacji ewentualnych modyfikacji i uzupełnień nie będą mniejsze niż opisane 
dla minimalnego zakresu zamówienia zdefiniowanego w niniejszym PFU. 
W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje: 

� Uzyskanie wymaganych dokumentów formalno-prawnych, decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień potrzebnych do realizacji inwestycji 

� Wykonanie Projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę 
� Wykonanie projektów technicznych  
� Sporządzenie dokumentacji budowy  
� Przygotowanie dokumentacji eksploatacyjnej, w tym uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie 
� Wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych wraz z wszelkimi 

dostawami, które zostaną zrealizowane na podstawie powyższych projektów oraz 
wymagań.  

Minimalny zakres robót: 
o Skierowanie strumienia ścieków ze zbiornika retencyjnego (ZRŚ) do studni 

awaryjnej kierowania strumienia (SAKS) 
o Przebudowa studni rozprężnej rozdzielającej strumień (SRRS) 
o Budowa nowego ciągu technologicznego z komorą stabilizacji w technologii 

przepływowej niskoobciążonego osadu czynnego w układzie kaskadowym z 
gradientem stężeń  

o Wykonanie niezbędnych sieci technologicznych, sanitarnych, energetycznych 
i teletechnicznych 

o Zasilenie nowych obiektów w energię elektryczną i inne niezbędne media 
o Modernizacja i rozbudowa systemu AKPiA oraz SCADA 
o Wykonanie zdalnego monitoringu oczyszczalni 
o wykonanie instalacji fotowoltaicznej do zasilania urządzeń oczyszczalni 
o Zagospodarowanie terenu  

� Dokonanie uruchomienia i rozruchu poszczególnych urządzeń, instalacji, obiektów i 
węzłów 

� Przeprowadzenie prób i badań 
� Przeszkolenie załogi 
� Wykonanie całej dokumentacji powykonawczej wraz z wszystkimi dokumentami 

formalno-prawnymi, decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami związanymi z 
przekazaniem inwestycji Inwestorowi. 
 

Inwestor wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie 
wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla 
prawidłowego przeprowadzenia robót projektowych lub inwestycyjnych oraz 
uzyskania prawidłowego działania  budowanych obiektów, to Wykonawca musi je 
uznać za włączone zarówno do zakresu zamówienia jak i do wynagrodzenia 
Wykonawcy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w 
cenie ofertowej. Wykonawca w pełni odpowiada za uzyskanie efektu pracy nowych 
obiektów. 
Wykonawca w pełni odpowiada za uzyskanie efektu pracy nowej części oczyszczalni 
dla obciążenia (hydraulicznego i ładunkiem zanieczyszczeń) nie większego niż 
określone w  niniejszym PFU. 
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

3.1. Teren objęty inwestycją 
Inwestycja będzie realizowana na terenie oczyszczalni ścieków "Łambinowice". 
Oczyszczalnia zlokalizowana jest na działce geodezyjnej nr ewid. 250/3 obręb ewidencyjny 
160704_2.0010 Sowin jednostka ewidencyjna Łambinowice. Teren oczyszczalni jest objęty 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uproszczonym wypisem 
z rejestru gruntów właścicielem / władającym terenem jest Inwestor, tj. Gmina Łambinowice. 
Przedmiotowa działka, położona jest w obrębie jednego z leśnych kompleksów lasów 
państwowych, stanowiących własność Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Tułowice. Do działki 
prowadzi lokalna, śródleśna droga. 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa, to budynki miejscowości Łambinowice, które są 
oddalone od oczyszczalni ścieków w odległości mierzonej w linii prostej, wynoszącej ok. 
820m w kierunku zachodnim. 
 

3.2. Warunki gruntowo-wodne 
Warunki gruntowo - wodne określone izostaty na podstawie przeprowadzonych prac 
terenowych przez "PROGEO" AG.Stąporek z siedzibą przy ul. Głowackiego 34 A, 33-300 
Nowy Sącz. Warunki te określono jako proste lub złożone w zależności od głębokości 
posadowienia. 
Zgodnie z opracowaną Opinią Geotechniczną dla ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektu, w rejonie badań nad podłożem skalnym występuje warstwa 
czwartorzędowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwiniętych "in situ" na bazie podłoża 
skalnego. W zależności od rodzaju skały macierzystej zwietrzeliny te zawierają zmienną ilość 
okruchów skalnych o różnej wielkości. Zwietrzeliny mogą w całości składać się z okruchów, 
bez gliniasto - ilastego materiału wypełniającego, lub być w całości utworzone z materiału 
gliniastego, zachowując jedynie strukturę skały macierzystej. 
W rejonie istniejącej oczyszczalni nie występują negatywne procesy geodynamiczne ani też 
nie występują negatywne procesy antropogeniczne, których istnienie może negatywnie 
oddziaływać na projektowane inwestycje. 
Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych próbek gruntu, w oparciu o normy: PN 
86/8 02480, PN 74/8 04452, PN 81/8 03020, występujące w podłożu grunty zakwalifikowano 
do odrębnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich właściwości, genezę i stratygrafię. 
Szczegółową charakterystykę własności fizyczno - mechanicznych wydzielonych warstw 
geotechnicznych oraz głębokości ich występowania zawiera opracowana Opinia 
geotechniczna. 
Warunki hydrogeologiczne terenu są ściśle związane z jego budową geologiczną. Na terenie 
opracowania występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych, głęboki, związany z 
wodami występującymi w podłożu skalnym i płytki czwartorzędowy. 
Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego w obrębie gruntów spoistych nie posiada 
swobodnego zwierciadła a występuje w postaci sączeń zasilanych głownie wodami 
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wypływającymi z głębszego podłoża (tzw. 
wychodnie podczwartorzędowe). Sączenia te występują na zmiennej głębokości i posiadają 
zróżnicowane wydajności uzależnione głownie od par roku. Sączenia wody gruntowej 
znajdujące się w obrębie warstwy gruntów spoistych często powodują wzrost ich wilgotności 
i pogorszenie parametrów geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa 
posiada zwierciadło swobodne lub napięte, a jego pionowy zasięg jest na ogół ograniczony 
spągiem nadległej warstwy gruntów spoistych. Wykonane prace geotechniczne wykazały 
występowanie wód podziemnych w postaci swobodnego zwierciadła wody odpowiednio na 
rzędnej od 199,20 m n.p.m. do 198,80 m n.p.m. 
W załączniku nr 1 zawarte są posiadane przez Inwestora opracowania geotechniczne 
dotyczące terenu oczyszczalni. 
Posiadane przez Inwestora opracowania i dane należy uznać za pomocnicze i 
uzupełniające. Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich potrzebnych badań i 
opracowań geotechnicznych i hydrologicznych potrzebnych do realizacji inwestycji zgodnie z 
prawem i sztuką budowlaną. 
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3.3. Opis stanu istniejącego 

Oczyszczalnia składa się z następujących obiektów oraz urządzeń wchodzących w skład 
technologicznego ciągu: 

� stacja zlewcza ścieków dowożonych (SZSD), 
� studnia awaryjna kierowania strumienia (SAKS), 
� studnia krat ręcznych (SKR), 
� budynek operacyjny (BO), 

o pomieszczenie socjalno - techniczne z szafą sterownicza (PSTzSS), 
o pomieszczenie techniczne stacji dmuchaw (PTSDoA), 
o pomieszczenie technologiczne sito piaskownika (PTSP), 
o pomieszczenie technologiczne stacji odwadniania osadu (PTSOO), 
o pomieszczenie sanitariatu (PS), 
o pomieszczenie techniczne (PT), 

� zbiornik retencyjny ścieków (ZRS), 
� studnia zbiorcza ścieków surowych, wód odciekowych i wód nadosadowych 

(SZSSWOiWN),  
� studnia rozprężna rozdzielająca strumień (SRRS), 
� biologiczna oczyszczalnia ścieków (BOŚ), 

o zbiornik anoksyczny komory denitryfikacyjnej (ZAKD), 
o zbiornik aerobowy komory nitryfikacyjnej (ZAKN), 
o osadnik wtorny (OW), 

� studnia zbiorcza ścieków oczyszczonych etapu I-go (SZSO-I), 
� studnia zbiorcza ścieków oczyszczonych etapu II-go (SZSO-II), 
� studnia pomiaru przepływu (SPP), 
� studnia kontroli przepływu (SKP), 
� studnia zbiorcza piany osadowej (SZPO), 
� studnia zbiorcza osadów nadmiernych i piany osadowej (SZONiPO), 
� studnia rozdzielcza osadów nadmiernych (SRON), 
� zbiornik stabilizacji osadu (ZSO), 
� studnia zbiorcza wód nadosadowych (SZWN), 
� plac manewrowy odbioru oraz składowania osadu (PMOOSO), 
� studnie kierunkowe (SK). 

 
Stacja zlewcza ścieków dowożonych (SZŚD) 
Stacja zlewcza ENKO typ STZ-210 B2 o przepustowości 100m3/h zapewnia ilościowy pomiar 
ścieków dowożonych poprzez wyposażenie ciągu spustowego w przepływomierz 
elektromagnetyczny, jak również jakościowy pomiar ścieków (komunalnych lub 
przemysłowych) poprzez wbudowany moduł pomiarowy z pomiarem PH, przewodności i 
temperatury oraz innego dodatkowego pomiaru fizykochemicznego (za zamówienie). Stacja 
jest odpowiednio skonfigurowana, tak aby w przypadku przekroczenia wielkości założonego 
kontyngentu zrzutów lub dopuszczalnych wartości parametrów fizyko-chemicznych, zawór 
wlotowy został automatycznie zamknięty. Stacja zlewcza posiada układ samopłuczący 
oczyszczający automatycznie układ pomiarowy po każdym zrzucie ścieków.  
Stacja umożliwia odbiór ścieków tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja 
dostawcy odbywa się poprzez zbliżeniowe karty identyfikacyjne. Stacja zapewnia 
identyfikację dostawców ścieków oraz producentów ścieków, czyli miejsc skąd ścieki są 
przywożone (miejscowość, adres posesji). System rozróżnia producentów z gospodarstw 
domowych i zakładów przemysłowych. W grupach istnieje możliwość zdefiniowania taryf i 
dowolnego ich nazwania. Dane o odbiorach ścieków (np. ilość,  parametry dowożonych 
ścieków, data i godzina zrzutu) gromadzone są w komputerze przemysłowym stacji, na 
indywidualnych kontach dostawców. Mogą być one przenoszone modułem pamięci USB lub 
przesyłane przez sieć Ethernet do komputera biurowego PC.  
Uzupełnieniem stacji jest dostarczone w komplecie oprogramowanie biurowe "Soda" 
wspomagające obsługę stacji w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach a 
także umożliwiające konfigurację systemu, raportowanie oraz fakturowanie dostawców.  
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Dodatkowym wyposażeniem stacji jest oprogramowanie WIZSTZ umożliwiające zdalny 
nadzór nad pracą stacji. Całe wyposażenie stacji jest umieszczone w izolowanym i 
ogrzewanym kontenerze z poszyciem wykonanym ze stali kwasoodpornej. Posiada on 
budowę typu "sandwich"  zapewniającą odpowiednią izolację termiczną pozwalającą na 
pracę urządzenia w warunkach zimowych.   
W skład przedmiotowej stacji zlewczej wchodzą następujące elementy: 

� komputer przemysłowy EBOX z systemem Windows Embedded, panelem sterowania 
wyposażonym w ekran dotykowy oraz klawiaturę przemysłową,  

� ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej ɸ125mm wraz ze sterowaniem, zasuwą 
odcinającą z napędem pneumatycznym typu ZEN wraz z kolektorem płuczącym, 

� rura doprowadzająca ze złączem strażackim oraz rura odprowadzająca ścieki do 
kolektora zakończona odpowiednim złączem, 

� instalacja płukania automatycznego wyposażona m.in. w wodomierz i zawór zwrotny 
antyskażeniowy typu EA, 

� przepływomierz elektromagnetyczny DN125, 
� drukarka z obcinaczem papieru, 
� sprężarka olejowa, 
� czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych 

systemu MIFARE oraz karty identyfikacyjne dla dostawców, 
� ekran dotykowy LCD oraz wykonana ze stali kwasoodpornej klawiatura przemysłowa,  
� moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem,  
� program "SODA" do archiwizacji danych i fakturowania dostawców,  
� kontener o wymiarach 2 x 1 x 2 m wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301, 

izolowany termicznie, ogrzewany elektrycznie z regulowaną temperaturą i wentylacją 
wymuszoną, 

� wąż długości ok. 3m wraz z odpowiednimi złączami i wieszakiem do zainstalowania 
przed kontenerem zakończony szybkozłączem typu strażackiego ɸ110mm.  

 
Stacja wymaga zasilania energią elektryczną ~230V 50Hz, która jest doprowadzona kablem 
YKY 3x4mm2. Maksymalny chwilowy pobór mocy wynosi 3kW z następującym podziałem: 

� układ sterowania - 200W, 
� ogrzewanie - 1000W, 
� oświetlenie wewnętrzne ~100W, 
� wentylacja ~25W, 
� sprężarka - 1100W. 

 
Do stacji doprowadzone jest także przyłącze wody wykonane z rur PE DN32. Pobór wody 
dla układu płuczącego wynosi 8 litrów/cykl.  
Ścieki ze stacji zlewczej ścieków dowożonych (SZŚD) kierowane są do rurociągu 
grawitacyjnego, odprowadzającego przedmiotowe ścieki do zbiornika retencyjnego ścieków 
surowych (ZRŚS).  
 
Studnia awaryjna kierowania strumienia (SAKS) 
Studnia awaryjna kierowania strumienia (SAKS) ma na celu kierowanie/rozdział strumienia 
dopływających do studni ścieków surowych w zależności od ilości oraz składu a także 
prawidłowości pracy niżej położonych urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni. Przy 
dopływie do oczyszczalni obliczeniowych ilości ścieków surowych o założonym składzie a 
także przy prawidłowo pracujących, niżej położonych urządzeniach oczyszczalni, studnia 
kieruje dopływające ścieki surowe bezpośrednio do urządzenia sitopiaskownika (SP). 
Natomiast w przypadku niespodziewanego, ponad normatywnego dopływu ilości ścieków 
surowych lub nieoczekiwanej obecności w dopływających ściekach surowych wysokiego 
stężenia np. gnojowicy czy innych substancji chemicznych, toksycznych itp., nadmiar 
ścieków kierowany jest kanałem obiegowym (np. na jedno z istniejących poletek 
rozsączających) lub odpływ jest całkowicie zamykany. W przypadku konieczności 
przeprowadzenia czynności związanych z konserwacją lub usunięciem przyczyn awarii 
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sitopiaskownika, dopływające do przedmiotowej studni ścieki kierowane są do studni krat 
ręcznych (SKR). 
Studnia awaryjna kierowania strumienia UAB TRAIDENIS o średnicy DN1500 wykonana jest 
z włókna szklanego metodą nawijania krzyżowego, zapewniającego dużą odporność na 
zginanie oraz działające siły zgniotu. Wytrzymałość zbiornika wynosi 18 kN/m2. Aby 
umożliwić zamknięcie poszczególnych odpływów zamontowano w studni zasuwy nożowe. 
 
Studnia krat ręcznych (SKR) 
Zadaniem studni krat ręcznych (SKR) jest odseparowanie z dopływających do studni 
ścieków surowych ciał stałych (skratek). Przedmiotowa studnia pracuje okresowo tj. w 
przypadku konieczności przeprowadzania czynności związanych z konserwacją lub 
usunięciem przyczyn awarii sitopiaskownika (SP). Studnia krat ręcznych UAB TRAIDENIS o 
średnicy DN1500 wykonana jest z włókna szklanego metodą nawijania krzyżowego, 
zapewniającego dużą odporność na zginanie oraz działające siły zgniotu. Wytrzymałość 
zbiornika wynosi 18 kN/m2. Studnia wyposażona jest w kraty ze stali nierdzewnej o 
prześwicie 7mm, kosz na skratki oraz grabie ze stali nierdzewnej, służące do usuwania 
zatrzymanych na kracie naniesień.  

 
Budynek operacyjny (BO) 
Budynek operacyjny o wymiarach w podstawie: 12x10m oraz max. wysokości 5m wykonany 
jest jako lekka konstrukcja z płyt blaszanych z ociepleniem. Konstrukcja budynku 
posadowiona jest na płycie fundamentowej, natomiast urządzenia znajdujące się w środku - 
na żelbetowej płycie z wykonanym kanałem dopływowym dla ścieków dopływających oraz 
kanałem odpływowym dla odcieków prasowanych osadów. Podłoże wyłożone jest 
materiałem łatwym do utrzymania czystości.  
Z uwagi na charakter budynku oraz pełnione w nim funkcje, budynek jest podzielony na 
następujące pomieszczenia: 

� pomieszczenie socjalno-techniczne z szafą sterowniczą (PSTzSS) przeznaczone na 
czasowy pobyt osób obsługujących urządzenia oczyszczalni oraz montaż szafy 
sterowniczej, 

� pomieszczenie techniczne stacji dmuchaw - w pomieszczeniu tym posadowione są 
dmuchawy, 

� pomieszczenie technologiczne sitopiaskownika (PTSP) - w pomieszczeniu tym 
posadowiony jest sitopiaskownik, 

� pomieszczenie technologiczne stacji odwadniania osadu (PTSOO) - w pomieszczeniu 
tym posadowiona jest m.in. prasa sitowo-taśmowa, stacja przygotowania 
polielektrolitu, mieszacz, pompa nadawy, sprężarka czy szafa sterująca, 

� pomieszczenie sanitariatu (PS) - pomieszczenie wyposażone w podstawowe 
urządzenia sanitarne, 

� pomieszczenie techniczne (PT) - miejsce przechowywania materiałów praz 
podstawowych części/urządzeń zamiennych, narzędzi, środków czystości itp. 

 
Stacja dmuchaw (SD) oraz szafa sterownicza (SS) 
Sprężone powietrze do systemu napowietrzania dostarczają dmuchawy rotacyjne z lamelami 
poruszającymi się w suchej komorze powietrznej firmy LUTOS. Dmuchawy charakteryzują 
się wysokim stopniem niezawodności, brakiem konieczności smarowania oraz minimalnym 
nakładem związanym z przeprowadzaniem ich serwisu, który ogranicza się praktycznie do 
okresowej wymiany filtrów oraz lamel. Chłodzenie dmuchaw odbywa się oczyszczonym za 
pośrednictwem filtra powietrznego - powietrzem. Odprowadzanie powietrza chłodzącego 
odbywa się przez króciec z możliwością podłączenia instalacji technologicznej. 
Układ dystrybucji powietrza posiada możliwość automatycznego sterowania pracą pomp 
powietrznych w zależności od sygnałów przekazywanych z głównej szafy sterowniczej. 
Sterowanie pracą dmuchaw odbywa się w zależności od wymaganego stężenia tlenu w 
komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej oraz 
programu sterownika.  
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Dmuchawy zainstalowane są w dźwiękochłonnych obudowach celem zmniejszenia emisji 
hałasu.  
W pomieszczeniu technicznym stacji dmuchaw i szafy sterowniczej zamontowane są 
następujące dmuchawy: 

� do systemu napowietrzania zbiornika anoksycznego komory denitryfikacji (ZAKD) 
oraz zbiornika aerobowego komory nitryfikacji (ZAKN) zamontowane są 2 dmuchawy 
LUTOS DT 30/72 DN80 o parametrach: 

o różnica ciśnień - 40 kPa, 
o wydajność dmuchawy - 478 m3/h, 
o moc robocza - 6,6 kW, 
o moc instalowana - 11 kW, 
o prędkość obrotowa dmuchawy - 4989 obr./min, 
o prędkość obrotowa silnika - 2940 obr./min, 
o poziom hałasu bez zamontowanej obudowy dźwiękochłonnej - 98dB, 
o poziom hałasu z zamontowaną obudową dźwiękochłonną - 78 dB. 

� do systemu napowietrzania zbiornika stabilizacji osadów (ZSO) zamontowane są 2 
dmuchawy LUTOS BAH 6/10 o parametrach: 

o różnica ciśnień - 40 kPa, 
o wydajność dmuchawy - 103 m3/h, 
o moc robocza - 1,41 kW, 
o moc instalowana - 2,2 kW, 
o prędkość obrotowa dmuchawy - 4890 obr./min, 
o prędkość obrotowa silnika - 2880 obr./min, 
o poziom hałasu bez zamontowanej obudowy dźwiękochłonnej - 88dB, 
o poziom hałasu z zamontowaną obudową dźwiękochłonną - 75 dB. 

 
Sitopiaskownik (SP) 
Zadaniem zamontowanego sitopiaskownika jest odseparowywanie z dopływających do 
oczyszczalni ścieków surowych ciał stałych (skratek) oraz piasku.  
Sitopiaskownik TEW typu SSP20/0,8 wykonany jest w całości ze stali 0H18N9 (za wyjątkiem 
motoreduktorów, łożysk, szczotek czyszczących perforację, wykładziny wewnętrznej 
zbiornika oraz wykładziny ślimakowego przenośnika). Sterowanie urządzenia oparte jest o 
sterownik Telemechanique z szafy zasilająco-sterującej i pracuje bezobsługowo. Posiada 
możliwość pracy w dwóch trybach: ręcznym (wówczas wszystkie napędy 
załączane/wyłączane są ręcznie) oraz automatycznym.  
W skład urządzenia wchodzą następujące elementy: 

� sito spiralne typu SP - sito wykonane jest ze stali kwasoodpornej 0H18N9 i 
dodatkowo wyposażone w strefę prasowania skratek. Sitopiaskownik wyposażony 
jest w sito SP300 o perforacji 5mm a sterowanie sita odbywa się automatycznie w 
zależności od poziomu ścieków. Sito spiralne napędzane jest silnikiem elektrycznym 
o mocy 1,1kW, 

� piaskownik z poziomym wałem ślimakowym - wyposażony jest w poziomy wał 
spiralny, napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 0,75kW transportujący piasek do 
komory zbiorczej.  Piaskownik wyposażony jest dodatkowo w układ przewietrzania 
ścieków, składający się z dmuchawy o mocy 0,25kW oraz systemu rurek 
napowietrzających, 

� przenośnik ślimakowy wyrzucający piasek typu TWR - jego przeznaczeniem jest 
ewakuacja piasku ze zbiornika sitopiaskownika. Przenośnik ten składa się z koryta, 
wału ślimakowego, motoreduktora oraz podpór. W górnej części koryta znajduje się 
napęd w postaci motoreduktora, a w dolnej partii przenośnika ślimakowego znajduje 
się pokrywa zasypowa.  Przenośnik sterowany jest z szafy zasilająco-sterującej 
układu z którym współpracuje. Jego max. wydajność: 5m3/h, kąt pochylenia 
względem poziomu 0: 30˚, moc silnika przekładni ślimakowej: 0,75kW.  

Sitopiaskownik posiada następujące wymiary: długość całkowita: 4106mm, szerokość: 
906mm oraz max. wysokość 2853mm. Przepływ nominalny wynosi 20l/s. zasilanie 
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elektryczne trójfazowe ~380/400V 50Hz. Zabezpieczenie prądowe: 25A. Całkowita moc: 
2,85kW.  
Sitopiaskownik zamontowany jest w kanale, który ze względów zachowania bezpieczeństwa, 
jest przykryty, natomiast w miejscach odkrytych wokół kanału zamontowane są barierki 
ochronne.  
 
Stacja odwadniania osadu (SOO) 
Stacja odwadniania osadu (SOO) służy do zagęszczania i odwadniania komunalnych i 
przemysłowych osadów ściekowych. Podstawowym jej zadaniem jest zmniejszenie w 
okresowo odpompowywanej ze zbiornika stabilizacji osadu (ZSO) do przedmiotowej stacji 
odwadniania osadu (SOO) związanej z uwodnionym uprzednio osadzie czynnym, zawartości 
wody do poziomu 18-20% s.m.  
W skład linii odwadniania osadu czynnego TEW EW807 wchodzą następujące urządzenia: 

� prasa sitowo-dwutaśmowa EW807 o parametrach: 
o wydajność: 2-6 m3/h, 
o moc napędu: 0,75kW, 
o szerokość sit: 800mm, 
o odwodnienie osadu: 15-21 % s.m., 
o ilość rolek i bębnów odwadniających: 7szt.  

� przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego TWO o parametrach: 
o wydajność: 5 m3/h, 
o moc napędu: 1,75kW, 
o prędkość obrotowa wału o średnicy 200mm: 28-30 obr./min. 

� mieszacz osadu z polielektrolitem EM160 o parametrach: 
o pojemność: 160dm3, 
o moc napędu: 0,37kW, 

� stacja polielektrolitu: SEM530 - dwustopniowa stacja polimeru z dozownikiem wody z 
rotametrem o parametrach: 

o pojemność: 530dm3, 
o moc napędu: 0,55kW, 

� pompa osadu o parametrach: 
o rodzaj pompy: ślimakowa, 
o wydajność: 1-6 m3/h, 
o ciśnienie tłoczenia: 2bar, 
o moc silnika: 1,5kW, 
o napięcie zasilania: ~380/400V/50Hz, 
o stopień ochrony: IP55, 
o klasa izolacji: F, 
o zakres obrotów: 103-239 obr./min, 
o średnica króćca ssawnego: DN65, PN10, 
o średnica króćca tłocznego: DN50, PN16, 
o typ uszczelnienia: sznurowe, 

� pompa polielektrolitu o parametrach: 
o rodzaj pompy: śrubowa, 
o wydajność: 0,55-0,75 m3/h, 
o max. ciśnienie tłoczenia: 4bar, 
o max. ciśnienie wlotowe: 6bar, 
o moc silnika: 0,37kW, 
o napięcie zasilania: ~380/400V/50Hz, 
o stopień ochrony: IP54, 
o średnica króćca ssawnego: 1", 
o średnica króćca tłocznego: 3/4", 

� pompa wody płuczącej o parametrach: 
o rodzaj pompy: wirowa, 
o wydajność: 4 m3/h, 
o max. ciśnienie tłoczenia: 10bar, 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁAMBINOWICE - SOWIN 

14 
 

o max. ciśnienie wlotowe: 6bar, 
o moc silnika: 1,5kW, 
o napięcie zasilania: ~380/400V/50Hz, 
o stopień ochrony: IP54, 
o średnica króćca ssawnego: 1 1/4",  
o średnica króćca tłocznego: 1 1/4", 

� kompresor powietrza o parametrach: 
o rodzaj kompresora: tłokowy, 
o objętość zbiornika: 20dm3, 
o wydajność: 1m3/h, 
o moc napędu: 1,5kW, 
o max ciśnienie: 8bar, 

� układ sterowania - linia odwadniania osadu ściekowego jest zasilana oraz sterowana 
z szafy zasilająco-sterowniczej IP65. 

 
Zbiornik retencyjny ścieków (ZRŚ) 
Zadaniem zbiornika retencyjnego ścieków jest przyjęcie i zretencjowanie ścieków 
dopływających do oczyszczalni z sieci kanalizacyjnej oraz ze stacji zlewczej ścieków 
dowożonych (SZŚD) w okresach szczytowych dopływów oraz ich jakościowe uśrednienie.  
Zbiornik retencyjny ścieków jest zbiornikiem jednokomorowym UAB TRAIDENIS o objętości 
V=130m3, średnicy 3600mm oraz długości L=13000mm.  Wykonany jest z włókna szklanego 
metodą nawijania krzyżowego, która zapewnia odporność produktu na zginanie oraz 
działające siły zgniotu. Wytrzymałość zbiornika wynosi 18kN/m2.  
Wyposażony jest w: 

� mieszadło zatapialne szybkoobrotowe FLYGT SR4610.410-042107SF o mocy silnika 
0,9kW, 

� dwie pracujące naprzemiennie pompy zatapialne FLYGT DP3057.181 MT 232 o 
mocy 1,7kW każda, których zadaniem jest dozowanie ścieków do studni rozprężnej 
rozdzielającej strumień ścieków na poszczególne bioreaktory biologiczne.   

Zarówno pompy jak i mieszadło mocowane są na prowadnicach ze stali kwasoodpornej, 
które są na wyposażeniu zbiornika. Praca ww. urządzeń sterowana jest automatycznie.  
 
Studnia zbiorcza ścieków surowych, wód odciekowych i wód nadosadowych 
(SZŚSWOiWN) 
Zadaniem studni zbiorczej ścieków surowych, wód odciekowych i wód nadosadowych jest 
zbieranie dopływających do studni ścieków surowych, wód odciekowych ze stacji 
odwadniania osadu (SSO) oraz wód nadosadowych ze studni zbiorczej wód nadosadowych 
(SZWN). Następnie, w zależności od natężenia dopływających do studni SZŚSWOiWN ilości 
ścieków, kierowane są one do studni rozprężnej rozdzielającej strumień (SRRS) lub przy 
jednostkowym dopływie ścieków powyżej 6,94 dm3/s kierowane są do zbiornika retencyjnego 
ścieków (ZRŚ). 
Studnia zbiorcza UAB TRAIDENIS o średnicy DN1500mm wykonana jest z włókna 
szklanego metodą nawijania krzyżowego, która zapewnia odporność produktu na zginanie 
oraz działające siły zgniotu. Wytrzymałość wynosi 18kN/m2. 
 
Studnia rozprężna rozdzielająca strumień (SRRS) 
Zadaniem studni jest zbieranie dopływających do studni ścieków surowych, pompowanych 
ze zbiornika retencyjnego ścieków (ZRŚ), ścieków uśrednionych (surowych oraz 
dowożonych) a także dopływających do studni ze zbiornika stabilizacji osadu (ZSO) wód 
nadosadowych oraz ich równomierne rozdzielenie pomiędzy aktualnie pracujące ciągi 
technologiczne urządzeń biologicznych oczyszczalni ścieków (BOŚ). Dopływające ścieki 
rozdzielane są na 3 równolegle pracujące ciągi technologiczne. W celu możliwości 
zamknięcia poszczególnego ciągu linii technologicznej w studni zamontowano zasuwy 
nożowe. 
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Studnia rozprężna UAB TRAIDENIS o średnicy DN2400mm wykonana jest z włókna 
szklanego metodą nawijania krzyżowego, która zapewnia odporność produktu na zginanie 
oraz działające siły zgniotu. Wytrzymałość wynosi 18kN/m2.  
 
Biologiczna oczyszczalnia ścieków (BOŚ) 
Kontenerowa oczyszczalnia ścieków typu EKO-WGB jest wykonana jako zbiorniki z włókna 
szklanego zbrojonego krzyżowo matą szklaną i sznurem rowingowym. Każdy ciąg 
technologiczny o przepustowości Qśr.d. = 112,04 m3/d składa się z trzech zbiorników:  

� zbiornik anoksyczny komory denitryfikacyjnej (ZAKD), 
� zbiornik aerobowy komory nitryfikacyjnej (ZAKN), 
� osadnik wtórny (OW). 

 
Zbiornik anoksyczny komory denitryfikacyjnej (ZAKD) 
Jest to zbiornik o długości L=8,2m. Ścieki przepompowywane ze zbiornika retencyjnego 
ścieków (ZRS) mieszają się z osadem recyrkulowanym z komory nirtyfikacji oraz osadnika 
wtórnego. W przedmiotowym zbiorniku następuje związanie związków fosforu oraz 
denitryfikacja związków azotu.   
W komorze zainstalowane jest mieszadło zatapialne mające na celu utrzymanie osadu 
czynnego w zawieszeniu oraz zapewnienie mieszania dopływających ścieków surowych z 
osadem recyrkulowanym.  
Parametry mieszadła HYDRA MZ10:  

� zasięg mieszania: 11m, 
� średnica śmigła: 230mm,  
� moc Ps: 1,1kW. 

Grawitacyjny odpływ do zbiornika nitryfikacji odbywa się przelewem technologicznym.  
 

Zbiornik aerobowy komory nitryfikacyjnej (ZAKN) 
Jest to zbiornik o długości L=15,8m. Napowietrzanie komory ZAKN następuje poprzez 72szt. 
dyfuzorów membranowych talerzowych zamontowanych w trzech rzędach na dnie zbiornika. 
Ilość tlenu w komorze napowietrzania mierzona jest sondą tlenową, która reguluje 
wydajnością dmuchawy sprężonego powietrza poprzez zmianę biegu (silnik dwubiegowy), 
tak aby utrzymać zadany poziom natlenienia ścieków.  
W budynku operacyjnym, w pomieszczeniu stacji dmuchaw znajdują się trzy dmuchawy - 
każda zasila jeden ciąg technologiczny. 
W komorze ZAKN zamontowana jest także pompa zatapialna EBARA DW VOX 75 o 
parametrach: 

� Q = 19m3/h, 
� H = 3m H2O, 
� P1 = 0,55kW, 
� S = 50mm, 
� m = 16kg. 

Pompa służy do recyrkulacji wewnętrznej I stopnia osadu z komory tlenowej do komory 
beztlenowej.  
 
Osadnik wtórny (OW) 
Osadnik pionowy w kształcie leja ma średnicę 4m i głębokość całkowitą 4,2m.  Osadnik OW 
wyposażony jest w rurę centralną, tarczę odbijającą, zbieracz części pływających z dwoma 
pompami mamutowymi, pompę mamutową osadu nadmiernego oraz koryto przepływowe 
służące do odprowadzania ścieków oczyszczonych. Osad czynny gromadzący się w dolnej 
części osadnika jest recyrkulowany (recyrkulacja wewnętrzna II stopnia) z osadnika 
wtórnego (OW) do komory denitryfikacji (ZAKD) przy pomocy pompy zatapialnej  EBARA 
DW VOX 75 o parametrach: 

� Q = 19m3/h, 
� H = 3m H2O, 
� P1 = 0,55kW, 
� S = 50mm, 
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� m = 16kg. 
Osad nadmierny jest odprowadzany pompą mamutową do zbiornika stabilizacji osadu. Czas 
sedymentacji osadu w części przepływowej osadnika: minimum 2,5h.  
 
Studnia zbiorcza ścieków oczyszczonych etapu I-go (SZŚO-I) 
Zadaniem studni SZŚO-I jest bezpośrednie zbieranie z osadników wtórnych (OW) 
dopływających do studni ścieków oczyszczonych celem ich dalszego odprowadzenia do 
studni zbiorczej ścieków oczyszczonych etapu II-go (SZŚO-II). 
Studnia UAB TRAIDENIS o średnicy DN1200mm wykonana jest z włókna szklanego metodą 
nawijania krzyżowego, która zapewnia odporność produktu na zginanie oraz działające siły 
zgniotu. Wytrzymałość wynosi 18kN/m2. 
 
Studnia zbiorcza ścieków oczyszczonych etapu II-go (SZŚO-II) 
Zadaniem studni SZŚO-II jest zbieranie dopływających do studni ścieków oczyszczonych ze 
studni SZŚO-I celem ich dalszego odprowadzenia do studni pomiaru przepływu (SPP). 
Studnia UAB TRAIDENIS o średnicy DN1500mm wykonana jest z włókna szklanego metodą 
nawijania krzyżowego, która zapewnia odporność produktu na zginanie oraz działające siły 
zgniotu. Wytrzymałość wynosi 18kN/m2. 
 
Studnia pomiaru przepływu (SPP) 
Zadaniem studni SPP jest pomiar odpływających z oczyszczalni do studni kontrolnej 
przepływu (SKP) a następnie do odbiornika (O) ilości oczyszczonych ścieków. Zasadniczym, 
zamontowanym w studni urządzeniem pomiarowym ilości odpływających ścieków, jest 
przepływomierz ultradźwiękowy. 
Studnia UAB TRAIDENIS o średnicy DN1800mm wykonana jest z włókna szklanego metodą 
nawijania krzyżowego, która zapewnia odporność produktu na zginanie oraz działające siły 
zgniotu. Wytrzymałość wynosi 18kN/m2. 
 
Studnia kontroli przepływu (SKP) 
Zadaniem studni SKP jest umożliwienie poboru próbki odprowadzanych do odbiornika 
ścieków oczyszczonych. Studnia umożliwia także zmianę kierunku przepływających przez 
nią ze studni pomiaru przepływu (SPP) do odbiornika (O) oczyszczonych w oczyszczalni 
ścieków. Studnia zapewnia również rewizję.  
Studnia UAB TRAIDENIS o średnicy DN1200mm wykonana jest z włókna szklanego metodą 
nawijania krzyżowego, która zapewnia odporność produktu na zginanie oraz działające siły 
zgniotu. Wytrzymałość wynosi 18kN/m2. 
 
Studnia zbiorcza piany osadowej (SZPO) 
Zadaniem studni SZPO jest zbieranie/ściąganie z powierzchni osadników wtórnych (OW) 
piany osadowej (wraz z częścią oczyszczonego ścieku) a następnie przy pomocy 
zamontowanej w studni pompy Pedrollo VXm 8/35 o mocy 0,6kW jej odprowadzenie do 
studni zbiorczej osadów nadmiernych i piany osadowej (SZONiPO). Cykl pracy pompy 
sterowny jest automatycznie z szafy sterowniczej (SS).  
Studnia UAB TRAIDENIS o średnicy DN800mm wykonana jest z włókna szklanego metodą 
nawijania krzyżowego, która zapewnia odporność produktu na zginanie oraz działające siły 
zgniotu. Wytrzymałość wynosi 18kN/m2. 
 
Studnia zbiorcza osadów nadmiernych i piany osadowej (SZONiPO) 
Zadaniem studni SZONiPO jest zbieranie pompowanej z osadników wtórnych (OW) 
zawiesiny osadu czynnego oraz pompowanej ze studni SZPO piany osadowej a następnie 
ich odprowadzanie do studni rozdzielczej osadów nadmiernych (SRON).  
Studnia UAB TRAIDENIS o średnicy DN800mm wykonana jest z włókna szklanego metodą 
nawijania krzyżowego, która zapewnia odporność produktu na zginanie oraz działające siły 
zgniotu. Wytrzymałość wynosi 18kN/m2. 
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Studnia rozdzielcza osadów nadmiernych (SRON) 
Zadaniem studni SRON jest równomierne rozdzielenie pomiędzy 2 pracujące zbiorniki 
stabilizacji osadu (ZSO) dopływającej do studni zawiesiny nadmiaru osadu czynnego. W celu 
możliwości zamknięcia poszczególnego ciągu linii technologicznej w studni zamontowane są 
zasuwy nożowe.  
Studnia UAB TRAIDENIS o średnicy DN1200mm wykonana jest z włókna szklanego metodą 
nawijania krzyżowego, która zapewnia odporność produktu na zginanie oraz działające siły 
zgniotu. Wytrzymałość wynosi 18kN/m2. 
 
Zbiornik stabilizacji osadu (ZSO) 
Zadaniem zbiornika ZSO jest odwodnienie znajdującej się w zbiorniku zawiesiny nadmiaru 
osadu czynnego do poziomu 96-97 % uwodnienia.  
Jednokomorowy zbiornik jest obiektem o objętości V=75m3, średnicy Dn3600mm oraz 
długości L=9400mm.  Zbiornik UAB TRAIDENIS wykonany jest z włókna szklanego metodą 
nawijania krzyżowego, która zapewnia odporność produktu na zginanie oraz działające siły 
zgniotu. Wytrzymałość wynosi 18kN/m2.  
Każdy ze zbiorników posiada dodatkowo niezależny, zamontowany w dolnej części 
zbiornika, system napowietrzania. Dmuchawy napowietrzające zbiornik stabilizacji osadu są 
zamontowane w budynku operacyjnym (BO) w pomieszczeniu technicznym stacji dmuchaw 
oraz szafy sterowniczej (PTSDiSS). W celu okresowego odpompowywania znajdującego się 
w zbiornikach ZSO uwodnionego osadu czynnego, do znajdującej się w budynku 
operacyjnym (BO) stacji odwadniania osadu (SOO) zbiornik wyposażony jest w pompę 
zatapialną FLYGT typu CP 3057.181 HT 262 o mocy 1,7kW.  
 
Studnia zbiorcza wód nadosadowych (SZWN) 
Zadaniem studni SZWN jest zbieranie powstałych w wyniku pracy zbiornika stabilizacji 
osadów (ZSO) wód nadosadowych a następnie ich odprowadzanie do studni zbiorczej 
ścieków surowych, wód odciekowych i wód nadosadowych (SZŚSWOiWN).  
Studnia UAB TRAIDENIS o średnicy DN1200mm wykonana jest z włókna szklanego metodą 
nawijania krzyżowego, która zapewnia odporność produktu na zginanie oraz działające siły 
zgniotu. Wytrzymałość wynosi 18kN/m2. 
 
Plac manewrowy odbioru oraz składowania osadu (PMOOSO) 
Dla zapewnienia właściwego odbioru powstałych w wyniku pracy oczyszczalni osadów 
ściekowych oraz czasowego ich składowania służy utwardzony plac manewrowy odbioru 
oraz składowania osadu (PMOOSO) o wymiarach 10x12m. Plac wykonany jest z kostki 
brukowej.   
 
Studnie kierunkowe (SK) 
Zadaniem studni SK jest zmiana kierunku przepływających przez przedmiotowe studnie  
ścieków. Studnie zapewniają także możliwość przeprowadzenia rewizji.  
Studnia UAB TRAIDENIS o średnicy DN800mm wykonana jest z włókna szklanego metodą 
nawijania krzyżowego, która zapewnia odporność produktu na zginanie oraz działające siły 
zgniotu. Wytrzymałość wynosi 18kN/m2. 
 

3.4. Interakcja z pracującym obiektem 
Z uwagi na to, że prace będą toczyły się na funkcjonującym obiekcie, wszystkie prace, które 
będą ingerowały w pracę istniejącego obiektu, muszą być zgłaszane na tydzień przed datą 
planowanych działań. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to konieczne, termin ten 
może zostać skrócony, jednak należy liczyć się z tym, że Użytkownik może nie być w stanie 
przygotować się do planowanych ingerencji. Wraz ze zgłoszeniem, należy przedstawić plan 
działań ze szczegółowością umożliwiającą dokonanie wszystkich uzgodnień pomiędzy 
stronami biorącymi udział w przedsięwzięciu ingerującym w eksploatację oczyszczalni, który 
będzie podpisany przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich stron (Wykonawca, 
Inżynier, Użytkownik). Z uzgodnień musi powstać protokół, w którym będzie jasno określone 
kto, kiedy i co wykonuje i za co odpowiada. Protokół ten musi powstać najpóźniej na dzień 
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przed planowanymi działaniami. Wykonanie działań bez takiego protokołu traktuje się jako 
samowolne i bezprawne.  
Wszelkie działania ingerujące w rutynowe funkcjonowanie obiektu muszą być prowadzone w 
taki sposób, by podstawowe procesy były zachowane, oczyszczanie ścieków przebiegało w 
stopniu wymaganym przez prawo, odpady były odbierane, przetwarzane i 
zagospodarowywane zgodnie z prawem. 
Do newralgicznych elementów należy: 

• Wykonanie/przebudowa studni rozprężnej rozdziału strumienia przed blokami 
biologicznymi (SRRS) 

• Zapewnienie tymczasowego rozpływu ścieków podczas wykonywania nowego 
węzła rozdziału ścieków  

• Włączanie nowych obiektów i instalacji do już istniejących i pracujących sieci i 
instalacji 

• Pobór mediów na potrzeby budowy 
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich sytuacji, w których może dochodzić do interakcji z 
pracującym obiektem. 
 

3.5. Dostępność mediów 
Wykonawca będzie mógł skorzystać z podłączeń do istniejących sieci na terenie 
oczyszczalni: 

• Wody wodociągowej 
• Kanalizacji 
• Energii elektrycznej 

Wszystkie podłączenia muszą być bezpieczne i opomiarowane, a sposób podłączenia musi 
być uzgodniony z przedstawicielem wskazanym przez Inwestora. 
Wszystkie koszty poboru mediów na potrzeby budowy oraz zaplecza pokrywa Wykonawca. 
Sposób rozliczeń należy uzgodnić z Użytkownikiem. Podstawą do rozliczenia będzie 
opomiarowanie wykorzystywanych mediów, na podstawie wzajemnie podpisanych 
protokołów.  
 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu 
zamówienia 

Efektem inwestycji będzie rozbudowana oczyszczalnia ścieków oczyszczająca ścieki do 
parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), dla RLM aglomeracji o przedziale 2 000 – 9 999. 
We wniosku o pozwolenie wodnoprawne należy podać parametry zgodne z tym 
rozporządzeniem, dla RLM od 2000 do 9999 mk: 
 
Tabela 3 Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających  

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Jednostka Wartość  

ChZT g O2/m3 125 
BZT5 g O2/m3 25 

Zawiesina g/m3 35 
 
Zaprojektowane obiekty i urządzenia muszą spełniać wymagania opisane w niniejszym PFU. 
 
Ogólne wymagania eksploatacyjne 
Rozbudowana Oczyszczalnia musi spełniać określone wymagania zawarte w: 

• Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. nr 62 poz. 627 
(tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1396), 
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• Ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. 2017 poz. 1566 (tekst jedn. 
Dz.U. 2018 poz. 2268), 

• Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. 2013 poz. 21 (tekst jedn. Dz.U. 
2019 poz. 701), 

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), 

• Pozostałych rozporządzeniach dotyczących przedmiotu zamówienia. 
Oczyszczalnia winna ponadto spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• ochrony przeciwpożarowej, 
• przepisów sanitarno - epidemiologicznych, 
• przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, 
• efektywności energetycznej silników. 

Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa obsługi, urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie 
uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawień, remontów i awarii. 
Należy zapewnić ciągłość pracy obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków podczas budowy. 
Oczyszczalnia musi zostać skonstruowana w sposób zabezpieczający ciągłość ruchu w 
każdych warunkach (zapewniając ciągłość procesów również podczas prac konserwacyjno - 
remontowych oczyszczalni). 
Oczyszczalnia musi też spełniać wszelkie wymagania umożliwiające dopuszczenie do 
eksploatacji. 
Zastosowane urządzenia powinny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej, w co 
najmniej 2 obiektach (oczyszczalniach). 
Oddziaływanie na środowisko Oczyszczalni po przebudowie musi zamykać się w granicach 
działki. 
Wykonawca zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie urządzeń o niskim 
poziomie emisji hałasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i 
osłon dźwiękochłonnych. 
Poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku Dz.U. nr 120 poz. 826 (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112). 
Oczyszczalnia w zakresie czynności eksploatacyjnych winna spełniać warunki szczegółowej 
ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki 
biologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w 
sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki Dz.U. nr 81 poz. 716 oraz innych 
obowiązujących przepisów. 
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II. WYMAGANIA INWESTORA W STOSUNKU 
DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Opis technologii po rozbudowie i modernizacji 
Oczyszczalnia powinna spełniać następujące wymogi technologiczne w zakresie 
oczyszczania ścieków: 

• oczyszczalnia przepływowa, 
• gwarantuje wymagany skład ścieków oczyszczonych, 
• pracuje w oparciu o osad czynny niskoobciążony,  
• wiek osadu  dla nowoprojektowanych komór osadu czynnego wynosi minimum 14 

dób, 
• nowoprojektowany reaktor zdolny do pracy przy stężeniu osadu w  komorach osadu 

czynnego min. 6,5 kgsm/m3 
• istniejące reaktory – ze względu na płytkie osadniki wtórne ( Hcz ~3,2 m)- powinny 

pracować przy stężeniu osadu do 3,0 kg/m3 
• nowoprojektowany blok biologiczny jest złożony z kaskady min 4 komór osadu 

czynnego, osadnika wtórnego  i komory stabilizacji 
• procesy nitryfikacji denitryfikacji – w systemie symultanicznym, bez wydzielonej 

komory denitryfikacji 
• stabilizacja osadu – tlenowa, w wydzielonej komorze; 
• hydrauliczne obciążenie projektowanego osadnika wtórnego (dla Qh max) – max. 1,1 

m3/m2 x h 
• obciążenie osadem osadnika – max. 550 l/m2 x h; 
• głębokość osadników  – zgodnie z metodologia ATV-DVWK A-131P 
• recyrkulacja zewnętrzna regulowana ~100 % Qh śrd 
• napowietrzanie komór osadu czynnego – napowietrzanie drobnopęcherzykowe 

wgłębne  
• napowietrzanie komory stabilizacji – napowietrzanie drobnopęcherzykowe wgłębne 
• sterowanie dmuchaw do napowietrzania komór osadu czynnego za pomocą 

falownika sprzężonego z tlenomierzem, 
• sterowanie dmuchaw do napowietrzania komór stabilizacji  za pomocą falownika lub 

czasowe; 
• należy zaprojektować automatyczny spust osadu nadmiernego, 
• głębokość czynna nowoprojektowanego reaktora biologicznego i osadnika wtórnego 

– 5,6 m 
• godzinowe zapotrzebowanie na tlen OVh nowego reaktora (20° C) – 13 kgO2/h 
• godzinowe zapotrzebowanie na tlen OVh istn. reaktorów (20° C) – 14 kgO2/h 
• Współczynnik korekcyjny absorpcji dla ścieków α przyjąć 0,65 
• dyfuzory o jednostkowej standardowej wydajność przesyłowej tlenu SOTR przy -  

SSOTR min 20 g O2/Nm3/m głębokości 
 
Oczyszczalnia powinna spełniać następujące wymogi technologiczne w zakresie gospodarki 
odpadami: 

 

• oczyszczalnia jest wyposażona w sitopiaskownik ( bez zmian); 
• Ścieki dowożone będą skierowane na sitopiaskownik przed dopływem do części 

biologicznej  
• osad nadmierny będzie stabilizowany tlenowo  w komorze stabilizacji - osobne dla 

istniejących reaktorów i dla nowoprojektowanego reaktora 
• wiek osadu dla nowoprojektowanej komory stabilizacji przy stężeniu ~16 kg/m3 ~ 20 d 
• osad ustabilizowany ma być odwadniany na prasie (istniejąca) 
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2. Dokumenty wykonawcy 
Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia dokumentacji wg poniższych wytycznych. 
 

2.1. Uzyskanie wymaganych dokumentów 
Uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów formalno-prawnych, decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień potrzebnych do realizacji inwestycji. Do Wykonawcy należy przeanalizowanie 
zakresu potrzebnych dokumentów pod kątem spełnienia wszystkich przepisów obecnie 
obowiązującego prawa i wykonania wszelkiej potrzebnej dokumentacji oraz uzyskanie 
wszelkich potrzebnych zgód i decyzji. 

• Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych jeśli będzie istniała taka możliwość 
na etapie dokumentacji projektowej  

• Przygotowanie operatu oraz uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego na 
zrzut ścieków oczyszczonych z oczyszczalni 

• Przygotowanie operatu oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na zrzut wód z 
odwodnienia terenu podczas budowy 

• Uzyskanie mapy do celów projektowych 
• Uzyskanie dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej w zakresie  niezbędnym 

do realizacji dokumentacji projektowej, jak i realizacji inwestycji. 
• Uzyskanie pozwolenia na budowę 

Powyższa lista ma znaczenie jedynie poglądowe i odzwierciedla stan wiedzy Inwestora, ma 
charakter pomocniczy. Do zadań Wykonawcy będzie należało zweryfikowanie tej listy i 
ustalenie ostatecznej listy potrzebnych dokumentów do prawidłowego przeprowadzenia całej 
inwestycji, których pozyskanie będzie leżało po stronie Wykonawcy. 
Do zadań Wykonawcy będzie należało również uzyskanie, lub sporządzenie wszystkich 
potrzebnych opracowań, analiz lub badań, które będą potrzebne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

2.2. Wykonanie Projektu Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na 
budowę.  

Projekt Budowlany musi być zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy 
Prawo zamówień publicznych, wraz z wynikającymi z tych ustaw rozporządzeniami, wg 
stanu prawnego na dzień ogłoszenia przetargu. 
Projekt budowlany będzie się składał z trzech części:  

• Projektu zagospodarowania terenu 
• Projektu architektoniczno-budowlanego 
• Projektu technicznego  

W ramach dwóch pierwszych części, niezależnie od wymogów formalnych, zostaną 
wykonane wszelkie obliczenia i rysunki mające wpływ na wielkości, kubatury, kształt, 
usytuowanie w terenie, wystarczalność źródeł zasilania. 
Część techniczna projektu budowlanego musi zostać uzgodniona z Inwestorem zanim 
Wykonawca przejmie plac budowy. 
Szczegółowa zawartość części graficznej i opisowej ww. elementów projektu budowlanego 
jest określona w rozporządzeniu: 
„Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.) 
Branże projektu budowlanego 

• projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu. 
• projekt odwodnienia  
• projekt konstrukcji, 
• projekt technologiczny, 
• projekt instalacji i sieci sanitarnych 
• projekt sieci i instalacji elektrycznych,  
• projekt AKPiA oraz systemu SCADA 
• projekt drogowy 
• plan BIOZ 
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2.2.1. Projekt zagospodarowania terenu 

Projekt zagospodarowania terenu będzie zawierał usytuowanie projektowanych obiektów 
budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych, sposób 
odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, informacja o obszarze 
oddziaływania obiektu i inne informacje wynikające z przepisów prawa. 
 

2.2.2. Projekt architektoniczno - budowlany  
Projekt architektoniczno-budowlany będzie zawierał między innymi: 

• układ przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanego obiektu,  
• zamierzony sposób użytkowania, 
• charakterystyczne parametry techniczne,  
• opinia geotechniczna, projektowane 
• rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,  
• informacja o wyposażeniu technicznym obiektu, w tym projektowanym źródle lub 

źródłach ciepła do ogrzewania. 
Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego zostaną wykonane wszystkie obliczenia i 
rysunki mające wpływ na wielkości, kubatury, kształt, schemat wysokościowy, usytuowanie w 
terenie, transport.  Zostanie wykazana wystarczalność założonych źródeł zasilania w media. 
Dla branży technologicznej i sanitarnej: 

• Obliczenia technologiczne 
• Obliczenia hydrauliczne przewodów, koryt, przelewów, pomp itd. 
• Profil hydrauliczny 
• Schemat technologiczny zawierający wszystkie przewody, urządzenia i armaturę 

wraz z oznakowaniem 
Lokalizację sieci technologicznych, sanitarnych  i kluczowej armatury 
Dla branży elektrycznej 

• Opis stanu istniejącego, opis rozwiązania projektowanego  
• Określenie najważniejszych parametrów sieci  w punktach przyłączeniowych  (moce 

zwarciowe, impedancje, wielkości odbiorów) 
• Bilans mocy dla całej oczyszczalni i nowobudowanych obiektów 
• Wszelkie dane, które pozwolą na określenie wielkości i miejsca lokalizacji rozdzielni. 
• Schemat zasilania oczyszczalni ze wskazaniem rozdzielnic głównych i obiektowych  
• Branżowy plan zagospodarowania z zewnętrznymi sieciami kablowymi elektrycznymi 

i AKPiA, 
Dla branży automatyki 

• Opis stanu istniejącego, opis rozwiązania projektowanego  
• Branżowy plan zagospodarowania z zewnętrznymi sieciami AKPiA 

 
2.2.3. Projekt techniczny 

Projekt techniczny będzie zawierał: 
• Projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane 

schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym 
dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych,  
rozwiązania konstrukcyjno- -materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 
obiektu, w zależności od potrzeb – informację o konieczności wykonania pomiarów 
geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń, a w przypadku przebudowy, rozbudowy 
lub nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się ekspertyzę techniczną obiektu 

• Charakterystyka energetyczna, 
• Rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 
• Opracowania instalacyjne.  
• Projekt odwodnienia na potrzeby budowy (o ile będzie potrzebny) 
Dla branży technologicznej i sanitarnej:  
• Zostaną dobrane konkretne urządzenia i instalacje  
• Zostaną sporządzone rysunki ich lokalizacji w poszczególnych obiektach 
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• Zostaną doprecyzowane wymagania materiałowe 
W projekcie technicznym należy zawrzeć szczegółowe dane dotyczące konkretnych 
urządzeń, instalacji, armatury itp. dobranych przez projektanta zawierające: 

• Nazwę, typ 
• Producenta 
• Charakterystyczne dane techniczne specyficzne takie jak wymiary, ciężar, wydajność, 

ciśnienie, moc, sprawność, parametry określające efektywność energetyczną lub 
technologiczną, itp.  

• Wykonanie materiałowe 
Dla branży elektrycznej: 

• Obliczenia związane z doborem okablowania i aparatów  w tym zabezpieczeń w 
zakresie ochrony izolacji linii zasilających i ochrony przeciwporażeniowej.  Obliczenia 
i wytyczne dla instalacji odgromowej. 

• Rozmieszczenie urządzeń obiektowych 
• Schematy szaf elektrycznych technologicznych i potrzeb własnych,  

Dla branży automatyki: 
• Opis branżowy 
• Struktura systemu sterowania ze wskazaniem rozdzielnic SA i obiektowych. Ogólny 

schemat blokowy całego układu pomiarowo-sterującego uwzględniający zależności 
pomiędzy poszczególnymi obiektami technologicznymi, obrazujący przepływ 
sygnałów pomiarowych i sterujących. Opis architektury systemu komunikacji 
pomiędzy obiektami 

• Plan instalacji AKPA – obiektowych 
• Rozmieszczenie urządzeń obiektowych 
• Zestawienie sygnałów i urządzeń 

 
2.3. Sporządzenie dokumentacji budowy  

• Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
• Plan płatności 
• Program zapewnienia jakości 
• Protokoły przekazania terenu budowy 
• Polecenie rozpoczęcia robót 
• Udokumentowanie realizacji poszczególnych elementów robót 

o Dziennik Budowy 
o Protokoły odbioru elementów robót 
o Dokumentacja geodezyjna, szkice inwentaryzacyjne 
o Dokumentacja zdjęciowa 
o Protokoły prób, testów, sprawdzeń 
o Dzienniki laboratoryjne 
o Dziennik zmian, aktualizowany na bieżąco, rejestrujący wszystkie odstępstwa 

w stosunku do dokumentacji projektowej, do wykorzystania przy sporządzeniu 
dokumentacji powykonawczej. Każda pozycja będzie posiadała opis, zdjęcie, 
szkic geodezyjny 

o Wnioski o zatwierdzenie materiałów/urządzeń 
o Certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności 
o Aprobaty i świadectwa dla wszystkich użytych materiałów 

 
2.4. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

Po wykonaniu robót, przed wystawieniem protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi dokumentację powykonawczą z naniesionymi na czerwono, w sposób 
czytelny, wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez 
autora projektu. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji 
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powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno-kartograficzną, 
zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i 
wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno - kartograficzną instytucjom 
zewnętrznym zgodna z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót. 
Do dokumentacji powykonawczej zostaną również włączone elementy Dokumentacji 
budowy, takie jak  

• Protokoły prób, testów, sprawdzeń 
• Dzienniki laboratoryjne 
• Certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności 
• Aprobaty i świadectwa dla wszystkich użytych materiałów 

Dla systemu AKPiA oraz SCADA dokumentacja powykonawcza dodatkowo będzie zawierać: 
• Programy sterowników PLC oraz konsol operatorskich wraz z komentarzami,  
• Konfiguracja mimików, raportów i trendów,  
• Protokoły nastaw wartości zadanych i regulatorów,  
• Zestawienie kodów dostępu,  
• Protokoły kalibracji fabrycznej i testów fabrycznych urządzeń,  
• Opis konfiguracji switchy i routerów (wraz z wydrukiem konfiguracji i informacją o 

wersji zainstalowanego sprzętu i firmware’u), wydruki list dostępowych wraz z 
opisem,  

• Instrukcja dla operatorów stacji operatorskich i inżynierskich dotycząca 
podstawowych działań (obsługa mimików, trendów, alarmów, konfiguracja systemu, 
itd.) powinna być również w wersji elektronicznej, zainstalowana na stacjach, 
(instrukcja użytkownika systemu SCADA) 

• programy źródłowe wraz z komentarzami   
• Podręczniki użytkownika osobno dla operatora, inżyniera systemu i administratora 

systemu.  
• Struktura bazy danych, opisy tabel i relacji 

 
2.5. Przygotowanie dokumentacji eksploatacyjnej, w tym uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie 
• Projekt oznakowania obiektów 
• Instrukcja BHP dla całego obiektu 
• Instrukcja ppoż dla całego obiektu 
• Instrukcje stanowiskowe na nowych obiektach 
• Instrukcja technologiczna 
• Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy na nowych obiektach 
• DTR wszystkich dostarczonych i zamontowanych urządzeń i instalacji. 

W ramach dostawy Wykonawca przekaże dokumentację techniczną w języku polskim dla 
wszystkich urządzeń i instalacji oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, zawierającą DTR, 
instrukcje serwisu i eksploatacji, deklaracje zgodności, świadectwa, certyfikaty.  

Dla wszystkich urządzeń należy podać: 
• Nazwę, rodzaj, typ 
• Numer fabryczny, numer serii itp. 
• Producenta 
• Podstawowe parametry techniczne w tym charakterystyczne dane techniczne 

specyficzne dla danego urządzenia takie jak wymiary, ciężar, wydajność, ciśnienie, 
moc, sprawność, parametry określające efektywność energetyczną lub 
technologiczną, dokładność pomiaru, zakres pracy, sposób zasilenia, klasa ochrony  
itp.  

o Wykonanie materiałowe 
o opis budowy urządzeń i ich montażu,  
o instrukcję eksploatacji (w tym BHP), 
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o listę części zamiennych i szybkozużywających się,  
o sposób postępowania w przypadku zakłóceń w pracy. 
o Dokumentację UDT jeżeli wymagana 

• Karty urządzeń do prowadzenia gospodarki serwisowo-remontowej 
Karta zawiera: 

• Nazwę, rodzaj, typ 
• Numer fabryczny, numer serii itp 
• Producenta 
• Podstawowe parametry techniczne 
• Harmonogram czynności serwisowych  
• Oraz tabelę do ewidencji zdarzeń – data, zdarzenie, podpis 

 
2.6. Dokumentacja rozruchu i prób końcowych 

• Projekt rozruchu zawierający 
o zestaw uruchamianych urządzeń i instalacji wraz z ich podstawowymi 

parametrami, 
o szczegółowy opis czynności wraz z ich harmonogramem, 
o opis efektów, jakie planuje się osiągnąć na danym etapie 
o potrzebne materiały, media, narzędzia, pomiary itp. 

• Dziennik rozruchu 
W dzienniku rozruchu Wykonawca będzie dokumentował: 
o Podstawowe parametry pracy obiektu (przepływ, temperatura otoczenia, 

temperatura ścieków, opady itp.) 
o Wykonane czynności w danym dniu i ich rezultaty 

• Protokoły rozruchowe 
• Protokół prób końcowych 

 
2.7. Program szkoleń 

Program szkoleń będzie zawierał: 
• Omówienie wszystkich aspektów BHP wynikających ze specyfiki instalacji  
• Omówienie wszystkich nastaw  i algorytmów oraz sposobów regulacji 
• Identyfikacja wszystkich parametrów kontrolnych 
• Omówienie alarmów i błędów   
• Uruchomienie instalacji 
• Prowadzenie procesu ze zmienną wydajnością, dobór parametrów procesowych,  

reakcja na niewłaściwe parametry 
• Testy awarii i blokad oraz ćwiczenie reakcji operatora (możliwych do 

przeprowadzenia bez groźby uszkodzenia urządzenia) 
• Wyłączenie instalacji 
• Szkolenie z obsługi i serwisowania instalacji (czyszczenia, konserwacji, kalibracji itp.) 
• Inne uznane za ważne przez Wykonawcę, np. zapisane w DTR producenta. 
• Harmonogram szkoleń 

Szkolenia powinny obejmować część teoretyczną jak i praktyczną, uwzględniającą 
samodzielne wykonanie czynności przez pracowników Użytkownika. 
Wszystkie elementy zawierające się w programie szkolenia powinny znaleźć się w 
materiałach szkoleniowych dostarczonych na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia w celu 
zapoznania się z materiałami przez wyznaczonych pracowników Użytkownika. 
 

2.8. Protokoły szkoleń 
Protokoły mają potwierdzać wykonanie czynności zapisanych w programie szkoleń. 
 

2.9. Wymagania generalne 
Wszystkie dokumenty dostarczone przez Wykonawcę muszą być w języku polskim. W 
przypadku wystąpienia dokumentów oryginalnych w innym języku (np., w przypadku 
dokumentacji technicznej urządzenia) należy jednocześnie dostarczyć również tłumaczenie. 
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Wszystkie elementy Dokumentacji Wykonawcy będą podlegały uzgodnieniu i 
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski i Inwestora przed dalszym wykorzystaniem ich 
w jakimkolwiek innym celu. Zatwierdzenie to nie ogranicza w jakimkolwiek stopniu 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 
 

3. Zagospodarowanie terenu 
 

3.1. Zagospodarowanie terenu, drogi i place 
Wszelkie istniejące nawierzchnie, które podczas robót zostaną rozebrane lub uszkodzone, 
należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 
 

3.2. Zieleń 
Zakres robót obejmuje: 

• roboty porządkowe i przygotowawcze pod wysiew 
•  wysiewu trawników, 

Należy wysiać gatunki traw nie wymagające częstego koszenia. 
 

4. Prace geodezyjne 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu należy 
opierać na osnowie geodezyjnej. 
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy 
geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają 
geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe 
budowanych obiektów, a w szczególności: 

• główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 
• stałe punkty wysokościowe – repery.  

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 
• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do 

księgi obmiarów i wniosków, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 
• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 
kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 
dziennika budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie 
szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, 
zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący w skład 
dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na 
poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w 
formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁAMBINOWICE - SOWIN 

27 
 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W zakres robót mapowych wchodzą: 
Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK w Nysie inwentaryzacji 
osnowy geodezyjnej na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja 
powinna być wykonana przez geodetę uprawnionego i powinna zawierać: 

1) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które 
znajdują się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację 
punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na 
podstawie opisów topograficznych). 

2) Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. 
Protokół ten ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę 
powiatowego. Częścią tego protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyżej. 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji 
osnowy geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu. 

• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które 
znajdują się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację 
punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na 
podstawie opisów topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone 
przez Wykonawcę. 

• Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten 
ma być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 

3) wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do celów projektowych, w tym 
inwentaryzację obiektów istniejących,  

 W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 
• wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 

głównych osi obiektów i tras, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
W ramach robót geodezyjnych Wykonawca jest zobowiązany dokonać odpowiednich 
pomiarów istotnych z punktu widzenia technologicznego, np. sprawdzenie geometrii 
obiektów technologicznych, lub rzędnych wszystkich punktów istotnych dla profilu 
hydraulicznego. 
 

5. Prace ziemne 
W zakres robót ziemnych i przygotowawczych wchodzą: 

• roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg 
tymczasowych), 

• wykopy obiektowe, 
• wykopy liniowe dla kanalizacji, instalacji liniowych, kabli, itp., 
• ukopy, 
• wykopy jamiste, 
• wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do 

rozbiórki lub przełożenia, 
• zasypywanie wykopów i dołów, 
• zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych, 
• formowanie nasypów., 
• formowanie obsypki i podsypki, 
• odwodnienie wykopów, 
• usunięcie osadów z obiektów, 
• profilowanie i umocnienie skarp, 
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• wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, 
• plantowanie terenu po zakończeniu prac. 

 
6. Prace budowlano-konstrukcyjne 

 
6.1. Reaktor biologiczny i osadnik wtórny 

Reaktor biologiczny składa się będzie ze zbiorników żelbetowych, wykonanych z 
prefabrykowanych elementów. Zbiorniki Ø 6,0 m – modułowe (każdy krąg z dwóch części lub 
monolityczny), a komory Ø 4,0 m – z kręgów monolitycznych. Dolny krąg w formie dennicy.  
Studnie żelbetowe wykonywane zgodnie projektem wykonawczym, normą PN-EN 1917 oraz 
aprobatą techniczną wydaną przez INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW w 
Warszawie. 
Materiały konstrukcyjne: 

• Klasa wytrzymałości betonu: min. C35/45 
• Wodoszczelność min. W10 
• Nasiąkliwość <5% 
• Otulina zbrojenia – 4 cm 
• Stal AIII-N 

Elementy studni łączone są pomiędzy sobą za pomocą uszczelek elastomerowych lub za 
pomocą zaprawy montażowej. 
Montaż zbiorników reaktora wymaga wcześniejszego wykonania fundamentów w postaci 
płyty żelbetowej. 
W dolnej części osadnika wtórnego – należy wykonać dno lejowe (stożek ścięty) ze stali 
nierdzewnej 1.4301.  Zachować kąt ≥60°. 
Montaż oraz próba szczelności bloku biologicznego muszą być wykonane przez producenta 
lub przedstawiciela producenta bloku biologicznego pod nadzorem Inspektora nadzoru. 
 
Usytuowanie wysokościowe 
Z uwagi na wody gruntowe i bardzo dużą głębokość wykopów przy wymogu dopływu 
grawitacyjnego, założono częściowe reaktora i dopływ pompowy. Zbiorniki muszą być albo 
częściowo obsypane nasypem (w  miarę dostępnego terenu w obrębie ogrodzenia 
oczyszczalni) i wystawać na wys. 1,1 m, a w przypadku większego wyniesienia i 
niemożności obsypania – należy wykonać ocieplenie ze styropianu ( przy gruncie – ze 
styroduru) gr. 10 cm i otynkować. Wykonać pomosty i schody wejściowe ze stali 
ocynkowanej lub nierdzewnej.  
UWAGA: Ze względu na zapisy MPZP wysokość projektowanych obiektów nie może 
przekroczyć wysokości 5,0m.  
 

6.2. Wiata stacji dmuchaw i koagulantu 
Nad nowymi dmuchawami przewiduje się wykonać wiatę o przybliżonych wymiarach w 
osiach w rzucie 2,6 m x 5,5÷6,2 m i wysokości ~2,2-2,4 m. Obiekt przewidziano wykonać w 
konstrukcji ramowej, stalowej lekkiej z pokryciem z blachy trapezowej. 
Klasa konstrukcji 3 wg A-PN-B-06200:2002. 
Płyta żelbetowa: a x b x h~  2,7 x 6,6 x 0,30m 
Konstrukcja z profili kwadratowych min 60x60x2 
Pokrycie- blacha trapezowa TR84/273 gr. 1mm (pozytyw). 
 

7. Technologia 
7.1. Skierowanie ścieków ze zbiornika retencyjnego na sitopiaskownik 
Przewiduje się skierowanie strumienia ścieków ze zbiornika retencyjnego (ZRŚ) do studni 
awaryjnej kierowania strumienia (SAKS). W tym celu przewiduje się wykorzystanie 
istniejących pomp i ułożenie nowego rurociągu. 
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7.2. Węzeł rozdziału 
Przed modernizacją podział strumienia ścieków podczyszczonych pomiędzy 3 ciągi 
technologiczne odbywa się w studni rozdziału. Do tej studni trafia też rurociąg ścieków 
dowożonych ze zbiornika retencyjnego, który zostanie zlikwidowany w ramach modernizacji 
(skierowany do sitopiaskownika). Dopuszcza się budowę nowej studni lub przebudowanie 
istniejącej. Studnię należy wyposażyć w przelewy pilaste dzielące strumień ścieków między 
nowy i stare reaktory lub inny sposób równego rozdziału ścieków. Należy umożliwić 
zamknięcie dopływu do nowoprojektowanego  lub istniejących reaktorów poprzez montaż 
zasuw w studni lub zasuw ziemnych za studnią.   
Ustalono podział przepustowości  

• istniejący reaktor – 52% 
• nowy reaktor – 48%  

 
7.3. Pompownia pośrednia ścieków na nowy reaktor. 
Należy wykonać pompownię betonową o średnicy min 1,2 m, z dwie pompami o wydajności 
29 m3/h i wys podnoszenia dostosowanej do układu wysokościowego reaktora, do pracy w 
układzie 1+1. Pompy z wirnikiem wortex , cechy zgodne z punktem II 10.  

Wyposażenie pompowni – rurociągi, drabina z pochwytem na stropie, właz – ze stali 
nierdzewnej 1.4301. Układ tłoczny bez armatury, tj. każda pompa ma własny rurociąg na 
reaktor biologiczny.  

7.4. Nowy blok biologiczny z osadnikiem wtórnym i komorą stabilizacji 
Należy wykonać nowy obiekt w postaci zbiorników okrągłych z elementów 
prefabrykowanych, zagłębiony tak, aby uzyskać przepływ grawitacyjny ze studni rozdziału.  
Przepustowość reaktora ma wynosić co najmniej:  

Qśrd = 238 m3/d, 
Qmaxh = 29 m3/h 

oraz  ma przyjąć ładunek zanieczyszczeń wyrażony 130 kg O2/d, t.j.  w RLM =2167 mk.  
Przystosowany do usuwania związków azotu i fosforu (z nitryfikacją, denitryfikacją i 
chemicznym strącaniem fosforu). Procesy nitryfikacji denitryfikacji – w systemie 
symultanicznym, bez wydzielonej komory denitryfikacji. W każdym ciągu reaktora znajdować 
się będzie minimum: kaskada 4 komór osadu czynnego  osadnik wtórny, komora stabilizacji 
tlenowej.  
Reaktor biologiczny jest  oparty na niskoobciążonym osadzie czynnym w układzie 
przepływowym, kaskadowym, (z gradientem stężeń i średnim stężeniem osadu czynnego Sx 
= 6,5 kg/m3). Jest przystosowany do usuwania związków azotu (nitryfikacja i denitryfikacja, w 
układzie symultanicznym) oraz fosforu (strącanie chemiczne). Ścieki przepływają przez 
kaskadę czterech kolejnych komór osadu czynnego (KOCZ)  i tu następuje biologiczny 
rozkład zanieczyszczeń. W komorach kaskady następuje rozkład zanieczyszczeń przez 
mikroorganizmy osadu czynnego, w tym usuwanie związków azotu w układzie 
symultanicznym (naprzemiennym). Nitryfikacja w fazach napowietrzania i denitryfikacja w 
fazach nienapowietrzanych. Układ wykonany w sposób nie wymagający zastosowania 
mieszadeł.  
Z KOCZ ścieki przepływają do osadnika wtórnego pionowego, gdzie następuje oddzielenie 
ścieków oczyszczonych od osadu czynnego (sedymentacja).  Oczyszczone ścieki odpływają 
z reaktora, a osad jest z dna zawracany na początek układu ( recyrkulacja zewnętrzna). W 
studni obok zbiorników KOCZ zamontowany jest układ kaskadowej recyrkulacji kaskadowej. 
Zawraca on osad z komór 2, 3 i 4 na początek układu, zapewniając odpowiedni gradient 
stężeń (największe stężenie osadu czynnego panuje w pierwszej komorze i spada wraz z 
przepływem ścieków i w ostatniej jest najniższe, tak, że osadnik wtórny jest chroniony przed 
nadmiernym obciążeniem. Osad czynny jest napowietrzany z dyfuzorów 
drobnopęcherzykowych rurowych. Dyfuzory połączone są w system wyciągalnych rusztów 
ze stali nierdzewnej 1.4301. System napowietrzania (układ dyfuzorów i intensywność 
napowietrzania) w poszczególnych komorach dostosowana do układu kaskadowego z 
gradientem stężeń. Sprężone powietrze jest dostarczane z zewnątrz z dmuchaw. Praca 
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reaktora powinna być zautomatyzowana. Wszystkie urządzenia posiadają własne szafki 
zasilająco-sterownicze z możliwością sterowania ręcznego i automatycznego. Praca bloku 
biologicznego jest kierowana z zewnętrznego panelu sterowniczego. Z osadnika wtórnego 
będzie pobierana woda technologiczna do płukania prasy. Wymagana minimalna pojemność 
komór osadu czynnego: Vcz ≤ 270 m3 .  Minimalna powierzchnia osadnika wtórnych: 28 m2. 
Głębokość czynna min 5,5 m. Wymiary kolejnych komór. 
• komory osadu czynnego (KOCZ): średnica wewn. ≤ 4,0 m; głębokość czynna Hcz  = 5,6 

m,  zbiornik wyniesiony nad teren 0,2 m, głębokość całkowita Hc ~7,3 m ; zagłębienie 
ppt około  7,1 m - 4 szt. 

• osadnik wtórny: średnica – 6,0 m; głębokość czynna Hcz  ≥ 5,5 m,  głębokość całkowita 
Hc ~ 7,3 m;- 1 szt. 

• komora stabilizacji - średnica – 6,0 m; głębokość czynna Hcz  ≥ 5,6 m,  głębokość 
całkowita Hc ~ 7,3 m;- 1 szt. 

 
Minimalne wyposażenie komór osadu czynnego 
Czerty zbiorniki tworzą układu kaskadowego z aktywnie utrzymywanym gradientem stężeń. 
Ścieki i osad czynny przepływają do kolejnych komór rurami o średnicy 160 ÷ 200 mm. 
Wszystkie KOCZ są wyposażone w ruszty napowietrzające o liczbie dyfuzorów zależnej od 
stężenia osadu i zapotrzebowania tlenu w danej komorze, co jest szczególnie ważne w 
reaktorach kaskadowych. Największa liczba napowietrzaczy jest zamontowana w pierwszej 
studni, a w kolejnych komorach jest coraz mniejsza. W pierwszej komorze należy 
zamontować czujnik redox, a w drugiej tlenomierz do sterowania pracą dmuchaw. Sygnały z 
tlenomierza poprzez falownik w płynny sposób sterują wydajnością dmuchaw, utrzymując 
stężenie tlenu na zadanym poziomie.   

 
Ruszty napowietrzające 

Należy wykonać ruszty ze stali nierdzewnej 1.4301 z  dyfuzorami drobnopęcherzykowymi 
rurowymi lub dyskowymi. Każdy ruszt jest wyposażony w przepustnicę międzykołnierzową, 
umożliwiającą regulację wydajności. Ruszty są wyciągalne. W razie konieczności wymiany 
dyfuzora można bez przerywania pracy reszty systemu odłączyć ruszt i wyciągnąć go na 
powierzchnię. Ruszty są wykonane ze stali 1.4301 i wyposażone w pion odwadniający  
wykonany ze stali j.w. Powietrze do zasilania rusztów jest dostarczane, poprzez kolektory, 
wyk. ze stali 1.4301. Zbiorniki otoczone barierką ze stali nierdzewnej o wysokości dającej 
łączną wysokość od terenu 110 cm.  

 
Minimalne wyposażenie studni  i układu recyrkulacji kaskadowej 

Utrzymywanie odpowiedniego gradientu stężeń jest możliwe dzięki układowi kaskadowej 
recyrkulacji wewnętrznej. Składa się on z rurociągów ułożonych na dnie KOCZ 2,3 i 4 z 
zasuwami, studni wyposażonej w mieszadło pompujące i rurociągu tłocznego do komory 
KOCZ 1 poprzez rozprężającą rurę pionową. Rurociągi ssawne mają średnicę zapewniającą 
małe straty na ssaniu, są wyposażone w zasuwy nożowe, a w części poziomej przydennej 
zaopatrzone w otwory wlotowe osadu. System pracuje cyklicznie, we współpracy z 
dmuchawą. Studnia ma średnicę 1500 mm. Jest kryta pokrywą z klapą ze stali nierdzewnej 
1.4301 umożliwiającą wyjęcie mieszadła. 
Układ recyrkulacji kaskadowej jest wyposażony w mieszadło pompujące (pompę 
recyrkulacyjną), o parametrach:  

• Wydajność  mieszadła     250 ±20 m3/h  
• Wysokość podnoszenia    ~0,45 m 
• Napięcie      400 V 
• Moc nominalna silnika          max 1,3 kW 
• Współczynnik sprawności silnika         min 70 % 
• Prąd nominalny          3,3 A 
• Prędkość obr. śmigła                          max 1400 rpm 
• średnica nominalna           min 200 mm 
• Pobór mocy w punkcie pracy             max 0,85 kW 
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• Zabezpieczenie         elektroda przeciwwilgociowa  
       w komorze uszczelniającej 

• Zabezpieczenie     termistory PTC 3x140°C 
• Klasa izolacji      F (155°C) 

Do wyciągania mieszadła – żurawik o udźwigu 150 kg, ze stali min 1.4301.  W magazynie – 
mieszadło zapasowe. 

 
Minimalne wyposażenie osadnika wtórnego nowego reaktora 

W każdym ciągu jest jeden osadnik wtórny pionowy  o powierzchni co najmniej 20 m2, H = 
6,0 m, z dnem lejowym (ostrosłup ścięty).   

Wyposażenie: 
• dno lejowe (stożek ścięty) o nachyleniu min. 55 ° - betonowe lub ze stali 

nierdzewnej 1.4301 
• Pompa recyrkulacji zewnętrznej  
• Żurawik do wyciągania pompy  
• Rurociąg recyrkulacji zewnętrznej, ocieplony;   
• Rurociąg osadu nadmiernego, ocieplony; przewód stanowi odgałęzienie rurociągu 

recyrkulacji zewnętrznej i służy do okresowego automatycznego odprowadzania 
osadu do zagęszczacza. 

• Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym typu zamknij-otwórz – do spustu osadu 
nadmiernego ocieplona i ogrzewana 

• Podnośnik wodno-powietrzny do zbierania części pływających  
• Przelew pilasty z deflektorem, ze stali 1.4301 

Na dnie osadnika zamontowana jest pompa recyrkulacji zewnętrznej,  na 2 prowadnicach 
rurowych ze stali 1.4301, z kolanem sprzęgającym, o parametrach: 

•  Q =12±2 m3/h,  
• H =1,0 ±0,1 m,  
• obroty max 1450 obr/min,  
• moc nominalna Pn max 1,3kW, rezerwa mocy min 40 % ;  
• wirnik wortex; wolny przelot min 60 mm;  
• wał ze stali nierdzewnej – 1 kpl. +1  rezerwa magazynowa.  

 
Do wyciągania pompy – żurawik o udźwigu 150 kg zestali nierdzewnej. 
Pomost na osadniku wtórnym wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Szerokość pomostu w 
świetle - ≥ 80 cm. Kraty pomostowe nierdzewne lub z TWS. Barierki o wys. 110 cm, a 
bortnice 15 cm ponad kraty pomostowe. Zbiornik otoczony barierką ze stali nierdzewnej o 
wys. dające łączną wysokość od terenu 110 cm.  

 
Wymagania techniczne dla komory stabilizacji nowego reaktora. 

Komorę stabilizacji stanowi pojedynczy żelbetowy zbiornik z elementów prefabrykowanych o 
parametrach: 

• średnica – 6,0 m; 
• głębokość czynna Hcz  min 5,6 m ; 

W komorze prowadzony jest proces tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego. Osad 
nadmierny jest produktem ubocznym oczyszczania biologicznego ścieków. W wyniku 
namnażania się bakterii i in. mikroorganizmów (gł. orzęski) ilość osadu rośnie i aby utrzymać 
w KOCZ stałą jego ilość trzeba nadmiar usunąć z układu. W KTSO osad jest napowietrzany 
bez dostawy pożywienia i ulega częściowej mineralizacji. Napowietrzanie jest prowadzone z 
3 rusztów, wyposażonych w dyfuzory drobnopęcherzykowe rurowe z EPDM. Każdy ruszt jest 
odcinany przepustnicą międzykołnierzową. Ruszty są wyciągalne. W razie konieczności 
wymiany dyfuzora można bez przerywania pracy reszty systemu odłączyć ruszt i wyciągnąć 
go na powierzchnię. Ruszty są wykonane ze stali min 1.4301 i wyposażone w pion 
odwadniający. Powietrze do zasilania rusztów jest dostarczane z dmuchawy  poprzez 
kolektor Ø 76, wykonanie ze stali kwasoodpornej.  
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Osad nadmierny dopływa z odgałęzienia rurociągu recyrkulacji zewnętrznej. Do 
oprowadzania cieczy nadosadowej i zagęszczania osadu służy dekanter pompowy. Spusty 
osadu i jego zagęszczanie (odprowadzanie cieczy nadosadowej) dokonywane są codziennie 
w cyklach automatycznych, gdzie współpracują ze sobą: dmuchawa stabilizacji, 
elektrozasuwa, dekanter, czujnik osadu. Pływający czujnik osadu kontroluje czy dekanter nie 
zaciąga osadu zamiast cieczy nadosadowej. Dekanter jest wyposażony w pompę, o 
parametrach: 

• wydajność Q =~ 26m3/h – przy napełnionym zbiorniku; 
• wysokość podnoszenia H~3,2 m, przy wysokości geometrycznej Hg=0,6m– 

napełniony zbiornik; 
• charakterystyka pompy umożliwia opróżnienie zbiornika o około 4m; wtedy punkt 

pracy to Q~6 m3/h, H=4,6 m 
• moc znamionowa PN = 1,1 kW 
• obroty n = 1450 obr/min 
• wirnik otwarty – vortex  
• wolny przelot min 60 mm 
• Liczba - 1 kpl. +1  rezerwa magazynowa.  

Do wyciągania pompy – żurawik o udźwigu 150 kg zestali nierdzewnej. Rurociąg tłoczny 
pompy  DN 65 PVC-U (klejone) podaje ciecz do KOCZ-4. 
Osad ustabilizowany odprowadzany będzie na prasę z dna komory rurociągiem tłocznym Ø 
110. Do odprowadzania osadu ustabilizowanego przewidzieć pompę w wersji stacjonarnej 
(na kolanie sprzęgającym), o parametrach j.n.: 

• Q ~ 15 m3/h,  
• H ~10 m,  
• moc nominalna Pn max 2kW;   
• wirnik wortex;  
• wolny przelot min 60 mm; – 1 kpl.   
• rezerwa magazynowa wspólna z pompą osadu ustabilizowanego istn. reaktora. Do 

wyciągania pompy zamontować żurawik o udźwigu 150 kg ze stali nierdzewnej. 
Tuż za reaktorem należy zamontować zasuwę nożową ziemną DN 100. Zbiornik otoczony 
barierką zestali nierdzewnej o wysokości dające łączną wysokość od terenu 110 cm. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do dekantera, rusztów i czujnika osadu poprzez montaż 
pomostu na zbiorniku. Pomost wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. Szerokość pomostu w 
świetle - ≥ 80 cm przy montażu żurawika w świetle pomostu - ≥ 110 cm. Kraty pomostowe 
nierdzewne lub z TWS. Barierki o wys. 110 cm, a bortnice 15 cm ponad kraty pomostowe. 
Zbiornik otoczony barierką ze stali nierdzewnej o wysokości dające łączną wysokość od 
terenu 110 cm.  
 
7.5. Dmuchawy dla nowego reaktora 
Przewiduje się pracę dmuchaw jedna na KOCZ, jedna na tlenową stabilizację i jedna 
rezerwowa na KOCZ i tlenową stabilizację.  
Dmuchawy w  obudowach dźwiękochłonnych zlokalizowane będą pod wiatą. 
Na bazie obliczeń i założeń procesowych: 

• głębokość czynna reaktora biologicznego – 5,6 m 
• godzinowe zapotrzebowanie na tlen OVh nowego reaktora (20° C) – 13 kgO2/h 
• Współczynnik korekcyjny absorpcji dla ścieków α przyjąć 0,65 
• dyfuzory o jednostkowej standardowej wydajność przesyłowej tlenu SOTR przy -  

SSOTR min 20 g O2/Nm3/m głębokości 
• założony czas napowietrzania 16,5 h/d 
• dla komory stabilizacji - ilość powietrza co najmniej 1,3 Nm3/h/m3 komory; 

Dobrano dmuchawy o wymaganej wydajności w punkcie pracy: 
• do komór KOCZ ( 1 + 1): 

wydajność Q ≥ 3,8 m3/min przy nadciśnieniu p=700 mbar, (i częstotliwości napięcia 
zasilającego f=50Hz).  

• do komór stabilizacji (1 + rezerwa wspólna z KOCZ): 
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Opomiarowanie 
• Pomiar ciśnienia na kolektorze zasilającym 

UWAGA – cały system napowietrzania powinien być tak wyciszony, by poziom hałasu 
emitowany przez oczyszczalnię był zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. nr 120 
poz. 826 (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112). 
Dmuchawy przewiduje sie umieścić na fundamencie. 
 
7.6. Stacja koagulacji 
Należy wykonać stację koagulantu, umożliwiającą chemiczne strącanie fosforu lub awaryjne 
(interwencyjne) podawanie koagulantu do zwalczania bakterii nitkowatych. Stacja 
wyposażona w zbiornik min 500dm3 i pompę dozującą membranową z osprzętem i 
rurociągiem tłocznym w osłonie. Wydajność pompy ~5 dm3/h. Dawkowanie koagulantu do 
komory rozdziału reaktora biologicznego.  
Zbiornik należy zabezpieczyć przed wyciekiem – albo stosując zbiornik 2-płaszcowy, albo 
zabudowując go w wannie betonowej lub z tworzywa, o wysokości  lub pojemności równej 
wysokości zbiornika.  
Zaleca się zblokowanie stacji koagulantu ze stacją dmuchaw. 
 

8. Wymagania dla instalacji elektrycznych 
W ramach kontraktu przewiduje się: 

• zwiększenie mocy przyłączeniowej oczyszczalni ścieków  
• demontaż istniejącej rozdzielnicy głównej wraz z rozdzielnicą sterująco - zasilającą, 
• zaprojektowanie i montaż nowej rozdzielnicy głównej oraz sterująco - zasilającej z 

uwzględnieniem istniejących oraz nowych urządzeń przewidzianych do montażu na 
oczyszczalni, 

• zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej. 
 

8.1. Warunki przyłączenia oczyszczalni ścieków 
W związku z modernizacją oczyszczalni ścieków Łambinowice należy wystąpić o wydanie 
warunków przyłączenia z mocą umowną około 80-100kW.  
Ostateczną moc umowną należy ustalić na etapie wykonywania projektu budowlanego z 
uwzględnieniem założeń technologicznych. Wszelkie inne uzgodnienia konieczne do 
wykonania zadania leżą po stronie Wykonawcy. 
 

8.2. Wymagania dla instalacji wewnętrznych  
W  pomieszczeniach  socjalnych  przewidzieć  układanie  instalacji  pod  tynkiem. W 
pomieszczeniach technicznych instalacje prowadzić w korytach kablowych lub rurkach 
instalacyjnych natynkowo. W miejscach technologicznie uzasadnionych projektować koryta 
ze stali nierdzewnej. Do prowadzenia koryt kablowych wykorzystywać system tras kablowych 
jednego producenta. Stosować oznaczniki kablowe minimum co 10 metrów w korycie 
kablowym przy wejściach do przepustów i w miejscach końcowych kabla. 
 

8.3. Wymagania dla linii kablowych układanych w gruncie  
Kable w ziemi układać zgodnie z normą N-SEP-E-004:2014. Miejsca skrzyżowań kabli z 
infrastrukturą podziemną zabezpieczyć rurami osłonowymi. Pod drogami, przejazdami i 
ciekami wodnymi projektować rury osłonowe wzmocnione twardościenne. Połączenia między 
odbiornikami energii projektować kablami miedzianymi. Kable ułożone w ziemi 
zinwentaryzować przed zasypaniem. Dla urządzeń uruchamianych za pośrednictwem 
urządzeń falownikowych projektować kable ekranowane. 
 

8.4. Wymagania dla urządzeń łagodnego rozruchu  
 

8.4.1. Softstarty  
Softstarty wykonane w obudowie kompaktowej przystosowane do trudnych warunków 
środowiskowych. 
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Funkcje standardowe: 
• Kontrola momentu 
• Wbudowany stycznik obejściowy 
• Zabezpieczone płytki drukowane 
• Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe chroniące silnik przez przegrzaniem 
• Wyjście analogowe 
• Zintegrowany wyświetlacz i klawiatura; możliwość podłączenia dodatkowego panelu 

na tablice synoptyczną rozdzielnicy o IP66 
• Zakres napięć pracy 208 - 600V 
• Znamionowe napięcie sterowania 100 – 250V 50/60 Hz 
• Ograniczenie prądu, regulowane od 1,5 do 7x Ie 
• Zabezpieczenie przed niedociążeniem (suchobiegiem pomp) 
• Możliwy kick-start 
• Opcjonalna komunikacja w protokołach Profibus, Modbus, itp. 
• Inteligentny układ sterowania tyrystorami eliminujący składową stała DC 

 
8.4.2. Falowniki 

Przemienniki częstotliwości powinny spełniać specyficzne wymagania procesów 
technologicznych na oczyszczalni ścieków. 
Główne cechy: 

• Kompaktowa obudowa ułatwiająca montaż i obsługę 
• Możliwe wejście kablami od góry lub od dołu 
• Stopnie ochrony obudowy IP54 
• Funkcja bezpieczeństwa STO 
• Bezpośrednie sterowanie DTC 
• Wysoka sprawność energetyczna 
• Możliwość współpracy z różnymi typami silników AC 
• Program narzędziowy służący do konfiguracji 
• Łatwy w obsłudze panel sterowania ze złączem USB 
• Jednostka sterująca z możliwością instalacji opcjonalnych modułów komunikacji, 

sprzężeń oraz rozszerzeń wejść/wyjść. 
 

8.5. Wymagania dla instalacji oświetlenia zewnętrznego  
Instalację oświetlenia zewnętrznego projektować w oparciu o oprawy ze źródłami LED. 
Wymagania minimalne dla opraw: skuteczność świetlna całej oprawy nie mniejsza niż 110 
lm/W, temperatura barwowa źródeł światła nie większa niż 3000 K (barwa ciepła), IP 66, 
zakres temperatur pracy: od -30 oC do min. +40 oC , IK 08, oprawa odporna na UV, 
wyposażona w ochronę przepięciową. Oprawy montować na słupach z anodowanego 
aluminium ze stopu ENAW6060 o wysokości min. h=6m (do uzgodnienia z Inwestorem na 
etapie prac projektowych). 
Na elewacji budynków zaprojektować dodatkowe oświetlenie w postaci naświetlaczy 
(projektorów) LED. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać normatywne wartości 
natężenia oświetlenia. Na etapie prac projektowych dobrane oprawy należy przedstawić 
Inwestorowi do akceptacji. Na etapie prac projektowych należy przedstawić Inwestorowi 
dokumenty potwierdzające, iż elementy projektowane posiadają stosowne certyfikaty i 
aprobaty. Szafę sterowniczą oświetlenia zewnętrznego należy wyposażyć w zegar 
astronomiczny dwukanałowy współpracujący z przekaźnikiem zmierzchowym. 
 

8.6. Instalacja fotowoltaiczna 
Przewiduje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na gruncie. 
Wykonanie inwestycji należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami oraz wizją lokalną. W 
ramach zadania należy: 

• Wykonać konstrukcję nośną pod panele fotowoltaiczne 
• Wykonać montaż modułów fotowoltaicznych 
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• Wykonać montaż inwerterów 
• Przewidzieć w rozdzielnicy głównej RG możliwość odbioru energii z OZE 
• Wykonać montaż licznika energii elektrycznej w celu umożliwienia monitorowania 

energii elektrycznej powstałej z OZE 
Moc instalacji fotowoltaicznej należy projektować w zakresie od 35 - 39kW.  
 

8.6.1. Wykonanie inwentaryzacji na potrzeby projektu  
W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbędnych 
pozwoleń na wykonanie ww. instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane 
uzgodnienia oraz ekspertyzy, w tym: z zakładem energetycznym.  
Projekt Budowlany oraz Projekty techniczne należy wykonać w oparciu o Polskie lub 
Europejskie Normy oraz o aktualne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

8.6.2. Wykonanie dokumentacji projektowej 
Na podstawie Art. 29 pkt. 2 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 
2013 r. poz. 984) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40,00 kW zwolnione są z obowiązku 
uzyskania prawomocnego Pozwolenia na budowę oraz na podstawie Art. 30 pkt. 1 ust. 1 
Ustawy brak jest obowiązku ich Zgłoszenia we właściwym terytorialnie urzędzie administracji 
budowlanej. Przedsięwzięcie nie wymaga również przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, 
zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
 
Zakres projektu powinien obejmować: 
Opracowanie dokumentacji przez uprawnione do tego osoby, projekty techniczne instalacji 
elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez moduły fotowoltaiczne.  
Dokumentację konstrukcyjno-budowlaną. 
 

8.6.3. Wymagania stawiane dokumentacji projektowej  
Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 
instalacji elektrycznej instalacji modułów fotowoltaicznych. 
Projekt powinien obejmować: 

• Projekt instalacji modułów fotowoltaicznych o nominalnej mocy energetycznej max 
39,00 kWp; 

• Projekt instalacji modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych na  gruncie; 
• Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić 

optymalną prace układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od 
nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni; 

• Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem 
przeciwprzepięciowym dla części DC i AC. 

Projekt należy tak wykonać, aby instalacje modułów fotowoltaicznych można było zrobić bez 
przestojów utrudniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Projekt powinien zawierać 
wpięcie instalacji modułów PV w istniejącą instalację elektroenergetyczną. Projekt powinien 
obejmować niezbędne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych 
urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia. Projekt konstrukcji wsporczej 
paneli powinien zawierać odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia umożliwiające 
ustawienie paneli słonecznych pod optymalnym kątem. Zamawiający przewiduje montaż na 
gruncie, dlatego opracowanie należy poprzedzić wykonaniem niezbędnych badań, które 
potwierdzą możliwość posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu.  

8.6.3.1. Wykonanie projektu części elektrycznej  

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 
instalacji elektrycznej i układu automatyki instalacji modułów PV. Zaprojektowany układ 
sterowania/automatyki powinien zapewniać: 
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• Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiędzy obiegami AC i DC, 
• pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu 

uruchomienia instalacji modułów PV, 
• archiwizację danych pomiarowych na serwerze lokalnym / lub sieciowym oraz ich 

wyświetlania na stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji, 
• wyświetlać dane z wybranych pomiarów na ekranie w jednym z pomieszczeń 

zlokalizowanych w budynku. 

8.6.3.2. Wykonanie projektu konstrukcji stalowej    

          i aluminiowej pod panele PV 

Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zostać wykonana zgodnie z 
obowiązującymi standardami rynkowymi. Powinna być to konstrukcja przeznaczona do 
systemów fotowoltaicznych, wykonana z aluminium i/lub stali nierdzewnej i/lub stali 
ocynkowanej ogniowo. Panele fotowoltaiczne oraz konstrukcja montażowa powinny 
umożliwić montaż paneli w układzie pionowym lub poziomym pod określonymi w projekcie 
kątami nachylenia. Konstrukcję należy dobrać z uwzględnieniem usytuowania paneli w 
miejscu ich montażu oraz materiału i jakości podłoża. Panele należy zorientować względem 
stron świata w sposób umożliwiających ich największe naświetlenie z uwzględnieniem 
możliwości montażowych na gruncie. 

8.6.3.3. Parametry paneli PV 

Panele Monokrystaliczne  

Moc znamionowa modułu Min. 380 Wp 

Sprawność modułu > 20% 

Gwarancja na produkt Min. 12 lat 

Gwarancja liniowa na moc Min. 25 lat 

Gwarancja sprawności Liniowa min. 86% wartości nominalnej po 25 latach 

Wytrzymałość na obciążenie: 

- śniegiem 

- wiatrem 

 

- min. 5400 Pa 

- min. 2400 Pa 

Ochrona przed punktami przegrzania  Diody bypass 

Stopień ochrony puszki 
przyłączeniowej 

IP 68 

Temperaturowy współczynnik mocy Nie niższy niż -0,36%/°C 

Napięcie obwodu otwartego Min. 40 V 

Napięcie w punkcie max. mocy Min. 33V 

Zakres temperatury pracy (nie gorszy 
niż) 

-40°C do +85°C 

Rama konstrukcji Klasa 1, anodyzowana na kolor czarny 

Certyfikaty/ standardy/ deklaracje  IEC61215, IEC 61730, IEC62804, MCS, UL1703, CE 

 

8.6.3.4.  Parametry inwerterów DC/AC 

W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwerter 3-fazowy, mający na celu 
przetworzenie prądu stałego z paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny sieci 
elektroenergetycznej. Dobór inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych określony i opisany 
powinien być w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Projektant przy doborze inwertera 
powinien kierować się odpowiednimi parametrami elektrycznymi urządzeń. Inwerter powinien 
posiadać licznik wytworzonej energii elektrycznej umożliwiający gromadzenie i lokalną 
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prezentację danych, powinien być wyposażony w wyświetlacz graficzny, wyłącznik oraz w 
złącze dla podłączenia do sieci ethernetowej oraz poprzez sieć WiFi. W instalacji 
fotowoltaicznej należy wykorzystać inwerter o parametrach nie gorszych niż określone 
poniżej. 
 

Moc nominalna inwertera 40kW 

Maksymalne napięcie wejściowe 1000 V DC 

Maks. prąd wejściowy/na MPPT 120 A/20 A 

Maks. prąd wyjściowy 72,5 A 

Współczynnik mocy 0-1 ind./poj. 

THD <3% 

Pobór energii w nocy <5 W 

Gwarancja na produkt min. 5 lat 

Min. sprawność 98% 

 

8.6.3.5.  Parametry kabli solarnych 

Panele fotowoltaiczne należy łączyć przeznaczonym do instalacji kablem oraz złączkami 
systemowymi kategorii MC4 lub równoważnymi. Kabel solarny powinien cechować się 
podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, 
odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz odpornością na promieniowanie UV. 
Całość okablowania powinna być prowadzona w elementach montażowych odpornych na 
działanie promieniowania UV. Luźne odcinki przewodów należy przymocować do konstrukcji 
wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV. 
Złączki MC4 powinny być zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi 
producenta, z odpowiednią siłą. Przekrój kabli stałoprądowych powinien być dobrany według 
projektu z założeniem minimalizacji strat. Okablowanie AC należy wykonać za pomocą kabli 
elektrycznych YKY lub równoważnych o przekroju dobranym tak, by spadek napięcia po 
stronie AC, po uwzględnieniu długości przewodów, nie przekraczał 1%. Okablowanie 
powinno być prowadzone na konstrukcji w korytach kablowych natomiast w ziemi w rurach 
ochronnych np. typu DVK w kolorze niebieskim. Opis okablowania, jego dobór i przebieg 
należy umieścić w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Minimalne wymagania dotyczące 
okablowania:  

• II klasa ochrony,  
• Chroniące przed zwarciem,  
• Minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C  
• Odporne na promieniowanie UV i działanie warunków atmosferycznych  
• Przewód wykonany z miedzi 

8.6.3.6.  Uziemienie 

Konstrukcję montażową modułów należy uziemić (konstrukcja wkręcana lub wbijana w 
grunt zostanie uziemiona w sposób naturalny). Pomiędzy poszczególnymi elementami 
konstrukcji należy wykonać połączenia wyrównawcze przewodem H07V-K 16mm2 . 
Połączeniem wyrównawczym należy też objąć inwertery oraz szynę PE rozdzielnicy RAC. 
Mikroinstalację fotowoltaiczną należy objąć ochroną odgromową.Ochrona 
przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej Zastosowanie inwertera uniemożliwia 
przepływ prądu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego dodatkowe zabezpieczenie 
w postaci wyłącznika różnicowoprądowego typu B po stronie zmiennoprądowej nie jest 
wymagane. Instalacje wykonać zgodnie z PN-IEC-60364. System zarządzania instalacja 
PV powinien zabezpieczać przepływ prądu DC na poziomie modułów. 
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8.6.3.7. Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej 

Po stronie DC każdy szereg modułów będzie chroniony ogranicznikiem przepięć typu 1+2. 
Jeżeli długość przewodu DC będzie przekraczać 10 metrów, należy zamontować dwa 
ograniczniki przepięć na każdym szeregu: pierwszy w pobliżu modułów, natomiast drugi w 
pobliżu inwertera. Ochronniki należy uziemić przewodem miedzianym H07V-k o przekroju 16 
mm2 na głównej szynie uziemiającej lub wykonując osobne uziemienie pionowe lub poziome.  

8.6.3.8. Przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci 

     elektroenergetycznej 

Do zacisków inwertera po stronie AC należy przyłączyć kabel służący do przesyłu 
wyprodukowanej energii i podłączyć go do istniejącej rozdzielnicy RG. Układ rozliczeniowy 
instalacji fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia. 

8.6.3.9.  Ogólne warunki wykonania robót 

• Zabudowa paneli przewidziana jest na konstrukcji na gruncie.  
• Kąt azymutu paneli - należy zastosować optymalny kat azymutu względem kierunku 

południowego, z ewentualnym odchyleniem gwarantującym wymagana sprawność i 
efektywną pracę instalacji paneli w skali całego roku.  

• Technologia wykonania instalacji powinna wykorzystać możliwie w jak największym 
stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. Łączenie poszczególnych elementów 
powinno odbywać się w sposób zapewniający największą trwałość instalacji.  

• Wykonawca zorganizuje wykonanie robót w taki sposób, aby prowadzenie robót 
odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.  

• Wykonawca jest zobowiązany w okresie prowadzenia robót budowlanych do 
przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:  

� Organizacji robót,  
� Zabezpieczenia osób trzecich oraz ich mienia,  
� Ochrony środowiska,  
� Warunków BHP,  
� Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem 

zadania,  
� Zabezpieczenia terenu robót.  

• W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robót budynków, instalacji lub innych 
składników majątkowych osób trzecich, wykonawca odpowiada za wyrządzone 
szkody na podstawie kodeksu cywilnego.  

• Zamawiający ustala następując rodzaje odbiorów:  
� Odbiór wykonanej dokumentacji projektowej (uzgodnionej z Zamawiającym)  
� Odbiór końcowy poprzedzony rozruchem instalacji, w którym Wykonawca 

wydaje Zamawiającemu przedmiot umowy. 8) Montażu instalacji powinni 
dokonywać wykwalifikowani montażyści posiadający aktualne uprawnienia w 
zakresie instalacji OZE fotowoltaicznych. 
 

9. Wymagania dla AKPiA 
9.1. Ogólne uwarunkowania 

Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu 
sterowania i monitoringu nowoprojektowanych instalacji w odniesieniu do systemu 
pracującego na oczyszczalni ścieków. Zadaniem systemu ma być sterowanie urządzeń, 
instalacji procesowych i pomocniczych oraz prowadzenie pomiarów technologicznych. 
System automatyki ma posiadać wielopoziomową strukturę, w której można wyodrębnić: 

• poziom obiektowy, 
• poziom sterowania, 
• poziom zarządzania. 
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Praca  instalacji   ma  być   w pełni  zautomatyzowana.  Kontrola  pracy  urządzeń   wraz     
z możliwością zdalnego sterowania poszczególnymi fazami procesu technologicznego ma 
być zlokalizowana w szafie AKPiA ze sterownikiem PLC i panelem operatorskim. Szafa 
sterowania AKPiA ma zapewnić: 

• pełną wizualizację pracy, odczyt wszystkich wymaganych parametrów pracy, 
• możliwość sterowania zdalnego z systemu SCADA - sterowanie zdalne z systemu 

SCADA będzie możliwe, tylko wtedy, gdy wyłączone jest sterowanie lokalne przy 
urządzeniu, 

• możliwość sterowania z lokalnego panelu operatorskiego, 
• pełną archiwizację wybranych parametrów, 
• możliwość generowania trendów, zestawień alarmów, itd.  

Należy zapewnić wizualizację wszystkich mierzonych, odczytywanych parametrów i stanów 
pracy zastosowanych urządzeń. 
 

9.2. Obsługa procesu technologicznego 
System automatyki powinien umożliwiać, w zależności od potrzeb i założeń 
technologicznych,  prowadzenie  procesu  z pomieszczenia  dyspozytorni. 
Zakres dostępności  możliwości  sterowania  dla poszczególnych  osób powinien  wynikać z 
przydzielonych im uprawnień w systemie automatyki. 
Dla celów remontowych każde urządzenie technologiczne objęte sterowaniem centralnym, 
powinno mieć możliwość odcięcia napięcia zasilającego i sterowniczego (lokalnie) za 
pomocą wyłącznika remontowego - chodzi o bezpieczeństwo pracy-bhp.  
Stan urządzenia w trybie lokalnym powinien być odzwierciedlony w systemie SCADA. 
Operator (technolog), wykorzystując możliwości systemu automatyki, powinien mieć 
możliwość oddziaływania na proces lub obiekt sterowania w następujących trybach pracy: 

• sterowanie ręczne - zdalne z lokalnej stacji SCADA 
• monitoring - ze stacji operatorskiej w Centralnej Dyspozytorni, 
• sterowanie automatyczne ze sterownika. 

Do wyboru sposobu sterowania będą służyły przełączniki: LOKALNE, ZDALNE, 
ODSTAWIENIE, zainstalowane na elewacji rozdzielnicy lub skrzynek sterowniczych oraz na 
sterownikach napędów zastawek i zasuw. 
Stany pracy: urządzeń, nastawy, trendy w poszczególnych obiektach powinny być 
odzwierciedlone  na   lokalnej stacji SCADA.   Zakres   każdorazowo   uzgodnić z 
Zamawiającym. 
System SCADA powinien być zintegrowany z pracą urządzeń on-line. System musi być 
zaprojektowany w taki sposób, aby awaria, w którejkolwiek z jego części nie miała wpływu 
na działanie pozostałych elementów. Zaprojektowane rozwiązanie nie może pogarszać 
istniejącej funkcjonalności oczyszczalni. Wdrażanie nowego systemu nie może powodować 
zakłóceń w bieżącej obsłudze oczyszczalni. 
 

9.3. Poziom obiektowy 
Najniższy poziom mają stanowić urządzenia wykonawcze oraz aparatura kontrolno- 
pomiarowa. Na tym poziomie zbierane będą informacje z obiektu i realizowany kontakt ze 
sterowanymi urządzeniami. 
Podczas projektowania dopuszcza się, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykorzystanie 
aparatury   kontrolno-pomiarowej,   której   przetworniki   pozwolą   komunikować   się    z 
systemem SCADA wg protokołów komunikacji cyfrowej PROFIBUS. w przypadku braku 
możliwości zastosowania przetworników cyfrowych dopuszcza się wykorzystanie 
przetworników analogowych z sygnałem wyjściowym 4n.20 mA. 

 
9.3.1. Urządzenia obiektowe  

Praca oczyszczalni powinna być zautomatyzowana w maksymalnym, opłacalnym stopniu. 
Wymagany wkład codziennej obsługi ze strony Operatora powinien być zminimalizowany. 
Należy zastosować urządzenia zgodne ze stanem najnowszej techniki. Minimalne wymogi w 
zakresie aparatury pomiarowej przedstawiono poniżej. 
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9.3.2. Automatyka pomiarowa  
Dostarczone urządzenia obiektowe  powinny  być  zgodne  ze  standardem  stosowanym w 
oczyszczalni ścieków  i przystosowane do ciągłej pracy na otwartym terenie (bez osłon) w 
całym zakresie warunków środowiskowych. 
Wszystkie wymagania podane w poniższych rozdziałach należy traktować jako minimalne. 
Części zwilżane urządzeń, mające kontakt z medium, należy wykonywać z materiałów 
odpornych na medium. 
Urządzenia obiektowe powinny zapewnić wysoką pewność działania oraz długi czas pracy. 
w tym celu przy doborze należy przestrzegać poniższych podstawowych reguł: 

• urządzenia obiektowe powinny być wysokiej jakości, w wykonaniu przemysłowym, 
standardowych typów, 

• urządzenia powinny być wykonane z wysokiej jakości elementów, w najnowszej - lecz 
sprawdzonej w podobnych aplikacjach - technologii, 

• błędy pomiarowe powinny być jak najmniejsze, 
• czas odpowiedzi powinien być jak najkrótszy, 
• wszystkie materiały powinny być dobrane tak, aby wytrzymały warunki środowiskowe 

oraz kontakt z medium przez cały przewidywany czas życia urządzenia. 
Przy doborze urządzeń i materiałów należy również wziąć pod uwagę zmienność 
parametrów medium mierzonego np. zmiany wynikające ze zmian składu ścieków. 
Jeśli jest to możliwe, należy stosować pomiary, które nie wymagają styku z medium 
mierzonym np. ściekami. 
Wszystkie urządzenia obiektowe wykonujące pomiary zdalne powinny być wyposażone  w 
wyświetlacze, umożliwiające lokalny odczyt wartości mierzonej i sygnalizację alarmu oraz 
posiadać stopień ochrony IP.. dopasowany do warunków pracy tych urządzeń. 
Wszystkie dostarczone dławiki kablowe powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej  i 
mieć odpowiedni (zgodny z urządzeniem) stopień ochrony IP... Wszystkie dławiki powinny 
mieć wybitą cechę potwierdzającą stopień ochrony oraz przydatność do montażu w strefie 
zagrożonej wybuchem; w przypadku montażu w tej strefie. 
W przypadku urządzeń montowanych w studniach, kanałach bądź bezpośrednio w ziemi, 
należy doszczelnić wszystkie przepusty kablowe. 
Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być wyprodukowane przez firmy mające 
przedstawicielstwa i serwis w Polsce. 
Kable do wszystkich szaf i skrzynek obiektowych muszą być wprowadzane od dołu. 
 

9.3.3. Pomiary  
Należy używać metrycznego systemu SI. 
W poszczególnych obiektach technologicznych oczyszczalni są lub będą mierzone 
i wizualizowane następujące wielkości: 

• natężenie przepływu 
• czujnik pH 
• czujnik potencjału redox 
• czujnik stężenia tlenu  
• czujnik osadu (sonda do pomiaru gęstości osadu/zawiesiny) 
• pomiar poziomu 
• pomiar ciśnienia 

Przetworniki poszczególnych pomiarów w wykonaniu obiektowym z wyświetlaczem, 
kompensacją temperaturową, przekaźnikami alarmowymi, interfejsem np. Profibus DP, 
Modbus RTU. 
W celu zunifikowania i usystematyzowania pomiarów, Wykonawca zobowiązany jest do 
doboru wszystkich urządzeń pomiarowych z grupy jednego producenta. Ilość i miejsce 
lokalizacji poszczególnych urządzeń muszą zagwarantować Użytkownikowi oczyszczalni: 

• Bezpieczeństwo i kontrolę składu dopływających ścieków. 
• Kontrolę składu ładunku oczyszczalni; 
• Bezpieczeństwo i kontrolę składu odprowadzanych oczyszczonych ścieków. 
• Poprawną gospodarkę osadową. 
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Zestawienie pomiarów 
Poniżej zestawiono minimalny zakres pomiarów przeznaczonych do wymiany i 
zamontowania w ramach rozbudowy oczyszczalni 

Lp.  Lokalizacja Pomiar  Uwagi  
OBIEKTY ISTNIEJĄCE 
1 Obiekt 4 - stacja dmuchaw Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia 

zamontować na 
każdym z 
kolektorów 
doprowadzających 
sprężone powietrze 
do reaktora 
biologicznego.  

2 Obiekt 8.2 - zbiornik aerobowy komory 
nitryfikacyjnej 

Czujnik stężenia tlenu - 

3 Obiekt 8.3 - osadnik wtórny   Czujnik osadu - 
4 Obiekt nr 16 - zbiornik stabilizacji osadu Czujnik osadu 

Czujnik poziomu 
cieczy 
Czujnik stężenia tlenu 

- 

OBIEKTY PROJEKTOWANE 
5 Obiekt III – pompownia pośrednia 

ścieków ma nowe reaktory    
Pomiar poziomu 
zwierciadła ścieków w 
pompowni. 

- 

6  Obiekt IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 - Bloki 
biologiczne 

Czujnik pH i Redox 
Czujnik stężenia tlenu 

Czujniki stężenia 
tlenu zainstalować 
w każdej z komór.  

7 Obiekt VII -Komora tlenowej stabilizacji 
osadu 

Czujnik osadu 
Czujnik poziomu 
cieczy 
Czujnik stężenia tlenu  

- 

8 Obiekt XI - Wiata nad placem 
manewrowym odbioru oraz 
składowania osadu (stacja dmuchaw) 

Pomiar ciśnienia - 

 
UWAGA: 
Wymienione wyżej pomiary są podstawowymi elementami wyposażenia oczyszczalni 
koniecznymi do spełnienia wymogów dot. opisywanej technologii oczyszczania ścieków, 
przeróbki osadu. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie dodatkowe, nieujęte w tym spisie 
pomiary konieczne do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Dopuszcza się 
możliwość zmiany lokalizacji pomiarów (włącznie z przeniesieniem z jednego obiektu do 
drugiego) jeżeli będzie on zapewnił prawidłowy pomiar tej samej wielkości jak przy lokalizacji 
wg powyższej tabeli. Ze względu na możliwość zastosowania innego niż proponowany 
kształtu czy układu technologicznego komór i urządzeń biologicznego oczyszczania, 
ostateczna liczba pomiarów w reaktorach biologicznych może ulec zmianie, jednak należy 
zagwarantować wszystkie wymagane rodzaje pomiarów wg powyższej tabeli dla 
odpowiednich procesów biologicznego oczyszczania. 
 

9.3.4. Dokładność pomiaru  
Urządzenia obiektowe powinny spełniać wymagania dotyczące dokładności przetwarzania 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.  
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9.3.5. Sygnały pomiarowe 
Sygnały wyjściowe z urządzeń obiektowych powinny być generalnie wykonane jako cyfrowe, 
a jeśli jest to nie możliwe, to jako pętle prądowe 4-20 mA - sygnał analogowy. Wszystkie tory 
analogowe odseparować galwanicznie. 
 

9.3.6. Przyłącza procesowe 
Materiały używane do wykonania przyłączy procesowych powinny być w jak największym 
stopniu zunifikowane, żeby zapewnić minimalną liczbę typów części zapasowych. Materiały  
powinny  być  odporne  na  działanie  czynników  środowiskowych   i kontakt   z medium 
przez cały czas życia urządzenia bez korozji i/lub innych negatywnych wpływów na pomiar. 
Odnosi się to do wszystkich czujników, rurek impulsowych, złączek, zaworów itp. 
Wszystkie urządzenia i wyposażenie mające kontakt z medium powinny być wykonane ze 
stali kwasoodpornej lub innych materiałów niekorozyjnych. 
Przyłącza procesowe dla  urządzeń  instalowanych  pod  ziemią  powinny  być  wykonane w 
odpowiednich  studzienkach,   zapewniających   swobodny   dostęp   i wyposażonych   w 
pokrywy. 
Sposób wykonania przyłącza procesowego zależy od konkretnego urządzenia, można 
używać zarówno połączeń gwintowanych z gwintem metrycznym oraz kołnierzy, pod 
bezwzględnym warunkiem zachowania klasy ciśnieniowej instalacji. 
Do wykonania tras impulsowych należy używać złączek z podwójnymi pierścieniami 
zaciskającymi, np. Parker A-LOK, lub równoważnych. 
Należy dostarczyć dławiki kablowe ze stali kwasoodpornej w standardzie metrycznym. 
Przetworniki pomiarowe, które nie są przystosowane do pracy w niekorzystnych warunkach 
środowiskowych i pracy w otwartym terenie, należy umieszczać w skrzynkach wykonanych 
ze stali kwasoodpornej, wyposażonych w okna, odpornych na działania środowiskowe 
panujące na oczyszczalni ścieków. Skrzynki przetwornikowe powinny być wyposażone w 
grzałki antykondensacyjne i wentylator. 
 

9.3.7. Uziemienie 
Wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiedni system połączeń wyrównawczych, 
gwarantujący pewne i bezpieczne działanie urządzeń AKPiA. 
 

9.3.8. Identyfikacja urządzeń 
Wszystkie urządzenia powinny zostać trwale oznaczone tabliczkami ze stali kwasoodpornej 
z wygrawerowanym numerem technologicznym zgodnie ze schematami procesowymi. 
Wykonawca    w ramach    projektu    przedstawi    do    akceptacji    i wdroży,    jednolity    i 
jednoznaczny sposób oznaczania wszystkich przewodów, szaf, zacisków, urządzeń, itp., 
będący analogią do oznaczeń stosowanych na innych obiektach oczyszczalni, który będzie 
odzwierciedlony   w tzw.   bibliotece   użytej   w projekcie   dla   oprogramowania   SCADA i 
sterowników. 
 

9.3.9. Urządzenia wykonawcze 
Urządzenia wykonawcze powinny być zasilane prądem. 
Wszystkie urządzenia  wykonawcze  powinny  mieć  możliwość  uruchomienia  zdalnego  z 
systemu SCADA suszarni osadów lub lokalnego (moduł sterowania przy urządzeniu, 
bezpośrednio montowany   na   napędzie,   po   przełączeniu   przełącznika   TRYB   
LOKALNY/ZDALNY   w położenie LOKALNY). 
Urządzenia wykonawcze (napędy, szczególnie elektryczne i/lub regulacyjne) powinny być 
przeznaczone do pracy ciągłej, 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. 
Wszystkie     urządzenia     wykonawcze     powinny     posiadać     możliwość     sterowania i 
monitorowania ich pracy na drodze cyfrowej z protokółem PROFIBUS DP. 
 

9.3.10.  Instalacja  
Wykonawca zapewni instalację, kalibrację i testy wszystkich urządzeń obiektowych zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego. 
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Wszędzie, gdzie jest to możliwe, urządzenia powinny zostać dostarczone jako 
prefabrykowane, przetestowane i skalibrowane fabrycznie, gotowe do montażu zestawy. 
 

9.3.11. Skrzynki na urządzenia obiektowe  
Wszystkie   przetworniki   pomiarowe    na    otwartym    terenie    oraz    zainstalowane   w 
przestrzeniach narażonych na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych, które nie 
są przystosowane do tego typu warunków pracy, należy umieszczać w skrzynkach 
wykonanych ze stali kwasoodpornej, wyposażonych w okna, odpornych na działania 
środowiskowe panujące na oczyszczalni ścieków. Skrzynki przetwornikowe powinny być 
wyposażone w grzałki - 230V AC sterowane termostatem. 
Wszystkie przejścia przez ściany skrzynki powinny być wyposażone w odpowiednie szczelne 
przepusty, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Wszystkie materiały złączne w 
skrzynkach: śruby, obejmy, profile montażowe itp. powinny być wykonane ze stali 
kwasoodpornej. 
Należy unikać stosowania wielu różnych typów szaf i skrzynek; powinny być one 
zunifikowane. Wszystkie szafy i skrzynki powinny być zamykane na klucz uniwersalny. Za 
pomocą jednego klucza powinien być możliwy dostęp do wszystkich szaf i skrzynek. 
Skrzynki powinny być mocowane na ścianach budynków lub na oddzielnych konstrukcjach 
ze stali kwasoodpornej. 
 

9.3.12. Wymagania dla urządzeń pomiarowych  
Podstawowe wymagania dla urządzeń pomiarowych są następujące: Urządzenia - 
przetworniki z komunikacją cyfrową: 

• sygnał cyfrowy - protokół komunikacyjny PROFIBUS DP, 
• stopień ochrony IPn, zgodny z warunkami pracy urządzenia. 

Urządzenia - przetworniki 2-przewodowe, zasilane w pętli prądowej: 
• sygnał pomiarowy 4n20 mA, 
• stopień ochrony   IPn, zgodny z warunkami pracy urządzenia. 

 
9.3.13. Wymagania dla kabli 

Podstawowe wymagania dla kabli wykorzystywanych w instalacji AKPiA są następujące: 
• zasilanie szaf obiektowych, jak i napędów elektrycznych zasuw, przepustnic, itp. 

zasilanych z tych szaf, wykonać kablami miedzianymi o przekroju żyły (w zależności 
od obciążenia) min. 2,5mm2 - zasilanie 1-faz. kabel 3-żyłowy L,N,PE, zasilanie 3-faz. 
L1,L2,L3, N i PE, 

• na dłuższych odcinkach stosować połączenia światłowodowe kablami jedno lub 
wielomodowymi z liczbą włókien 12 do 24, z zabezpieczeniem antygryzoniowym. 

• komunikacja   cyfrowa    na    krótkich    odcinkach    powinna    być    realizowana  z 
wykorzystaniem okablowania PROFIBUS DP. 

• pomiary analogowe 4n20 mA z wykorzystaniem kabla 3-żyłowego, ew. 4 – 
żyłowego, o przekroju żyły 1,5 mm2, w ekranie, 

• sygnalizacje stanów pracy urządzeń - kable między elementami sygnalizacyjnymi 
urządzeń obiektowych, a WE/WY binarnymi modułów sterownika PLC - to kable 
wielożyłowe o przekroju żyły min. 1 mm2, w ekranie. 
 

10. Parametry gwarantowane 
Po przebudowie oczyszczalnia powinna zapewnić na odpływie następujące parametry: 
Tabela 4 Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających  
 
 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Jednostka Jakość ścieków 
oczyszczonych 

ChZT g O2/m
3 125 

BZT5 g O2/m
3 25 

Zawiesina g/m3 35 
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Azot ogólny g N/m3 15 
Fosfor ogólny g P/m3 2 

 
Tabela 5 Ładunek zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych i stopień redukcji  
 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Maksymalny ładunek 
zanieczyszczeń  ścieków 
oczyszczonych [kg/d] 

Minimalny stopień 
redukcji 
zanieczyszczeń [%] 

ChZT 62 92 % 
BZT5 12 97 % 
Zawiesina 17 96 % 

 
11. Rozruch i Próby końcowe 

Rozruch i Próby Końcowe będą się składały z następujących faz: 
• Rozruch mechaniczny 
• Rozruch hydrauliczny 
• Rozruch technologiczny 
• Ruch próbny 
• Testy gwarancyjne 

Przed przystąpieniem do rozruchu muszą zostać zakończone niezbędne prace 
budowlano- montażowe oraz musi zostać potwierdzone, że planowane prace 
rozruchowe mogą być wykonane bezpiecznie. 
Prace rozruchowe mogą być prowadzone niezależnie na różnych obiektach, w szczególności 
we wcześniejszych fazach rozruchu. Wszystkie elementy technologiczne zakresu 
zamówienia muszą być uruchomione, przejść wszystkie fazy rozruchu i współdziałać przed 
przystąpieniem do Ruchu próbnego. 
Potwierdzenie wykonania prac i przygotowania do rozruchu zostanie dokonane wspólnie 
przez przedstawicieli Inwestora, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy poprzez podpisanie 
protokołu przekazującego dany  obiekt do rozruchu mechanicznego. Ponieważ rozruch 
mechaniczny może być prowadzony na poszczególnych obiektach niezależnie, każdy z 
obiektów może być  dopuszczony do rozruchu niezależnie. 
Przed rozpoczęciem rozruchu mechanicznego, Wykonawca : 

• Dokona oznakowania przekazywanego do rozruchu obiektu 
• Przekaże dokumentację powykonawczą w zakresie możliwym do przedstawienia na 

tym etapie  realizacji  
• Przekaże DTR urządzeń. Dokumentacja urządzeń będzie dostępna w formie 

papierowej (i przechowywana w budynku obsługi). DTR urządzeń będzie 
przekazywana wraz z dostawą urządzenia a przed jego montażem. 

• Przekaże Program szkoleń 
• Przekaże Instrukcję BHP oraz ppoż. oczyszczalni 

Protokół dopuszczenia do rozruchu mechanicznego będzie zawierał jako konieczne 
następujące protokoły cząstkowe: 

• Protokół zakończenia niezbędnych prac budowlano-montażowych z odwołaniem do 
protokołów odbioru elementów robót. 

• Protokoły pomiarów elektrycznych i innych związanych z bezpieczeństwem na 
stanowisku pracy 

• Protokół przeglądu obiektu pod względem BHP 
Przed rozpoczęciem Ruchu próbnego Wykonawca dostarczy  

• Instrukcję technologiczną oczyszczalni (z uwzględnieniem eksploatacji oczyszczalni 
podczas stanów awaryjnych) 

• Wstępne Instrukcje stanowiskowe (z uwzględnieniem stanów awaryjnych) 
• Karty maszyn 

Czynności rozruchowe będą wykonywane przez Grupę Rozruchową składająca się  z 
personelu Wykonawcy, przy obecności pracowników Użytkownika, pod nadzorem Inżyniera. 
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Udział pracowników Użytkownika w rozruchu będzie się ograniczał do czynności 
szkoleniowych opisanych w Projekcie szkoleń. Do wszelkich czynności  szkoleniowych 
pracowników użytkownika należy sporządzić instrukcje. 
Nad pracami Grupy Rozruchowej będzie czuwać Komisja Rozruchowa złożona z 
przedstawicieli Inwestora, Użytkownika, Inżyniera i Wykonawcy. Pracami Komisji 
Rozruchowej kieruje Inżynier. Komisja Rozruchowa, po zapoznaniu się z przedstawionymi 
dokumentami i po dokonaniu oceny zaawansowania prac, dopuszcza obiekt do odpowiedniej 
fazy rozruchu lub konkretnego testu gwarancyjnego. 
Komisja Rozruchowa zostaje powołana przez Inżyniera po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
pierwszego obiektu do rozruchu, wraz z wymaganymi dokumentami. 
Po każdej fazie rozruchu Grupa Rozruchowa sporządzi protokół z przeprowadzonych prac 
zawierający: 

• Spis i charakterystykę uruchamianych urządzeń i instalacji 
• Spis wykonanych testów 
• Osiągnięte wyniki  
• Wnioski  

Oraz przedstawia szczegółowy przebieg czynności, testów, sprawdzeń, opisany w Dzienniku 
Rozruchu. 
Po przedstawieniu przez Grupę Rozruchową Protokołu z danej fazy rozruchu, Komisja 
Rozruchowa dokonuje analizy i, w przypadku pozytywnej oceny, dokonuje odbioru danej fazy 
rozruchu, co jest równoznaczne z dopuszczeniem do kolejnej fazy rozruchu. 
Celem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie gotowości urządzeń i instalacji do pracy 
pod względem mechanicznym i elektrycznym. 
 
ROZRUCH MECHANICZNY 
Rozruch mechaniczny będzie składał się z następujących czynności: 

• Zapoznanie się z obiektami i instalacjami, zarchiwizowanie wszystkich elementów, 
które będą podlegały rozruchowi. Zostaną przygotowane listy urządzeń, instalacji i 
armatury wraz z nazwą, typem, nr fabrycznym (jeśli dotyczy), numerem na schemacie 
technologicznym. Na podstawie dokumentacji i tabliczek znamionowych zostaną też 
przyporządkowane podstawowe parametry.  
Inwentaryzacja ta pozwoli na przygotowanie projektu oznaczenia oraz schematu 
technologicznego na potrzeby instrukcji, które będą wykorzystywane w eksploatacji 
obiektu. 

• Sprawdzenie stanu czystości w obiektach. 
• Sprawdzenie montażu, w szczególności pod względem starannego dokręcenia 

połączeń śrubowych. 
• Próba podniesienia i opuszczenia wszystkich urządzeń zamontowanych na 

żurawikach. 
• Uporządkowanie kabli. (Jeżeli potrzeba). 
• Otwarcie i zamknięcie armatury z napędem ręcznym. 
• Sprawdzenie gotowości napędów do uruchomienia (usunięcie ewentualnych blokad, 

napełnienie płynami eksploatacyjnymi, itp.) 
• Otwarcie  i zamknięcie armatury z napędem elektrycznym. Ustawienie krańcówek. 
• Chwilowe uruchomienie każdego napędu pomp, przenośników, mieszadeł itp. (tam 

gdzie jest to możliwe bez medium) 
• Sprawdzenie kierunków obrotów. 
• Inne, jeśli będą potrzebne 

 
ROZRUCH HYDRAULICZNY 
Rozruch hydrauliczny będzie polegał na uruchomieniu danego urządzenia, zespołu urządzeń 
lub węzła z wykorzystaniem medium płynnego. Co do zasady, należy wykorzystać wodę, 
ścieki oczyszczone i powietrze – adekwatnie do medium docelowego. Ostateczną decyzję o 
rodzaju medium podejmuje Komisja rozruchowa na podstawie Projektu rozruchu i 
ewentualnego wniosku Grupy Rozruchowej. W różnych sytuacjach ocena pracy urządzenia 
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lub obiektu pod względem hydraulicznym będzie mogła zostać dokonana tylko na medium 
docelowym.  
Celem rozruchu hydraulicznego jest symulacja ciągłej pracy w takim zakresie obciążeń 
hydraulicznych jak to będzie możliwe. Należy również przetestować wszystkie algorytmy, 
które będą możliwe do przetestowania na tym etapie. 
W trakcie rozruchu hydraulicznego, podczas pracy urządzeń z różnymi obciążeniami (o ile to 
możliwe w całym zakresie pracy), należ zanotować osiągane parametry takie jak przepływy, 
ciśnienia, obroty, pobór prądu, poziomy napełnienia itp., jak również obserwować wszelkie 
objawy pracy takie jak drgania, odgłosy, nierównomierności, temperatury napędów. 
W trakcie rozruchu hydraulicznego należy również dokonać pozycjonowania wszelkich 
zastawek, przelewów.  
W trakcie rozruchu hydraulicznego należy też dokonać testów gwarancyjnych wydajności dla 
tych urządzeń, dla których będzie to możliwe. 
 
ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 
Celem rozruchu technologicznego jest uzyskanie stabilnej pracy wszystkich urządzeń, 
węzłów na medium docelowym i uzyskanie zgodnych z PFU i dokumentacją projektową 
parametrów pracy.  
Początek rozruchu technologicznego może być różny dla różnych obiektów, ale na 
zakończenie muszą pracować poprawnie wszystkie elementy technologiczne będące 
przedmiotem zamówienia. 
Po uzyskaniu stabilnej pracy zostaną wykonane testy gwarancyjne (z wyłączeniem 
wykonanych wcześniej – testów wydajności hydraulicznej). Testy gwarancyjne mają za 
zadanie wykazania uzyskania parametrów gwarantowanych. Opis testów gwarancyjnych w 
rozdziale III w części dotyczącej prób końcowych. 
 
30 DNIOWY RUCH PRÓBNY  
Trzydziestodniowy ruch próbny zostanie wykonany po zakończeniu realizacji testów 
gwarancyjnych. 
Podczas całego rozruchu technologicznego, testów gwarancyjnych oraz ruchu próbnego, 
będą wykonywane następujące pomiary i oznaczenia: 

• Pomiar ilości ścieków - godzinowy i dobowy 
• Pomiary poprzez zainstalowane sondy on-line 
• Badanie składu ścieków surowych i oczyszczonych: 

Badanie średniodobowe, proporcjonalne do przepływu, z wykorzystaniem 
automatycznych stacji do poboru prób w zakresie następujących parametrów: BZT5, 
ChZT, Zog, Nog, Pog. 
Dodatkowo dwukrotny pomiar jakości ścieków surowych i oczyszczonych wg pełniej 
listy sporządzonej na podstawie pozwolenia wodno-prawnego i rozporządzenia 
opłatowego. 

• Badanie odcieków: 
Próba uśredniona, oznaczenia w zakresie następujących parametrów: pH, ChZT, 
Zog, Nog, N-NH4, N-Nog, Pog. 

• Badanie osadów (w reaktorze, w recyrkulacji, nadmierny) 
Zakres pomiarów i badań – ilość, zawartość suchej masy, zawartość suchej masy 
organicznej 
Dodatkowo:  

• Zużycie wody i energii elektrycznej 
 

SZKOLENIE 
Po zaakceptowaniu przez Inwestora sprawozdania z prób gwarancyjnych, Wykonawca 
będzie mógł przystąpić do przeprowadzenia kolejnej fazy Prób Końcowych – eksploatacji 
wstępnej wraz ze szkoleniem.  
Ten etap rozpoczyna się szkoleniem teoretycznym dla załogi eksploatującej obiekt.  
Po zakończeniu szkolenia teoretycznego, Wykonawca przystąpi do wstępnej eksploatacji. W 
pierwszej fazie wszystkie codzienne czynności eksploatacyjne realizuje Wykonawca, 
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natomiast personel Inwestora odpowiedzialny za eksploatację i konserwację będzie 
uczestniczył  jako obserwator. Najpóźniej w połowie okresu, codzienne czynności 
eksploatacyjne zostaną przejęte przez personel Inwestora, natomiast Wykonawca będzie 
kontrolował i nadzorował jego pracę. 
Zakres szkolenia: 
1. Omówienie wszystkich aspektów BHP wynikających ze specyfiki instalacji  
2. Omówienie wszystkich nastaw  i algorytmów oraz sposobów regulacji 
3. Identyfikacja wszystkich parametrów kontrolnych 
4. Omówienie alarmów i błędów   
5. Uruchomienie instalacji 
6. Prowadzenie procesu ze zmienną wydajnością masową, dobór parametrów 

procesowych,  reakcja na niewłaściwe parametry 
7. Testy awarii i blokad oraz ćwiczenie reakcji operatora 
8. Wyłączenie instalacji 
9. Szkolenie z obsługi i serwisowania instalacji (czyszczenia, konserwacji itp.) 
10. Inne uznane za ważne przez Wykonawcę 
 
Wszystkie elementy zawierające się w programie szkolenia powinny znaleźć się w 
materiałach szkoleniowych dostarczonych przed rozpoczęciem szkolenia. 
UWAGA 
Zadaniem projektanta jest przemyślenie zaproponowanych rozwiązań i ostateczne 
zaprojektowanie rozwiązań poprawnych, które spełnią wszystkie wymogi  funkcjonalne 
opisane w niniejszym PFU, oraz wymogi wynikające z obowiązującego prawa. 
Dopuszczalne i zarazem konieczne są jedynie te zmiany w stosunku do PFU, które dotyczą  
przypadku gdy  zaproponowane rozwiązanie jest błędne lub nie leży w interesie Inwestora  
Wszelkie opisane rozwiązania, oraz listy urządzeń mogą nie być kompletne, należy uznać je 
jako minimalne. Być może dla właściwego funkcjonowania całego nowego węzła będą 
potrzebne jeszcze inne urządzenia, instalacji itp. co zostanie wykazane w projekcie. 
Wykonawca uzupełni je na własny koszt. 
Wykonawca odpowiada za ostateczny wynik poprawnego nowego bloku biologicznego, 
zgodny z Kontraktem, niniejszym PFU i wymogami obowiązującego prawa. 
NA WSZYSTKIE URZĄDZENIA, INSTALACJE, SYSTEMY, OBOWIĄZUJE OKRES 
GWARANCJI PODANY PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE.  
Wszelkie przypadki korozji i abrazji podlegają naprawom gwarancyjnym w ciągu całego 
okresu trwania gwarancji. 
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III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
1. Organizacja robót 

 
1.1 Dokumentacja budowy 

Dokumenty budowy służą planowaniu robót i dokumentowaniu ich przebiegu. Należą do 
nich, zgodnie z listą zapisaną w rozdziale II 2.4 następujące pozycje: 

o Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
o Plan płatności 
o Program zapewnienia jakości 
o Protokoły przekazania terenu budowy 
o Polecenie rozpoczęcia robót 
o Udokumentowanie realizacji poszczególnych elementów robót 

• Dziennik Budowy 
• Protokoły odbioru elementów robót 
• Dokumentacja geodezyjna, szkice inwentaryzacyjne 
• Dokumentacja zdjęciowa 
• Protokoły prób, testów, sprawdzeń 
• Dzienniki laboratoryjne 
• Dziennik zmian, aktualizowany na bieżąco, rejestrujący wszystkie 

odstępstwa w stosunku do dokumentacji projektowej, do wykorzystania przy 
sporządzeniu dokumentacji powykonawczej. 
Każda pozycja będzie posiadała opis, zdjęcie, szkic geodezyjny 

o Wnioski o zatwierdzenie materiałów/urządzeń 
Wzór wniosku materiałowego znajduje się w załączniku nr 10 

o Certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności 
o Aprobaty i świadectwa dla wszystkich użytych materiałów 

Część dokumentów budowy stanie się częścią dokumentacji powykonawczej i dotyczą ich 
wymogi co do formy oraz liczby kopii, które dotyczą tej dokumentacji. 
Prace będą realizowane zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę harmonogramem, z 
uwzględnieniem wszystkich ograniczeń zapisanych w punkcie „Interakcja z pracującym 
obiektem”. 
 

Harmonogram  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi do akceptacji harmonogramu 
całego przedsięwzięcia, który będzie zawierał zakres inwestycji od dnia podpisania umowy 
do dnia podpisania protokołu końcowego.  
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić precyzyjny harmonogram realizacji zamówienia - 
W harmonogramie należy uwzględnić wszystkie wymagania zawarte w niniejszej 
specyfikacji. W harmonogramie należy uwzględnić każdy rodzaj dokumentu i każdy rodzaj 
robót. Harmonogram powinien zostać dostarczony w ciągu -30 dni  dnia podpisania umowy. 
Wymagania odnośnie ram czasowych realizacji przedsięwzięcia ze strony inwestora są 
następujące. 

Etapy realizacji: 
a. Dokumentacja potrzebna do uzyskania Pozwolenia na Budowę i uzyskanie tego 

pozwolenia wraz z kompletem dokumentacji projektowej – 5 miesięcy 
b. Realizacja robót polegających na rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z 

dokumentacją powykonawczą i uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji 
na użytkowanie   – do 12 miesięcy, (z uwzględnieniem czasu na etap nr 1 oraz 
min. 1 miesiąca na tzw. rozruch technologiczny).  

RAZEM – 12 miesięcy 
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Plan płatności 
Plan płatności będzie dotyczył poszczególnych etapów realizacji (opisanych w punkcie 
powyżej), będzie uwzględniał grupy robót opisane w rozdziale Odbiory robót, oraz zapisy 
umowy dotyczących odbiorów i płatności.  
Plan płatności zostanie sporządzona w trzech kopiach papierowych oraz w wersji 
elektronicznej i dostarczona razem z harmonogramem w ciągu miesiąca od dnia  podpisania 
umowy z uwzględnieniem szczegółowych zapisów umowy w tym zakresie. 
 

Program zapewnienia jakości 
Program zapewnienia jakości został opisany w rozdziale Kontrola jakości robót. 
Program zapewnienia jakości robót należy dostarczyć do Inwestora razem z projektami 
wykonawczymi, w liczbie i formie – jak dla projektów wykonawczych. 
 

Protokoły przekazania terenu budowy 
Protokół przekazania terenu budowy będzie mógł zostać - spisany po wykonaniu przez 
Wykonawcę etapu I.  
Łącznie z protokołem przekazania budowy zostanie przeprowadzona wizja lokalna terenu 
oczyszczalni, w szczególności na terenie budowy oraz w obszarach z nim oddziaływujących. 
Stan tego terenu zostanie udokumentowany w postaci opisu i dokumentacji zdjęciowej, które 
będą stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu budowy.. Wizja lokalna zostanie 
przeprowadzona przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski i przedstawicieli Inwestora, 
Użytkownika.  
Dokumentacja ta zostanie przygotowana w trzech kopiach papierowych (tekst), oraz w wersji 
elektronicznej (tekst i zdjęcia). 
 

Polecenie rozpoczęcia robót 
Polecenie rozpoczęcia robót będzie mogło zostać podpisane po akceptacji Programu 
zapewnienia jakości dla robót, których dotyczy polecenie. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
Pozostałe elementy dokumentów budowy będą przekazywane niezwłocznie, sukcesywnie w 
miarę postępu robót.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 
 

1.2. Materiały 
WYMAGANIA OGÓLNE 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I-go gatunku i 
muszą odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. określającej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, które 
powinny posiadać: 

• Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
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zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”. 

• Oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami, jeżeli są 
wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

Gdziekolwiek w PFU przywołano nazwy handlowe, technologie lub nazwę producenta 
urządzeń należy traktować takie wskazanie jako określenie niezbędnego minimalnego 
standardu jakości i własności techniczno – użytkowych dla zastosowanych materiałów, 
urządzeń i technologii. Wykonawca może zastosować inne równoważne materiały, 
technologie i urządzenia gwarantujących utrzymanie standardu, własności techniczno – 
użytkowych dla każdego wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność zastosowanych 
rozwiązań z dotychczas istniejącymi po uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych. Dostarczane urządzenia winny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz.U. nr 191 poz. 1596. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu 
udokumentowania, że wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania określone w PFU w czasie postępu robót. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Nadzorowi 
Inwestorskiemu atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość 
materiałów, jak również wyniki przeprowadzonych badań w trakcie robót. 
Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do 
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie 
mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 
− Temperatura -30 do +35°C 
− Wilgotność 10 do 95 % 
− Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar 
 
ŹRÓDŁA POCHODZENIA WYROBÓW (MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ) 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca 
jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 
Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania 
akceptacji Nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z Inwestorem. 
Uzyskanie akceptacji Nadzoru Inwestorskiego na zakup danych materiałów z konkretnego 
źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. Wszystkie 
dostarczone materiały, urządzenia i sprzęt muszą spełniać wymagania zawarte w PFU. 
 
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie surowców z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
surowców z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
wykorzystane do robót, odwiezione na odkład, nadmiar zagospodarowany na terenie 
oczyszczalni – odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Nadzoru inwestorskiego. 
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DOKUMENTACJA URZĄDZEŃ 
Dla każdego rodzaju Urządzeń wymienionych w załączniku do IDW Wykonawca dostarczy 
dokumentację techniczno - ruchową (DTR) w języku polskim. Podręczniki wykonane w wersji 
graficznej i elektronicznej będą obejmować: 
− Schematy procesu i instalacji. 
− Listę części składowych Urządzenia. 
− Rysunki złożeniowe. 
− Opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części. 
− Założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów. 
− Schematy elektryczne połączeń. 
− Certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.). 
− Obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.). 
Wymagań dotyczących instalacji, a w tym rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i 
lokalizacją połączeń z innymi elementarni oraz z ciężarem urządzenia. 
Zalecenia dotyczące: 
− sposobu magazynowania, 
− właściwego montażu, 
− przeprowadzenia rozruchu, 
− prowadzenia prawidłowej eksploatacji, 
− właściwego działania, obsługi i utrzymania w ruchu urządzeń i instalacji, 
− przeprowadzania konserwacji, remontów i napraw. 
Wszelkie warunki wywołujące alarm lub stanowiące awarię powinny zostać podane z 
przedstawieniem właściwej w danej sytuacji reakcji personelu. Nadzór Inwestorski nie wyda 
protokołu odbioru do czasu, gdy Szczegółowe Instrukcje Obsługi obiektów wraz z 
załącznikami nie znajdą się w jego posiadaniu. 
Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których 
sieć serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. 
Razem z dokumentacją techniczno-ruchową Wykonawca przedłoży Nadzorowi 
Inwestorskiemu następujące dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia): 
− Gwarancje zgodne z warunkami umowy. 
− Wyniki testów pracy urządzeń w warunkach porównywalnych z nominalnymi warunkami 
pracy. 
− Świadectwa legalizacji urządzeń. 
− Programy komputerowe (licencje). 
 
KWALIFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW (MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ) 
Nadzór inwestorski w uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem dokona sprawdzenia i 
oceny urządzeń i materiałów dostarczanych na teren budowy przez Wykonawcę pod 
względem zgodności z PFU. 
Żadne materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania nie zostaną dostarczone przed 
ich akceptacją przez Nadzór Inwestorski. Nadzór Inwestorski może polecić przeprowadzenie 
testów na wyrobach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe i 
nieużywane, chyba, że są wyraźnie dozwolone w umowie. 
Wyroby muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i 
przepisom wymienionym w PFU oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
Wyroby, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia 
do obrotu na rynku polskim . 
Na życzenie Nadzoru Inwestorskiego takie świadectwa winny być niezwłocznie przez 
Wykonawcę przedstawione do wglądu. 
Wykonawca przedstawi na życzenie Nadzoru Inwestorskiego próbki do jego akceptacji, a 
przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 
reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, 
a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem 
jakości zatwierdzonym próbkom. Jeżeli w niezawisłej opinii Nadzoru inwestorskiego 
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jakikolwiek materiał wymaga przedstawienia próbek lub przeprowadzenia badań, takie próbki 
zostaną dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
TERMINY DOSTAW 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na 
teren budowy, całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony 
Inwestora, wszelkie materiały i urządzenia zgodnie z PFU konieczne do wykonania dostaw, 
robót budowlano-montażowych, rozruchu, uruchomienia, prób technologicznych, próbnej 
eksploatacji i bezpiecznej eksploatacji OŚ. 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana z 
postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie 
robót. Dostawcy, materiałów i urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich 
dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 
 
MATERIAŁY NIEJEDNAKOWE 
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a 
wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich 
naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie 
galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu 
zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu. 
 
WADY MATERIAŁÓW 
Jeżeli podczas realizacji umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii Nadzoru inwestorskiego są nieodpowiedniej jakości, to Nadzór 
inwestorski zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. 
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych 
z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może 
zostać odrzucony przez Nadzór Inwestorski. 
 
KWALIFIKACJE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, 
świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi inwestorskiemu 
nie później niż w dniu dostawy materiałów, Urządzeń na teren budowy. 
Dla zakupywanych materiałów i urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub 
dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych 
materiałów i urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Nadzoru Inwestorskiego. 
Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne materiały i urządzenia zostały poddane próbom 
według wymagań zawartych w umowie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak 
również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż materiały i 
urządzenia dostarczone na teren budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe 
atesty. 
Nadzór Inwestorski może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, 
urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części robót 
odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Nadzoru Inwestorskiego i testów. 
Wykonawca przedstawi na życzenie Nadzoru Inwestorskiego próbki do jego akceptacji, a 
przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 
reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, 
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a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem 
jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, a istniejących w innych językach. 
Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 
również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i 
spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 
dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 
potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tej umowy i różnych gwarancji zawartych w 
niniejszym dokumencie. 
 
ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW ITP. 
Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 
wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 
 
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Nadzór Inwestorski. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

1.3. Usługi serwisowe pracowników producentów 
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 
świadczone podczas przeprowadzania robót budowlanych płaci Wykonawca. 
OBSŁUGA SERWISOWA DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ 
Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia 
awarii, przybył na teren obiektu w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu: 

• ustalenia przyczyny awarii, 
• podania sposobu jej usunięcia, 
• ustalenia terminu usunięcia awarii. 

 
1.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w PFU i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w 
Ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Dz.U. nr 125 poz. 1371 (tekst 
jedn. Dz.U. 2019 poz. 58 z późn. zmianami) oraz Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 
czerwca 1997 r., Dz.U. nr 98 poz. 602 (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1990 z późn. zmianami). 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz w celu przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Nadzór 
inwestorski. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z 
tym związane wykona na własny koszt. 
 

1.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia 
Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Nadzór Inwestorski; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU i 
wskazaniach Nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU 
przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru inwestorskiego, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Nadzór 
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Nadzór inwestorski ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie sprzętu, który 
w jego opinii może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, 
przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg, zakładów usługowych 
i konstrukcji. Nadzór Inwestorski może również zarządzić wymianę lub modyfikację Sprzętu 
wywierającego negatywny wpływ na otoczenie poprzez wytwarzanie hałasu, dymu lub 
wycieki oleju. 
 

1.6. Komunikacja pomiędzy podmiotami 
Dla zapewnienia ciągłego kontaktu pomiędzy stronami, Wykonawca wyznaczy 
upełnomocnionego Przedstawiciela Wykonawcy, z którym upełnomocnieni Przedstawiciele 
Inwestora i Użytkownika będą mogli komunikować się w ciągu wszystkich dni roboczych, 
świąt i dni wolnych od pracy w okresie realizacji Umowy, w sprawach dotyczących realizacji 
Umowy, z podaniem Inwestorowi i Użytkownikowi numerów telefonów służbowych, 
domowych i komórkowych Przedstawiciela oraz zakresu jego pełnomocnictw; 
Istotne kwestie dotyczące postępu prac będą omawiane na naradach, które będą odbywały 
się na życzenie jednej ze stron. 
Wykonawca będzie informował Inwestora i Użytkownika o planowanych działaniach w 
zakresie realizacji Umowy co najmniej z 48 godzinnym wyprzedzeniem. 
 

1.7. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane 
będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w 
Umowie przekaże wykonawcy ten teren budowy. 
Z procedury przekazania terenu budowy wykonawcy zostanie spisany protokół przekazania 
terenu budowy. Protokół zostanie sporządzony przez Inwestora. W trakcie przekazania 
terenu budowy zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna obrazująca stan terenu 
budowy w trakcie przekazania. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie 
zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane 
obiekty i infrastrukturę towarzyszącą. 
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1.8. Zachowanie się na obiekcie 
Podczas realizacji kontraktu należy pamiętać, że prace odbywają się na czynnym obiekcie. 
Wobec powyższego należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących 
zachowania się na oczyszczalni ścieków. W szczególności należy przestrzegać 
wewnętrznych przepisów i zarządzeń ustanowionych przez Inwestora i oczyszczalnię, w tym 
dotyczących wchodzenia i wychodzenia z obiektu oraz poruszania się po obiekcie. 
 

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas wykonywania Robót będą występowały zagrożenia wynikające z dwóch źródeł: 

• Związanych z lokalizacją zadania na terenie oczyszczalni ścieków 
• Związanych z prowadzeniem prac budowlano-montażowych 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zadba o przestrzeganie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez swoich 
pracowników. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Personel wykonawcy powinien być 
przeszkolony i  posiadać aktualne badania okresowe. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r), 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401, 2003 r.), 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz 1126 
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 
96, poz 438). 
 
1.10. Ochrona mienia, odpowiedzialność, ubezpieczenia 

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności za działalność w zakresie: 
• zabezpieczenia miejsca demontażu i montażu i wszelkiego znajdującego się 

tam mienia, 
• zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy, w tym magazynu i wszelkiego 

znajdującego się tam mienia, 
• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy, 
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
• zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową. 

Odpowiedzialność Wykonawcy będzie obejmować: 
• Roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze 

budowy, maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie 
pozostałości po szkodzie; 

• odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-
montażowych z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na 
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terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac 
budowlano-montażowych osobom trzecim; 

• odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych 
personelowi Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy; 

• ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych. 
Z uwagi na zakres opisanej powyżej odpowiedzialności Wykonawca powinien posiadać 
ubezpieczenie budowy obejmujące wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności:  

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z realizacją umowy i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy.  

• W czasie wykonywania Robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy 
(ogrodzi) wszelkie wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić zaplecze budowy, place 
składowe i magazynowe. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
 

1.11. Zaplecze wykonawcy 
Po podpisaniu umowy/kontraktu Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany 
zorganizować zaplecze w miejscu udostępnionym przez Inwestora / Użytkownika. Zaplecze 
ma spełniać przepisy obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 
ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
 

1.12. Utrzymanie porządku 
W trakcie obecności na terenie budowy Wykonawcy i jakichkolwiek osób, podmiotów 
związanych z realizacją inwestycji i działających na rzecz Wykonawcy, Inwestor wymaga by 
Wykonawca zapewnił utrzymanie należytego porządku. Wszystkie odpady powinny być 
segregowane i zbierane w odpowiednich kontenerach i niezwłocznie usuwane po 
zapełnieniu. Wszyscy pracownicy powinni być zobligowani do utrzymania porządku w 
miejscu pracy. Po zakończeniu wykonywania danego rodzaju prac należy wyegzekwować 
usunięcie wszystkich zbędnych przedmiotów i odpadów. 
Należy zachować szczególną dbałość o czystość wnętrza przewodów i zbiorników. Po 
montażu każdego przewodu, należy dokonać inspekcji jego czystości i zadeklować. 
Należy szczególną uwagę zwrócić na takie miejsca jak np. leje osadników wtórnych i 
zabezpieczyć je przed przedostaniem się przypadkowych zanieczyszczeń. 
Po zakończeniu prac montażowych, a przed rozruchem Wykonawca jest zobowiązany do 
dokładnego posprzątania obiektów podlegających rozruchowi. Przed odbiorem końcowym 
Wykonawca co najmniej przywróci stanu obiektów i otoczenia obiektów z przed prac 
modernizacyjnych. 
 

1.13. Tablica informacyjna 
Wykonawca, zgodnie zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, 
adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę adres i telefon Inwestora 
i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz numery tel. alarmowych i 
Okręgowego Inspektora Pracy. 
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2. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodne z prawem zagospodarowanie materiałów 
niebezpiecznych, odpadowych, w tym materiałów z rozbiórki, nieprzydatnych gruntów 
powstałych w wyniku Robót, pozostałości po wykorzystanych materiałach, gruzu lub 
pozostałych mas ziemnych. Sposoby zagospodarowania muszą zostać uzgodnione z 
Inwestorem, a następnie należy udokumentować, że cały proces odbył się zgodnie z 
prawem. Dokumenty te będą załączone do dokumentacji powykonawczej. 
Koszt wyżej wymienionego zagospodarowania poniesie Wykonawca. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska w miejscu i wokół miejsca 
realizacji usług.  

b) Będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• możliwością powstania pożaru. 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót obwiązujące 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym dotyczące ochrony wód, 
gospodarowania odpadami, emisji do środowiska i hałasu.  

• Maszyny i sprzęt 
Do wykonania Robót należy wykorzystywać sprzęt, maszyny i środki transportu sprawne, 
dopuszczone do użytkowania, spełniające również normy i przepisy prawa dotyczące 
ochrony środowiska. 

• Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 

3. Dokumenty wykonawcy 
Na dokumentację Wykonawcy będzie się składać wszystkie dokumenty wymienione i 
opisane w rozdziale II.2 Dokumenty Wykonawcy. Dodatkowo Dokumenty budowy, 
stanowiące integralną część Dokumentów Wykonawcy, są opisane w rozdziale III .1.1. 
Dokumentacja Budowy 
Wszystkie dokumenty muszą zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora, zanim 
zostaną wykorzystane w jakikolwiek sposób do realizacji inwestycji. Na zaopiniowanie 
każdego dokumentu Inwestor zastrzega sobie 21 dni roboczych, z tym, że projekty 
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techniczne i wykonawcze dotyczące oddzielnych obiektów, należy traktować jako oddzielne 
dokumenty wymagające czternastodniowego czasu oceny dla każdego oddzielnie. W 
przypadku wniesienia uwag przez Inwestora do przedstawionej dokumentacji, Wykonawca 
ma 7 dni roboczych do wniesienia poprawek  i ponowne przedstawienie dokumentacji do 
akceptacji, chyba że strony uzgodnią inaczej. 
Wymagane terminy realizacji Dokumentacji Wykonawcy 
Dokumentacja potrzebna do uzyskania Pozwolenia na Budowę i uzyskanie tego pozwolenia 
– 8 miesięcy od dnia podpisania umowy 
Wykonanie projekt technicznego oraz projektów wykonawczych – w tym samym czasie co 
uzyskanie pozwolenia na budowę 
Część Dokumentacji Powykonawczej, będąca elementem Dokumentacji Budowy, będzie 
systematycznie gromadzona i uzgadniana wraz z postępem robót. 
Wytyczne odnośnie czasu realizacji pozostałych elementów Dokumentacji Budowy, znajdują 
się w rozdziale III.1.1 
Dokumentacja techniczno ruchowa będzie przekazywana wraz z dostawą urządzenia, a 
przed rozpoczęciem montażu. 
Pozostała Dokumentacja eksploatacyjna powinna zostać uzgodniona i przekazana przed 
rozpoczęciem rozruchu lub w jego trwania, zgodnie z wytycznymi niniejszego PFU i 
zatwierdzonym Projektem Rozruchu. 
Pozostała, nieprzekazana dokumentacja powykonawcza powinna zostać przekazana w 
okresie ruchu próbnego lub niezwłocznie po jego zakończeniu,  a przed odbiorem 
końcowym. 
Liczba egzemplarzy dokumentów wykonawcy 
Wykonawca przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty Wykonawcy posiadające 
wszystkie uzgodnienia, w następującej liczbie egzemplarzy: 

a) dokumenty w wersji roboczej  – 3egz.; 
b) projekt budowlany 1 egz. z oryginalnymi pieczęciami + 3 kolorowe kopie (dla Nadzoru 
inwestorskiego, Inwestora i Użytkownika ) + liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy 
do realizacji robót,  
c) pozostałe dokumenty Wykonawcy – 3 egz. (dla Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora, 
Użytkownika ) + liczba egzemplarzy niezbędna Wykonawcy do realizacji robót,  
d) każdy dokument Wykonawcy należy przekazać ponadto Nadzorowi Inwestorskiemu w 
wersji elektronicznej, w postaci płyt CD/DVD – 2 szt. 
Forma dokumentów wykonawcy 
WYDRUKI 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji 
projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary: 

• A0 (841 mm x 1189 mm) 
• A1 (594 mm x 841 mm) 
• A2 (420 mm x 594 mm) 
• A3 (297 mm x 420 mm) 
• A4 (210 mm x 297 mm) 
• A4 – profil (wielokrotność A4, wysokość 297mm) 

Nie dopuszcza się rysunków większych niż o formacie A0, chyba, że zostało to uzgodnione z 
Nadzorem inwestorskim. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu 
A4. 

DOKUMENTACJA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej powinna zostać wykonana zostanie z 
zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 
Rysunki, schematy, diagramy – format rysunku typu  *.dwg 
Opisy, zestawienia, specyfikacje – format plików tekstowych *.doc − format plików arkusza 
kalkulacyjnego *.xls 
Harmonogramy – format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls 
 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁAMBINOWICE - SOWIN 

59 
 

4. Kontrola jakości 
 

4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z umową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Nadzór inwestorski. 
(PZJ) będzie zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, w nawiązaniu do 
technologii wykonania robót opisanej w projekcie wykonawczym 
− bhp, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących  
− sposób i procedurę pomiarów i testów (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

4.2. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

4.3. Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Nadzór Inwestorski uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Nadzór inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami PFU na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Nadzór inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Nadzór inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z PFU. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 

4.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną na teren budowy, 
określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Nadzorowi inwestorskiemu. 
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w PFU. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

4.5. Uwaga końcowa 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Nadzorowi Inwestorskiemu przez Wykonawcę wyników 
prób jest elementem koniecznym odbioru robót. 
 

5. Odbiory 
 

5.1. Odbiory robót 
Inwestor i Użytkownik zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 
odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Nadzoru Inwestorskiego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i 
zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu odbioru przez Inwestora. 
Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Nadzór Inwestorski 
przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór dostaw materiałów i urządzeń 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu - odbiór części robót/odcinków, 
− odbiorowi końcowemu – odbiór końcowy robót. 
 

5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Nadzór Inwestorski. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Nadzór Inwestorski winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich 
odbioru. 
Odbioru Nadzór Inwestorski dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 
będących w zgodzie z dokumentacją projektową oraz PFU. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Nadzór inwestorski. 
 

5.3. Odbiór częściowy – odbiór elementu robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. W trybie 
odbioru częściowego Nadzór inwestorski wystawia protokół odbioru elementu robót. 
 

5.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
− Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości. 
− Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Nadzór Inwestorski. 
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− Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przekazania koniecznych 
dokumentów. 
− Nadzór Inwestorski wystawi protokół odbioru końcowego robót stwierdzające zakończenie 
robót po zweryfikowaniu dokumentów i dokonaniu odbioru końcowego przez Komisję 
wyznaczoną przez Inwestora. Przedstawiciele Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmą 
również udział w przekazaniu. 
− Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i umową. 
− W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wymagań ustalonych przez Nadzór Inwestorski. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja, która w 
wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie. 
Oddzielnym odbiorom będą podlegały następujące pozycje: 

� Uzyskanie wymaganych dokumentów formalno-prawnych, decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień potrzebnych do realizacji inwestycji oraz wykonanie Projektu budowlanego 
i uzyskanie pozwolenia na budowę, itp. 

� Przygotowanie dokumentacji eksploatacyjnej, w tym uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie 

� Wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych wraz z wszelkimi 
dostawami dla zadań objętych oddzielnym odbiorem: 

o Modernizacja rozdziału ścieków na poszczególne reaktory 
o Budowa nowego reaktora,  
o Budowa wiaty. 
o Wykonanie niezbędnych sieci technologicznych, sanitarnych, energetycznych 

i teletechnicznych 
o Zasilenie nowych obiektów w energię elektryczną i inne niezbędne media 
o Modernizacja i rozbudowa systemu AKPiA oraz SCADA 
o Zagospodarowanie terenu  

� Dokonanie uruchomienia i rozruchu poszczególnych urządzeń, instalacji, obiektów i 
węzłów oraz przeprowadzenie prób i badań technologicznych procesowych i 
eksploatacyjnych (z wyjątkiem testów gwarancyjnych) 

� Testy gwarancyjne 
� Przeszkolenie załogi 
� Wykonanie całej dokumentacji powykonawczej wraz z wszystkimi dokumentami 

formalno-prawnymi, decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami związanymi z 
przekazaniem inwestycji Inwestorowi. 
 

6. Podstawa płatności  
Zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie. 
 

7. Prace geodezyjne 
Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 
• Roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych, sieci: 
− przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych, 
− niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do realizacji, 
− wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) budowli 
przewidzianych do wykonania, 
− wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
obiektów technologicznych i sieci międzyobiektowych, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
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• Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej, 
• Opracowanie dokumentacji powykonawczej – inwentaryzacja geodezyjna. 
Określenia podane są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
umowy. 
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w pkt. 1.2. 
część III PFU. 
 
RODZAJE MATERIAŁÓW 
Do utrwalenia głównych punktów trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15÷0,20 m i długości od 1,5÷1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 
mm i długości od 0,04÷0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Dla ustalenia rodzaju znaków : osnów poziomych i wysokościowych oraz punktów 
granicznych, należy korzystać z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 
lutego 2012 roku w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych  i magnetycznych (Dz. 
U. z dn. 30.03.2012 roku poz. 352). 
 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 1.5. część III PFU. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 

� teodolity lub tachimetry, 
� niwelatory, 
� dalmierze, 
� tyczki, 
� łaty, 
� taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa 
legalizacyjne wymagane przepisami z zakresu geodezji i kartografii. Dotyczy to zarówno 
prostych przyrządów takich jak: taśmy, ruletki, a także: teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, 
wykrywaczy urządzeń podziemnych, itp. urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie 
wymaganych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach  
kartograficznych. 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 1.4. część III PFU. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym Prawem geodezyjnym i 
kartograficznym. Do wykonania prac geodezyjnych należy stosować wytyczne i standardy 
określone  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 9 listopada 2011 
r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
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sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dziennik Ustaw z 
2011 r. nr 263, poz. 1572. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inwestora o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w DT są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w DT, to powinien powiadomić o tym Inwestora. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 
rzędnych terenu podanych w DT i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora, 
zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inwestora.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inwestora. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu 
do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w DT. 
Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie 
rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie może być 
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w DT. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

� wytyczenie osi, 
� wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inwestorowi. 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁAMBINOWICE - SOWIN 

64 
 

 
ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg punktów III.5 i III.6 niniejszego PFU 
 

8. Prace ziemne 
WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i 
poleceniami Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji 
Inwestora. 
 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 1.2. część III PFU. 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie 
postępu robót. 
Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania 
zawarte w normie branżowej i są zaakceptowane przez Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub 
poleceń Inwestora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w DT. 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy, 
zgodnie z obowiązującymi normami. 
Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

� wskaźnik różnoziarnistości > 5,  
� wskaźnik piaskowy > 35, 
� wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inwestora. 
Do robót ziemnych mają zastosowanie: 

� Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów. 
� Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania norm branżowych. 
� Kruszywa naturalne - spełniające wymagania norm branżowych. 
� Ziemia urodzajna 
� Materiały pomocnicze m.innymi: profile stalowe do wykonania szalowani i ścianek 

szczelnych, szalowania systemowe. 
� Rury drenarskie karbowane z PVC. 
� Studnie perforowane z PVC Ø 600mm. 
� Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 
� Faszyna. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych 
miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w normach branżowych. 
 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt . 1.4. część III PFU. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  być  zaakceptowanym przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli DT przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do: 

� Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

� Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji, itp.), 

� Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
� Sprzętu do wierceń. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających 
powinien wykazać się możliwością korzystania min. z następującego sprzętu: 

� Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadających wymaganiom norm, 
� Pomp głębinowych, 
� Pomp do wody zanieczyszczonej, 
� Igłofiltrów z agregatem pompowym. 

 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 1.3. część III PFU. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w DT i zgodnie ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w Umowie. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane 
przez Inwestora. 
Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

� Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych, 
� Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, 

posiadającymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas 
ziemnych i odpadów). 
 

WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT oraz poleceniami 
Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
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wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
 
Przygotowanie terenu robót 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, 
teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe.) gwarantującym uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem 
istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. 
Polega ono głównie na: 

� zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
� zabezpieczeniu kanału przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
� usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania 

należy je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone 
murawą ku sobie, 

� zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody.  
Usunięcie warstwy humusu należy wykonać  mechanicznie lub ręcznie. Humus należy 
zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez 
zanieczyszczeń). 
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku plandekami,  wywóz, zagospodarowanie bądź utylizacja należy do 
Wykonawcy.  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie budynków 
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

� Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
� Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.  
� Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 
� Szerokość wykopu: ± 10 cm. 
� Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
� Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
�  

Odwodnienie robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w DT Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca 
ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁAMBINOWICE - SOWIN 

67 
 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Inwestora za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 
Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w DT. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

− wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych, 

− nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 
1,0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych), 

− zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia 
wgłębnego wykopów dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki 
filtracji: 

− piaski drobne: - do 2,0 m/d, 
− piaski średnie i grube - 7,7 do 10,0 m/d, 
− pospółki i żwiry - 18,0 do 25,0 m/d. 

Odwodnienie wykopów winno być realizowane z wykorzystaniem rozwiązań systemowych - 
pomp, igłofiltrów. 
 
Wykopy 
Wykonanie wykopów 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa DT. W wykopach wykonywanych 
mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), 
należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno - 
inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. Dla 
gruntów trudnoodspajalnych, skalistych, itp. należy zastosować metody wykonywania 
wykopów zgodne z DT o założonej skuteczności wykonywania robót. Pod słupy, ogrodzenia, 
itp. wykopy mogą być wykonywane wiertnicami. Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m muszą 
być wykonywane jako umocnione. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach 
i w dnie wykopu należy zagęścić. 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

� wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu 
zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

� zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 

� zawiadomić Inwestora, Użytkownika i Nadzór Inwestorski, który może uczestniczyć 
przy określaniu  przyczyny zjawiska. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt  
ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, 
niewypały, itp. należy: 

� przerwać roboty, 
� zawiadomić Użytkownika, Inwestora i odpowiednie władze administracyjne, 
� zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić 
za zgodą Inwestora w porozumieniu z Użytkownikiem oraz właściwymi władzami i powinny 
być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 
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Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu: 
� Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 
� Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 
� Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

 
Nasypy i zasypywanie wykopów 
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

� Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. 
torfów, namułów organicznych, itp., zgodnie z DT. Kształt podłoża powinien 
uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, 
ubezpieczenia stopy, itp. 

� Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, 
a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu 
lepszego związania z nasypem. 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie do około 5% w kierunku poprzecznym. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. 
Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się 
na podstawie próbnego zagęszczenia. 
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy 
wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym 
czasie. 
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien 
uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu 
nasypu z różnych gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy 
przestrzegać następujących warunków: 

� grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, 
a grunty bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 

� grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 
poślizg, 

� w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, 
aby na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według 
normalnej metody Proktora. 
Zaleca się aby: 

� dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 
� dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna 

granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed 
wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej 
dopuszczalną (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie 
zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. 
Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 
Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej 
granice możliwe jest w następujących przypadkach: 

� zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia 
zgodnego z wymaganiami, 

� gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza 
od objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 
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Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył 
i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 
Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem 
zagęszczenia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 
Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty 
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie 
można skontrolować oraz grunty zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez 
specjalnych zabiegów grunty: 

� zawartości części organicznych większej niż 3%, 
� zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 
� spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, 
a ułożeniem warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała 
zmiana wilgotności gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze 
względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną, 
warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 
Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być 
przerwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy 
spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie 
zagęszczonego pasa gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów 
spoistych powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie 
zabezpieczenia nie jest możliwe przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej 
na podstawie badań powinna być usunięta. 
Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania 
wymaganego zagęszczenia. 
Dostawy materiału na nasypy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie 
z ustaloną w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań 
kontrolnych. 
Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W umowie 
z dostawcą (producentem) oraz w programie zapewnienia jakości należy jednoznacznie 
określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami 
niniejszych WWiORB. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej 
zaaprobowane przez Inwestora. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw 
materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach programu zapewnienia jakości. 
Wymagana dokładność wykonania nasypów 
Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, 
a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 
Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż 
o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. 
Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%. 
Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według obowiązującej normy. Oznaczanie 
wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno wynosić: 

� dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż 
Is =1,02 (ID =1,00), 

� dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m 
Is ≥1,00 (ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni 
terenu powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. 
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne. 
Zagęszczanie gruntu w rejonie konstrukcji. 
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Zagęszczanie gruntu w rejonie konstrukcji należy wykonywać warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu i użytego sprzętu. 
Zagęszczenie gruntu przy zasypywaniu urządzeń powinno odbywać się warstwami, grubości 
20÷30 cm o ile nie ma innych zaleceń wynikających z użytego sprzętu. Metody  
zagęszczania, użyte narzędzia powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Układanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu elementów budowli powinno być 
dokonywane w   taki   sposób,   aby   nie   spowodować   uszkodzenia   budowli   ani   izolacji 
przeciwwilgociowej. 
 
Ścianki szczelne 
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z DT i postanowieniami normy.  
Umocnienie ścian wykopów można wykonać za pomocą wyprasek i pali szalunkowych, 
systemowych ścianek szalunkowych lub brusów (grodzic) stalowych. 
Roboty zabezpieczające obejmują m.in.: 

− dowiezienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem 
materiałów do potrzebnych wymiarów; 

− wyrównanie ścian wykopu; 
− obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami; 
− wykonanie obudowy zgodnie z DT i zaleceniami producenta ścianek szalunkowych. 
− przykrycie wykopu balami; 
− rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu; 
− odwiezienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie;  

W przypadku ścianek szczelnych wykonanie robót zależy od typu urządzenia pogrążającego: 
a) pogrążanie za pomocą wciskania: 

− w przypadku urządzenia samokroczącego ‐ grodzice pogrąża się parami lub pojedynczo.  
Jeśli grodzice nie były dostarczone jako sparowane z zaciśniętymi zamkami przed 
wciskaniem  łączy się  je na terenie budowy przed instalacją. Zamek łączący dwa elementy 
należy wtedy zacisnąć  lub zespawać, aby uniemożliwić  ich rozłączenie w czasie 
wciskania/wyciągania.  Sparowane grodzice przywożone są i podnoszone jako całość.  
  − w przypadku urządzenia mocowanego do masztu prowadzącego – jako panel 4 grodzic. 
Grodzice łączy się  w panel na terenie budowy przed instalacją  Zamków łączących elementy 
w panelu nie łączy się ze sobą, gdyż w trakcie wciskania przesuwają  się one względem 
siebie. Tak przygotowany panel grodzic podnoszony jest jako całość. 

b) pogrążanie za pomocą wbijania (wwibrowywania) 
- wbijanie ścianki szczelnej zaczyna się od skrajnej grodzicy 
Ścianką  stalową  można przebić  się  przez kłody drewniane w gruncie, przez  żwiry i 
pospółki, a nawet przez gruzowiska i słabe betony.  
Jeżeli  ścianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do późniejszego wyciągnięcia oraz nie 
jest zwieńczona oczepem  żelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na 
projektowaną głębokość wskazane jest zespawanie zamków na górnym odcinku na długości 
50‐80cm, w celu polepszenia współpracy grodzic przy zginaniu. 
Zabezpieczenie ścian wykopów należy wykonać na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej obejmującej m.in.: 
 − osie projektowanej ścianki szczelnej; 
-   obliczenia konstrukcyjno-wytrzymałościowe; 
− rozmieszczenie, rodzaj, długości i gatunek stali grodzic;  
− projektowane rzędne korony i spodu ściany;  
− sposób zabezpieczenia przed korozją lub system konserwujący;  
− informacje, czy konieczne jest zespawanie zamków dla przenoszenia obciążenia  
ścinającego w kierunku podłużnym;  
− różne etapy wykonania konstrukcji ścianki szczelnej. 
W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać 
i stosować ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne 
i ustawione na poziomach zapewniających możliwość poziomego i pionowego osiowania 
grodzicy w czasie zagłębiania. 
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Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 
chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inwestora 
o wykonywanych pracach zabezpieczających. 
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót 
poprzez założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo 
dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca 
zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania 
zabezpieczenia.  
W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem 
do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez 
zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) 
lub na projektowanym uzbrojeniu. 
Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia istniejącego kolidującego uzbrojenia w 
ramach wynagrodzenia, przy czym należy ułożyć nowe przewody i instalacje.  
Kable zasilające i przewody sterownicze, które z powodu ich długości nie można przełożyć 
należy wymienić na nowe. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

� robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka, 

� wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą 
co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
 

Sprawdzenie wykonania wykopów 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach. 
 
Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych 
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 15 cm. Ostateczny 
poziom dna wykopu przed wykonaniem podlewki betonowej, podsypki  żwirowej  powinien 
być wykonany z tolerancją ± 2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych. 
 
Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 
- 0,002 - dla spadków terenu, 
- 0,010 - dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych, 
- ±4 cm - dla rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 m, 
- +2 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
- 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1.5 m, 
 - 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna < l .5 m. 
 
Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

� Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inwestora, na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów 
i zgodności wykonywanych robót ziemnych z DT, WWiORB, 

� Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków 
geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, 
sprawdzenia, czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie 
z wymaganiami, 
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� Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu jak 
również zasypania wykopu powinna być określona w metodami makroskopowymi na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 50 m3, 

� Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 
nasypów i jeden raz na każde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada 
wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno 
być przeprowadzone według BN-77/8931-12, 

� Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca 
zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość 
zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak 
aby spełnić wymagania podane WWiORB, 

� Bieżąca kontrola Inwestora: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie 
wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników 
badań laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości Inwestor, na koszt 
Wykonawcy, wykona badania sprawdzające. 

Kontrola jakości materiałów na nasypy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować 
w programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Inwestorem. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić 
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę 
badań do akceptacji Inwestora. 
Jeśli Zamawiający uzna to za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań 
wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów na koszt 
Wykonawcy. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 
dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 
składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 
zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 
przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca 
z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość 
akceptowana przez Inwestora powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika 
różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności. 
Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

1) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 
� dokumentów kontrolnych, 
� zagęszczenia gruntów,  
� wykonania skarp. 

2) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
� oznaczeń laboratoryjnych, 
� dziennika budowy, 
� dzienników laboratorium Wykonawcy, 
� protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

3) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 
korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, 
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tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych 
warstwach.  
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 
wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w WWiORB. 
 
Sprawdzenie usunięcia humusu 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z DT w zakresie: 

� powierzchni zdjęcia humusu, 
� grubości zdjętej warstwy humusu, 
� prawidłowości pryzmowania humusu. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą.  
 
ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg punktów III.5 i III.6 niniejszego PFU 
 

9. Prace konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i 
poleceniami Inwestora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inwestora. 
 
Próba szczelności zbiorników żelbetowych 
Szczelność zbiorników należy zbadać zgodnie z obowiązującą normą. Wodociągi 
i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Czynności przygotowawcze do próby szczelności 
Końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem przewodu 
doprowadzającego i odprowadzającego wodę, powinny być zamknięte od strony zewnętrznej 
zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. Na przewodzie doprowadzającym i spustowym 
należy zamontować zasuwy i łączniki wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw 
podczas próby szczelności. W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ 
wody ze spustu, gwarantujący odprowadzenie wody z wydajnością odpowiadającą wielkości 
odpływu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Należy również zapewnić 
odpowietrzenie zbiornika. Napełnienie zbiornika powinno się odbywać stopniowo. 
W przypadku zauważenia przecieku wody należy natychmiast zamknąć dopływ wody 
do zbiornika i otworzyć spust w celu opróżnienia zbiornika. Po usunięciu przyczyny przecieku 
wody należy ponownie napełnić zbiornik, a następnie podłączyć urządzenia pomiarowo-
kontrolne. Na zbiorniku powyżej krawędzi przelewu należy zamontować przewód o średnicy 
nie mniejszej niż 20 mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika powinno być 
wyposażone w odpowiednio wycechowane szkło wodowskazowe i wyprowadzone 
na odległość 0,1 m ponad najwyższy poziom zwierciadła wody w zbiorniku oraz wyposażone 
w rurki pomiarowe o wysokości podziałki milimetrowej co najmniej 0,25 m. 
Próba szczelności na eksfiltrację 
− Po napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, należy zamknąć 

dopływ wody. Równocześnie należy zaślepić zasuwę spustową. Następnie należy 
zarejestrować z dokładnością 1 mm odczyt położenia zwierciadła wody w rurce 
wodowskazowej, odnotowując datę i godzinę obserwacji. Zbiornik należy pozostawić 
napełniony na 48 godzin dla pierwszego nasiąknięcia jego ścian i dna. W tym czasie 
należy na rurce wodowskazowej wykonać odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci 
po upływie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a następnie co 8 godzin. Po upływie 48 
godzin należy przy udziale Inwestora wykonać pierwszy odczyt położenia zwierciadła 
wody w rurce wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt 
trzeci, wszystkie z dokładnością do 1 mm. Każdy odczyt powinien być zarejestrowany z 
podaniem daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i 
pomiarów danych należy ustalić wielkość ubytku wody w zbiorniku według wzoru 
określonego w normie dotyczącej zbiorników. Wymagania i badania przy odbiorze. Ubytek 
wody nie powinien przekraczać 3 l/m2 d. 

Próba szczelności na infiltrację 
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− Zbiornik należy całkowicie wypróżnić przez wypompowanie wody. Pompy obniżające 
poziom zwierciadła wody gruntowej należy unieruchomić. Jeżeli po upływie 72 godzin od 
momentu wyłączenia pomp nie wystąpią przecieki wody gruntowej, wynik próby 
szczelności na infiltrację należy uznać za pozytywny. 
 

Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych 
W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy 
przed zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj 
materiału z Inwestorem a przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń 
producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę głównie na: 

� funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 
� zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 
� warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury, 
� rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja, 
� sposób przygotowania powierzchni, 
� stopień wodoprzepuszczalności, 
� przyczepność powłoki do podłoża – według obowiązujących norm. 

Każda z komór oczyszczalni bezwzględnie musi posiadać wyłożenie wewnętrzne środkiem 
izolacyjnym. 
 
Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego 
W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść 
rurociągów technologicznych należy osadzić mufy. Po osadzeniu muf ścianę można 
betonować a w trakcie wykonywania montażu technologicznego w przestrzeń między rurę 
przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym 
osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, powodując pęcznienie łańcucha i uszczelnienie 
przejścia. 
 

9.1. Montaż konstrukcji stalowych 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 1.2. część III PFU. 
 
Źródła pozyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 
postępu robót. 
Wyroby ( materiały ) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadać: 

� atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
� trwałe ocechowanie. 

 
Wymagania dla materiałów 
Stal konstrukcyjna i stal nierdzewna 
Stal konstrukcyjna i stal nierdzewna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji 
stalowych powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. 
Łączniki 
Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny być wykonane ze 
stali nierdzewnej – zgodnie opisanymi w pozostałych częściach opracowania standardami 
dla poszczególnych obiektów, instalacji, itp. 
Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm. 
Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie winien spełniać wymagania DT i WWiORB. 
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Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe o ile to możliwe należy 
składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 1.4. część III PFU. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 
Roboty związane z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

� urządzenia spawalnicze MIG/MAG,  
� urządzenia TIG DC,  
� przecinarki plazmowe i mechaniczne, 
� żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów konstrukcji. 
 

TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 1.4. część III PFU. 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót  
środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inwestora. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Zwraca się szczególną uwagę na konieczność wykonania obarierowania co najmniej ze stali 
nierdzewnej  1.4301 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 
programem zapewnienia jakości, oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne umiejscowienie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT lub przekazanymi na piśmie 
poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
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Wykonawcę w umiejscowieniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie umiejscowienia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
Przygotowanie materiałów 
Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków 
i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur raz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów 
w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej 
w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń. 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Konstrukcje należy oczyścić do stopnia Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i ocynkować 
ogniowo. Grubość powłok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona 
według normy PN-EN 10327:2005 , powinna wynosić co najmniej 275 g/m2. Jeżeli DT 
wymaga ponadto wykonania powłok malarskich to należy je wykonać zgodnie z DT 
(kolorystyka i grubość warstw). 
 
Wykonanie konstrukcji 
Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym 
okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelina między elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekraczać 
1,5 mm. 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o więcej niż o 20% a tylko 
miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą o : 

� 5% – dla spoin czołowych, 
� 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 
Zalecenia technologiczne 

� spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne, 

� wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 
pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 
zeszlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

Połączenia na śruby 
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� długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą 
liczbę podkładek, a gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje, 

� nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 
do łączonych powierzchni, 

� powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 
montażem pokryć warstwą smaru, 

� śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
 

Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z DT i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia i mocowania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami DT. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

� sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 
wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

� porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie 
powinny przekraczać wartości: 

Tabela 6. Posadowienie słupa - odchyłki maksymalne 
Posadowienie słupa Dopuszczalne odchyłki mm 

rzędna fundamentu rozstaw śrub 
Na powierzchni betonu ≤ 2,0 ≤ 5,0 
Na podlewce ≤ 10,0 
 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 
Tabela 7. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
 1  Różnica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm] 
 2  Uskok styku szyn ± 0,5 mm 
 3  Mimośród szyny względem środnika  ± 0,5 t (gr. środnika) max. ± 6 mm 
 4  Równoległość szyn  ± 10 mm 
 5  odchyłka osi dźwigara  5 mm 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z DT, 
WWiORB oraz wymaganiami podanymi w obowiązującej. 
Kontroli podlega sposób wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych, prawidłowość 
transportu i składowania materiałów. 
 
Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów i wyrobów z wymaganiami 
WWiORB i DT. 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 

� kontrola stali, 
� sprawdzenie elementów stalowych, 
� sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
� sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
� sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacją Projektową, 
� kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

Kontrola montażu konstrukcji stalowych 
� sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z Dokumentacją 

Projektową, 
� sprawdzenie połączeń, 
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� kontrola jakości montażu  
� kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 
� kontrola wykonania połączeń za pomocą śrub i łączników systemowych. 

 
Zakres kontroli i badań 
Bieżąca kontrola Inwestora 
Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Kontrola jakości materiałów  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować 
w programie zapewnienia jakości robót i uzgodnić z Inwestorem. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiORb, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić 
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. W każdym przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości 
nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania 
laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze 
postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia 
jakości. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca 
z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg punktów III.5 i III.6 niniejszego PFU 
 

9.2. Roboty malarskie 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1.2. część III PFU. 
 
Źródła pozyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 
postępu robót. 
 
Wymagania dla materiałów 
Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

• datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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Materiały stosowane do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować farby i kolorystykę wymaganą DT 
i spełniające wymagania: 

� farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
� farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-

81921:2004, 
� farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
� emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
� farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81910:2002, 
� emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81608:1998, 
� farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002, 
� emalie poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-C-

81609:2002/Ap1:2004, 
� farby epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-

81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001, 
� emalie epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-

81932:1997, 
� emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001, 
� farby krzemianowo-cynkowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81919:2002 

i PN-C-81919:2002/Ap1:2004, 
� inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych. 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

� rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów 
i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

� utwardzacze do wyrobów lakierowych, 
� środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
� piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i staliwny, śrut 

cięty z drutu, elektrokorund itp., 
� środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
� kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę  
Materiały malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w DT i WWiORB, 
� są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

� spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
(Polską Normą lub aprobatą techniczną), 

� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a także karty techniczne wyrobu 
lub firmowe zalecenia stosowania wyrobu, 

� farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie 
wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, posiadają karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia, 

� opakowania wyrobów malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają 
wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów), 

� są przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowań powinien się kończyć 
przed zakończeniem gwarancji wyrobu). 
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Składowanie materiałów malarskich 
Materiały do robót malarskich antykorozyjnych należy składować na budowie w oryginalnych, 
szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
działaniem czynników atmosferycznych, w temperaturze 5÷ 25°C, z dala od źródeł ognia i 
ciepła. 
Częściowo zużyte opakowania mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte i użyte później, 
jeżeli inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Częściowo zużyte 
opakowania powinny być wyraźnie oznakowane. 
 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 1.4. część III PFU. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich: 

� szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
� szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
� elektronarzędzia do czyszczenia podłoża, 
� sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali, 
� pędzle i wałki, 
� urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 
� mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 
� drabiny i rusztowania. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów 
stosowanych do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 1.3. część III PFU. 
Do przewozu farb w opakowaniach można wykorzystywać dowolne środki transportowe 
pokryte plandekami lub zamknięte zaakceptowane przez Inwestora. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 
ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 
programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT i WWiORB, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji, badaniach materiałów, 
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiajacego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
 
Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• wykonaniu posadzek. 

Wymagania dotyczące podłoży metalowych 
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoży metalowych podane są w PN-EN ISO 
12944-4:2018-02. 
Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zależy 
od jej stanu początkowego i końcowego. Przygotowanie powierzchni powinno zostać 
ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystości profilu powierzchni i czystości 
chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2018-02. 
Do przygotowania powierzchni elementów i konstrukcji stalowych za pomocą obróbki 
strumieniowo-ściernej należy stosować ostro krawędziowe, suche i nie zanieczyszczone 
materiały ścierne o wielkości ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przykład elektrokorund, 
łamany śrut staliwny. 
Obróbka strumieniowo-ścierna powinna zapewnić całkowite usunięcie starych powłok 
ochronnych, śladów korozji, warstw tlenków, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie 
chropowatości powierzchni, zgodnej ze wzorcem przygotowanym według wymagań z DT 
i WWiORB. 
Oczyszczona powierzchnia powinna być równomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu 
co najmniej Sa 2½ według PN-ISO 8501-2008. 
Przy wykonywaniu powłok o grubości powyżej 200 µm konieczny jest stopień przygotowania 
powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie należy dotykać gołymi rękami, kłaść na niej 
narzędzi, szmat itp. oraz pozostawiać na niej pyłów powstających podczas obróbki 
strumieniowo-ściernej. Obróbkę strumieniowo-ścierną należy prowadzić wyłącznie wtedy, 
gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. 
Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych 
Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach 
technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobów malarskich. 
O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne 
należy przeprowadzać w następujących warunkach: 

• przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40°C, podłoże nie powinno 
być również nasłonecznione, 

• przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą 
wodną, 

• przy temperaturze podłoża co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy, 
a przy dużej chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy 
powinno być zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2017-03). 

Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, 
przy wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%. 
Prace malarskie należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego 
typu, w szczególności od obróbki strumieniowo-ściernej i spawania. 
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Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne 
i dobrze oświetlone. 
W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać 
zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczyć nawiew świeżego powietrza do 
pomieszczeń, w których są malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew świeżego 
powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na malowane powierzchnie. 
Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, przed oddaniem 
do eksploatacji, powinny być sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentów 
nie stanowią inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy 
konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską, o ile jest to możliwe, nie powinny być 
poddane bezpośrednio działaniu promieni słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego 
związkami chemicznymi. 
Przy konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie 
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, miejsca malowane należy osłonić, 
oraz w miarę możliwości zastosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić 
do oziębienia malowanych konstrukcji. 
Wykonywania robót malarskich konstrukcji metalowych  
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane są 
w normie PN-EN ISO 12944-7:2018-01. 
Grubość powłok malarskich winna być zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W 
celu osiągnięcia wymaganej grubości powłoki powinno się okresowo, podczas nakładania 
powłoki, sprawdzać jej grubość na mokro. 
Wszystkie trudno dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy i połączenia 
śrubowe powinny być malowane szczególnie starannie. Jeżeli wymagane jest dodatkowe 
zabezpieczenie krawędzi, należy zastosować odpowiednią powłokę zaprawkową 
odpowiedniej szerokości (ok. 25 mm) po obu stronach krawędzi. 
Należy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych 
powłok oraz między nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. 
Czasy te powinny wynikać z kart technicznych wyrobów lakierowych. 
Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mające 
znaczący wpływ na jej wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem następnej powłoki. 
Wykonywanie powłok gruntowych, międzywarstwowych, powierzchniowych na elementach 
i konstrukcjach zabezpieczanych całkowicie na budowie 
Charakterystyka powłok gruntowych, między warstwowych i nawierzchniowych podana jest 
w DT i WWiORB. Powłoki nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 
Roboty należy wykonać z materiałów malarskich przyjętych na budowę zgodnie 
z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.  
Gruntową, czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 
6 godzinach od jego oczyszczenia. 
Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). 
Dobierając sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące 
parametry: lepkość. gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie 
nakładania. 
Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. Każda powłoka 
powinna być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych. 
Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach 
zabezpieczonych powłokami gruntowymi w wytwórni 
Wymalowania między warstwowych i nawierzchniowych warstw powłok na konstrukcjach 
wykonuje się zgodnie z wymaganiami DT i WWiORB, w których podane są materiały 
malarskie, ilości warstw i grubości poszczególnych powłok oraz całego pokrycia malarskiego. 
Powłoki między warstwowe i nawierzchniowe należy nakładać na powierzchnie 
przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB. Powierzchnie na złączach 
należy przygotować zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB. 
Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony możliwe jest 
wykonywanie pełnych systemów malarskich po upewnieniu się, że farba do czasowej 
ochrony jest „zgodna” z farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termin „zgodna” 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁAMBINOWICE - SOWIN 

83 
 

oznacza, że dwa wyroby malarskie mogą być stosowane bez wystąpienia niepożądanych 
efektów.  
Malowanie ostateczne elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi 
w wytwórni 
Wymalowania ostateczne wykonuje się zgodnie z wymaganiami DT i WWiORB, zwykle 
stosując te same wyroby malarskie, które nakładano w wytwórni. Dopuszcza się wykonanie 
powłok na podstawie zaleceń opracowanych przez wytwórnię, która nałożyła powłoki 
na elementy. Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna być przygotowana 
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.  
 
Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Wymagania dla powłok z farb dyspersyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i DT, 
• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 
Wymagania dla powłok z farb rozpuszczalnikowych 
Powłoki te powinny być: 

• odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
• bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
• zgodne ze wzorcem producenta i DT w zakresie barwy i połysku, dopuszcza się 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

• spękań, 
• łuszczenia się powłok, 
• odstawania powłok od podłoża. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inwestora, na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót malarskich z projektem i wymaganiami niniejszych WWiORB. Badania 
te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich, oraz zaakceptowanie 
wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
 
 
 
Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów 
prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie zapewnienia 
jakości i uzgodnić z Inwestorem. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
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Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę 
badań do akceptacji Inwestorowi. 
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 
dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 
składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 
zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 
przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
Farby i środki gruntujące użyte do robót malarskich powinny odpowiadać normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
malarskich, 

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

 
Badania w czasie odbioru 
Badania w czasie robót dla robót malarskich antykorozyjnych  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
antykorozyjnych z DT, WWiORB i kartami technicznymi wyrobów lub instrukcjami 
producentów.  
Kontrola procesu oczyszczania powierzchni 
Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 

• zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu 
wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1:2008, 

• kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń, 
• ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych 

podczas przygotowania powierzchni, 
• dokonać odbioru powierzchni do malowania, z uwzględnieniem wymaganych 

właściwości powierzchni według DT i WWiORB. 
Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok 
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż 
w ciągu 1 godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami 
następujące właściwości powierzchni: 

• wygląd powierzchni, oceniany według PN-ISO 8501-1:2008, 
• stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża 

z fotograficznymi wzorcami według PN-ISO 8501-1:2008, 
• chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według PN-

EN ISO 8503-2:2012, 
• zapylenie określane według PN-EN ISO 8502-3:2017-03, (zapylenie nie powinno być 

większe niż na wzorcu Nr 3 według normy), 
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• obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PN-ISO 8502-5:2005 (chlorki) 
lub PN-EN ISO 8502-9:2002 (przewodność roztworu). 

Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z PN-EN 
ISO 8502-2:2017-03 lub metodą Bresle’a podaną w PN-EN ISO 8502-6:2007. 
Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno całych powierzchni konstrukcji 
przygotowywanych na budowie do nakładania powłok ochronnych, jak i powierzchni miejsc 
połączeń elementów konstrukcji, które dostarczono na budowę z powłokami naniesionymi 
w wytwórni. Wyniki badań przygotowania powierzchni powinny być odnotowane w formie 
protokołu kontroli. 
Kontrola warunków wykonywania powłok 
Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 

• temperatury powietrza, 
• temperatury podłoża, 
• wilgotności względnej powietrza, 
• temperatury punktu rosy. 

Parametry te należy kontrolować zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2017-03.  
Kontrola procesu nakładania powłok malarskich 
Kontrola procesu malowania obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu 
i rozmiaru dyszy, ciśnienia zasilającego, z wymaganiami producenta farby, 

• sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu 
przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych, 

• sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 
• sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu 

elementów, 
• zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją 

stosowania farby, normą lub kartą techniczną wyrobu, 
• ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu 

nawierzchniowym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle 
dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm. Świeżo naniesiona 
lub nie wyschnięta powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, 
kraterów, zacieków, nie domalowań, 

• ocenę grubości poszczególnych warstw. 
Wyniki przeprowadzonych badań winny być opracowane w formie protokołu przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inwestora. 
 
ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg punktów III.5 i III.6 niniejszego PFU 
 

9.3. Roboty izolacyjne 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 1.2. część III PFU. 
 
Źródła pozyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 
postępu robót. 
 
Wymagania dla materiałów 
Folia powinna odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy. 
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998. 
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Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B– 04615, PN-
92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998. 
Styropian powinien odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 
Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-75/B-23100, a ponadto 
spełniać wymagania: 

� wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
� płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 
� ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
� wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
� nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Kleje do styropianu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- C-89356:1998. 
Płyty PW 11A powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm . 
 
Transport i składowanie 
Materiały należy przewozić z zachowaniem przepisów bhp i ruchu drogowego. 
Papa 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w normie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 1,20 m 
od grzejników. 
Rolki papy należy transportować i składować w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  
Styropian i wełna mineralna 
Styropian i wełnę układa się w stosy o wysokości nie większej niż 1,2 m. Na opakowaniu 
powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii i datę 
produkcji. 
Płyty termoizolacyjne pakowane są w pakiety. Płyty należy przechowywać w pakietach 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, wysokiej temperatury i substancji chemicznych. 
 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 1.4. część III PFU. 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 
na konstrukcjach betonowych i żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie bhp. 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 1.3. część III PFU. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Inwestora. 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 
sposób, aby zabezpieczyć materiały przed uszkodzeniem. 
 
 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 
programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT i WWiORb, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
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materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
 
Przygotowanie powierzchni betonowych 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy 
usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, 
tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Wszelkie 
zagłębienia i ubytki należy wyrównać. 
Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne 
z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 

� wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
� temperatury podłoża, 
� wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony 

do układania na podłoża o większej wilgotności), 
� wieku betonu. 

 
Izolacje przeciwwilgociowe  
Gruntowanie 
Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 
zalecanych przez producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego 
systemu materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną producenta.  
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
Wykonanie warstwy izolacyjnej  
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań DT, 
odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych. 
Metody wykonania izolacji: 

� malowanie pędzlem, 
� nanoszenie wałkiem, 
� natryskiwanie, 
� szpachlowanie, 
� przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 
producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inwestora.  
Izolacje z papy i folii  
Izolacje z papy powinny składać się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych 
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość zakładów w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw 
papy powinny być przesunięte względem siebie. 
Izolacje z folii winny być układane na podłożu zatartym „na gładko”, a styki arkuszy folii 
zgrzane. 
 
Izolacje termiczne 
Izolacje ze styropianu 
DOCIEPLENIA ŚCIAN 
Izolacje termiczne ze styropianu winny być wykonywane z inwentaryzowanych rusztowań 
w temperaturze powyżej +5°C. 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Do 
wykonania dociepleń winny być stosowane materiały systemowe, a powierzchnie docieplane 
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powinny być gruntowane środkami będącymi elementem danego systemu dociepleń zgodnie 
z kartą techniczną Producenta.  
Styropian do docieplenia winien być sezonowany przez okres 3-ech miesięcy. 
Do dociepleń można stosować styropian cięty posiadający 3 krawędzie fabryczne. 
Do wysokości 2,0m nad gruntem winien być użyty styropian o twardości 20, a wyżej 
o twardości 15. Styropian należy mocować do podłoża klejem, a następnie kołkami 
plastykowymi w ilości 4 szt./m2. Styropian należy układać w tzw. mijankę, a minimalne 
przesunięcie styków pionowych winno wynosić 20cm. Zabronione jest wypełnianie spoin 
poziomych i pionowych klejem, ewentualne szczeliny należy wypełnić pianką montażową. 
Płaszczyznę wykonanego docieplenia należy wyrównać i zmatować w celu zwiększenia 
przyczepności. 
Wykonane docieplenie należy zabezpieczyć warstwą tynku cienkowarstwowego grubości 
3÷4 mm zbrojonego siatką z włókna szklanego. Zatapiana siatka powinna być równomiernie 
napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie 
i w poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10 cm. Do wysokości 2,0m nad gruntem wymagane 
są dwie warstwy siatki. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża 
otworów okiennych i drzwiowych prostokątnymi pasami siatki szklanej i narożnikami 
z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie klejącej. 
IZOLACJA POSADZEK 
Izolację posadzek styropianem należy wykonać na wykonanej uprzednio warstwie izolacji 
przeciwwilgociowej. Płyty styropianowe należy układać szczelnie na warstwie zaprawy 
zapewniającej pełne przyleganie styropianu do podłoża.  
IZOLACJA STROPODACHU 
Przy doborze płyt izolacyjnych PW 11A należy uwzględniać wymagania zawarte w PN-EN 
ISO 6946:2017-10. Zastosowanie mają płyty z obustronną warstwą papy. Do podłoża z płyt 
żelbetowych płyty przykleja się lepikiem asfaltowym, a następnie dociska, dosuwając je do 
boków płyt już przyklejonych. Płyty wymagają dodatkowego mechanicznego mocowania do 
podłoża w pasach obciążenia krawędziowego dachu. Do mechanicznego mocowania płyt 
należy stosować łączniki dopuszczalne odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. 
Izolacje z wełny mineralnej  
Izolacje termiczne stropodachów z wełny mineralnej należy wykonywać na wyrównanym 
i zagruntowanym podłożu przez przyklejenie lepikiem na gorąco do podłoża. Izolacja winna 
być jednowarstwowa, a grubość zgodna z DT. Każdorazową część wykonanej izolacji 
na koniec zmiany zabezpieczyć należy folią jako warstwą pokrycia dachu zgodnie z DT. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Bieżąca kontrola Inwestora  
Kontrola w czasie prowadzenia robót polegaja na sprawdzeniu przez Inwestora, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
robót z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczególności. 
 

� stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
� sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta 

materiału, 
� kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
� kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub 
odspojeń itp.), 

� oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna 
z wartością podaną w DT i zgodna z zaleceniami producenta; grubość tę określa się 
jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez 
Inwestora, 

� kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
� kontrolę wykonania warstwy ochronnej. 

Ocena wykonania robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować 
w programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Inwestorem. 
Zamawiający może dopuścić do stosowania materiały na podstawie przedstawionych 
atestów producenta, jednak odpowiedzialność za właściwą jakość wbudowanych materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej specyfikacji, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić 
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę 
badań do akceptacji Inwestora. 
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 
dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 
składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 
zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 
przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
Wymagania dla dostawy winny obejmować: 

� Sprawdzenie jakości materiałów izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 

� Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

� Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z DT 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami programu zapewnienia jakości. 

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 
ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg punktów III.5 i III.6 niniejszego PFU 
 

9.4. Pokrycia dachowe 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbiór: 

− Pokrycia dachu wiart 
− Rynien i rur spustowych. 
− Obróbek blacharskich. 

 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1.2. część III PFU. 
 
Źródła pozyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 
postępu robót. 
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Wymagania dla materiałów 
Materiały do robót pokrywczych winny spełniać wymagania poniższych norm, oraz posiadać 
aprobatę techniczną i certyfikat na znak bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się stosowania 
obróbek blacharskich niepowlekanych. 
 
Pakowanie, przechowywanie i transport 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 1.4. część III PFU. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Narzędzia i sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 
Sprzęt i narzędzia użyte do wykonania robót mają być utrzymywane w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będą one zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi ich użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt 1.4. część III PFU. 
Nie stawia się wymagań specjalnych dla środków transportowych. Użyte przez Wykonawcę 
do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inwestora. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, 
programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT, WWiORB, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z DT oraz wymaganiami 
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

• po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 
powierzchni pionowych, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek 
blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które 
ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia 
dachowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 

• po sprawdzeniu zgodności z DT materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania 
pokryć dachowych. 
 

Pokrycia dachowe 
Warunki wykonywania robot: 

� Krycie blachą trapezową ocynkowaną może być wykonywane na dachach o 
pochyleniu dostosowanym do wysokości fałdy blachy. Im wysokość fałdy jest wyższa, 
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tym pochylenie połaci może być mniejsze. Nie ogranicza się maksymalnego 
pochylenia dachu. 

� Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby 
szersze dno bruzdy było na spodzie. 

Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z 
kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo (w 
miejscach narajonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych pochodzących z 
przelewów z rynien połaci położonych wyżej) i obejmować może pas o szerokości nie 
większej niż 3 m. 

� Uszczelki w stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy 
pochyleniach połaci mniejszych niż 55%. Należy stosować uszczelki porowate 
bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zakładzie podwójnym należy stosować dwie 
uszczelki. 

� Dla blach o zakończeniach podłużnych, uszczelki w zakładzie pojedynczym nie 
stosuje się, a w zakładzie podwójnym należy stosować jedną uszczelkę wąską, 
ułożoną w styku skrajnym. 

� Szerokość szczeliny w stykach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku 
braku możliwości uzyskania minimalnej szerokości szczeliny, np. w wyniku falistości 
krawędzi podłużnych blachy, należy zamiast uszczelek porowatych stosować 
uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego. 

Zakłady podłużne blach należy łączyć przy Utyciu blachowkrętów lub śrub z nakrętkami 
zaopatrzonymi w podkładki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakości. W miejsce podkładek 
gumowych można stosować podkładki r kitu profilowanego. Rozstaw łączników powinien 
wynosić 333 mm (3 szt. na 1 m zakładu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. 
zakładu). 

� Należy stosować blachy o długości nieco większej niż szerokość połaci. Gdy jest to 
niemożliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane 
tylko nad płatwiami. Zakłady poprzeczne mogą być bez dodatkowych uszczelnień - 
jeśli pochylenie połaci jest większe lub rowne 55%. Przy pochyleniu mniejszym niż 
55% styki poprzeczne należy uszczelnić podwójnymi uszczelkami. 

� Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na połaci, do płatwi mocować 
można tylko blachę górną. 

� Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm dla 
pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm dla pochylenia 
mniejszego niż 55 %. 

� Dachy z blach trapezowych, szczególnie dachy o długich połaciach, powinny być 
odwadniane za pomocą rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny 
powinny umożliwiać przelewanie się wody w taki sposób, aby nie powodować szkoda 
materialnych i nie utrudniać eksploatacji obiektu. 

� Rynna powinna mieć wymiary dostosowane do spływającej z połaci dachowej wody i 
mieć na swej długości co najmniej dwie rury spustowe. Nie należy stosować 
odwodnienia wewnętrznego w dachach krytych blachami trapezowymi. 

� W przypadkach konieczności wycięcia otworów w pokryciu z blach trapezowych, dla 
zamontowania włazów dymowych, świetlików itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania 
otworów należy dokonywać po zamontowaniu blach trapezowych na połaci dachowej. 

Konieczne jest przestrzeganie następującej kolejności robot: 
� wyznaczenie położenia (lokalizacja) przebicia, 
� montaż od spodu dodatkowych płatwi, 
� wycięcie otworu w blasze trapezowej. 

Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 0,5 do 0,7 mm obligatoryjnie powlekanej. 
 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i kształtu elementów 
przeznaczonych do opierzenia. 
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Obróbki blacharskie z blachy cynkowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie należy wykonywać na oblodzonych 
podłożach. Obróbki blacharskie należy montować na podkładzie z papy. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być wykonane w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym, który nie 
powinien być mniejszy niż 0,5%. 
Kosze zlewne powinny być usytuowane w najniższych miejscach rynien. Wloty koszy 
zlewnych powinny być zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed 
możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedrożności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
zgodne z DT i dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w PN-EN 607: 2005.  
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
Instalacja odgromowa 

� Montaż instalacji odgromowej naciągowej 
� Pomiary oporności uziemień instalacji odgromowej 
� Instalację odgromową należy wykonać za pomocą elementów stalowych 

ocynkowanych spełniających wymagania normy PN-EN 62305 oraz PN-HD. 
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inwestora, na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zaakceptowanie 
wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, zgodności wykonywanych robót pokrywczych z 
DT i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczególności: 

• Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia, która powinna być przeprowadzona 
przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240. 

• Kontrola wykonania: całego pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych. 
 

Bieżąca kontrola Wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować 
w programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Inwestorem. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić 
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę 
badań do akceptacji Inwestora. 
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 
dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 
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składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie 
zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 
przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca 
z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg punktów III.5 i III.6 niniejszego PFU 
 

10. Montaż urządzeń i instalacji technologicznych 
Wszystkie urządzenia i instalacje zostaną dostarczone wraz z dokumentacją techniczną. 
Dostawa będzie zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Ofertą i Projektem 
Wykonawczym. W ramach dostawy Wykonawca przekaże dokumentację techniczną w 
języku polskim dla wszystkich urządzeń i instalacji oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, 
zawierającą DTR, instrukcje serwisu i eksploatacji, deklaracje zgodności, świadectwa, 
certyfikaty.  
W przypadku braku zgodności z Kontraktem, Opisem Przedmiotu Zamówienia, Ofertą, 
Dokumentacją projektową, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany tej części dostawy 
na taką, która odpowiada wymaganiom zapisanym w wyżej wymienionych dokumentach. 
 
MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, 
deklaracje zgodności z aktualnymi przepisami i normami. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia, powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty, deklaracje 
zgodności, atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp. i ich przekazania Inwestorowi przed montażem. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami umowy, niniejszą specyfikacją i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
Materiały mające bezpośredni kontakt z wodą do picia powinny mieć atest higieniczny PZH. 
Wykonawca przed zakupem jest zobowiązany do przedstawienia propozycji dostaw 
urządzeń wybranego producenta Nadzorowi Inwestorskiemu ,Inwestorowi i Użytkownikowi 
do akceptacji. Wykonawca dokona tego poprzez złożenie  Wniosku o zatwierdzenie 
materiału. 
Wszystkie urządzenia przed zainstalowaniem podlegają odbiorowi pod względem zgodności 
parametrów technicznych i materiałowych oraz wymiarów z PFU oraz Dokumentacją 
projektową. Akceptacja Wniosku o zatwierdzenie, który nie w pełni odpowiada wymaganiom 
Inwestora, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dostarczenie i zamontowanie 
właściwych urządzeń, materiałów, instalacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 
dostawie, nawet po jej realizacji, Wykonawca dokona wymiany na dostawę prawidłową. 
 
Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Materiały i urządzenia do wykonania robót należy stosować zgodne z PFU, dokumentacją 
projektową, dokumentacją producenta oraz PZJ.  
Wykonawca powinna sprawdzić przydatność dostaw na podstawie otrzymanej dokumentacji, 
atestów oraz własnych badań. 
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Materiały przeznaczone do budowy nośnych i ciśnieniowych elementów urządzeń 
technicznych muszą posiadać poświadczenia jakości materiału (ATEST). 
Wszystkie materiały dostarczone na teren budowy i przeznaczone do zastosowania w 
procesach wykonawczych będą nowe oraz poddane inspekcji w ramach Programu 
Zapewnienia Jakości, jak również będą posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania 
na terenie Polski. 
Znakowanie materiału powinno być zgodne z wymaganiami norm, warunków technicznych 
wykonania i odbioru i zapewnić możliwość identyfikacji materiału z poświadczeniem jakości. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od dostawcy/producenta dokumenty potwierdzające, 
że zastosowany materiał spełnia wymagania niniejszego PFU. W PZJ należy opisać sposób 
potwierdzenia poprawnych właściwości wykorzystanych stosowanych. 
 
Materiały przeznaczone na spawane elementy 
Materiały przeznaczone na spawane (zgrzewane) elementy urządzeń technicznych powinny 
być spawalne (zgrzewalne) to znaczy wykazywać podatność do ich łączenia za pomocą 
spawania (zgrzewania) w określonych warunkach technologicznych, przy zapewnieniu 
uzyskania połączeń o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych. 
Materiały spawalnicze powinny być składowane zgodnie z Polskimi Normami. 
Wypełniacze spawalnicze powinny mieć odporność na korozję przynajmniej taką jak metal 
rodzimy. 
 
Materiały przeznaczone do obróbki plastycznej 
Materiały przeznaczone do obróbki plastycznej powinny charakteryzować się odpowiednią 
podatnością na zwijanie, gięcie, tłoczenie itp.  
 
Materiały odporne na korozję 
Elementy maszyn i urządzeń dla których czynnik roboczy nie jest obojętny chemicznie, 
powinny być wykonane z materiałów nie ulegających działaniu tego czynnika, ani nie 
tworzących z nim związków na drodze reakcji chemicznych. 
 
Materiały na odlewy staliwne 
Do budowy urządzeń technicznych powinny być stosowane odlewy staliwne których 
parametry wytrzymałościowe są określone w odpowiednich normach przedmiotowych, lub w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru i sprawdzone podczas produkcji. 
Elementy ze staliwa powinny być wolne od skaz, zgorzelin, śladów uderzeń. 
 
Materiały na odlewy żeliwne 
Do budowy urządzeń technicznych powinny być stosowane odlewy żeliwne których 
wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze 20 st C są określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, lub warunkach technicznych wykonania i odbioru i sprawdzone podczas 
produkcji, przy czym nie powinna ona być niższa niż: 
a) 200 MPa dla żeliwa szarego 
b) 320 MPa dla żeliwa ciągliwego 
c) 370 MPa dla żeliwa sferoidalnego 
Wszystkie odlewy powinny być pozbawione pęcherzy gazowych, skaz i pęknięć.  
 
Materiały – metale nieżelazne 
Do budowy urządzeń technicznych mogą być stosowane wyroby z metali nieżelaznych 
których skład i wytrzymałość odpowiada warunkom eksploatacyjnym i konstrukcyjnym. 
Wartości te winny być zgodne odpowiednimi normami przedmiotowymi i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
wymaganiami PFU. 
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Armatura 
Armatura powinna spełniać wymagania określone w PN-EN 1074:2002 części od 1 do 5 
odpowiednio do rodzaju armatury. Długość zabudowy zgodna PN-EN 558-1:2001. 
Wykonanie materiałowe zgodne z PN-EN 1503(U). Armatura musi posiadać co najmniej taką 
samą klasę odporności na ciśnienie jak instalację na której zostanie zamontowana. Przy 
montażu rurociągów transportujących ścieki sanitarne, powietrze sprężone itp. należy spełnić 
następujące warunki: 
− liczba połączeń kołnierzowych na sieci rurociągów powinna być jak najmniejsza, niemniej 
jednak powinna umożliwiać właściwe zamontowanie armatury i innego uzbrojenia oraz 
demontaż armatury i rurociągów, a także dokonanie inspekcji wnętrza rurociągu. 
− odchylenie rurociągów pionowych od pionu nie może przekraczać 1o 
− odpowietrzenia powinny znajdować się w najwyższym punkcie rurociągów, odwodnienia 
zaś w najniższych – dotyczy to wszystkich rurociągów technologicznych; 
Armatura instalowana na rurociągach ze stali nierdzewnej musi być bezpośrednio lokalnie 
podparta. 
Armatura powinna spełniać następujące wymagania: 
Zasuwy nożowe 
Zasuwa dwukierunkowa, międzykołnierzowa, z pełnym przelotem,  
Zastosowanie – do ścieków i osadów ściekowych 
wykonanie:  
nóż – stal nierdzewna OH18N9 
korpus – żeliwo pokryte farbą epoksydową 
uszczelnienie – NBR 
śruby – stal nierdzewna  
możliwość zamontowania przesłony regulacyjnej typu V 
Uszczelnienie dławicowe z gumy NBR, z możliwością regulacji docisku bez demontażu 
zasuwy 
 
Napędy elektromechaniczne 
Napędy dobrane wg normy: Napędy elektryczne do armatury przemysłowej – Wymagania 
podstawowe EN 15714-2:2010-02;  
Moment obrotowy i czas zamknięcia dobrany zgodnie z założeniami projektowymi lub 
wytycznymi producenta armatury na której zostanie zamontowany napęd;  
Napęd odporny na warunki atmosferyczne – temperatura pracy -30 st C - +40 st C, opady 
atmosferyczne, zmiany wilgotności, nasłonecznienie. 
Napęd malowany proszkowo, zabezpieczenie antykorozyjne, grubość powłoki lakierniczej 
min. 140µm;  
Napędy powinny być wyposażone w trwałe pokrętła umożliwiające sterowania ręczne, które 
nie mogą być wykonane z tworzywa.  
Pulpit sterowania lokalnego z przyciskami Otwórz-Stop-Zamknij-Reset  
Napęd elektryczny posiadający możliwość konfigurowania jego parametrów za pomocą 
przycisków umieszczonych na jego obudowie bez dodatkowych urządzeń i narzędzi;  
Napędy wyposażone w magnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu;  
Napędy wyposażone będą w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr błędów, rejestracja liczby cykli 
pracy, wykres momentu obrotowego do diagnostyki armatury;  
Napędy z wbudowanym wewnętrznym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym na płycie 
cyfrowej;  
Napędy będą sterowane poprzez protokół cyfrowy napędy będą sterowane poprzez protokół 
cyfrowy, który ma być kompatybilny z systemem sieciowym posiadanym przez Użytkownika.  
Przepustnice 
Przepustnica centryczna, do zabudowy międzykołnierzowej, z wykonaniem typu wafer, z 
uszami ułatwiającymi montaż  
Przepustnice powinny spełniać wymagania odnośnie bezpieczeństwa zawarte w 
Europejskiej Dyrektywie Ciśnieniowej 97/23/EG (PED) Aneks I dla płynów grupy 1 i 2.  
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Korpus - Żeliwo sferoidalne GGG40 pokrywane powłoką antykorozyjną: podkładowa 
epoksydowa + nawierzchniowa poliuretanowa.  
Dysk centryczny. Krawędzie uszczelniające tarczy powinny być wycinkiem kuli.  
Połączenie tarczy z wałem tylko kształtowe (na kwadrat), bez dodatkowych sworzni, kołków 
nitów, itp.  
Ścieki: dysk GGG-40 zabezpieczony przez poniklowanie lub stal stopowa.  
Sprężone powietrze: dysk stal stopowa co najmniej AISI 304.  
Wał pełny ze stali nierdzewnej, do średnicy DN 400 wyłącznie jednoczęściowy. Wał musi być 
ułożyskowany w przynajmniej dwóch miejscach. Łożyska wyłącznie metalowe  
Wykładziny - EPDM dla powietrza, NBR dla ścieków, wykładziny muszą być wymienne, 
kształt wykładziny zapewniający stabilne mocowanie w korpusie.  
Przepustnice na sprężonym powietrzu  
Medium – sprężone powietrze o parametrach:  
− temperatura do 105°C,  
− wilgotne, odpylone,  
− nadciśnienie robocze 0,6÷0,8 bar.  
Pompy wirowe. 
Pompy  wirowe do ścieków i osadów powinny mieć wirnik otwarty wortex  z wolnym 
przelotem do ścieków surowych z grubymi ciałami stałymi, ciałami włóknistymi, ścieków z 
dużą ilością gazów, przystosowany do mediów o gęstości do 8 % sm.  
Uszczelnienie wału pompy winno być realizowane poprzez dwa pracujące niezależnie od 
kierunku obrotów uszczelnienia mechaniczne – po stronie cieczy z SiC/SiC a po stronie  
silnika – j.w lub C/MgSiO4. Dopuszcza się uszczelnienie w kasecie. W pompie powinny być 
zastosowane łożyska toczne smarowane smarem stałym. Korpus pompy wykonany w 
całości z odlewu żeliwnego nie gorszego niż EN-GJL-250. Korpus silnika oraz wirnik– j.w.  . 
Elementy złączne - min. stal nierdzewna A2. Wał  lub czop końcowy wału pompy powinien 
być wykonany ze stali nierdzewnej. Pompa nadaje się do trybu pracy ciągłej (w zanurzeniu) 
oraz przerywanej.  
Czujnik wilgoci zamocowany w komorze olejowej uszczelnień mechanicznych. Nie 
dopuszcza się, aby elektroda była umieszczona tylko  w komorze silnika. Kabel zasilający 
powinien być doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność, wprowadzenie kabla 
powinno być zabezpieczone poprzez długą dławicę. Wpust na przewody elektryczne - 
wodoszczelny wzdłużnie. 
Wyposażenie montażowe pomp: kolano sprzęgające, uchwyt sprzęgający. Pompa 
wyciągana na prowadnicy 2-rurowej ze stali nierdzewnej co najmniej 1.4301 i łańcuchu lub 
lince z materiału j.w. 
W istniejącym rektorze zamontować pompy w wersji przenośnej do współpracy z wężem 
elstycznym.   
 
System napowietrzania drobnopęcherzykowego z dyfuzorami rurowymi. 
System rozprowadzający powietrze wykonać jako wgłębny, drobnopęcherzykowy, z 
dyfuzorami membranowymi rurowymi. System wyposażony w odwodnienie. Przewody 
rusztów napowietrzających winny być wykonane z materiału odpornego na korozję bez 
dodatkowych zabiegów konserwacyjnych. Wyklucza się elementy ocynkowane. Ruszty 
mocowane do dna,  elementy mocujące z regulowaną wysokością (dla wypoziomowania 
instalacji).  
Dyfuzory winny pochodzić od renomowanego producenta. Proponowane dyfuzory winny wg 
jego deklaracji być przeznaczone do ścieków komunalnych. Dyfuzory winny być nasadzane 
na przewody przy pomocy elementów fabrycznie wykonanych przez producenta dyfuzorów 
lub jednostkę ściśle z nią współpracującą. 
Należy zastosować dyfuzory rurowe z membranami elastycznymi, samozamykającymi.  
Zamontować dyfuzory rurowe o długości nominalnej 750 mm  lub długości 500 mm. 
Parametry dyfuzorów 750 mm: 

• powierzchnia  części perforowanej  min 1420 cm2/szt.   
• Przepustowość min – 1,5 ÷10 Nm3/h/mb = 1,1 ÷ 7,5 Nm3/h/szt 
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• Dopuszczalne krótkotrwałe obciążenie (przedmuch/regeneracja) - min  15 
Nm3/h/mb. 

• dla projektowanego obciążenia jednostokowego qj w komorach nitryfikacji  - 
jednostkowy współczynnik wykorzystania tlenu z powietrza SSOTR ≥ 20 g 
O2/Nm3/m 

• Przystosowane do pracy przerywanej  i ciągłej; samozamykające.  
 
Parametry dyfuzorów 500 mm: 

• powierzchnia  części perforowanej  min 950 cm2/szt.   
• Przepustowość min – 1,5 ÷ 10 m3/h/mb = 0,75 ÷ 5 Nm3/h/szt 
•  Dopuszczalne krótkotrwałe  obciążenie co najmniej  15 Nm3/h/mb. 
• dla projektowanego obciążenia jednostokowego qj w komorach nitryfikacji  - 

jednostkowy współczynnik wykorzystania tlenu z powietrza SSOTR ≥ 20 g 
O2/Nm3/m 

• Przystosowane do pracy przerywanej  i ciągłej; samozamykające. 
 
Parametry zastosowanych membran: 

• membrana z EPDM odpornego na kwasy.  
• wytrzymałość na rozciąganie > 11 MPa 
• rozciągnięcie przy zerwaniu > 800  % 
• naprężenie zrywające > 18 N/mm 
• twardość 50 ± 5 Shore A 
• temperatura pracy – do + 100 ° C  
• odkształcenie trwałe< 7 % 
• zaciski ze stali 1.4571 
• rura dyfuzora ( konstrukcji wsporczej ) – z PP, tonąca ( dla zmniejszenia 

pływalności) 
Dmuchawy  

• Zwarta kompaktowa zabudowa; 
• Dostęp do obsługi i serwisu urządzenia od przodu po usunięciu przedniego 

panelu i/lub przez panel górny; 
• Obudowa dźwiękochłonna malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum 

C2, wyłożona niepalnym materiałem wygłuszającym, wyposażona w 
niezależnie napędzany wentylator chłodzący;  

• Węże do spuszczania i zalewania oleju przyspieszające pracę monterów; 
• Konstrukcja korpusu pozwalająca na szybką i łatwą wymianę wkładów filtra;  
• Silnik elektryczny o sprawności minimum IE3 zamontowany na specjalnie 

wykonanym łożu wahliwym, umożliwiającym automatyczny naciąg pasów 
klinowych;  

• Silnik wyposażony w czujnik PTC i czujnik z komunikacją Bluetooth zbierający 
informacje o temperaturze, drganiach, czasie pracy silnika (wszystkie te 
parametry mogą być odczytywane przez operatora bezprzewodowo po 
zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji na smartfonie lub tablecie); 

• Tłumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza; 
• W tłumiku wylotowym mogą być użyte jedynie stałe części metalowe 

(wyklucza się użycie foli, pianek, waty etc.); 
• Dmuchawa wyposażona w regulowany zawór bezpieczeństwa i zawór 

zwrotny na wylocie; 
• Całość zainstalowana na podporach tłumiących drgania. 

 
Stopień sprężający: 

• Proste zęby przekładni zębatej; 
• Wbudowany układ redukcji pulsacji (kanały zwrotne przed wylotem);   
• Działanie na zasadzie dwóch przeciwnie obracających się wirników; 
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• Wirniki i wał wykonane z jednego odlewu - GS400-15; 
• Korpus, miski olejowe, płyty boczne – G250; 

 
Rurociągi 
Główne rurociągi technologiczne z oczyszczanymi ściekami, prowadzone nad ziemią i  w 
obiektach technologicznych powinny zostać wykonane ze stali nierdzewnej lub 
kwasoodpornej. Rurociągi technologiczne podziemne powinny zostać wykonane z PE lub 
PEHD. Wyboru pomiędzy PE i PEHD dokona projektant wraz z uzasadnianiem. Połączenie 
na styku zmiany materiałów należy wykonać jako połączenie kołnierzowe. Połączenie to 
zostanie wykonane pod powierzchnią ternu i zostanie należycie zabezpieczone, tak by 
można było łatwo dokonać rozłączenia. 
W uzasadnionych przez projektanta przypadkach, dopuszcza się stosowanie GRP.  
 
Rury z GRP 
Rury z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) ciśnieniowe PN 10. 
Rury o długości 6, oraz 3 i 2 m łączone na łączniki ciśnieniowe z uszczelkami z tworzyw. 
Rury w ziemi układane na podłożu ziemnym wg szczegółowych wytycznych producenta. 
 
Rury ze stali 
Rury ze stali w gat. nie niższym niż 0H18N9 wg normy PN-EN 10312:2006. 
Przewody i kształtki łączone ze sobą przez spawanie, a z armaturą i urządzeniami na 
połączenia kołnierzowo – śrubowe z uszczelką.  
Kołnierze luźne stalowe, z tego samego materiału co rura, zakładane na rury z wywijką. 
 
Rury z PE 
Minimalne wartości określające parametry fizyko-mechaniczne rur PE. 
• Gęstość > 930 kg/m3 
• Stabilność termiczna (200°C) > 20 min 
• Wskaźnik szybkości płynięcia MFI: 0,4÷1,3 g/10 min 
• Zmiana długości przy ogrzewaniu (110°C) < 3% 
• Wydłużenie względne przy zerwaniu > 350% 
• Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne przy próbie hydrostatycznej: 
− 20°C, PE80, d>=9,0 MPa, PE100, d>=12,4 MPa > 100 godzin 
− 80°C, PE80, d>=4,6 MPa, PE100, d>=5,5 MPa > 165 godzin 
− 80°C, PE80, d>=4,0 MPa, PE100, d>=5,0 MPa > 1000 godzin 
• Minimalny promień gięcia: 
− 20°C < 20xD 
− 10°C < 35xD 
− 0°C < 50xD 
Łączenie rur z PE wg wytycznych producenta. 
 
Rury PVC 
• Wytrzymałość na rozciąganie: 
− Próba krótka do 3 minut: 55 MPa 
− Wartość obliczeniowa: 10 MPa 
• Wydłużenie względne przy zerwaniu: 15% 
• Współczynniki rozszerzalności linowej: 80x10-6 1/°C 
• Moduł sprężystości Younga: 
− Krótkotrwały, 1 minuta: 3200 MPa 
− Długotrwały, 50 lat: 1400 MPa 
− Temperatura mięknięcia metodą Vicata B: >= 75°C. 
 
Elementy stalowe 
Wszystkie elementy konstrukcji wykonane ze stali zwykłej należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe natryskowe cieplne o grubości powłoki min. 100 
µm. W zależności od potrzeby lub na specjalne życzenie eksploatatora można dodatkowo 
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powierzchnie ocynkowane zabezpieczyć specjalnymi farbami poliwinylowymi do nakładania 
na świeży ocynk. W miejscu przewidywanych styków montażowych pozostawić niepokryty 
pas o szerokości ok. 50 mm. 
Stalowe elementy wykonane ze stali zwykłych rdzewiejących, które nie mogą być poddane 
ze względów technologicznych cynkowaniu należy zabezpieczyć specjalnie dobranym do 
warunków eksploatacyjnych zestawie farb epoksydowych lub poliwinylowych nakładanych 
ręcznie lub natryskowo. Przez cynkowaniem lub malowaniem konstrukcje stalową należy 
oczyścić do stopnia przygotowania na powierzchni minimum 2,5 wg PN-ISO 8501-1/1996. 
W przypadku konieczności użycia różnych metali stykających się ze sobą, należy dobierać je 
tak aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie większa niż 250 mV. W miejscach 
gdzie jest to niemożliwe powinny być one rozdzielone odpowiednio dobranymi materiałami 
izolacyjnymi w formie wstawek lub powłok. 
Śruby stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne 
lub ogniowe z odwirowaniem o grubości powłoki 50 µm. 
Elementy sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego, odpornego na 
rdzewienie, materiału. Elementy ruchome urządzeń, które nie mogą być wykonane z metalu 
nie zawierającego żelaza, powinny zostać wykonane ze stali o potwierdzonej odporności na 
korozję. Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną muszą być wykonane jako 
rozłączne. Połączenie musi być ze stali nierdzewnej. Elementy mające kontakt z 
agresywnym środowiskiem powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 
Barierki, pomosty w pomieszczeniach w styku ze ściekami powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej, w innych pomieszczeniach – stalowe zabezpieczone chemoodpornie. 
 
SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WO stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski, sprzęt, który umożliwi wykonanie 
prac montażowych w sposób profesjonalny, zgodny z podstawowymi zasadami wiedzy w 
danej dziedzinie, bezpieczny, zgodny z wymaganiami producentów, adekwatny do 
wykonywanych robót. Wykaz podstawowego sprzętu i sposobu wykorzystania należy 
zamieścić w PZJ. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Nadzorowi inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami PZJ, który uzyskał akceptację Nadzoru inwestorskiego. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, WWiORB, Programem zapewnienia jakości, oraz poleceniami Inwestora. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Umowy, DT i WWiORb, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
Roboty demontażowe 
Roboty demontażowe należy wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne, w 
jakikolwiek sposób związane z zakresem robót, pod nadzorem Kierownika Budowy. 
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Termin demontażu maszyn, urządzeń, rurociągów itp. należy każdorazowo uzgadniać, z 
odpowiednim wyprzedzeniem z Użytkownikiem i Nadzorem inwestorskim. 
Do demontażu urządzeń, maszyn, rurociągów itp. można przystąpić po uzyskaniu zgody 
Użytkownika i Nadzoru Inwestorskiego, a gdzie będzie to konieczne po wykonaniu 
tymczasowych rurociągów umożliwiających prace oczyszczalni w trakcie trwania robót. 
Zdemontowane zużyte elementy istniejącej infrastruktury należy przekazać Inwestorowi  lub 
zagospodarować jako odpad zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony 
środowiska i przepisami związanym, w zależności od decyzji Inwestora. Za unieszkodliwienie 
odpadów powstałych ze demontowanych urządzeń, zespołów, maszyny itp. odpowiada 
Wykonawca, który zobowiązany jest powyższe udokumentować. 
 
Roboty przygotowawcze 
Wykonawca zapewni szablony niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, otworów, itp. 
Urządzenia i elementy instalacji należy po poziomym ustawieniu, ustawić wysokościowo na 
fundamencie, na czterech klinach grubości (15÷25) mm (zależnie od wielkości), regulując 
ustawienie klinów, tak aby osie były proste i pionowe. 
Po zalaniu gniazd z umieszczonymi w nich śrubami i wykonaniu polewki należy dociągnąć 
nakrętki śrub, nie wcześniej jednak niż po upływie (7÷10) dni od wykonania podlewki. 
 
Montaż urządzeń 
Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, 
transportem, ubezpieczeniem, instalacją i przygotowaniem do rozruchu, tym samym w 
świetle umowy montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim wymaganiom 
odnoszącym się do zabudowy materiałów. 
Montażu maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy 
dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, projekt techniczny, dokumentacje techniczno 
– ruchowe (DTR) i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji. 
Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy (fundamenty, 
kanały technologiczne itp.). 
Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić. 
Zaleca się przeprowadzenie prac montażowych maszyn i urządzeń przez specjalistyczne 
brygady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta. 
Odstępstwa masy dostarczonego urządzenia powyżej + 10% oraz/lub prędkości nominalnej 
napędów maszyn i urządzeń powyżej + 20% wymagają przedstawienia opinii/obliczeń 
sprawdzających fundamentów maszyn i urządzeń, wykonanych przez osobę/projektanta 
uprawnionego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa 
Polskiego. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Nadzorem Inwestorskim po to, aby 
budowa instalacji i montaż Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń już zamontowanych i 
pracujących.  
Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z 
konieczności zachowania ciągłości pracy Urządzeń już pracujących. 
Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na plac 
budowy do momentu odbioru przez Inwestora. W szczególności Wykonawca zadba o 
dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem 
podczas równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 
 
Montaż armatury 
Montaż armatury należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji producenta 
(DTR). 
Samoczynne zawory napowietrzające i odpowietrzające należy montować w pozycji 
pionowej. 
Każdy zawór redukcyjny powinien być umieszczony między dwoma zaworami odcinającymi. 
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Montaż rurociągów 
Rurociągi powinny być prowadzone i montowane w sposób umożliwiający ich przegląd, 
konserwacje i wymianę oraz łatwy dostęp do armatury i urządzeń. Należy przewidzieć 
odpowiednią liczbę połączeń rozłącznych. Rurociągi w miejscach przejść komunikacyjnych 
powinny być usytuowane na wysokości min. 2,0 m nad podłogą licząc od podłogi i spodu 
rurociągu. Tam gdzie ma to uzasadnienie należy przewidzieć montaż króćców rewizyjnych. 
Rurociągi w budynku muszą być dostępne. Rurociągi układane w górnej części pomieszczeń 
nie mogą znajdować się nad urządzeniami elektrycznymi, tablicami sterującymi i aparaturą 
kontrolno – pomiarową. 
Odcinki przewodów do pomp i innych urządzeń należy tak umocować, aby siły pochodzące 
od ciężaru, ugięcia i wydłużenia przewodów nie były przenoszone na to urządzenie. Montaż 
rurociągów należy rozpoczynać od pomp, urządzeń itp. zasadniczych elementów instalacji. 
Wzdłuż całego rurociągu należy eliminować powstawanie naprężeń  w stopniu w jakim to 
będzie możliwe. W celu eliminacji naprężeń i przenoszenia drgań, oraz zapewnienia 
poprawności montażu i demontażu,  należy stosować armaturę kompensacyjną.  
Uwzględniając przenoszenie sił osiowych w rurociągach wykonać mocowania stabilizujące 
rurociągi (punkty stałe). Lokalizacja mocowań i rozwiązanie instalacji musi uwzględniać 
wydłużenie termiczne od temperatury wody lub powietrza. Mocowania, podpory i 
zawieszenia wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo w przypadku konieczności 
demontażu fragmentu instalacji lub armatury. Wszystkie rurociągi powinny przylegać do 
podpór. Zawieszenia rurociągów muszą być skręcane śrubami. 
Elementy stalowe należy wykonać w warsztacie i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Poszczególne elementy wyposażyć w uchwyty do transportu i montażu. 
Maksymalnie dopuszczalne odchylenie poszczególnych elementów od pionu do 1o. 
Dopuszcza się stosowanie pierścieni korygujących pomiędzy dwiema uszczelkami. W 
komorach każdy kolejny element montować po zamocowaniu poprzedniego, wspornikiem do 
ściany komory. Śruby połączeń kołnierzowych dokręcać kluczem z dynamometrem z siłami 
zgodnie z DTR producenta i dokumentacją. 
Rurociągi o średnicach do 500 mm ze stali nierdzewnych spawać z rur i kształtek na miejscu 
z równoczesnym montowaniem podpór pod armaturę i uchwytów mocujących rurociągi. Dla 
tych wielkości stosować typowe podpory i podwieszenia ze stali nierdzewnych. 
Przejścia szczelne należy wykonać poprzez uszczelnienie łańcuchami lub inny sposób 
dobrany przez Projektanta na etapie projektu. 
 
Montaż rurociągów tworzywowych 
Należy stosować generalną zasadę, że przy pracach montażowych należy bezwzględnie 
przestrzegać procedur i zasad podanych przez producenta. 
Montaż rurociągów z PE 
Montaż przewodów z PE wykonywać w temperaturach otoczenia powyżej 0 stC. 
Montaż rurociągów może się odbywać dwoma metodami: 

• montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu; 
• montaż odcinków rurociągów w wykopie. 

Rury i kształtki w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z 
zachowaniem spadków. 
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 
Montaż rurociągów z PVC-U 
Montaż rurociągów może się odbywać dwoma metodami: 

• montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu; 
• montaż odcinków rurociągów w wykopie. 

Rury i kształtki w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z 
zachowaniem spadków. 
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 
 
Studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych 
Na dnie wykopu na podsypce piaskowej grub. 20 cm należy wykonać betonową płytę 
podfundamentową 190,0 x 190,0 cm lub 250,0 x 250,0 cm , grubości 10 cm z betonu B-7,5. 
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Na płycie należy ustawić prefabrykowane dno studzienki rewizyjnej. Dla wszystkich 
rurociągów wykonać w dnie studni i kręgach betonowych przejścia szczelne z 
zastosowaniem łańcuchów uszczelniających. 
Na pierścieniu dna studzienki należy posadowić kręgi żelbetowe łączone na uszczelkę. 
Kręgi należy przykryć pokrywą betonową na podmurówce z cegły ceramicznej. Na płycie 
należy zamontować właz żeliwny. Na dnie studzienki należy wykonać kinetę betonową. 
Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z 
nawierzchnią, natomiast w terenach zielonych powinien być usytuowany, co najmniej 8 cm 
nad powierzchnią terenu. 
Studnie należy ustawić na podłożu z 15 cm z piasku zagęszczonym do współczynnika Is 
0,95%. 
Nie dopuszcza się zastosowania studni z kręgów łączonych na zaprawę cementową. 
Studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne 
posmarowanie masą bitumiczną. 
 
Montaż aparatury kontrolno - pomiarowej 
Montaż specjalistycznej aparatury pomiarowe należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 
podanymi w instrukcji producenta. 
 
Roboty mechaniczne 
Obróbka stali zabezpieczonej antykorozyjnie. 
Podczas stosowania cięcia laserowego, plazmowo – tlenowych tarcz tnących i innych metod 
obróbki powodujących rozpryski, mogące palić powierzchnie, Wykonawca powinien 
skutecznie zabezpieczyć podstawowy materiał przed działaniem ubocznym obróbki j.w. 
Żużel spawalniczy powinien być usunięty z każdego ściegu przed włożeniem następnej 
warstwy oraz z lica gotowej spoiny po jej wykonaniu. Obróbka i wykonanie lica spoiny 
powinny być zgodne z projektem. 
Materiały metalowe powinny być obrabiane w taki sposób, aby otrzymać prawidłowy kształt i 
wymiar zgodnie z dokumentacją projektową. Aby uniknąć odkształceń spawalniczych, 
spawanie powinno być wykonane ściśle z opracowaną przez wykonawcę technologią 
opisaną w PZJ, zatwierdzoną przez Nadzór inwestorski. 
Jeżeli podczas obróbki skrawaniem używany był smar, materiał przed spawaniem powinien 
być z niego oczyszczony odpowiednim rozpuszczalnikiem np. acetonem. Należy oczyścić 
pas na konstrukcji o szerokości 50 mm wzdłuż projektowanych styków spawanych. 
Przy zimnej obróbce elementów konstrukcji stalowej (np. gięciu) powłoka antykorozyjna 
może popękać lub odprysnąć. Przywrócenie jej pierwotnych właściwości wymaga 
natychmiastowego jej uzupełnienia zgodnie z wytycznymi technologicznymi nakładania danej 
powłoki antykorozyjnej. 
Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej – wymagania ogólne 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane 
w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa. Wszystkie prace 
spawalnicze można powierzyć jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym 
aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie 
aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami 
stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod 
zasadowych). 
Należy prowadzić dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny być odnotowane 
wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej i technologicznej jak również stwierdzone 
usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien być prowadzony na bieżąco i tak samo 
potwierdzony przez Nadzór inwestorski. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest 
bezpośredni Kierownik Robót. 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna 
być wyższa niż 0 oC, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż + 5 oC. 
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu 
przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach 
atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry o 
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prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy 
opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny 
należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń do czystego metalu. Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać 
ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. Wszystkie 
spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką technologią (np. przez 
zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Dopuszczalna 
wielkość podtopienia lub wklęśnięcia nie w podpoinie przyjmować wg PN-EN 970/1999 wg 
klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej jakości. 
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 
przekroczy 3% tej grubości. 
Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych 
zgodnych z projektem technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. 
Do wykonania spoin sczepnych należy stosować w gatunku takim samym jak na warstwy 
przetopowe i na pierwsze warstwy pełniące. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny 
być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. 
wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w 
wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. 
Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest 
bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
Do żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo – węglowe 
miedziowane w gatunku ESW 252. Do żłobienia łukowego – stosować elektrody stalowe 
otulone EC1. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy spawanych zgodnie z 
dokumentacją. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów 
spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą 
przekroczyć 10%. 
Spawanie stali odpornej na korozję 
Zarówno dla spawania w warsztacie jak i na budowie powinno stosować się spawanie 
elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (TIG) oraz elektroda topliwa w osłonie 
gazu obojętnego (MIG). 
Dla spawania w warsztacie spawanie plazmowe również jest dopuszczalne. 
Aby zagwarantować wysoką jakość spawów, złączy, rurociągi i inny sprzęt wykonany z 
wysokojakościowej stali odpornej na korozje powinien być w jak najszerszym zakresie 
prefabrykowany w warsztacie. 
Podczas prac montażowych dopuszczalne jest wyłącznie spawanie czołowe rur. Spoiny 
czołowe powinny być wykonane z pełnym przetopem i wykonaną podpawką. 
Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące 
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą, a 
nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie połączenia śrubowe 
zostaną wykonane zgodnie z PN-90/B-03200. 
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości 
zostaną ocynkowane, a następnie, po zakończeniu montażu i złożeniu, zagruntowane i 
pomalowane. 
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów 
ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego 
samego materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone 
poniżej podkładek ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 
Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach 
wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w 
innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie 
przebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 
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Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 
wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami, lub atmosferą 
agresywną, zostaną poddane cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po 
złożeniu i dopasowaniu pomalować. 
Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 
 
KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności budowy z dokumentacją 
projektową. W szczególności podczas realizacji robót należy sprawdzić: 
a) wytyczenie osi przewodów 
b) materiał i rodzaje, składowanie, oznakowanie rur, kształtek, armatury i urządzeń; 
c) usytuowanie armatury i urządzeń; 
d) podparcia, podwieszenia armatury i rurociągów 
e) warunki pracy napędów mechanicznych; 
Ponadto należy: 
a) dokonać kontroli spawów zgodnie z opisem podanym poniżej w niniejszym punkcie; 
b) poddać rurociągi technologiczne próbie na szczelność zgodnie z opisem podanym poniżej 
w niniejszym punkcie; 
c) Wykonać wszelkie próby montażowe zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami techniczno 
– ruchowymi maszyn i urządzeń oraz PFU; 
Wykonawca udostępni i przeprowadzi w obecności Nadzoru inwestorskiego kontrolę 
spawów. 
 
Procedura kontroli spawów: 
a) Wszystkie spawy powinny być sprawdzane wizualnie po stronie spawu i grani. 
b) Jeżeli w opinii Nadzoru inwestorskiego więcej niż 10% spawów nie przechodzi testów 
wizualnych, może on żądać testów opisanych w punktach c) i d). 
c) Spawy, które nie mogą być sprawdzone wizualnie po stronie grani powinny podlegać 
kontroli radiograficznej obejmującej przynajmniej 10% całkowitej długości takich spawów, 
pod nadzorem Nadzoru inwestorskiego. Szorstkie końce spawów, przeznaczone do kontroli 
powinny być oczyszczone. 
d) Nadzór inwestorski może również zażądać radiograficznej lub kapilarnej kontroli koloru do 
10% wszystkich spawów pod jego nadzorem. Szorstkie końce spawów, przeznaczone do 
kontroli powinny być oczyszczone. 
e) Oprócz powyższego sposobu kontroli, wszystkie spoiny, które w projekcie mają narzucony 
sposób oraz zakres kontroli musza być bezwzględnie sprawdzane zgodnie z wytycznymi. 
g) Jeżeli radiograficzna lub kapilarna kontrola wykryje niedopuszczalne błędy, kontrola 
będzie rozszerzona. Wykrycie wadliwego spawu pociąganie za sobą kontrolę dwóch 
sąsiednich spawów tego samego typu. Jeżeli te spawy będą akceptowane, kontrola nie 
będzie dalej rozszerzona. Jeżeli jeden lub obydwa spawy będą wadliwe, kontrola będzie 
dalej rozszerzona zgodnie z zaleceniem Nadzoru inwestorskiego. 
 
Kryteria dopuszczenia spawów 
a) Na spawach stali odpornej na korozję obydwie strony muszą być metalicznie czyste lub 
posiadać białe wykończenie bez śladów oksydowanej zgorzeliny i odbarwienia. 
b) Wizualna i kapilarna kontrola koloru, szwy spawalnicze muszą uzyskać 3 klasę bez wad 
grani. 
c) W przypadku kontroli radiograficznej szwy spawalnicze musza być zdolne do uzyskania 
najwyższej klasy określonej Polskim Normami dla kontroli spawów. 
 
Próby szczelności 
Przewody technologiczne transportujące ciecz należy poddać próbom szczelności według 
następujących wytycznych jak dla rurociągów wodociągowych. 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próbę szczelności. 
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Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, ale na 
żądanie Inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności powinien 
określić projektant z wykorzystaniem wytycznych normy PN-EN 805 grudzień 2002. Powinna 
ona obejmować trzy etapy : próbę wstępną, próbę spadku ciśnienia i główna próbę 
ciśnieniową. 
Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia 
próby szczelności należy zachować następujące warunki: 
− Odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub. ok. 1000 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne; 
− Odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie osypka, przewód na podporach lub w 
kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy; 
− Wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte; 
− Profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urządzenia 
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka; 
− Należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia; 
− W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
− Przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1°C; 
− Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być 
taka sama (różnica temperatur nie powinna przekraczać ±3 oC) i pogoda nie powinna być 
słoneczna. 
− Badanie szczelności  należy przeprowadzić wodą. 
Dla przewodów systemu napowietrzania, próbę należy przeprowadzić wg metodyki 
zaproponowanej przez Wykonawcę, opisaną w PZJ i zaakceptowaną przez Inwestora. 
 
ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg punktów III.5 i III.6 niniejszego PFU 
 

11. Infrastruktura elektroenergetyczna, AKPiA i SCADA 
Wymagania dotyczące materiałów 
Materiały do wykonania instalacji należy stosować zgodnie z DT, WWiORB i poleceniami 
Inwestora.  
Materiałami są co najmniej:  
• Przewody i kable jedno i wielożyłowe: zasilające, pomiarowe, sterownicze, 

sygnalizacyjne, komunikacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszą być ekranowane. 
Izolacja zewnętrzna kabli powinna zapewniać właściwą odporność kabla na zagrożenia 
występujące w miejscu jego położenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powłoki 
gryzonioodporne, itp.).  

• Korytka i kanały kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki; 
urządzenia i aparatura: materiał odporny na korozję oraz warunki środowiskowe w 
miejscu zastosowania  

• Rozdzielnice.  
•  Szafy sterownicze.  
•  Szafy sterownikowe wraz z panelami operatorskimi.  
•  Skrzynki sterowania lokalnego.  
•  Aparatura kontrolno-pomiarowa  
•  Oprawy oświetleniowe.  
•  Słupy oświetleniowe.  
•  Łączniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.  
•  Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.  
•  Zestawy gniazd serwisowych  
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•  Puszki odgałęźne.  
•  Instalacje odgromowe i uziemieniowe (bednarka Fe/Zn, pręty Fe/Zn, maszty, itp.)  
•  Instalacje połączeń wyrównawczych (bednarka Fe/Zn, linka LgY koloru żółto-zielonego, 

itp.)  
•  Kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze.  
 
Transport 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy 
unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –15 °C. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów elektrycznych i elektronicznych należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.  
Rozdzielnice powinny być transportowane w zestawach transportowych samochodem co 
najmniej z plandeką. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 
urządzeń należy przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane 
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, 
aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf 
rozdzielczych, przewidzieć możliwość demontażu najbardziej wrażliwych urządzeń, osobny 
ich transport i ponowny montaż w szafie na obiekcie. 
 
Wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót przy urządzeniach energetycznych 
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 
września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912.) 
Osoby wykonywające prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 
kwalifikacje zgodne z Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społ. z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 
z późniejszymi zmianami) tj: 
- uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 
dozoru w zakresie sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1 kV 
- uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku 
eksploatacji w zakresie sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1 kV 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac 
przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
 
Dodatkowa ochrona od porażeń, sieć połączeń wyrównawczych 
Celem poprawienia bezpieczeństwa i warunków eksploatacyjnych należy wykonać sieć 
połączeń wyrównawczych. Przy układaniu kabli siłowych na dnie wykopu(przed wykonaniem 
podsypki kablowej) należy ułożyć płaskownik ocynkowany FeZn 4x30 i podłączyć do niego 
główną szynę wyrównawczą. 
Do głównej szyny wyrównawczej podłączyć szyny PE oraz obudowy przewodzące urządzeń 
elektrycznych ( napędy zasuw, korpusy pomp, konstrukcje metalowe). 
Sieć połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z normami PN-IEC 60346-4-41 i 
PN-IEC 60346-7. 
 
 
 
Połączenia elektryczne przewodów.  
Powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. Zanieczyszczone 
styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną) 
należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie 
styków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia przewodów 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁAMBINOWICE - SOWIN 

107 
 

należy wykonać za pośrednictwem puszek lub skrzynek przyłączeniowych. Śruby, nakrętki i 
podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. Połączenie 
przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonać za pomocą spawania (np. 
połączenie bednarek uziemiających szafy sterownicze). Wszelkie połączenia elektryczne w 
ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub 
owinięcie taśmą. 
Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:  
• Proste, niewymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych. 
• Oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt. Oczko o średnicy 

wewnętrznej większej o około 5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo.  
• Sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę z końcówką kablową 

łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do 
lutowania lub zaprasowania.  

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:  
• Proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 

oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko 
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki.  

• Z końcówką kablową podłączane pod śrubę. Końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie lub spawanie.  

• Z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.  
Linie kablowe. Linie kablowe niskiego napięcia (NN) należy ułożyć w ziemi w wykopie na 
głębokości około 0,7 m licząc od poziomu terenu do powłoki kabla. Kable należy układać 
linią falistą na 10 cm podsypce z piasku i przysypać taką samą warstwą piasku. Następnie 
przykryć 25-30 cm warstwą ziemi, ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego i zasypać 
wykop ubijając ziemię. Przed zasypaniem ziemią należy na kable nałożyć trwałe oznaczniki z 
napisami zawierającymi informacje o typie, napięciu, roku ułożenia kabla. Ponadto należy 
podać numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak użytkownika zgodnie z 
opisem w DT i zasadami obowiązującymi na danym terenie. Załamania trasy należy 
oznaczać na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejściach do obiektów (np. 
budynków) należy zostawić zapas kabla około 3 m. Skrzyżowania kabli z projektowanym 
uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach ochronnych DVR 110/95 mm (niebieskie) dla 
kabli NN.  
Skrzyżowania z drogami wykonać w rurach jak wyżej, lecz typu SRS lub stalowych DN 100 
mm. Przy skrzyżowaniach rury ochronne powinny wystawać po obu stronach na minimum 
0,5 m. Końce rur należy uszczelnić. Podejścia kabli do rozdzielnic ściennych należy wykonać 
w odpowiedniej rurze ochronnej. Program Funkcjonalno-Użytkowy  
Linie kablowe należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą. Po ułożeniu kabli należy 
wykonać niezbędne pomiary oraz przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną.  
Śruby i wkręty w połączeniach. Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny 
mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 
zwojów, nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie 
zachowana wysokość śruby około 2-3 mm wystającej poza nakrętkę.  
Przyłączanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych, itp. W gniazdach 
bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 
stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym 
osprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód 
neutralny lub „-„ z gwintem, (oprawką).  
Prace spawalnicze. Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić 
elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Prace 
spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.  
Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. Montaż urządzeń rozdzielczych 
należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. Kable 
należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. W szynach 
zbiorczych sztywnych należy zastosować odpowiednie kompensatory. Dla podłączenia szyn 
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i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i łbem sześciokątnym. 
Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachowywać zgodnie z przepisami.  
Należy stosować system oznaczeń i oznaczników kabli, przewodów, aparatów i urządzeń 
oraz połączeń wewnątrz rozdzielnic i szaf.  
Próby pomontażowe. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urządzeń i aparatury 
pomiarowej. Próby pomontażowe powinny być udokumentowane. Dla każdego obwodu 
pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien zostać sporządzony protokół 
stwierdzający poprawność wykonanych połączeń. Dostarczenie tych protokołów przez 
Wykonawcę do Inwestora jest warunkiem rozpoczęcia rozruchu danej części instalacji.  
Montaż instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach należy stosować przewody z 
izolacją na napięcie min 450/750V. Instalację do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonać 
jako 3-żyłową (trzeci przewód ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych należy 
zastosować linie 5-przewodowe.  
Instalacja ochrony od porażeń. Dla ochrony od porażeń poszczególnych obiektów należy 
zastosować w instalacjach NN szybkie wyłączenie zasilania. Ochronę poprzez zastosowanie 
szybkiego samoczynnego wyłączenia należy realizować przez:  
• urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi, 

bezpieczniki z wkładkami topikowymi),  
• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.  
Ochroną należy objąć min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trójfazowe, pompy, 
dozowniki, mieszadła, metalowe wyłączniki, korytka i oprawy oświetleniowe. Przewody 
ochronne należy prowadzić razem z przewodami roboczymi. Przewodów ochronnych nie 
wolno zabezpieczać ani przerywać wyłącznikami.  
Gniazda wtykowe 1-fazowe. Należy stosować gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody 
ochronne powinny być koloru żółto-zielonego. Przewód ochronny PE z głównych rozdzielnic 
należy sprowadzić do głównego połączenia wyrównawczego. Skuteczność ochrony należy 
sprawdzić pomiarami.  
Instalacja połączeń wyrównawczych. Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu 
ograniczenie do wartości bezpiecznych w danych warunkach środowiskowych napięć 
występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Połączeniami objęte są 
wszystkie metalowe części, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe części maszyn i 
urządzeń, oprawy oświetleniowe, wentylacja, rurociągi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i 
przewodów oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej.  
Połączenia należy wykonać szczególnie starannie stosując przewody z żyłami miedzianymi 
oraz bednarkę Fe/Zn. Połączenia wyrównawcze będą wykonane jako stałe poprzez 
spawanie, spajanie na zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem docisków śrubowych 
(minimum M8). Wszystkie połączenia nalezy sprowadzić do głównej szyny wyrównawczej 
wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalowanej w żółto-zielone pasy.  
Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie obiektów odbywać się będzie ma podstawie 
umowy sprzedaży energii elektrycznej i warunków uzyskanych przez Wykonawcę z zakładu 
energetycznego w ramach kontraktu.  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
OGÓLNE ZASADY 
Wszystkie elementy robót elektrycznych i AKPiA podlegają sprawdzeniu w zakresie:  
- Zgodności z dokumentacja i przepisami  
- Poprawnego montażu  
- Kompletności wyposażenia  
- Poprawności oznaczenia  
- Braku widoczności uszkodzeń  
- Należytego stanu izolacji  
- Skuteczności ochrony od porażeń  



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁAMBINOWICE - SOWIN 

109 
 

 
KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
Można dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną i które spełniają wymogi ST 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99) 
- posiadają świadectwo jakości wydane przez producenta, 
 
KONTROLA I BADANIA W TRAKCIE ROBÓT 
Należy skontrolować i przebadać:  

• zgodności z DT i przepisami,  
• poprawność montażu, (np. - Sprawdzenie czy ułożone kable -rodzaj, liczba, przekrój 

żył - są zgodny z dokumentacją techniczną, jakie są promienie łuków kabla na 
załamaniu trasy, uszczelnienie rur i innych przepustów, sposób montażu rozdzielnic, 
przewodów ochronnych, uziemień, połączeń wyrównawczych) 

• kompletność wyposażenia,  
• poprawność oznaczenia, (np. dla kabli - liczba opasek i napisów na nich, oznaczenia 

aparatów)  
• brak widocznych uszkodzeń,  
• należyty stan izolacji,  
• skuteczność ochrony od porażeń,  
• prawidłowość podłączeń urządzeń wykonawczych 
• poprawność wykonania i działania połączeń dla obwodów pomiarowych, 

sterowniczych i sygnalizacyjnych 
• poprawność działania algorytmów sterowania,  
• poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a 

jeżeli to niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym,  
• poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 
• Poprawność wskazań w systemie SCADA. 

 
BADANIA I POMIARY POMONTAŻOWE 
Po zakończeniu robót należy wykonać i sporządzić protokoły z następujących czynności:  
- Wykonać obowiązujące badania rozdzielnic 
- Sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz  
- Próby napięciowe izolacji przewodów i kabli,  
- Pomiary rezystancji izolacji  
- Pomiary rezystancji uziemienia  
- Pomiary napięcia rażenia 
- Pomiary i próby połączeń wyrównawczych  
- Skuteczności ochrony od porażeń,  
- Sprawdzenie działania pomp, sterowań, zabezpieczeń,  
- Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji  
- Pomiary układów AKPiA  
 
Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. Należy wykonać sprawdzanie 
odbiorcze instalacji zgodnie z obowiązującą normą. 
 
ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg punktów III.5 i III.6 niniejszego PFU 
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12. Roboty drogowe 
Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
 
RODZAJE MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych 
WWiORB są: 
 
Kruszywo 
Tabela 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstw podbudowy i warstwy 
mrozoochronnej z mieszanek związanych cementem  

Właściwość 
kruszywa 

Metoda  
badania  
wg  

Wymagania wg PN-EN 13242 
dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR7 

Punkt  
PN-EN  
13242 

dla kruszywa związanego cementem w 
warstwie 
podbudowy 
pomocniczej i 
warstwy 
mrozoochronnej 

podbudowy 
zasadniczej 

Frakcje/zestaw sit #  -  4.1–4.2  Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1  
Wszystkie frakcje dozwolone  

Uziarnienie  PN-EN  
933-1  

4.3.1  kruszywo grube: kat. GC80/20,  
kruszywo drobne: kat. GF80,  
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.  

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich  
 

PN-EN  
933-1  
  

4.3.2  
 

Kat. GTCNR  
  

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa 
drobnego i kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu  

PN-EN  
933-1 

4.3.3 kruszywo drobne: kat. GTFNR  
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. 
GTANR  

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości  

PN-EN  
933-3*)  

4.4  Kat. FI 
Deklarowana  

Kat. FI50  

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu  

PN-EN  
933-4*)  

4.4  Kat. SI 
Deklaroowana  

Kat. SI55  

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchniach przekruszonych 
lub łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym  

PN-EN  
933-5  

4.5  Kat. CNR  

Zawartość pyłów**) w kruszywie 
grubym  

PN-EN  
933-1  

4.6  Kat. f Deklarowana  

Zawartość pyłów**) w kruszywie 
drobnym  

PN-EN  
933-1  

4.6  Kat. f Deklarowana  

Jakość pyłów  -  4.7  Brak wymagań  
Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego  

PN-EN  
1097-2  

5.2  Kat. LA60  Kat. LA50  

Odporność na ścieranie kruszyw 
grubych  

PN-EN  
1097-1  

5.3  Kat. MDENR  
 

Gęstość ziaren  PN-EN 1097-
6, roz. 7, 8 i 9  

5.4  Deklarowana 

Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie  

PN-EN  
1744-1  

6.2  Kruszywo kamienne: kat. AS0,2  
żużel kawałkowy wielkopiecowy: kat. 
AS1,0  

Całkowita zawartość siarki  PN-EN  
1744-1  

6.3  Kruszywo kamienne: kat. SNR,  
żużel kawałkowy wielkopiecowy: kat. S2  

Składniki wpływające na 
szybkość wiązania i twardnienia 
mieszanek związanych 

PN-EN  
1744-1  

6.4.1  Deklarowana  
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hydraulicznie  
Stałość objętości żużla 
stalowniczego  

PN-EN 1744-
1, roz. 19.3  

6.4.2.1  Kat. V5  

Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiec. kawałkowym  

PN-EN 1744-
1, p. 19.1  

6.4.2.2  Brak rozpadu  

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiec. kawałkowym  

PN-EN 1744-
1, p.19.2  

6.4.2.3  Brak rozpadu  

Składniki rozpuszczalne w wodzie  PN-EN 1744-3  6.4.3  Brak substancji szkodliwych dla 
środowiska wg odrębnych przepisów  

Zanieczyszczenia  -  6.4.4  Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i 
plastik, mogących pogorszyć wyrób 
końcowy  

Zgorzel słoneczna bazaltu  PN-EN 1367-3 
i PN-EN 1097-
2  

7.2  Kat. SBLA  

Nasiąkliwość  
(Jeśli kruszywo nie spełni 
warunku W242, to należy zbadać 
jego  
mrozoodporność wg p. 7.3.3 – 
wiersz poniżej)  

PN-EN 1097-
6, roz. 7  

7.3.2  Kat. W242  

   

Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa 8/16 mm (Badanie 
wykonywane tylko w przypadku, 
gdy nasiąkliwość kruszywa 
przekracza WA242)  

PN-EN 1367-1  7.3.3  Skały magmowe i 
przeobrażone: kat. 
F4  
skały osadowe: kat. 
F10, kruszywa z 
recyklingu: kat. F10 
(F25***)  

Kat. F4  

Skład mineralogiczny  -  Zał. C  
p.C.3.4  

Deklarowany  

Istotne cechy środowiskowe  -  Zał. C  
p.C.3.4  

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości 
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów  

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik, 
wsp. – współczynnik, roz. -rozdział  
*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika 
płaskości  
**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych 
granicznych  
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m  
 
Cement 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1, portlandzki z dodatkami 
wg PN-EN-197-1 lub hutniczy wg PN-EN-197-1.  
 
Woda zarobowa 
Woda stosowana do wykonania podbudowy i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 
powinna być czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom 
normy PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
  
Ew. dodatki 
W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być 
uwzględnione w projekcie mieszanki.  
Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel 
wielkopiecowy lub popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada wymaganiom norm 
europejskich (PN-EN 450-1, PN-EN 15167-1, PN-EN 14227-4). 
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Kruszywa łamane 
Kruszywo  łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo 
naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków. 
Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków powinno zawierać co 
najmniej 80% ziaren łamanych we frakcji powyżej # 4 mm. Za ziarno łamane należy uznać 
ziarno o wszystkich płaszczyznach przełamanych i szorstkich. Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Mieszanka o uziarnieniu -  
0/31.5mm z kruszywem C50/30 wg PN-EN 13285 
 
Tabela nr 1 – Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw 
podbudowy 

R
o

zd
zi

a
ł w

 P
N

–
E

N
  

1
3

2
4

2:
 2

00
4 Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie 

Odniesienie 
do tablicy w 
PN–EN 
13242:2004 Podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi 

obciążonej ruchem 

Podbudowy 
zasadniczej 
nawierzchni drogi 
obciążonej ruchem 

KR1–KR2 KR3–KR6 KR3–KR4 

4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90 
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 
4.3.1 Uziarnienie  

wg PN–EN 933–1 
Gc85/15, GF85, 
GA85 

Gc85/15, GF85, 
GA85 

Gc80/20, GF80, 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i 
tolerancje 
uziarnienia 
kruszywa grubego 
na sitach 
pośrednich  
wg PN–EN 933–1 

GTCNR GTCNR GTC20/15 

Tab.3 

4.3.3 Tolerancje 
typowego 
uziarnienia 
kruszywa 
drobnego i 
kruszywa o 
ciągłym 
uziarnieniu  
wg PN–EN 933–1 

GTFNR, GTANR GTFNR, GTANR GTF10, GTA20 

Tabl. 5 

4.4 Kształt kruszywa 
grubego   
wg PN–EN 933–4 
a) maksymalne 
wartości 
wskaźnika 
płaskości lub b) 
maksymalne 
wartości 
wskaźnika 
kształtu 

SINR SINR SI55 

Tabl. 6 

4.5 Kategorie 
procentowych 
zawartości ziaren 
o powierzchni 
przekruszonej lub 
łamanych oraz 
ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w 
kruszywie grubym  
wg PN–EN 933–5 

CNR CNR C90/3 

Tabl.7 

4.6 Zawartość pyłów  
wg PN–EN 933–1  

V ƒDeklarowana ƒDeklarowana 
Tabl. 8 
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a) w kruszywie 
grubym 
a) w kruszywie 
grubym 

f  Deklarowana f  Deklarowana f Deklarowana 
Tabl. 8 

4.7 
Jakość pyłów 

Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w 
mieszankach wg wymagań p. 2.2 –2.4 (WT–4 2010) 
 

 

5.2 
Odporność na 
rozdrabnianie  
wg PN–EN 1097–
2, kategoria nie 
wyższa niż: 

LA50 LA50 LA40 

Tabl. 9 

5.3 Odporność na 
ścieranie 
kruszywa grubego  
wg PN–EN 1097–
1 

MDE 
Deklarowana 

MDE 
Deklarowana 

MDE 
Deklarowana 

Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN–
EN 1097–6:2001, 
rozdział 7,8 albo 9 

Deklarowana Deklarowana Deklarowana 
 

5.5 Nasiąkliwość wg 
PN–EN 1097–
6:2001, rozdział 7, 
8 albo 9 (w 
zależności od 
frakcji) 

WcmNR 
WA242****) 

WcmNR 
WA242****) 

WcmNR 
WA241****) 
(maksymalna 
wartość 
nasiąkliwośći ≤1% 
masy 

 

6.2 Siarczany 
rozpuszczalne w 
kwasie  
wg PN–EN 1744–
1 

ASNR ASNR ASNR 

Tabl. 12 

6.3 Całkowita 
zawartość siarki 
wg PN–EN 1744–
1 

SNR SNR SNR 

Tabl. 12 

6.4.2.1 Stała objętość 
żużla 
stalowniczego  
wg PN–EN 1744–
1:1998. rozdział 
19.3 

V5 V5 V5 

Tabl. 13 

6.4.2.2 Rozpad 
krzemianowy w 
żużlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym  
wg PN–EN 1744–
1:1998, p. 19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu 

 

6.4.2.3 Rozpad żelazawy 
w żużlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym  
wg PN–EN 1744–
1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu 

 

6.4.3 Składniki 
rozpuszczalne w 
wodzie  
wg PN–EN 1744–
3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych 
przepisów 

6.4.4 
Zanieczyszczenia 

Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących 
pogorszyć wyrób końcowy 
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7.2 Zgorzel słoneczna 
bazaltu  
wg PN–EN 1367–
3,  
wg PN–EN 1097–
2 

SBLA SBLA SBL 

 

7.3.3 

Mrozoodporność 
na frakcji 
kruszywa 8/16  
wg PN–EN 1367–
1 

– skały magmowe i 
przeobrażone: F4 
– skały osadowe: F10 
– kruszywa z 
recyklingu: F10 
(F25**) 

– skały magmowe 
i przeobrażone: 
F4 
– skały osadowe: 
F10 
– kruszywa z 
recyklingu: F10 
(F25**) 

– skały magmowe i 
przeobrażone: F1 
– skały osadowe: F10 
– kruszywa z 
recyklingu: F10 
(F25**) 

Tabl. 18 

Zał. C Skład materiałowy deklarowany deklarowany deklarowany  
Zał.C, 
podrozd
ział 
C.3.4 

Istotne cechy 
środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 
należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych 
granicznych wg p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4 
**) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5 – KR6 
dopuszcza się jedynie kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35, 
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność 
Określone według PN EN 933–1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw 
podbudowy zasadniczej musza spełniać wymagania przedstawione na rys. nr 1. 
 

 
Rysunek 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej i 
podbudowy zasadniczej  
 
Tabela 1 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy  

P
o

d
zi

a
ł  

w
  

P
N

–
E

N
  

1
3

2
8

5 

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie Odniesienie 

do tablicy w 
PN–EN 
13285 

Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi 
obciążonej ruchem 

KR3 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/63 Tabl. 4 

4.3.2 
Maksymalna zawartość pyłów: 
kategoria UF 

UF9 Tabl. 2 

4.3.2 
Minimalna zawartość pyłów: 
kategoria LF 

LFNR Tabl. 3 

4.3.2 Zawartość nadziarna: kategoria 
OC 

OC90 
Tabl. 4 i 6  
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4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 niniejszej SST Tabl. 5 i 6 

4.4.2 

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

Wg tab. 4 ("WT–4 2010") Tabl. 7 

4.4.2 

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia na 
sitach kontrolnych – różnice w 
przesiewach 

Wg tab. 5 ("WT–4 2010") Tabl. 8 

4.5 
Wrażliwość na mróz: wskaźnik 
piaskowy SE**), co najmniej 

45 – 

 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN–EN 1097–1, 
kategoria nie wyższa niż 

LA35 – 

 

Odporność na ścieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN–EN 1097–1, 
kategoria MDE 

deklarowana – 

 
Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 odsianej z 
mieszanki) wg PN–EN 1367–1 

F4 – 

 
Wartość CBR po zagęszczeniu 
do wskaźnika zagęszczenia 
Is=1,03 i moczeniu w wodzie 96h 

≥80 – 

4.5 

Wodoprzepuszczalność 
mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu 
wg metody Proctora do 
wskaźnika zagęszczenia Is=1,0; 
współczynnik filtracji k co 
najmniej cm/s 

Brak wymagań – 

 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczonej, %(m/m) 
wilgotności optymalnej wg 
metody Proctora 

80–100 – 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i 
odpadowych należy badać czy zawartość 
substancji niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych w odrębnych 
przepisach 

- 

 
Krawężniki betonowe  
Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych od jezdni. 
Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny lub trapezowy, 
jednowarstwowy, gatunku I.   
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do 
stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 
1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości 

dopuszczalnych 
odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z 
dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4mm i ≤ 10mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
        - dla powierzchni: ±3%, ≥ 3mm, ≤ 5mm, 
- dla innych części: ±5%, ≥ 3mm,  ≤ 10mm 
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1.2 Dopuszczalne odchyłki 
od płaskości i 
prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 
300mm 
400mm 
500mm 
800mm 

C  
 
 
± 1,5mm 
± 2,0mm 
± 2,5mm 
± 4,0mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na 

zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 
każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na 
zginanie (Klasa 
wytrzymałości ustalona 
w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera) 

F Klasa          Charakterystyczna           Każdy pojedynczy 
wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa 
    1                          3,5                                > 2,8 
    2                          5,0                                > 4,0 
    3                          6,0                                > 4,8 

2.3 Trwałość ze względu 
na wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 
 (Klasa odporności 

ustalona w 
dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera) 

 Klasa 
odpor- 
ności 

szerokiej 
ściernej, wg 
zał. G normy – 
badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 

   1 
3 
4 

Nie określa się 
≤ 23mm 
≤ 20mm 

Nie określa się 
≤ 20000mm3/5000mm2 
≤ 18000mm3/5000mm2 

2.5 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie 

I jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub 
polerowana – zadawalająca odporność, 
jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-rować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia), 
trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-malnych 
warunkach użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez cały 
okres użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymywania i 
gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo 
podlegające intensyw-nemu polerowaniu. 

2.6 Nasiąkliwość - Nie wyższa niż 5% 
3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 

nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwowych 
ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien określić rodzaj tekstury, 
tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez 
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie 
są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania 
betonu, nie są uważane za istotne 

 
Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt. 
Krawężniki posadowione  na ławie z oporem o wymiarach określonych DT. 
Ławę należy  wykonać z betonu klasy C12/15 według PN-EN 206.  
Do wykonywania betonu należy użyć: 
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cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 
197-1, 
kruszywa spełniającego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa 
wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta 
wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody, 
wody wg PN-EN 1008, 
można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-EN 206 
 
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi -mieszanka 
cementowo-piaskową: 
1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku 
naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 12620, 
1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z 
piasku wg PN-EN 13139.  
 
Kostka betonowa 
Do wykonania chodników należy użyć kostki betonowej,  jednowarstwowej o grubości 6cm. 
Do wykonania nawierzchni drogi należy użyć kostki betonowej, jednowarstwowej o grub. 8 
cm. 
Wymagania stawiane betonowym kostkom stosowanym do nawierzchni chodników, jezdni  
itp. określa PN-EN 1338.  
Do dnia ważności Aprobaty technicznej jest ona dokumentem odniesienia do wystawienia 
deklaracji zgodności na dostawę kostek. Do dnia ważności może być prowadzona produkcja 
wyrobu według wymagań podanych w Aprobacie.  
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki według PN-EN 1338 stosowanej na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach 
mrozu.  

Lp.  Cecha  Załącznik 
normy  

Wymagania  

1  2  3  4  

1  Kształt i wymiary   

1.1  Dopuszczalne odchyłki w 
mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki, grubości 
< 100mm  

C  

długość 
± 2  

szerokość 
± 2  

grubość 
± 3  

Różnica pomiędzy dwoma 
pomiarami grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤3mm  

2  Właściwości fizyczne i mechaniczne   

2.1  Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających (klasa 3 
zał. D)  

D  

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0 kg/m2 , przy 
czym każdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2 ,  

2.2  Odporność na rozciąganiu 
przy rozłupywaniu  

F  Wytrzymałość charakterystyczna T ≥3,6 MPa. Każdy pojedynczy 
wynik ≥2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia 
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupywania  

2.3  Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość)  

F  Kostki mają zadowalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania punktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja  

2.4  
Odporność na ścieranie 
(według  

 
Pomiar wykonany na tarczy  

 klasy 3 oznaczenia H 
normy)  

G i H  Szerokiej ściernej wg zał. G normy 
– badanie podstawowe: ≤23mm  

Bohmego wg zał. H normy 
– badanie alternatywne ≤20 
000mm3/5000mm2  

2.5  Odporność na 
pślizg/poślizgnięcie  

I  a) jeśli górna powierzchnia nie była szlifowana lub polerowana – 
zadowalająca odporność, b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy 
(wahadło do badania tarcia)  

2.6 Nasiąkliwość - Nie wyższa niż 5% 
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Materiał na podsypkę i do wypełnienia spoin 
Na podsypkę piaskową pod kostkę betonową i do wypełnienia spoin należy stosować piasek 
naturalny spełniający wymagania PN-EN 12620+A1. 
 
Obrzeże chodnikowe 
Materiałami do wykonania obrzeży chodnika są:  
-prefabrykowane obrzeża betonowe  8x30cm odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340  
-beton cementowy o parametrach: klasa wytrzymałości na ściskanie C12/15, klasa 
ekspozycji XF1.  
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  
-deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunku ławy.  
Obrzeża chodnikowe -wymagania techniczne:  
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać: 
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń dla gat.1  
Dopuszczalna odchyłka na długości obrzeża l: ±8mm 
Dopuszczalna odchyłka na szerokości i wysokości obrzeża b, h,: ±3mm 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi: 2 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 
niedopuszczalne graniczących pozostałe powierzchnie:  
-  nie więcej niż: 2 
-  długość, nie więcej niż: 20mm 
-  głębokość, nie więcej niż: 6mm 
 
Materiały na ławę  
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować  beton cementowy o parametrach: klasa 
wytrzymałości na ściskanie C12/15, klasa ekspozycji XF1.  
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004.  
Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM I wg PN-EN 197-1:2002  
 
Materiały na podsypkę  
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
12620 jak dla gatunku 2, o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 3.  
Należy użyć cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R.  
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Jeżeli stosowana 
jest woda pitna, nie istnieje potrzeba jej badania oraz określania cech zgodnie z w/w normą. 
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne 
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inwestorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wyrobów budowlanych dostarczanych na teren budowy  oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie. 
 
Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 
 
 

3  Aspekty wizualne    
3.1  Wygląd  J  a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne  
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SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem 
zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inwestora. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  
Cement luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie 
zanieczyszczanych podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we 
wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.  
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami – cysternami wody.  
Inne materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie 
powodując pogorszenia ich walorów użytkowych. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót 
i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami 
WWiORB, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inwestora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.  
 
Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
towarzyszące: 
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z DT, 
zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 
zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 
wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków, 
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny 
za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzną obiektów w pasie robót, z adresem 
obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących 
uszkodzeń i pęknięć. 
 
Zieleń  
Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy mineralne. 
Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności 
od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, 
klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. Nawozy mineralne 
powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym (zawartość 
azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz powinien 
być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 
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SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Sprzęt używany do uprawy gleby - glebogryzarka. Sprzęt do zakładania trawników - wał 
kolczatka oraz wał gładki. Sprzęt do pielęgnacji trawników - kosiarki mechaniczne do 
koszenia na terenie płaskim oraz na skarpie. 
Sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gąsienicowa. Do załadunku ziemi - 
koparka. 
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 
Wykonanie prac pomiarowych.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawą 
Prawo Geodezyjne i kartograficzne oraz WTWiOR. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć 
i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery 
boczne). 
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inwestora, w oparciu o materiały 
uzyskane przez Wykonawcę z zasobów geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia robót.  
 
PODŁOŻE I KORYTO 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek winno być nie wysadzinowe, 
jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z 
dokumentacja projektowa. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacja projektową i obejmuje ona 
ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz 
podbudowie z betonu. 
Wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmuje: 
wykonanie podbudowy, 
wykonanie obramowania nawierzchni z krawężników, 
przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 
ułożenie kostek z ubiciem, 
spoinowanie piaskiem 
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
PODBUDOWA 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 
Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 
i wysychaniu. 
 
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa 
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podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN–B–04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
[IS] podbudowy nie mniejszego od 1,03, określonego zgodnie z normą BN–77/8931–12. 
 
Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek należy zastosować krawężniki betonowe 
15x30, 15x22 oraz 12x25cm. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01. 
 
PODSYPKA 
Należy zastosować mieszankę cementowo-piaskową 1:4. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna wynosić 3cm.  
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 
1cm. Przygotowaną w betoniarce podsypkę cementowo-piaskową rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10MPa, R28 = 14MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda 
zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek o około 20m. Całkowite ubicie nawierzchni       i wypełnienie 
spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK  
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kolor kostki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, natomiast kształt, wymiary, i 
inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania powinny być 
przez Wykonawcę zaproponowane i przedłożone do zaakceptowania Inżynierowi. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 
Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie 
na podsypce piaskowej. 
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Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w 
nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 
Ułożenie nawierzchni z kostek betonowych 
Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubości i z tej samej partii materiału winna być 
wykonana ręcznie przez brukarzy. Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej 
niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek 
położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 
10mm powyżej korytek ściekowych. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, 
obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. 
połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się 
kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.).Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na 
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej 
należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka   i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 
kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 
Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do 
5mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Spoiny 
można wypełnić przez rozsypanie kruszywa na nawierzchni i nagarnianie go w szczeliny 
szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Po wypełnieniu spoin nawierzchnię 
należy starannie oczyścić. 
 
PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI I ODDANIE JEJ DLA RUCHU 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 
od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC do 3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTÓW 
BETONOWYCH.  
Roboty nawierzchniowe ( chodnik, ściek) należy realizować zgodnie z wytycznymi 
obowiązujących norm:  
Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej 
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów 
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spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez 
producenta. 
Kostki i płyty należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki 
cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy 
nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki 
poprzeczne i podłużne nawierzchni. Kostkę i płyty należy układać możliwie ściśle 
przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie 
na całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, 
po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką 
z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega 
na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta 
wibracyjna do robót nawierzchniowych powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, 
powierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania 
cięć wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i chodników. 
Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie 
z wymaganiem właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, 
należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami DT pod względem 
geometrii nawierzchni i spadków podłużnych i poprzecznych oraz łuków. Dopuszczalne są 
następujące odchylenia:  
od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i 1 cm w przekroju poprzecznym,  
od wymaganej osi ± 1 cm,  
od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm.  
 
KRAWĘŻNIKI DROGOWE I OBRZEŻA CHODNIKOWE.  
Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi technicznymi , DT i obowiązującymi 
normami. 
Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej 
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów 
spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez 
producenta.  
Krawężniki i obrzeża należy układać na uprzednio odebranej ławie i  podbudowie o grubości 
3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy należy układać w projektowanej osi, 
stosując na łukach drogowych prefabrykaty łukowe o odpowiednim promieniu zagięcia. Do 
wykonania ław fundamentowych należy stosować beton zwykły klasy C12/15. Elementy 
betonowe należy układać możliwie ściśle, stosując wymagane szczeliny dylatacyjne z 
elastycznym wypełnieniem, co około 25÷30 m. Roboty związane z budową krawężników i 
obrzeży winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Przy 
wbudowywaniu elementów należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej niwelety oraz 
przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla niwelety i 
± 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym. 
 
Wykonanie chodników.  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia 
koryta nie może być mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego 
koryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą 1 cm przy szerokości chodnika powyżej 3 
m wynoszą  2 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą  5 cm. 
Podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku o wskaźniku 
różnoziarnistości U > 5 a jej grubość powinna wynosić 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna 
być tak ubita, aby nie było widocznych śladów poruszającego się urządzenia 
zagęszczającego. 
Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki oraz obrzeża. 
Prefabrykaty przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź 
znajdowała się do 2 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach 
naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio docięte należy układać 
w jednym poziomie: regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 
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Prefabrykaty chodnikowe użyte przy obudowie urządzeń naziemnych uzbrojenia 
podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. Prefabrykaty na łukach powinny 
być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów 
wykonanych z prefabrykatów odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkość trójkątów 
dostosować należy do szerokości chodnika i promieni łuku. Szerokość spoin nie powinna 
przekraczać 0,5 cm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny być 
zamulone piaskiem na pełną grubość. W przypadku zamulenia spoin należy stosować 
drobny ostry piasek odpowiadający obowiązującej normie. Chodnik o spoinach wypełnionych 
piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 
 

Wykonanie trawników 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 
charakterystyki: 

• ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w 
hałdach nie wyższych niż 2 m, 

• ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

• przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, 
granulację, 

• zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw. Powinny mieć one 
oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność 
kiełkowania. Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wymagania dotyczące trawników są następujące: 

• teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 
• w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być 

użyta, należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 
nawozowaną, 

• podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o 
ok. 15cm, 

• teren powinien być wyrównany, 
• przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany 

brona talerzową lub zbrabiarką, 
• siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja 

do 15 września lub w innym czasie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, 
• na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2, 
• na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2, 
• po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania 

i umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia  
brony talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca, 

• powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 
• chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez 

Krajowy Inspektorat Ochrony Roślin, 
• poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden 

obowiązkowy siew uzupełniający, 
Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie oraz 
odchwaszczanie: 

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm, 
• kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie 

wysokość 10-12cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 
• ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 
• koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone 

często i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy 
od użytego gatunku traw, 
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• w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 
miesięcy od założenia trawnika. 

• niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników 
powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych. 

• w przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników 
(jeden obowiązkowy dosiew), 

• trawniki powinny być nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na każdą porę roku: 

• na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 
• od połowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym 

zwiększaniem potasu i fosforu, 
• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas, 

Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 
• azot (N) 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 
• fosfor (P) 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 
• potas (K) 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 

Inżynier powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
 
Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
 
KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie określonym 
w programie zapewnienia jakości do akceptacji.  
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w programie zapewnienia jakości. Badania kontrolne 
obejmują cały proces budowy. 
 
BADANIA JAKOŚCI W CZASIE ROBÓT 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża. W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić 
systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań jakości. Zagęszczenie podłoża (IS) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na 
dziennej działce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2. 
Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania według metody Proctora jest 
niemożliwe, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, gdzie 
stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 
2,2 (minimalna wartość 100 MPa).  
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy co najmniej 
10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych - na 
początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu 
każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z DT z tolerancją 
±0,5%. 
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Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. 
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm 
i – 2 cm.  
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i – 5cm. 
 
Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera. 
Podbudowa 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy  

 
Lp
. 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki – – 
2 Wilgotność mieszanki 2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek Na 10 000 m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg 
tab. 1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi pkt. 13.1 dla kruszyw 
łamanych. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 
Wilgotność mieszanki  
Zawartość wody w mieszankach powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej według PN–EN 13286–2, w granicach podanych w 
tablicy 2 pkt.13.1. 
 
Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN–S–
06012. „W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste kruszywo kontrolę zagęszczenia podbudowy należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i 
mostowych”, stosując płytę 700 cm2 (Ø 30 cm). Wynik modułu należy obliczać w zakresie 
obciążeń jednostkowych 0,15-0,25 MPa, doprowadzając obciążenie końcowe do 0,45 MPa. 
W obliczeniach modułu należy zastosować mnożnik ¾, zgodnie z normą PN–S–
02205:1998”.Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 
jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

2,1

1

2
≤

E

E

                           (3) 
Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm,-5 cm.Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 
dokumentacji projektowej. 
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Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z BN68/8931–04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż 5cm. 
 
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: dla 
podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
Nośność podbudowy 
moduł odkształcenia (doprowadzając obciążenie końcowe do 0,45 MPa, a obliczenia 
przeprowadza się w zakresie obciążeń 0,15-0,25 MPa z mnożnikiem 3/4) powinien być 
zgodny z podanym w tablicy 4, 
ugięcie sprężyste wg PN-S-06012 powinno być zgodne z podanym w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym 
niż,  % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
IS  nie 
mniejszy niż 

 
Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony płytą 
o średnicy 30 cm, MPa 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 
 
Nawierzchnia z kostki betonowej 
W czasie robót układania nawierzchni z kostki betonowej należy dokonywać badań i 
pomiarów według poniższej tabelki: 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 
1 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
wg SST D-08.01.01  

2 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, spadków i 
cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki 
od projektowanej 
grubości ±1cm 

3 Badania wykonywania 
nawierzchni z kostki 

  

 zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

 położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 
2cm 

 rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 

Co 25m w osi i przy 
krawędziach oraz we 

Odchylenia: +1cm; -
2cm 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁAMBINOWICE - SOWIN 

128 
 

pomiarowym) wszystkich punktach 
charakterystycznych 

 równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 [9] łatą 
czteromet-rową) 

Jw. Nierówności do 6mm  
na odbiór i do 8mm 
na koniec gwarancji 

 równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą 
a po-     wierzchnią 
do 6mm  na odbiór i 
do 8mm na koniec 
gwarancji 

 spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
szerokości projekto-
wanej do ±5cm 

 szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

 
 
BADANIA WYKONANYCH ROBÓT 
Po wykonaniu robót należy dokonać ponownych badań i pomiarów zgodnych z tabelką: 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników,  

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wykruszeń , spoin  

2 Badanie położenia osi 
nawierzchni w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, 
równość podłużna i poprzeczna, 
spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość 
spoin w nawierzchni, oraz 
wypełnienie spoin 

Wg punktu 5.5 i 5.7.5 

 
Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów 

Lp. 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Liczność próbek lub 
pomiarów 

Metoda pobrania próbki 
lub wyznaczania miejsca 
pomiaru 

1. 
Grubość warstw i 
konstrukcji jezdni 

Co najmniej 3 pomiary w 
różnych miejscach/100m 

losowo 

2. Szerokość warstwy 
Co najmniej 2 pomiary w 
różnych miejscach/100m 

losowo 

3. 
Rzędne wysokościowe 
osi i krawędzi jezdni 

Wszystkie punkty 
charakterystyczne niwelety 

wg projektu, min 5 
punktów /km 
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4. 
Równość podłużna 
i poprzeczna 

Wszystkie punkty 
charakterystyczne niwelety 

Losowo 

5. 

Spadki poprzeczne   

a) na odcinkach prostych 
Co najmniej w 5 
miejscach/100m 

Losowo 

b) na odcinkach 
łukowych 

Co najmniej w 5 miejscach, 
ale sprawdzenie dla 
każdego łuku 

Losowo 

6. 

Nośność – oznaczenie 
modułu odkształcenia 

W dwóch przekrojach/100m wg BN-64/8931-02 

Ewentualnie – 
wyznaczenie ugięć 

Co najmniej w 5 
punktach/100m 

wg BN-70/8931-06 

 
ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT – PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg punktów III.5 i III.6 niniejszego PFU 
 

13. Rozruch instalacji technologicznej i Próby końcowe 
Zakres prac 
Rozruch instalacji technologicznej oraz próby końcowe  zostanie wykonany na podstawie 
zapisów PFU (rozdział II.11) oraz Projektu rozruchu przygotowanego przez Wykonawcę i 
zaakceptowanego przez Inwestora. 
 
Kontrola jakości 
Bieżąca kontrola jakości przeprowadzanych prac rozruchowych będzie się odbywała na 
podstawie oceny prezentowanych w na bieżąco  wyników, w postaci : 

• Oceny pracowników Inwestora/Użytkownika biorących udział w pracach 
rozruchowych 

• Aktualnych wpisów w Dzienniku Rozruchu 
Ostateczna ocena będzie dokonana przez Komisję Rozruchową na podstawie 
przedstawionych protokołów wraz z załącznikami. 
 
Szczegółowe wymagania do testów i prób 
Poza wymaganiami zawartymi w innych rozdziałach PFU (II.11 Rozruch i próby końcowe 
oraz III.4 Kontrola jakości), poniżej przedstawiono dodatkowe uszczegółowienia dotyczące 
sposobu prowadzenia prób: 

1. Przed wykorzystaniem jakichkolwiek urządzeń pomiarowych do testów w trakcie prób 
końcowych, poprawność ich wskazań zostanie sprawdzona w taki sposób jaki będzie 
możliwy na terenie oczyszczalni. (Bez demontażu i beż wywozu na stanowiska 
badawcze) Sposób oceny prawidłowości działania urządzeń pomiarowych zostanie 
opisany w PZJ (Program Zapewnienia Jakości) . 
 

2. Rozruch technologiczny zostanie zakończony w przypadku uzyskania stabilnej pracy 
potwierdzonej wynikami jakości odpływających ścieków. Badania te wykona 
niezależne laboratorium akredytowane, posiadające akredytacje dla wszystkich 
mierzonych parametrów. Zestaw mierzonych parametrów – zgodnie z punktem 10 
parametrów gwarantowanych (rozdział II.10) 
 

3. Testy gwarancyjne 
 

a. Testy przepustowości hydraulicznej 
i. Badania przepustowości hydraulicznej będą wykonywane na 

podstawie przepływomierzy już istniejących oraz zamontowanych 
przez Wykonawcę. 
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ii. Test uznaje się za zaliczony w przypadku uzyskania stabilnego 
przepływu większego bądź równego wartości gwarantowanej przez 30 
minut. 
 

b. Jakość ścieków oczyszczonych 
i. Średniodobowe próby ścieków oczyszczonych na wylocie z nowego 

bloku biologicznego  i ścieków surowych będą pobierane przez kolejne 
7 dni kalendarzowych.  

ii. Wymagania odnośnie poszczególnych parametrów będą spełnione 
gdy: 

• ChZT – wszystkie próby średniodobowe będą poniżej wartości 
z pozwolenia wodno-prawnego 

• BZT5 - wszystkie próby średniodobowe będą poniżej wartości z 
pozwolenia wodno-prawnego 

• Zog - wszystkie próby średniodobowe będą poniżej wartości z 
pozwolenia wodno-prawnego 

• Nog – wartość średnia arytmetyczna wartości 
średniodobowych dla badanego okresu będzie poniżej wartości 
z pozwolenia wodno-prawnego 

• Pog – wartość średnia arytmetyczna wartości średniodobowych 
dla badanego okresu będzie poniżej wartości z pozwolenia 
wodno-prawnego 

• Inne wartości zapisane w pozwoleniu wodno-prawnym – wg 
wymagań tego dokumentu 
 

c. Efektywność systemu napowietrzania i dmuchaw 
Z uwagi na duży stopień komplikacji takiej próby, czasochłonność i wysokie 
koszty, efektywność systemu napowietrzania i dmuchaw zostanie 
oszacowana na podstawie danych zebranych podczas rozruchu 
hydraulicznego i ruchu próbnego. Wykonawca, w projekcie rozruchu, opisze 
metodykę oszacowania tych wartości. W przypadku wątpliwości co do tego, 
że parametry dotyczące efektywności systemu napowietrzania i dmuchaw 
mogą istotnie odbiegać od wartości gwarantowanych,  wówczas zostanie 
powołany niezależny zespół ekspertów  pochodzący z jednego z jednego z 
uznanych ośrodków akademickich, który podejmie się wykonania 
odpowiednich badań. Koszty badania zostaną poniesione przez: 

• Wykonawcę w przypadku wykazania, że parametry gwarantowane nie są 
dotrzymane 

• Inwestora/Użytkownika w przypadku wykazania, że parametry 
gwarantowane są dotrzymane. 

 
4. Badania podczas 30 dniowego ruchu próbnego  
Podczas 30 dniowego ruchu próbnego badania i pomiary będą wykonywane przez 
urządzenia pomiarowe zamontowane na oczyszczalni oraz przez laboratorium 
akredytowane 
Badania i pomiary wykonywane przez urządzenia zamontowane na oczyszczalni będą 
wykonywane w sposób ciągły i zostaną przedstawione jako dane godzinowe oraz 
dobowe.  
Badania laboratoryjne będą wykonywane przez laboratorium akredytowane z 
częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień. 
W badanym okresie zostaną zbadane wartości wszystkich parametrów gwarantowanych. 
Ruch próbny zostanie zaliczony, jeżeli 
• Nie nastąpi żadna istotna awaria,  
• Proces technologiczny będzie stabilny 
• Parametry gwarantowane zostaną dotrzymane 
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o Nie ujawni się brak przepustowości hydraulicznej 
o Jakość ścieków oczyszczonych zostanie uzyskana w każdej  próbie 

średniodobowej wykonanej z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień 
o Oszacowana efektywność systemu napowietrzania oraz dmuchaw spełni 

wartości gwarantowane w granicy błędu dokładności szacowania. 
 

14. Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania obowiązujących norm, aktów prawnych, 
itd.      i uwzględniania ich ewentualnej aktualizacji. 

ROBOTY GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE 
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. nr 2015 poz. 520 z 2015r.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada   
2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-
1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 
133). 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013 poz. 383). 

• Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
• Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 
• Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 

1998r. 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 
401) 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
(Tekst jednolity Dz.U. 2003r. Nr 169 poz. 1650). 

 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
(Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313). 

• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.( Dz.U. 2013r. poz. 21) 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie rodzaju 
odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób 
nieselektywny (Dz.U. 2015, poz. 110). 

 

ROBOTY ZIEMNE 
 Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne 
wykonania. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych. 

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu. 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu. 

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody 
pobierania próbek. 

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- 
Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego. 

PN-EN 932- Badania podstawowych właściwości kruszyw -- 
Procedura i3:1999/A1:2004 terminologia uproszczonego 
opisu petrograficznego Inne aktualne PN (EN-PN) lub 
odpowiednie normy krajów UE. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
Inne: 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. 
Roboty ziemne. Wymagania" oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych". 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 
• Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów 376/2002, 
• Posadowienie obiektów budowlanych w sąsiedztwie skarp i zboczy 304/91, 
• Ustalanie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa 303/90, 
• Badania potencjalnej reaktywności alkalicznej kruszyw naturalnych 300/90, 
• Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych 296/90, 
• Instrukcja stosowania penetrometru stożkowego do badan gruntów budowlanych 

290/90. 
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ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
Normy 

PN-EN 206-1:2014-04 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i 
zgodność. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 

Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, 
oznakowanie i etykietowanie 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie 
nieniszczące - 

Oznaczanie liczby odbicia. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Metody i 
przyrządy. 

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i 
elementów budowlanych. Usytuowanie punktów 
pomiarowych. 

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

 
Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 
• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB, 
• Oznaczenie składu fazowego cementów powszechnego użytku CEM I 370/2002, 
• Zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych 361/99, 
• Badania składu fazowego betonu 357/98, 
• Stosowanie popiołów lotnych do betonów kruszywowych 328/94, 
• Oznaczanie zawartości glinianu trójwapniowego w cementach portlandzkich  35 

metoda rentgenograficzna 322/92, 
• Ocena potencjalnej reaktywności kruszywa żwirowego w stosunku do alkaliów na 

podstawie badań instrumentalnych 317/93, 
• Badania cech mechanicznych betonu na próbkach wykonanych w formach 194/98 

 
 

KONSTRUKCJE STALOWE 
Normy 
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
(alternatywnie PN-EN 1993-1 Eurokod 3-Projektowanie 
konstrukcji stalowych) 

PN-EN 1090-2:2018-09 
 

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. —Część 1: Znaki stali 

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania staliCzęść 2: System cyfrowy. 
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PN-EN 10021:2009 Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych. 

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobów stalowych. 

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-EN 10024:1998 
PN-H-93407:2014-
10 

Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią 
stopek walcowane na gorąco- Tolerancje kształtu i wymiarów 
Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią 
stopek walcowane na gorąco- Wymiary 

PN-H-93419:2006 Dwuteowniki stalowe równoległościenne walcowane na 
gorąco. Wymiary. 

PN-H-93452:2006 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. 
Wymiary. 

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, 
wymiarów i masy. 

PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 

PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10056-2:1998 
/Ap 1:2003 (poprawka) 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3mm i 
większej – Tolerancje wymiarów i kształtu 

PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na 
zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 
drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno 
ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. 
Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

PN-EN 10162:2005 
 
 

PN-EN 10249-1:2000 

Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki 
techniczne dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju 
poprzecznego 
Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych -- 
Techniczne warunki dostawy 

PN-ISO 898-1:2013-06 
 

PN-EN 26157-1:1998 

Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze 
stali węglowej oraz stopowej -- Część 1: Śruby i śruby 
dwustronne o określonych klasach własności -- Gwint 
zwykły i drobnozwojny 
Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Śruby, 
wkręty i śruby dwustronne ogólnego stosowania 

PN-ISO 8992:1996 
 

PN-EN ISO 898-5:2012 

Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, 
śrub dwustronnych i nakrętek. 
Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze 
stali węglowej oraz stopowej -- Część 5: Śruby bez łba i 
podobne gwintowane części złączne o określonej klasie 
twardości -- Gwint zwykły i drobnozwojny 

PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
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PN-M-82341:1991 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem 
krótkim. 

PN-EN ISO 898-2:2012 
 
 
 
 

PN-EN ISO 898-6:2003 
 
 

PN-EN ISO 10485:2006 
PN-EN ISO 6157-2:2006 

Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i 
stali stopowej -- Część 2: Nakrętki z określoną wartością 
obciążenia próbnego -- Gwint zwykły i drobnozwojny 
Własności mechaniczne części złącznych -- Część 6: 
Nakrętki z określoną wartością obciążenia próbnego -- 
Gwint drobnozwojny 
Badanie nakrętek obciążeniem próbnym na stożku 
Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Część 2: 
Nakrętki 

PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 
przeznaczenia. Dane ogólny. 

PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 

PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 

PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 

PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
nierdzewnych odpornych na korozję ( wszystkie arkusze) 

PN-EN 3834 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych (wszystkie arkusze) 

PN-EN 1011-1÷3 Spawanie – Zalecenia dotyczące spawania metali 

PN-EN ISO 9692-1÷2 Spawanie i procesy pokrewne - Rodzaje przygotowania 
złączy 

PN-EN ISO 544:2011 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 
dostawy spoiw i topników. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje 
i znakowanie. 

PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do 
ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali 
niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 

PN-EN ISO 21952:2012 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, 
druty i pręty i spoiwa do spawania łukowego w osłonie 
gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 

PN-EN ISO 4287:1999 Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna 
powierzchni: metoda profilowa -- Terminy, definicje i 
parametry struktury geometrycznej powierzchni 

PN-EN ISO 9013:2002 Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- 
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości 

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
wizualne złączy spawanych 

PN-EN ISO 10675-1:2013-12 Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań 
radiograficznych -- Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy 

PN-EN ISO 17636-1:2013-06 Badania nieniszczące spoin -- Badanie radiograficzne -- 
Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z błoną 

PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
ultradźwiękowe złączy spawanych. 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁAMBINOWICE - SOWIN 

136 
 

PN-EN ISO 10675-1:2013-12 Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań 
radiograficznych -- Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy 

PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe) – Wymagania i badania. 

 
Inne: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 

r., Nr 92 poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 

2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 

wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
 

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE 
Normy 

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych -- Część 1: Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja 

PN-EN 
12978+A1:2012 

Drzwi i bramy -- Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram 
z napędem -- Wymagania i metody badań 

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność 
na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja 

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 

PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział 

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych 

PN-EN 508-
2:2010 

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 
stali odpornej na korozje. 

 Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i 
PN-80/B10240 Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposob i 

zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie 

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
(alternatywnie PN-EN 1993-1 Eurokod 3-Projektowanie 
konstrukcji stalowych) 

PN-B-197-1:2012 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 10088-1: 
2014-12 

Stale odporne na korozję -- Część 1: Gatunki stali odpornych 
na korozję 

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja 

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelność Klasyfikacja 

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi Odporność na obciążenie wiatrem Klasyfikacja 
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PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 12424:2002 Bramy Odporność na obciążenie wiatrem Klasyfikacja 

PN-EN 12425:2002 Bramy Odporność na przenikanie wody Klasyfikacja 

PN-EN 12426:2002 Bramy Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja 

PN-EN 
12428:2013-06 

Bramy Współczynnik przenikania ciepła Wymagania 
dotyczące obliczeń 

PN-EN 12453:2002 Bramy Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem Wymagania 

PN-EN 12604:2002 Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania 

PN-EN 1303: 2015-07 Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe do zamków -- Wymagania i 
metody badań 

PN-EN ISO 
14732:2014-01 

Personel spawalniczy. Egzaminowanie operatorów 
urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy 
zgrzewania oporowego dla w pełni PN-EN 

1529:2001 
Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i 
prostokątność Klasy tolerancji 

PN-EN 
1530:2001 

Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa 
Klasy tolerancji 

PN-EN 
1670:2008 

Okucia budowlane Odporność na korozję 
Wymagania i metody badań 

PN-EN 
1906:2012 

Okucia budowlane Klamki i gałki Wymagania i 
metody badań 

PN-EN 
1935:2003 

Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe 
Wymagania i metody badań 

PN-EN ISO 
2063:2006 

Natryskiwanie cieplne -- Powłoki metalowe i inne 
nieorganiczne -- Cynk, aluminium i ich stopy 

PN-EN ISO 
4624:2004 

Farby i lakiery próba odrywania do oceny 
przydatności 

PN-EN ISO 
9606-1:2014-02 

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- 
Część 1: Stale 

PN-EN ISO 
15607:2007 

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania 
metali -- Zasady ogólne 

PN-EN ISO 
15609-1:2007 

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania 
metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- 
Część 1: Spawanie łukowe PN-EN ISO 

15614-1:2008 
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania 
metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: 
Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie PN-EN ISO 

15614-2:2008 
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania 
metali -- Badanie technologii spawania -- Część 2: 
Spawanie łukowe aluminium i jego stopów PN-EN ISO 

15610:2006 
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania 
metali -- Kwalifikowanie na podstawie zbadanych 
materiałów dodatkowych do spawania PN-EN ISO 

15611:2006 
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania 
metali – Kwalifikowanie 
 na podstawie wcześniej nabytego doświadczenia w PN-EN ISO 

15612:2006 
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania 
metali -- Kwalifikowanie przez przyjęcie 
standardowej technologii spawania PN-EN ISO 

15613:2006 
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania 
metali -- Kwalifikowanie na podstawie 
przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania 
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PN-EN ISO 
14731:2008 

Nadzorowanie spawania -- Zadania i 
odpowiedzialność 

PN-EN 845-2: 
2013-10 

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 
Część 2 Nadproża 

PN-EN 998-
2:2012 

Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa 
murarska 

 
PN-EN ISO 6946: 
2008 

 
Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1 (n) Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

PN-EN 1992-1 (n) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 1994-1 (n) Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych 

PN-EN 1996- (n) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

PN-EN 1997- (n) Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne 

PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku 
pracy. Wymagania dotyczące wykonania pomiaru 

PN-EN ISO 
12944:2001 
Arkusze od 1 do 8 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 1: Ogólne wprowadzenie Część 2: Klasyfikacja środowisk 
Część 3: Zasady projektowania 

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery Metoda siatki nacięć 

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 

 
PN-EN ISO 6946: 
:2008 

 
Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1 (n) Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

PN-EN 1992-1 (n) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 1994-1 (n) Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych 

PN-EN 1996- (n) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

PN-EN 1997- (n) Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne 

PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku 
pracy. Wymagania dotyczące wykonania pomiaru 
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PN-EN ISO 
12944:2001 
Arkusze od 1 do 8 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 1: Ogólne wprowadzenie Część 2: Klasyfikacja środowisk 
Część 3: Zasady projektowania 
Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 
Część 5: Ochronne systemy malarskie 
Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości Część 7: 
Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 
renowacji 

PN-EN 
ISO 
2409:2008 

Farby i lakiery Metoda siatki nacięć 

PN-EN 
ISO 
2808:2000 

Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 

 
Inne 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Normy 

PN-91/B-10105 Masa tynkarska do cienkich wypraw. 
PN-B-10101:1965 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami. 
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i wyposażeni PVC-U. Definicje, 
wymagania i 

badania. 
PN-EN-14190: 2014-10 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-                 

kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne -- Definicje, 
klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie 

PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i 
warunki odbioru. 

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja 
i 

oznaczenie 
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena 

zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z blachy aluminiowej układanych na ciągłym 
podłożu. 

PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub 
ze stali odpornej na korozję -- Część 2: Aluminium. 

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania. 
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym 

usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe 
łączone na zakład 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
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PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. PN-EN ISO 2409:2013-06  Farby i lakiery. Metoda siatki napięć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 
półokrągłych PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa 
i znaki 

bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki 

przeciwpożarowe 
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 
drogach pożarowych 

PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa -- Część 1: Zasady projektowania znaków 
bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w 
obszarach użyteczności publicznej 

       PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

 
Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawarte w 
następujących częściach branżowych: 

 

• Tom I - Budownictwo ogólne wyd. ARKADY, 1988-1990r., koordynacja opracowania 
- Instytut Techniki Komunalnej; 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych część  
C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, zeszyt 
399/2004; 

• Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych za pomocą 
powłok malarskich, zeszyt 400/2004 wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2004; 

Instrukcje szczegółowe dostarczane przez producentów i dystrybutorów. 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06. lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 
lutego 2003r., poz.401), oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-ruchowych; 

 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. – (Tekst 
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650). 

− poz. 844 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz ze zmianami z 
dn. 11 września 2002r. - Dz.U. Nr 91 z 2002r. 

− poz. 811 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 
października 1993r. - Dz.U. Nr 96 z 1993r. 

− poz. 437 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, 

− poz. 438 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. 
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ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 Normy 

PN-HD60364-1 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje 

PN-IEC 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-HD 60364-4-43:2012   Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed obniżeniem napięcia. 

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed porażeniem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-53 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. 

PN-HD 60364-5-54:2011   Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy 
uziemiające i przewody ochronne 

PN-HD 60364-5-56:2013   Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje 
bezpieczeństwa  

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
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Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 

PN-IEC 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych 

PN-HD 60364-7-715:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Część 7715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim 
napięciu 

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 

PN-EN 61000-6-2:2008 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 
6-2: Normy ogólne -Odporność w środowiskach 
przemysłowych. 

PN-EN 61000-6-4:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: 
Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach 
przemysłowych. 

PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60034-1 : 2011(U) Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe i 

parametry. PN-EN 61800-2:2000 Elektryczne układy 
napędowe mocy o regulowanej prędkości -- 
Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych 
układów napędowych mocy prądu przemiennego o 
regulowanej częstotliwości. 

PN-EN 61800-5-1:2007 Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej 
prędkości. Część 5-1: Wymagania bezpieczeństwa - 
elektryczne, cieplne energetyczne. 

 

AKPIA 
 Normy 

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-53 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. 

PN-HD 60364-5-56:2013   Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje 
bezpieczeństwa  

PN-IEC 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych. 

PN-E-05033 : 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-HD60364-1 : 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje 
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PN-IEC 60364-3 : 2000 Electrical installations of buildings - Part 3 : Assessment 
of buildings. (CENELEC : HD 384.1 S1 Mod.) Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk). 

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed porażeniem elektrycznym 

PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów 

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i 
ograniczające swobodę ruchu 

PN-EN 61010-1:2011 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych 
przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń 
laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 50081-2 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne 

dotyczące emisyjności. 
PN-EN 50446:2007 Zespół prostych elementów z metalową lub 

ceramiczną PN-EN 60751:2009 Czujniki 
platynowe przemysłowych termometrów 
rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury 

PN-EN 605841 : 1997 Termoelementy. Charakterystyki. 
PN-EN 60584-2 : 1997 Termoelementy. Tolerancje. 
PN-EN 60584-3:2008 Termoelementy -- Część 3: Kable rozszerzające i 

kompensacyjne 
-- Tolerancje i systemy rozpoznawcze 

PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 
IP). 
PN-EN 61082-1:2006 Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. 

Wymagania ogólne. 
PN-IEC 770 :1996 Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania 

procesami przemysłowymi. Wytyczne do kontroli i 
badan wyrobu. 

PN-EN 60770-2:2011 Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach 
sterowania procesami przemysłowymi. Część 2: Metody 
badan i procedury. 

PN-88 /M-42000 Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia. 
PN-89 /M-42007.02 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na 
schematach. 

Oznaczenia funkcji systemów komputerowych. 
PN-91 /M-42029 Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia elektryczne. 

Ogólne wymagania i badania. 
PN-88 /M-42034 Ciśnieniomierze wskazówkowe zwykłe z elementami 
sprężystymi. 
PN-83 /M-42356 Termometry manometryczne. Podzielnie i podziałki. Ogólne 

wymagania. 
PN-EN 60079-29-1:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory 

gazu --Wymagania metrologiczne i funkcjonalne 
detektorów gazów palnych 
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PN-EN 60079-29-2:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 29-2: Detektory gazu -- 
Wybór, instalacja, użytkowanie i konserwacja detektorów 
gazów palnych i tlenu. 

PN-EN 60079-29-4:2010 Atmosfery wybuchowe -- Część 29-4: Detektory 
gazu --Wymagania metrologiczne i funkcjonalne 
dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do 
wykrywania gazów 

PN-EN 60423:2008 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- 
Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i 
osprzętu  

PN-EN 61573 : 2003 (U) Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia 
przewodów. 

PN-EN 61131-2 : 2004 (U) Sterowniki programowalne. Część 2: Wymagania i badania 
dotyczące sprzętu. 

PN-EN 61131-3 : 2004 (U) Sterowniki programowalne. Część 3: Języki 
programowania.  

PN-EN 61131-5: 2004 (U)  Sterowniki programowalne. Część 5: Komunikacja. 
Inne 

• Techniczne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych,  
część V - Instalacje elektryczne. 

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. 
 

URZĄDZENIA, MASZYNY I WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 
 Normy 

   Kołnierze 

 
PN-EN 1514-x:2001 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do 
kołnierzy z 

oznaczeniem PN. Części 1-4. 
PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, 

armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. 
Kołnierze żeliwne. 

PN-EN 1092-1:2004 (U) Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, 
armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 
1: Kołnierze stalowe. 

PN-EN 1515-1:2002 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór 
śrub i nakrętek. 

PN-EN 1515-2:2005 Kołnierze i ich połączenia -- Śruby i nakrętki -- Część 2: 
Podział materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z 
oznaczeniem 

PN-EN 1591-1+A1:2009/AC:2011 Kołnierze i ich połączenia -- Zasady 
projektowania 
połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką -- Część 1: 
Metoda obliczeniowa 

PN-EN 1591-2:2008 Kołnierze i ich połączenia -- Zasady projektowania 
połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką -- Część 
2: Parametry uszczelek 

Armatura 
 

PN-EN 593+A1:2011 Armatura przemysłowa. Przepustnice metalowe. 
PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury 

metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. 
Armatura z oznaczeniem PN. 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania ogólne. 
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PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania Armatura 
zaporowa. PN-EN 1074-3:2002 Armatura 
wodociągowa. Wymagania Armatura zwrotna. 

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania Zawory 
napowietrzająco - odpowietrzające. 

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania Armatura regulująca. 
PN-EN 816:2000/Ap1:2007 Armatura sanitarna. Armatura 
samoczynnie zamykana PN 10. 

PN-EN 1171:2007 Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne. 
PN-EN 1349:2010 Armatura sterująca procesami przemysłowymi. 
PN-EN 1503-1:2003 Armatura przemysłowa. Materiały na kadłuby, pokrywy i 

zaślepki. Część 1: Stale określone w normach europejskich. 
PN-EN 1503-2:2003 Armatura przemysłowa. Materiały na kadłuby, pokrywy i 

zaślepki. Część 2: Stale nieokreślone w normach 
europejskich. 

PN-EN 1503-3:2003 Armatura przemysłowa. Materiały na kadłuby, pokrywy i 
zaślepki. Część 3: Żeliwa określone w normach 
europejskich. 

PN-EN 1503-4:2003 (U) Armatura przemysłowa. Materiały na kadłuby, pokrywy i 
zaślepki. Część 4: Stopy miedzi określone w 
normach europejskich. 

PN-EN 1984:2010 Armatura przemysłowa. Zasuwy stalowe i staliwne. 
PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa. Badanie armatury. Część 1: Badania 

ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. 
Wymagania obowiązkowe. 

PN-EN 12266-2:2012 Armatura przemysłowa. Badanie armatury. Część 2: 
Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania 
uzupełniające. 

PN-EN 12334:2005 Armatura przemysłowa. Armatura zwrotna żeliwna. 
PN-EN 12982:2009 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury 

prostej i kątowej z przyłączami do przyspawania 
doczołowego. 

PN-EN 13397:2004 Armatura przemysłowa. Zawory membranowe metalowe. 
PN-EN 13709:2010 rmatura przemysłowa. Stalowe zawory zaporowe i zaporowo 

zwrotne. 
PN-EN 13789:2010 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe żeliwne. 
PN-EN ISO 5211:2005 Armatura przemysłowa. Przyłącza niepełnoobrotowego 

napędu armatury. 
PN-ISO 5210:2011 Armatura przemysłowa. Przyłącza wieloobrotowego napędu 

armatury. 
PN-H-74022:1998 Armatura przemysłowa. Odlewy z żeliwa szarego. 

Wymagania i badania. 
PN-H-74023:1998 Armatura przemysłowa. Odlewy z metali nieżelaznych. 

Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 4126-1:2007 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym 

ciśnieniem -- Część 1: Zawory bezpieczeństwa 
DIN 3230-4 Technical Conditions of Delivery for Valves; Valves for 

Potable Water Service, Requirements and Testing. 
DIN 3230-5 Technical delivery conditions; valves for gas installations and 

gas pipelines; requirements and testing. 
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe i UE. 

 
Inne 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 29  
października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w 
zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać 
dźwigniki. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń 
ciśnieniowych 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 
2003 r. roku w sprawie warunków technicznych eksploatacji niektórych urządzeń 
ciśnieniowych 

• Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnychi Leśnictwa 
z dnia 14 czerwca 2007 r. r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku 

• DYREKTYWY EUROPEJSKIE dotyczących projektowania, wytwarzania i 
eksploatacji maszyn, urządzeń dźwigowych i ciśnieniowych, w tym: 

a. Dyrektywa europejska 98/37/WE – Maszyny 
b. Dyrektywa europejska 97/23/WE – Urządzenia ciśnieniowe 
c. Dyrektywa europejska 87/404/EWG – Proste zbiorniki ciśnieniowe 
d. Dyrektywa europejska 2000/14/WE – dot. emisji hałasu 

• Warunki techniczne dozoru technicznego wprowadzone rozporządzeniami 
Ministra właściwego ds. gospodarki, wydane na podstawie art.8 ust.4 ustawy o 
dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r Nr.122 poz.1321) które dotyczą eksploatacji 
urządzeń transportu bliskiego i urządzeń ciśnieniowych. 

 
ROBOTY DROGOWE PODBUDOWA 
Normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
tłucznia 
kamiennego 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie 
wytrzymałości PN-EN 196-2:20013-11 Metody 
badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i 
Stałości objętości 

PN-EN 196-6: 2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia 
zmielenia PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 
1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:20014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność PN-EN480-11:2008 Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w 
stwardniałym 
betonie 
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PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: 
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, 
oznakowanie i etykietowanie 
PN-EN206:2014-04 Beton -- Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność PN-EN 933-
1:2012 Badania geometrycznych właściwości 
kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego 
-- Metoda przesiewania 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 
4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1744-1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Analiza chemiczna 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
Wymagania I badania 

PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
Cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
PN-EN 1367-2:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych -- Część 2: Badanie w 
siarczanie magnezu 

PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych -- Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1097-6:20013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z 
Gruntu stabilizowanego cementem 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody 
pobierania próbekPN-B-06050:1999 Geotechnika -- 
Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie 
PN-EN 1926:2007 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie 
PN-EN 12371:2010 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

mrozoodporności 
PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny -- Terminologia 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

Nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą  

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego 
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Inne 
• WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
• Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
• Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,  

1979 i 1982 oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
ROBOTY DROGOWE NAWIERZCHNIE 
Normy 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 
próbek,badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1744-1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: 
Analiza chemiczna 

PN-EN 1367-2:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych -- Część 2: Badanie w 
siarczanie magnezu 

PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych -- Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 
1:Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych 
właściwości kruszyw -- Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 

PN-B-06720 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- 
Metody pobierania próbek 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność PN-EN 13043:2004 Kruszywa do 
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie 
wytrzymałości PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania 
cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości 

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia 
zmielenia 

PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny – Terminologia 
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PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
Normy pomocnicze: 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i 
odbioru. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z 
betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża 

 
Inne 

• WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
• TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 
• Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
• Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
• Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,  

1979 i 1982 r. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
 
Lista załączników: 
Załącznik nr 1 – Opinia Geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektu. Wykonana w kwietniu 2012 przez "PROGEO" 
AG.Stąporek z siedzibą przy ul. Głowackiego 34 A, 33-300 Nowy Sącz. 

Załącznik nr 2 – Kopia mapy zasadniczej  
Załącznik nr 3 – Plan sytuacyjny nowych obiektów  
 
 
 



Załacznik nr 1c



















Załacznik nr 2c




