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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Mieszkanie nr 1

1.1 Roboty demontażowe
1

d.1.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2
d.1.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Dostawa i montaż przewodów
4

d.1.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

5
d.1.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

6
d.1.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

7
d.1.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

8
d.1.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

9
d.1.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

1.3 Dostawa i montaż tablicy TM
10

d.1.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

1.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
14

d.1.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

15
d.1.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

16
d.1.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

17
d.1.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

18
d.1.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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19

d.1.4
KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

22
d.1.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 Roboty pomiarowe
23

d.1.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

2 Mieszkanie nr 2
2.1 Roboty demontażowe
24

d.2.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.2.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Dostawa i montaż przewodów
27

d.2.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

28
d.2.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

29
d.2.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

30
d.2.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

31
d.2.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

32
d.2.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

2.3 Dostawa i montaż tablicy TM
33

d.2.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.2.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.2.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.2.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
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0,1 m3 0,100

RAZEM 0,100
2.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
37

d.2.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

38
d.2.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

39
d.2.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

40
d.2.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

41
d.2.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.2.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.2.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.2.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

45
d.2.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.5 Roboty pomiarowe
46

d.2.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

3 Mieszkanie nr 3
3.1 Roboty demontażowe
47

d.3.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

48
d.3.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.3.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.2 Dostawa i montaż przewodów
50

d.3.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

51
d.3.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

52
d.3.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

53
d.3.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000
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54

d.3.2
KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

55
d.3.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

3.3 Dostawa i montaż tablicy TM
56

d.3.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.3.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.3.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.3.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

3.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
60

d.3.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

61
d.3.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

62
d.3.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

63
d.3.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

64
d.3.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

65
d.3.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.3.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.3.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

68
d.3.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.5 Roboty pomiarowe
69

d.3.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

4 Mieszkanie nr 4
4.1 Roboty demontażowe
70

d.4.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

71
d.4.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

72
d.4.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.2 Dostawa i montaż przewodów
73

d.4.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

74
d.4.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

75
d.4.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

76
d.4.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

77
d.4.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

78
d.4.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

4.3 Dostawa i montaż tablicy TM
79

d.4.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.4.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.4.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.4.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

4.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
83

d.4.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

84
d.4.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

85
d.4.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

86
d.4.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

87
d.4.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

88
d.4.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.4.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.4.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.
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10 kpl. 10,000

RAZEM 10,000
91

d.4.4
KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.5 Roboty pomiarowe
92

d.4.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

5 Mieszkanie nr 5
5.1 Roboty demontażowe
93

d.5.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

94
d.5.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.5.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.2 Dostawa i montaż przewodów
96

d.5.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

97
d.5.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

98
d.5.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

99
d.5.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

100
d.5.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

101
d.5.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

5.3 Dostawa i montaż tablicy TM
102

d.5.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

103
d.5.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.5.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.5.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

5.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
106

d.5.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

107
d.5.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

108
d.5.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
109

d.5.4
KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

110
d.5.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

111
d.5.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.5.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

113
d.5.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

114
d.5.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.5 Roboty pomiarowe
115

d.5.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

6 Mieszkanie nr 6
6.1 Roboty demontażowe
116

d.6.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

117
d.6.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

118
d.6.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.2 Dostawa i montaż przewodów
119

d.6.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

120
d.6.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

121
d.6.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

49 m 49,000
RAZEM 49,000

122
d.6.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

123
d.6.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

124
d.6.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

6.3 Dostawa i montaż tablicy TM
125

d.6.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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126

d.6.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

127
d.6.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

128
d.6.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

6.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
129

d.6.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

130
d.6.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

131
d.6.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

132
d.6.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

133
d.6.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

134
d.6.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

135
d.6.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

136
d.6.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

137
d.6.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.5 Roboty pomiarowe
138

d.6.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

13 pomiar. 13,000
RAZEM 13,000

7 Mieszkanie nr 7
7.1 Roboty demontażowe
139

d.7.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

140
d.7.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

141
d.7.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.2 Dostawa i montaż przewodów
142

d.7.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

143
d.7.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m
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25 m 25,000

RAZEM 25,000
144

d.7.2
KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

145
d.7.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

146
d.7.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

147
d.7.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

7.3 Dostawa i montaż tablicy TM
148

d.7.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

149
d.7.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

150
d.7.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

151
d.7.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

7.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
152

d.7.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

153
d.7.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

154
d.7.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

155
d.7.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

156
d.7.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

157
d.7.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

158
d.7.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

159
d.7.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

160
d.7.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.5 Roboty pomiarowe
161

d.7.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

8 Mieszkanie nr 8
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8.1 Roboty demontażowe
162

d.8.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

163
d.8.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

164
d.8.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8.2 Dostawa i montaż przewodów
165

d.8.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

166
d.8.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

167
d.8.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

58 m 58,000
RAZEM 58,000

168
d.8.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

169
d.8.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

170
d.8.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

8.3 Dostawa i montaż tablicy TM
171

d.8.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

172
d.8.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

173
d.8.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

174
d.8.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

8.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
175

d.8.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

176
d.8.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

177
d.8.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

178
d.8.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

179
d.8.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

180
d.8.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.
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1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
181

d.8.4
KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

182
d.8.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

183
d.8.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8.5 Roboty pomiarowe
184

d.8.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

14 pomiar. 14,000
RAZEM 14,000

9 Mieszkanie nr 9
9.1 Roboty demontażowe
185

d.9.1
KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

186
d.9.1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

187
d.9.1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9.2 Dostawa i montaż przewodów
188

d.9.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

189
d.9.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

190
d.9.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

191
d.9.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

192
d.9.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

193
d.9.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

9.3 Dostawa i montaż tablicy TM
194

d.9.3
KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

195
d.9.3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

196
d.9.3 kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

197
d.9.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

9.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
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198

d.9.4
KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

199
d.9.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

200
d.9.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

201
d.9.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

202
d.9.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

203
d.9.4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

204
d.9.4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

205
d.9.4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

206
d.9.4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9.5 Roboty pomiarowe
207

d.9.5
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

10 Mieszkanie nr 10
10.1 Roboty demontażowe
208

d.10.
1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

209
d.10.

1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

210
d.10.

1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10.2 Dostawa i montaż przewodów
211

d.10.
2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

212
d.10.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

213
d.10.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

49 m 49,000
RAZEM 49,000

214
d.10.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
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RAZEM 20,000

215
d.10.

2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

216
d.10.

2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

10.3 Dostawa i montaż tablicy TM
217

d.10.
3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

218
d.10.

3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TL - pusta tablica TL + montaż licznika szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

219
d.10.

3
kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

220
d.10.

3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

10.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
221

d.10.
4

KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

222
d.10.

4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

223
d.10.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

224
d.10.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

225
d.10.

4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

226
d.10.

4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

227
d.10.

4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

228
d.10.

4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

229
d.10.

4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10.5 Roboty pomiarowe
230

d.10.
5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.
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13 pomiar. 13,000

RAZEM 13,000
11 Mieszkanie nr 11

11.1 Roboty demontażowe
231

d.11.
1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

232
d.11.

1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

233
d.11.

1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11.2 Dostawa i montaż przewodów
234

d.11.
2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

235
d.11.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

236
d.11.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

237
d.11.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

238
d.11.

2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

239
d.11.

2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

11.3 Dostawa i montaż tablicy TM
240

d.11.
3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

241
d.11.

3
kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

242
d.11.

3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

11.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
243

d.11.
4

KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

244
d.11.

4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

245
d.11.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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246

d.11.
4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

247
d.11.

4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

248
d.11.

4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

249
d.11.

4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

250
d.11.

4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

251
d.11.

4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11.5 Roboty pomiarowe
252

d.11.
5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

12 Mieszkanie nr 12
12.1 Roboty demontażowe
253

d.12.
1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

254
d.12.

1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

255
d.12.

1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12.2 Dostawa i montaż przewodów
256

d.12.
2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

257
d.12.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

258
d.12.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

259
d.12.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

260
d.12.

2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

261
d.12.

2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
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0,1 m3 0,100

RAZEM 0,100
12.3 Dostawa i montaż tablicy TM
262

d.12.
3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

263
d.12.

3
kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

264
d.12.

3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

12.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
265

d.12.
4

KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

266
d.12.

4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

267
d.12.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

268
d.12.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

269
d.12.

4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

270
d.12.

4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

271
d.12.

4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

272
d.12.

4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

273
d.12.

4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

274
d.12.

4

KNR 2-15
0311-03
analogia

Kuchnia elektryczna wolnostojąca z piekarnikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12.5 Roboty pomiarowe
275

d.12.
5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

13 Mieszkanie nr 13
13.1 Roboty demontażowe
276

d.13.
1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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277

d.13.
1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

278
d.13.

1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13.2 Dostawa i montaż przewodów
279

d.13.
2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

280
d.13.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

281
d.13.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

282
d.13.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

283
d.13.

2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

284
d.13.

2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

13.3 Dostawa i montaż tablicy TM
285

d.13.
3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

286
d.13.

3
kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

287
d.13.

3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

13.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
288

d.13.
4

KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

289
d.13.

4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

290
d.13.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

291
d.13.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

292
d.13.

4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000

293
d.13.

4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

294
d.13.

4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

295
d.13.

4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

296
d.13.

4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

297
d.13.

4

KNR 2-15
0311-03
analogia

Kuchnia elektryczna wolnostojąca z piekarnikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13.5 Roboty pomiarowe
298

d.13.
5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

14 Mieszkanie nr 14
14.1 Roboty demontażowe
299

d.14.
1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

300
d.14.

1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

301
d.14.

1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14.2 Dostawa i montaż przewodów
302

d.14.
2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

303
d.14.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

304
d.14.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

58 m 58,000
RAZEM 58,000

305
d.14.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

306
d.14.

2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

307
d.14.

2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

14.3 Dostawa i montaż tablicy TM
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308

d.14.
3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

309
d.14.

3
kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

310
d.14.

3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

14.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
311

d.14.
4

KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

312
d.14.

4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

313
d.14.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

314
d.14.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

315
d.14.

4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

316
d.14.

4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

317
d.14.

4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

318
d.14.

4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

319
d.14.

4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14.5 Roboty pomiarowe
320

d.14.
5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

14 pomiar. 14,000
RAZEM 14,000

15 Mieszkanie nr 15
15.1 Roboty demontażowe
321

d.15.
1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

322
d.15.

1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

323
d.15.

1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
15.2 Dostawa i montaż przewodów
324

d.15.
2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

325
d.15.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

326
d.15.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

327
d.15.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

328
d.15.

2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

329
d.15.

2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

15.3 Dostawa i montaż tablicy TM
330

d.15.
3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

331
d.15.

3
kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

332
d.15.

3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

15.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
333

d.15.
4

KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

334
d.15.

4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

335
d.15.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

336
d.15.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

337
d.15.

4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

338
d.15.

4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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339

d.15.
4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

340
d.15.

4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

341
d.15.

4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15.5 Roboty pomiarowe
342

d.15.
5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

16 Mieszkanie nr 16
16.1 Roboty demontażowe
343

d.16.
1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

344
d.16.

1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

345
d.16.

1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16.2 Dostawa i montaż przewodów
346

d.16.
2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

347
d.16.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

348
d.16.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

349
d.16.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

350
d.16.

2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

351
d.16.

2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

16.3 Dostawa i montaż tablicy TM
352

d.16.
3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

353
d.16.

3
kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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354

d.16.
3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

16.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
355

d.16.
4

KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

356
d.16.

4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

357
d.16.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

358
d.16.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

359
d.16.

4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

360
d.16.

4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

361
d.16.

4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

362
d.16.

4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

363
d.16.

4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

364
d.16.

4

KNR 2-15
0311-03
analogia

Kuchnia elektryczna wolnostojąca z piekarnikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16.5 Roboty pomiarowe
365

d.16.
5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

17 Mieszkanie nr 17
17.1 Roboty demontażowe
366

d.17.
1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż gniazd wtyckzowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

367
d.17.

1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

368
d.17.

1

KNR 5-08
0404-07
analogia

Demontaż istniejącej tablicy TL szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17.2 Dostawa i montaż przewodów
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369

d.17.
2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

370
d.17.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x2.5

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

371
d.17.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

372
d.17.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód LgY 4mm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

373
d.17.

2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

374
d.17.

2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

17.3 Dostawa i montaż tablicy TM
375

d.17.
3

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TM - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

376
d.17.

3
kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

377
d.17.

3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

17.4 Dostawa i montaż łączników, gniazd
378

d.17.
4

KNR 5-08
0802-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3 szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

379
d.17.

4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

380
d.17.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych podtynkowych
2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

381
d.17.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

382
d.17.

4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

383
d.17.

4

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia. (pomieszcze-
nie łazienki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

384
d.17.

4

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon dla łazienki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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385

d.17.
4

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i
odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) - złączki typu
WAGO

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

386
d.17.

4

KNNR 5
0308-01 ST-
E1_WEW

MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

387
d.17.

4

KNR 2-15
0311-03
analogia

Kuchnia elektryczna wolnostojąca z piekarnikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17.5 Roboty pomiarowe
388

d.17.
5

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000

18 Piwnica
18.1 Roboty demontażowe
389

d.18.
1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

18.2 Dostawa i montaż przewodów
390

d.18.
2

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem pod-
łoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

391
d.18.

2

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

392
d.18.

2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur - Przewód YDY 3x1.5

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

18.3 Dostawa i montaż łączników, gniazd
393

d.18.
3

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobieguno-
wych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

394
d.18.

3

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.

kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

395
d.18.

3

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa 24V, min. IP54

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

18.4 Roboty pomiarowe
396

d.18.
4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

4 pomiar. 4,000
RAZEM 4,000

19 Strych
19.1 Roboty demontażowe
397

d.19.
1

KNR 5-08
0309-03
analogia

Demontaż łączników oświetlenia szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19.2 Dostawa i montaż przewodów
398

d.19.
2

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem pod-
łoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

399
d.19.

2

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m
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130 m 130,000

RAZEM 130,000
400

d.19.
2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur - Przewód YDY 3x1.5

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

19.3 Dostawa i montaż łączników, gniazd
401

d.19.
3

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobieguno-
wych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

402
d.19.

3

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.

kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

403
d.19.

3

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa 24V, min. IP54

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

19.4 Roboty pomiarowe
404

d.19.
4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

4 pomiar. 4,000
RAZEM 4,000

20 WLZ
20.1 Dostawa i montaż przewodów
405

d.20.
1

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

320 m 320,000
RAZEM 320,000

406
d.20.

1

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

320 m 320,000
RAZEM 320,000

407
d.20.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur - Przewód 4xLgY 70
Krotność = 4

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

408
d.20.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur - Przewód 4xLgY 35
Krotność = 4

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

409
d.20.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur - Przewód LgY 25

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

410
d.20.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur - Przewód YDY 5x4

m

255 m 255,000
RAZEM 255,000

411
d.20.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur - Przewód YDY 3x4

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

412
d.20.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

320 m 320,000
RAZEM 320,000

413
d.20.

1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

20.2 Dostawa i montaż tablic WLZ
414

d.20.
2

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TG Front - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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415

d.20.
2

KNR-W 5-08
0613-11
analogia

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mecha-
niczne - głębokość pogrążenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. I-II - uziom szpilkowy

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

416
d.20.

2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
wciągane do rur - Przewód LgY 35

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

417
d.20.

2

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy TP WLZ - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

418
d.20.

2

KNR 5-08
0404-07

Dostawa i montaż tablicy administracyjnej - kompletna wraz z wyposażeniem szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

419
d.20.

2
kalk. własna

Zaplombowanie licznika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

420
d.20.

2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

20.3 Roboty pomiarowe
421

d.20.
3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

20 pomiar. 20,000
RAZEM 20,000

21 Oświetlenie klatki schodowej
21.1 Dostawa i montaż przewodów
422

d.21.
1

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

423
d.21.

1

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod-
łożu nie-betonowym - Przewód YDY 3x1.5

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

424
d.21.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

425
d.21.

1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600

21.2 Dostawa i montaż opraw oświetleniowych
426

d.21.
2

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastiko-
wych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2). Analogia.

kpl.

21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

427
d.21.

2

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa typu plafon z czujnikiem ruchu

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

428
d.21.

2

KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych-w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane - opra-
wa zewnętrzna (nr policyjny)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21.3 Roboty pomiarowe
429

d.21.
3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar.

4 pomiar. 4,000
RAZEM 4,000
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