Zatgcznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 10

Pozostate ciecia rebne

L Nr poz. Kod czynnosci do
P: w STWPL rozliczenia
1 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg

Trzebieze pozne i ciecia sanitarno — selekcyjne

L Nr poz. Kod czynnosci do
P: w STWPL rozliczenia
2 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarka

Ciecia przygodne i pozostate

Czynnos¢ - opis prac

Czynnos¢ - opis prac

Lp. Nr poz. Kod czynnoéci do Czynnos¢ - opis prac
w STWPL rozliczenia
3 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarka
Lp. Nr poz. Kod czynnoéci do Czynnos¢ - opis prac
w STWPL rozliczenia
4 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach gorskich
5 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gérskich
6 10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym
7 384 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne (8% VAT)
8 385 GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki
9 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciggnikiem (8% VAT)
10 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciggnikiem (23% VAT)

11 386 GODZ RU8 Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

r T T T T < £ £

llos¢

llos¢

llos¢

llos¢

3 108,00

2 228,00

164,00

2 000,00
3 000,00
50,00
40,00
100,00
60,00
3,00

8,00



