
Wiatrołap(2,65+2,3+1,75+3,6)*2*3,2Korytarze(5,73+2,0+3,05+1,87+0,26+0,11+9,06+3,76+2,5+5,45+(0,41*3)+12,23+2,25+6,07+23,9+26,62+21,84+13,43+5,79+6,47+0,61+0,8+3,87)*3,2Klatki schodowe(2,45+3,3)*3,2*2((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78)2,08*6,92*0,082,08*6,92*0,082,08*6,92*0,08Schody wew.(((0,3+0,18)*1,6*12*2)+(2,45*3,3))*2Schody zew.(2,52*3,05)+(2,75*3,6)+((0,35+0,14)*3*3,49)+((0,35+0,14)*3*2,63)+((0,35+0,14)*3*2,75)Schody wew.(((0,3+0,18)*1,6*12*2)+(2,45*3,3))*2Schody zew.(2,52*3,05)+(2,75*3,6)+((0,35+0,14)*3*3,49)+((0,35+0,14)*3*2,63)+((0,35+0,14)*3*2,75)Schody wew.((0,3*12*2)+(2,45+3,3+2,45))*2Schody zew.(2,52+3,05+2,75+3,6)Schody wew.((0,3*12*2)+(2,45+3,3+2,45))*2Schody zew.(2,52+3,05+2,75+3,6)((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*20,8*2,05*30,9*2,05*203200,8*2,05Wiatrołap(2,65*2,3)+(1,75*3,6)Korytarze((5,73*6,16)+(3,05*4,16)+(9,32*2,55)+(7,95*6,16)+(2,25*6,07)+(26,62*2,55)+(4,86*3,87)+(4,78*0,8)+(5,7*6,47))(2,55*5,68)+(1,64*0,78)Wiatrołap(2,65+2,3+1,75+3,6)*2*3,2Korytarze(5,73+2,0+3,05+1,87+0,26+0,11+9,06+3,76+2,5+5,45+(0,41*3)+12,23+2,25+6,07+23,9+26,62+21,84+13,43+5,79+6,47+0,61+0,8+3,87)*3,2Klatki schodowe(2,45+3,3)*3,2*2((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78)Wiatrołap(2,65+2,3+1,75+3,6)*2*3,2Korytarze(5,73+2,0+3,05+1,87+0,26+0,11+9,06+3,76+2,5+5,45+(0,41*3)+12,23+2,25+6,07+23,9+26,62+21,84+13,43+5,79+6,47+0,61+0,8+3,87)*3,2Klatki schodowe(2,45+3,3)*3,2*2((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78)Wiatrołap(2,65+2,3+1,75+3,6)*2*3,2Korytarze(5,73+2,0+3,05+1,87+0,26+0,11+9,06+3,76+2,5+5,45+(0,41*3)+12,23+2,25+6,07+23,9+26,62+21,84+13,43+5,79+6,47+0,61+0,8+3,87)*3,2Klatki schodowe(2,45+3,3)*3,2*2((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78)Wiatrołap(2,65*2,3)+(1,75*3,6)Korytarze((5,73*6,16)+(3,05*4,16)+(9,32*2,55)+(7,95*6,16)+(2,25*6,07)+(26,62*2,55)+(4,86*3,87)+(4,78*0,8)+(5,7*6,47))(2,55*5,68)+(1,64*0,78)Wiatrołap(2,65*2,3)+(1,75*3,6)Korytarze((5,73*6,16)+(3,05*4,16)+(9,32*2,55)+(7,95*6,16)+(2,25*6,07)+(26,62*2,55)+(4,86*3,87)+(4,78*0,8)+(5,7*6,47))(2,55*5,68)+(1,64*0,78)1,8515(2,68*3,2)+((1,05+1,04+1,04+0,37+1,02)*2,2)(2,68+3,6+2,35+1,56+1,27+1,56+3,72+1,94)*2*2,2(0,31+0,21+0,29+0,15)*2,05((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*1,94)2,68*3,2(1,14+2,68+2,34+2,68+1,56+2,35+1,27+1,56+1,94+3,72)*2*3,2((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*1,94)((2,68*3,2)+((1,05+1,04+1,04+0,37+1,02)*2,2))*0,18((2,68+3,6+2,35+1,56+1,27+1,56+3,72+1,94)*2*2,2)*0,03(0,31+0,21+0,29+0,15)*2,05*0,18(((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*1,94))*0,03((2,68*3,2)+((1,05+1,04+1,04+0,37+1,02)*2,2))*0,18((2,68+3,6+2,35+1,56+1,27+1,56+3,72+1,94)*2*2,2)*0,03(0,31+0,21+0,29+0,15)*2,05*0,18(((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*1,94))*0,03(1,14+2,68+2,34+2,68+1,56+2,35+1,27+1,56+1,94+3,72)*2*3,22,68*3,2*2(1,14+2,68+2,34+2,68+1,56+2,35+1,27+1,56+1,94+3,72)*2*2,22,68*2,2(1,14+2,68+2,34+2,68+1,56+2,35+1,27+1,56+1,94+3,72)*2*1,02,68*1,0((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*1,94)((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*1,94)((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*1,94)((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*1,94)((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*1,94)3,5*3444444225(1,05+1,04)*2,2*2((1,04*2)+(0,2*2))*2,2*24444244((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2Schody wew.(((0,3+0,18)*1,6*12*2)+(2,45*3,3))*2Schody zew.(2,52*3,05)+(2,75*3,6)+((0,35+0,14)*3*3,49)+((0,35+0,14)*3*2,63)+((0,35+0,14)*3*2,75)Schody wew.(((0,3+0,18)*1,6*12*2)+(2,45*3,3))*2Schody zew.(2,52*3,05)+(2,75*3,6)+((0,35+0,14)*3*3,49)+((0,35+0,14)*3*2,63)+((0,35+0,14)*3*2,75)Schody wew.((0,3*12*2)+(2,45+3,3+2,45))*2Schody zew.(2,52+3,05+2,75+3,6)Schody wew.((0,3*12*2)+(2,45+3,3+2,45))*2Schody zew.(2,52+3,05+2,75+3,6)0,9*2,05*1414(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,35+5,58+5,7+5,29+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,16)*3,15(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,35+5,58+5,7+5,29+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,16)*3,15(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,35+5,58+5,7+5,29+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,16)*3,15((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(0,8*5,09)+(5,29*5,7)5,43*3,32(2,55*5,68)+(1,64*0,78)((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(0,8*5,09)+(5,29*5,7)5,43*3,32(2,55*5,68)+(1,64*0,78)((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(0,8*5,09)+(5,29*5,7)5,43*3,32(2,55*5,68)+(1,64*0,78)1,85*85(3,6*3,15*2)+(3,6*2,0*2)+((2,55+8,04+0,9+(1,05*2)+(0,95*4))*2,0)(0,2+1,1+0,4)*2,05(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,0*2(3,6*5,2)+(3,6*6,44)(3,6*2*3,15)+((0,88+2,42+1,82)*2,2)(3,6+5,2+3,6+6,44)*3,15*2(3,6*5,2)+(3,6*6,44)((3,6*3,15*2)+(3,6*2,0*2)+((2,55+8,04+0,9+(1,05*2)+(0,95*4))*2,0))*0,18(0,2+1,1+0,4)*2,05*0,18(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,0*2*0,03((3,6*5,2)+(3,6*6,44))*0,03((3,6*3,15*2)+(3,6*2,0*2)+((2,55+8,04+0,9+(1,05*2)+(0,95*4))*2,0))*0,18(0,2+1,1+0,4)*2,05*0,18(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,0*2*0,03((3,6*5,2)+(3,6*6,44))*0,03(3,6+5,2+3,6+6,44)*3,15*2((3,6*2*3,15)+((0,88+2,42+1,82)*2,2))*2(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,2*2((3,6*2*2,2)+((0,88+2,42+1,82)*2,2))*2(3,6+5,2+3,6+6,44)*0,95*2(3,6*2*0,95)*2(3,6*5,2)+(3,6*6,44)(3,6*5,2)+(3,6*6,44)(3,6*5,2)+(3,6*6,44)(3,6*5,2)+(3,6*6,44)(3,6*5,2)+(3,6*6,44)3,5*3101010888339(1,12+1,04)*2,21,1*2,2*31,04*2,2*21,24*2,21,0*2,21,12*2,2*21,18*2,23105811588(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,35+2,84+5,7+2,55+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,16)*3,15((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78)((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(0,8*5,09)+(2,55*5,7)5,43*3,32(2,55*5,68)+(1,64*0,78)(((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(0,8*5,09)+(2,55*5,7))*0,035,43*3,32*0,03((2,55*5,68)+(1,64*0,78))*0,03(((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(0,8*5,09)+(2,55*5,7))*0,035,43*3,32*0,03((2,55*5,68)+(1,64*0,78))*0,03((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(0,8*5,09)+(2,55*5,7)5,43*3,32(2,55*5,68)+(1,64*0,78)((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(0,8*5,09)+(2,55*5,7)5,43*3,32(2,55*5,68)+(1,64*0,78)((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(0,8*5,09)+(2,55*5,7)5,43*3,32(2,55*5,68)+(1,64*0,78)((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(0,8*5,09)+(2,55*5,7)5,43*3,32(2,55*5,68)+(1,64*0,78)((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2Schody wew.(((0,3+0,18)*1,6*12*2)+(2,45*3,3))*2Schody zew.(2,52*3,05)+(2,75*3,6)+((0,35+0,14)*3*3,49)+((0,35+0,14)*3*2,63)+((0,35+0,14)*3*2,75)Schody wew.(((0,3+0,18)*1,6*12*2)+(2,45*3,3))*2Schody zew.(2,52*3,05)+(2,75*3,6)+((0,35+0,14)*3*3,49)+((0,35+0,14)*3*2,63)+((0,35+0,14)*3*2,75)Schody wew.((0,3*12*2)+(2,45+3,3+2,45))*2Schody zew.(2,52+3,05+2,75+3,6)Schody wew.((0,3*12*2)+(2,45+3,3+2,45))*2Schody zew.(2,52+3,05+2,75+3,6)0,9*2,05*1313(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,35+2,84+5,7+2,55+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,16)*3,15((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78)(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,35+2,84+5,7+2,55+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,16)*3,15((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78)(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,35+2,84+5,7+2,55+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,16)*3,15((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78)((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(0,8*5,09)+(2,55*5,7)5,43*3,32(2,55*5,68)+(1,64*0,78)((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(0,8*5,09)+(2,55*5,7)5,43*3,32(2,55*5,68)+(1,64*0,78)((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(0,8*5,09)+(2,55*5,7)5,43*3,32(2,55*5,68)+(1,64*0,78)1,85*75(3,6*3,15*2)+(3,6*2,0*2)+((2,55+8,04+0,9+(1,05*2)+(0,95*4))*2,0)(0,2+1,1+0,4)*2,05(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,0*2(3,6*5,2)+(3,6*6,44)(3,6*2*3,15)+((0,88+2,42+1,82)*2,2)(3,6+5,2+3,6+6,44)*3,15*2(3,6*5,2)+(3,6*6,44)((3,6*3,15*2)+(3,6*2,0*2)+((2,55+8,04+0,9+(1,05*2)+(0,95*4))*2,0))*0,18(0,2+1,1+0,4)*2,05*0,18(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,0*2*0,03((3,6*5,2)+(3,6*6,44))*0,03((3,6*3,15*2)+(3,6*2,0*2)+((2,55+8,04+0,9+(1,05*2)+(0,95*4))*2,0))*0,18(0,2+1,1+0,4)*2,05*0,18(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,0*2*0,03((3,6*5,2)+(3,6*6,44))*0,03(3,6+5,2+3,6+6,44)*3,15*2((3,6*2*3,15)+((0,88+2,42+1,82)*2,2))*2(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,2*2((3,6*2*2,2)+((0,88+2,42+1,82)*2,2))*2(3,6+5,2+3,6+6,44)*0,95*2(3,6*2*0,95)*2(3,6*5,2)+(3,6*6,44)(3,6*5,2)+(3,6*6,44)(3,6*5,2)+(3,6*6,44)(3,6*5,2)+(3,6*6,44)(3,6*5,2)+(3,6*6,44)3,5*3101010888339(1,12+1,04)*2,21,1*2,2*31,04*2,2*21,24*2,21,0*2,21,12*2,2*21,18*2,23105811588
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Kosztorys REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻEWIE
1 Grupa KORYTARZE - PARTER

1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Kody CPV: 45110000 BURZENIE I 
ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1 KNR 401/713/1 
(1)

ST-1.1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby 
lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrołap (2,65+2,3+1,75+3,6)*2*3,2 65,920000

Korytarze (5,73+2,0+3,05+1,87+0,26+0,11+9,06+3,76+2

,5+5,45+(0,41*3)+12,23+2,25+6,07+23,9+26,

62+21,84+13,43+5,79+6,47+0,61+0,8+3,87)*

3,2 508,480000

Klatki schodowe (2,45+3,3)*3,2*2 36,800000

((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78) 58,412800

RAZEM: 669,612800 m2 669,613

2 KNNRW 
3/1301/2

ST-1.1 Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

2,08*6,92*0,08 1,151488

RAZEM: 1,151488 m3 1,151

3 KNR 221/101/4 ST-1.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km

Wyliczenie ilości robót:

2,08*6,92*0,08 1,151488

RAZEM: 1,151488 m3 1,151

4 KNR 221/101/5 ST-1.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km

Wyliczenie ilości robót:

2,08*6,92*0,08 1,151488

RAZEM: 1,151488 m3 1,151 8

1.2 Element POSADZKI - Kody CPV: 45430000 WYKONYWANIE PODŁÓG I 
ŚCIAN

5 KNR 12/1121/1 ST-1.2 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Schody wew. (((0,3+0,18)*1,6*12*2)+(2,45*3,3))*2 53,034000

Schody zew. (2,52*3,05)+(2,75*3,6)+((0,35+0,14)*3*3,49)+

((0,35+0,14)*3*2,63)+((0,35+0,14)*3*2,75) 30,624900

RAZEM: 83,658900 m2 83,659

6 KNR 12/1121/5 ST-1.2 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 
30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody wew. (((0,3+0,18)*1,6*12*2)+(2,45*3,3))*2 53,034000

Schody zew. (2,52*3,05)+(2,75*3,6)+((0,35+0,14)*3*3,49)+

((0,35+0,14)*3*2,63)+((0,35+0,14)*3*2,75) 30,624900

RAZEM: 83,658900 m2 83,659

7 KNR 12/1122/3 ST-1.2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, 
przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody wew. ((0,3*12*2)+(2,45+3,3+2,45))*2 30,800000

Schody zew. (2,52+3,05+2,75+3,6) 11,920000

RAZEM: 42,720000 m 42,720

8 KNR 12/1122/9 ST-1.2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, 
z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody wew. ((0,3*12*2)+(2,45+3,3+2,45))*2 30,800000

Schody zew. (2,52+3,05+2,75+3,6) 11,920000

RAZEM: 42,720000 m 42,720
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9 KNR 214/1225/5 ST-1.5 Demontaż balustrad

Wyliczenie ilości robót:

((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400

10 KNR 202/1207/3 ST-1.5 Balustrady ze stali nierdzewnej na schodach wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400

11 KNR 214/1225/5 ST-1.5 Demontaż pochwytów

Wyliczenie ilości robót:

((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400

12 KNR 202/1208/3 ST-1.5 Pochwyty ze stali nierdzewnej na schodach wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400

1.3 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - Kody CPV: 45420000 
ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

13 KNR 202/1019/9 ST-1.3 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne z nawietrznikami z zamkiem na 
kluczyk, fabrycznie wykończone, minimalne wymiary drzwi w świetle 
ościeżnicy 80x205 cm (szerokość światła przejścia)

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,05*3 4,920000

RAZEM: 4,920000 m2 4,920

14 KNR 202/1019/9 ST-1.3 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne z nawietrznikami z zamkiem na 
kluczyk, fabrycznie wykończone, minimalne wymiary drzwi w świetle 
ościeżnicy 90x205 cm (szerokość światła przejścia)

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*20 36,900000

RAZEM: 36,900000 m2 36,900

15 KNR 202/1016/2
(1)

ST-1.3 Analogia. Ościeżnice systemowe regulowane o wym. drzwi 80x205 cm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

16 KNR 202/1016/2
(1)

ST-1.3 Analogia. Ościeżnice systemowe regulowane o wym. drzwi 90x205 cm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

17 KNNR 2/1302/3 ST-1.3 Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi p.poż. wraz z futryną

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,05 1,640000

RAZEM: 1,640000 m2 1,640

1.4 Element ŚCIANY I SUFITY - Kody CPV: 45410000 TYNKOWANIE

18 KNR 202/815/6 ST-1.4 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrołap (2,65*2,3)+(1,75*3,6) 12,395000

Korytarze ((5,73*6,16)+(3,05*4,16)+(9,32*2,55)+(7,95*6,

16)+(2,25*6,07)+(26,62*2,55)+(4,86*3,87)+(4,

78*0,8)+(5,7*6,47)) 261,772500

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 289,930700 m2 289,931
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19 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

ST-1.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrołap (2,65+2,3+1,75+3,6)*2*3,2 65,920000

Korytarze (5,73+2,0+3,05+1,87+0,26+0,11+9,06+3,76+2

,5+5,45+(0,41*3)+12,23+2,25+6,07+23,9+26,

62+21,84+13,43+5,79+6,47+0,61+0,8+3,87)*

3,2 508,480000

Klatki schodowe (2,45+3,3)*3,2*2 36,800000

((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78) 58,412800

RAZEM: 669,612800 m2 669,613

20 KNR 202/1505/1 ST-1.4 Malowanie tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farbami 
zmywalnymi o podwyższonym współczynniku odporności na substancje 
chemiczne wewnętrznych (do wys. 1,5 m lamperie w innym kolorze)

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrołap (2,65+2,3+1,75+3,6)*2*3,2 65,920000

Korytarze (5,73+2,0+3,05+1,87+0,26+0,11+9,06+3,76+2

,5+5,45+(0,41*3)+12,23+2,25+6,07+23,9+26,

62+21,84+13,43+5,79+6,47+0,61+0,8+3,87)*

3,2 508,480000

Klatki schodowe (2,45+3,3)*3,2*2 36,800000

((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78) 58,412800

RAZEM: 669,612800 m2 669,613

21 KNR 202/815/4 ST-1.4 Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrołap (2,65+2,3+1,75+3,6)*2*3,2 65,920000

Korytarze (5,73+2,0+3,05+1,87+0,26+0,11+9,06+3,76+2

,5+5,45+(0,41*3)+12,23+2,25+6,07+23,9+26,

62+21,84+13,43+5,79+6,47+0,61+0,8+3,87)*

3,2 508,480000

Klatki schodowe (2,45+3,3)*3,2*2 36,800000

((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78) 58,412800

RAZEM: 669,612800 m2 669,613

22 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

ST-1.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrołap (2,65*2,3)+(1,75*3,6) 12,395000

Korytarze ((5,73*6,16)+(3,05*4,16)+(9,32*2,55)+(7,95*6,

16)+(2,25*6,07)+(26,62*2,55)+(4,86*3,87)+(4,

78*0,8)+(5,7*6,47)) 261,772500

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 289,930700 m2 289,931

23 KNR 202/1505/5 ST-1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

Wiatrołap (2,65*2,3)+(1,75*3,6) 12,395000

Korytarze ((5,73*6,16)+(3,05*4,16)+(9,32*2,55)+(7,95*6,

16)+(2,25*6,07)+(26,62*2,55)+(4,86*3,87)+(4,

78*0,8)+(5,7*6,47)) 261,772500

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 289,930700 m2 289,931

24 KNRW 
202/2119/2

ST-1.4 Parapety wewnętrzne z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

1,85 1,850000

RAZEM: 1,850000 m 1,850

25 KNR 401/322/2 ST-1.4 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000
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2 Grupa ŁAZIENKI - PARTER

2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Kody CPV: 45110000 BURZENIE I 
ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

26 KNR 401/348/3 ST-1.1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

(2,68*3,2)+((1,05+1,04+1,04+0,37+1,02)*2,2) 18,520000

RAZEM: 18,520000 m2 18,520

27 KNR 1323/107/5 ST-1.1 Rozebranie oblicowania ścian z płytek

Wyliczenie ilości robót:

(2,68+3,6+2,35+1,56+1,27+1,56+3,72+1,94)*

2*2,2 82,192000

RAZEM: 82,192000 m2 82,192

28 KNNR 3/306/1 ST-1.1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(0,31+0,21+0,29+0,15)*2,05 1,968000

RAZEM: 1,968000 m2 1,968

29 KNR 1323/107/2 ST-1.1 Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych, ceramicznych i z tworzywa 
sztucznego wraz z cokołami

Wyliczenie ilości robót:

((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*

1,94) 22,190400

RAZEM: 22,190400 m2 22,190

30 KNR 202/121/3 ST-1.1 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,68*3,2 8,576000

RAZEM: 8,576000 m2 8,576

31 KNR AT 
22/101/1

ST-1.1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - 
oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(1,14+2,68+2,34+2,68+1,56+2,35+1,27+1,56

+1,94+3,72)*2*3,2 135,936000

RAZEM: 135,936000 m2 135,936

32 KNR AT 
23/101/1

ST-1.1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - 
oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*

1,94) 22,190400

RAZEM: 22,190400 m2 22,190

33 KNR 221/101/4 ST-1.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km

Wyliczenie ilości robót:

((2,68*3,2)+((1,05+1,04+1,04+0,37+1,02)*2,2)

)*0,18 3,333600

((2,68+3,6+2,35+1,56+1,27+1,56+3,72+1,94)*

2*2,2)*0,03 2,465760

(0,31+0,21+0,29+0,15)*2,05*0,18 0,354240

(((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*

1,94))*0,03 0,665712

RAZEM: 6,819312 m3 6,819

34 KNR 221/101/5 ST-1.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km

Wyliczenie ilości robót:

((2,68*3,2)+((1,05+1,04+1,04+0,37+1,02)*2,2)

)*0,18 3,333600

((2,68+3,6+2,35+1,56+1,27+1,56+3,72+1,94)*

2*2,2)*0,03 2,465760

(0,31+0,21+0,29+0,15)*2,05*0,18 0,354240

(((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*

1,94))*0,03 0,665712

RAZEM: 6,819312 m3 6,819 8
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2.2 Element ŚCIANY I SUFITY - Kody CPV: 45410000 TYNKOWANIE

35 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

ST-1.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

(1,14+2,68+2,34+2,68+1,56+2,35+1,27+1,56

+1,94+3,72)*2*3,2 135,936000

2,68*3,2*2 17,152000

RAZEM: 153,088000 m2 153,088

36 KNR 202/822/6 ST-1.4 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - płytki 60x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,14+2,68+2,34+2,68+1,56+2,35+1,27+1,56

+1,94+3,72)*2*2,2 93,456000

2,68*2,2 5,896000

RAZEM: 99,352000 m2 99,352

37 KNR 202/1505/1 ST-1.4 Malowanie tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farbami 
zmywalnymi o podwyższonym współczynniku odporności na substancje 
chemiczne wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

(1,14+2,68+2,34+2,68+1,56+2,35+1,27+1,56

+1,94+3,72)*2*1,0 42,480000

2,68*1,0 2,680000

RAZEM: 45,160000 m2 45,160

38 KNR 202/815/6 ST-1.4 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*

1,94) 22,190400

RAZEM: 22,190400 m2 22,190

39 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

ST-1.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*

1,94) 22,190400

RAZEM: 22,190400 m2 22,190

40 KNR 202/1505/5 ST-1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*

1,94) 22,190400

RAZEM: 22,190400 m2 22,190

2.3 Element POSADZKI - Kody CPV: 45430000 WYKONYWANIE PODŁÓG I 
ŚCIAN

41 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

ST-1.2 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*

1,94) 22,190400

RAZEM: 22,190400 m2 22,190

42 KNR 12/1118/8 ST-1.2 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
60x60˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

((1,14+2,34)*2,68)+((2,35+1,27)*1,56)+(3,72*

1,94) 22,190400

RAZEM: 22,190400 m2 22,190

2.4 Element ROBOTY MONTAŻOWE - Kody CPV: 45430000 
WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

43 KNR 215/205/4 ST-1.4 Analogia. Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 
110˙mm - wymiana pionów kanalizacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

3,5*3 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,500



Gmina Czyżew (Remont Szkoły 
Podstawowej w Czyżewie) - nr 5

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00055C74)

strona nr: 7

REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
CZYŻEWIE

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

44 KNR 215/115/1 ST-1.4 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

45 KNR 215/221/2 
(1)

ST-1.4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

46 KNR 35/106/2 
(1)

ST-1.4 Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi˙15˙mm), do baterii 
na obrzeżu urządzenia, podejście i kołki nr kat.4471

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

47 KNR GEBERIT 
215/101/1

ST-1.4 Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000

48 KNR 215/224/4 ST-1.4 Ustępy pojedyncze

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000

49 KNR 35/106/7 ST-1.4 Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi˙15˙mm), do płuczki 
ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

50 KNR 215/225/2 ST-1.4 Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

51 KNR 35/106/7 ST-1.4 Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi˙15˙mm), do płuczki 
ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

52 KNR 401/322/2 ST-1.4 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

53 KNNRW 
2/1701/1

ST-1.4 Analogia. Ścianki ustępowe z płyt HPL

Wyliczenie ilości robót:

(1,05+1,04)*2,2*2 9,196000

((1,04*2)+(0,2*2))*2,2*2 10,912000

RAZEM: 20,108000 m2 20,108

2.5 Element WYPOSAŻENIE - Kody CPV: 45430000 WYKONYWANIE 
PODŁÓG I ŚCIAN

54 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż dozownika na mydło

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

55 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż pojemnika na ręcznik papierowy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
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56 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż uchwytu na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

57 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż lustra

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

58 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż kosza chromowanego o pojemności 10 litrów

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

59 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż kosza chromowanego o pojemności 5 litrów

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

60 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż uchwytu na szczotkę WC wraz ze szczotką

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000

3 Grupa KORYTARZE - PIĘTRO I

3.1 Element POSADZKI - Kody CPV: 45430000 WYKONYWANIE PODŁÓG I 
ŚCIAN

61 KNR 214/1225/5 ST-1.5 Demontaż balustrad

Wyliczenie ilości robót:

((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400

62 KNR 202/1207/3 ST-1.5 Balustrady ze stali nierdzewnej na schodach wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400

63 KNR 214/1225/5 ST-1.5 Demontaż pochwytów

Wyliczenie ilości robót:

((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400

64 KNR 202/1208/3 ST-1.5 Pochwyty ze stali nierdzewnej na schodach wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400

65 KNR 12/1121/1 ST-1.2 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Schody wew. (((0,3+0,18)*1,6*12*2)+(2,45*3,3))*2 53,034000

Schody zew. (2,52*3,05)+(2,75*3,6)+((0,35+0,14)*3*3,49)+

((0,35+0,14)*3*2,63)+((0,35+0,14)*3*2,75) 30,624900

RAZEM: 83,658900 m2 83,659

66 KNR 12/1121/5 ST-1.2 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 
30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody wew. (((0,3+0,18)*1,6*12*2)+(2,45*3,3))*2 53,034000

Schody zew. (2,52*3,05)+(2,75*3,6)+((0,35+0,14)*3*3,49)+

((0,35+0,14)*3*2,63)+((0,35+0,14)*3*2,75) 30,624900

RAZEM: 83,658900 m2 83,659

67 KNR 12/1122/3 ST-1.2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, 
przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody wew. ((0,3*12*2)+(2,45+3,3+2,45))*2 30,800000

Schody zew. (2,52+3,05+2,75+3,6) 11,920000

RAZEM: 42,720000 m 42,720
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68 KNR 12/1122/9 ST-1.2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, 
z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody wew. ((0,3*12*2)+(2,45+3,3+2,45))*2 30,800000

Schody zew. (2,52+3,05+2,75+3,6) 11,920000

RAZEM: 42,720000 m 42,720

3.2 Element STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - Kody CPV: 45420000 
ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

69 KNR 202/1019/9 ST-1.3 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne z nawietrznikami z zamkiem na 
kluczyk, fabrycznie wykończone, minimalne wymiary drzwi w świetle 
ościeżnicy 90x205 cm (szerokość światła przejścia)

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*14 25,830000

RAZEM: 25,830000 m2 25,830

70 KNR 202/1016/2
(1)

ST-1.3 Analogia. Ościeżnice systemowe regulowane o wym. drzwi 90x205 cm

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

3.3 Element ŚCIANY I SUFITY - Kody CPV: 45410000 TYNKOWANIE

71 KNR 202/815/4 ST-1.4 Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,3

5+5,58+5,7+5,29+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+

0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,1

6)*3,15 473,067000

RAZEM: 473,067000 m2 473,067

72 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

ST-1.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,3

5+5,58+5,7+5,29+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+

0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,1

6)*3,15 473,067000

RAZEM: 473,067000 m2 473,067

73 KNR 202/1505/1 ST-1.4 Malowanie tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farbami 
zmywalnymi o podwyższonym współczynniku odporności na substancje 
chemiczne wewnętrznych (do wys. 1,5 m lamperie w innym kolorze)

Wyliczenie ilości robót:

(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,3

5+5,58+5,7+5,29+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+

0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,1

6)*3,15 473,067000

RAZEM: 473,067000 m2 473,067

74 KNR 202/815/6 ST-1.4 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(

0,8*5,09)+(5,29*5,7) 275,166100

5,43*3,32 18,027600

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 308,956900 m2 308,957

75 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

ST-1.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(

0,8*5,09)+(5,29*5,7) 275,166100

5,43*3,32 18,027600

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 308,956900 m2 308,957
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76 KNR 202/1505/5 ST-1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(

0,8*5,09)+(5,29*5,7) 275,166100

5,43*3,32 18,027600

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 308,956900 m2 308,957

77 KNRW 
202/2119/2

ST-1.4 Parapety wewnętrzne z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

1,85*8 14,800000

RAZEM: 14,800000 m 14,800

78 KNR 401/322/2 ST-1.4 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

4 Grupa ŁAZIENKI - PIĘTRO I

4.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Kody CPV: 45110000 BURZENIE I 
ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

79 KNR 401/348/3 ST-1.1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*3,15*2)+(3,6*2,0*2)+((2,55+8,04+0,9+(1,

05*2)+(0,95*4))*2,0) 71,860000

RAZEM: 71,860000 m2 71,860

80 KNNR 3/306/1 ST-1.1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(0,2+1,1+0,4)*2,05 3,485000

RAZEM: 3,485000 m2 3,485

81 KNR 1323/107/5 ST-1.1 Rozebranie oblicowania ścian z płytek

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,0*2 75,360000

RAZEM: 75,360000 m2 75,360

82 KNR 1323/107/2 ST-1.1 Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych, ceramicznych i z tworzywa 
sztucznego wraz z cokołami

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904

83 KNR 202/121/3 ST-1.1 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2*3,15)+((0,88+2,42+1,82)*2,2) 33,944000

RAZEM: 33,944000 m2 33,944

84 KNR AT 
22/101/1

ST-1.1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - 
oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+5,2+3,6+6,44)*3,15*2 118,692000

RAZEM: 118,692000 m2 118,692

85 KNR AT 
23/101/1

ST-1.1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - 
oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904

86 KNR 221/101/4 ST-1.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km

Wyliczenie ilości robót:

((3,6*3,15*2)+(3,6*2,0*2)+((2,55+8,04+0,9+(1,

05*2)+(0,95*4))*2,0))*0,18 12,934800

(0,2+1,1+0,4)*2,05*0,18 0,627300

(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,0*2*0,03 2,260800

((3,6*5,2)+(3,6*6,44))*0,03 1,257120

RAZEM: 17,080020 m3 17,080
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87 KNR 221/101/5 ST-1.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km

Wyliczenie ilości robót:

((3,6*3,15*2)+(3,6*2,0*2)+((2,55+8,04+0,9+(1,

05*2)+(0,95*4))*2,0))*0,18 12,934800

(0,2+1,1+0,4)*2,05*0,18 0,627300

(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,0*2*0,03 2,260800

((3,6*5,2)+(3,6*6,44))*0,03 1,257120

RAZEM: 17,080020 m3 17,080 8

4.2 Element ŚCIANY I SUFITY - Kody CPV: 45410000 TYNKOWANIE

88 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

ST-1.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+5,2+3,6+6,44)*3,15*2 118,692000

((3,6*2*3,15)+((0,88+2,42+1,82)*2,2))*2 67,888000

RAZEM: 186,580000 m2 186,580

89 KNR 202/822/6 ST-1.4 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - płytki 60x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,2*2 82,896000

((3,6*2*2,2)+((0,88+2,42+1,82)*2,2))*2 54,208000

RAZEM: 137,104000 m2 137,104

90 KNR 202/1505/1 ST-1.4 Malowanie tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farbami 
zmywalnymi o podwyższonym współczynniku odporności na substancje 
chemiczne wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+5,2+3,6+6,44)*0,95*2 35,796000

(3,6*2*0,95)*2 13,680000

RAZEM: 49,476000 m2 49,476

91 KNR 202/815/6 ST-1.4 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904

92 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

ST-1.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904

93 KNR 202/1505/5 ST-1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904

4.3 Element POSADZKI - Kody CPV: 45430000 WYKONYWANIE PODŁÓG I 
ŚCIAN

94 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

ST-1.2 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904

95 KNR 12/1118/8 ST-1.2 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
60x60˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904

4.4 Element ROBOTY MONTAŻOWE - Kody CPV: 45430000 
WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

96 KNR 215/205/4 ST-1.4 Analogia. Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 
110˙mm - wymiana pionów kanalizacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

3,5*3 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,500



Gmina Czyżew (Remont Szkoły 
Podstawowej w Czyżewie) - nr 5

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00055C74)

strona nr: 12

REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
CZYŻEWIE

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

97 KNR 215/115/1 ST-1.4 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

98 KNR 215/221/2 
(1)

ST-1.4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

99 KNR 35/106/2 
(1)

ST-1.4 Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi˙15˙mm), do baterii 
na obrzeżu urządzenia, podejście i kołki nr kat.4471

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

100 KNR GEBERIT 
215/101/1

ST-1.4 Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,000

101 KNR 215/224/4 ST-1.4 Ustępy pojedyncze, z automatami spłukującymi

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,000

102 KNR 35/106/7 ST-1.4 Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi˙15˙mm), do płuczki 
ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

103 KNR 215/225/2 ST-1.4 Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

104 KNR 35/106/7 ST-1.4 Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi˙15˙mm), do płuczki 
ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

105 KNR 401/322/2 ST-1.4 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

106 KNNRW 
2/1701/1

ST-1.4 Analogia. Ścianki ustępowe z płyt HPL

Wyliczenie ilości robót:

(1,12+1,04)*2,2 4,752000

1,1*2,2*3 7,260000

1,04*2,2*2 4,576000

1,24*2,2 2,728000

1,0*2,2 2,200000

1,12*2,2*2 4,928000

1,18*2,2 2,596000

RAZEM: 29,040000 m2 29,040

4.5 Element WYPOSAŻENIE - Kody CPV: 45430000 WYKONYWANIE 
PODŁÓG I ŚCIAN

107 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż pochwytów dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
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108 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż dozownika na mydło

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

109 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż pojemnika na ręcznik papierowy

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

110 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż uchwytu na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

111 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż lustra

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

112 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż kosza chromowanego o pojemności 10 litrów

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

113 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż kosza chromowanego o pojemności 5 litrów

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

114 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż uchwytu na szczotkę WC wraz ze szczotką

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,000

5 Grupa KORYTARZE - PIĘTRO II

5.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Kody CPV: 45110000 BURZENIE I 
ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

115 KNR 401/713/1 
(1)

ST-1.1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby 
lub zdzieraniem tapet, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,3

5+2,84+5,7+2,55+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+

0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,1

6)*3,15 455,805000

((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78) 58,412800

RAZEM: 514,217800 m2 514,218

116 KNR 1323/107/2 ST-1.1 Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych, ceramicznych i z tworzywa 
sztucznego wraz z cokołami

Wyliczenie ilości robót:

((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(

0,8*5,09)+(2,55*5,7) 259,548100

5,43*3,32 18,027600

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 293,338900 m2 293,339

117 KNR 221/101/4 ST-1.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km

Wyliczenie ilości robót:

(((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(

0,8*5,09)+(2,55*5,7))*0,03 7,786443

5,43*3,32*0,03 0,540828

((2,55*5,68)+(1,64*0,78))*0,03 0,472896

RAZEM: 8,800167 m3 8,800
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118 KNR 221/101/5 ST-1.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km

Wyliczenie ilości robót:

(((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(

0,8*5,09)+(2,55*5,7))*0,03 7,786443

5,43*3,32*0,03 0,540828

((2,55*5,68)+(1,64*0,78))*0,03 0,472896

RAZEM: 8,800167 m3 8,800 8

5.2 Element POSADZKI - Kody CPV: 45430000 WYKONYWANIE PODŁÓG I 
ŚCIAN

119 KNNR 2/1208/1 ST-1.2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka 
korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(

0,8*5,09)+(2,55*5,7) 259,548100

5,43*3,32 18,027600

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 293,338900 m2 293,339

120 KNNR 2/1208/2 ST-1.2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 
1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(

0,8*5,09)+(2,55*5,7) 259,548100

5,43*3,32 18,027600

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 293,338900 m2 293,339

121 NNRNKB 
202/1134/1

ST-1.2 Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome. Gruntowanie przed 
ułożeniem płytek na podłodze

Wyliczenie ilości robót:

((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(

0,8*5,09)+(2,55*5,7) 259,548100

5,43*3,32 18,027600

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 293,338900 m2 293,339

122 KNRW 
202/1123/1

ST-1.2 Klejenie wykładzin rulonowych sportowych PCV jednowarstwowych na 
uprzednio przygotowanym podłożu z wywimięciem cokołów na ściany

Wyliczenie ilości robót:

((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(

0,8*5,09)+(2,55*5,7) 259,548100

5,43*3,32 18,027600

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 293,338900 m2 293,339

123 KNR 214/1225/5 ST-1.5 Demontaż balustrad

Wyliczenie ilości robót:

((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400

124 KNR 202/1207/3 ST-1.5 Balustrady ze stali nierdzewnej na schodach wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400

125 KNR 214/1225/5 ST-1.5 Demontaż pochwytów

Wyliczenie ilości robót:

((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400

126 KNR 202/1208/3 ST-1.5 Pochwyty ze stali nierdzewnej na schodach wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

((3,36*1,25)+0,6+0,3)*2*2 20,400000

RAZEM: 20,400000 m 20,400
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127 KNR 12/1121/1 ST-1.2 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Schody wew. (((0,3+0,18)*1,6*12*2)+(2,45*3,3))*2 53,034000

Schody zew. (2,52*3,05)+(2,75*3,6)+((0,35+0,14)*3*3,49)+

((0,35+0,14)*3*2,63)+((0,35+0,14)*3*2,75) 30,624900

RAZEM: 83,658900 m2 83,659

128 KNR 12/1121/5 ST-1.2 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 
30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody wew. (((0,3+0,18)*1,6*12*2)+(2,45*3,3))*2 53,034000

Schody zew. (2,52*3,05)+(2,75*3,6)+((0,35+0,14)*3*3,49)+

((0,35+0,14)*3*2,63)+((0,35+0,14)*3*2,75) 30,624900

RAZEM: 83,658900 m2 83,659

129 KNR 12/1122/3 ST-1.2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, 
przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody wew. ((0,3*12*2)+(2,45+3,3+2,45))*2 30,800000

Schody zew. (2,52+3,05+2,75+3,6) 11,920000

RAZEM: 42,720000 m 42,720

130 KNR 12/1122/9 ST-1.2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, 
z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody wew. ((0,3*12*2)+(2,45+3,3+2,45))*2 30,800000

Schody zew. (2,52+3,05+2,75+3,6) 11,920000

RAZEM: 42,720000 m 42,720

5.3 Element STOLARKA DRZWIOWA - Kody CPV: 45420000 ZAKŁADANIE 
STOLARKI BUDOWLANEJ

131 KNR 202/1019/9 ST-1.3 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne z nawietrznikami z zamkiem na 
kluczyk, fabrycznie wykończone, minimalne wymiary drzwi w świetle 
ościeżnicy 90x205 cm (szerokość światła przejścia)

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*13 23,985000

RAZEM: 23,985000 m2 23,985

132 KNR 202/1016/2
(1)

ST-1.3 Analogia. Ościeżnice systemowe regulowane o wym. drzwi 90x205 cm

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000

5.4 Element ŚCIANY I SUFITY - Kody CPV: 45410000 TYNKOWANIE

133 KNR 202/815/4 ST-1.4 Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,3

5+2,84+5,7+2,55+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+

0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,1

6)*3,15 455,805000

((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78) 58,412800

RAZEM: 514,217800 m2 514,218

134 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

ST-1.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,3

5+2,84+5,7+2,55+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+

0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,1

6)*3,15 455,805000

((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78) 58,412800

RAZEM: 514,217800 m2 514,218
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135 KNR 202/1505/1 ST-1.4 Malowanie tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farbami 
zmywalnymi o podwyższonym współczynniku odporności na substancje 
chemiczne wewnętrznych (do wys. 1,5 m lamperie w innym kolorze)

Wyliczenie ilości robót:

(26,07+26,62+2,4+5,43+3,32+5,43+0,51+0,3

5+2,84+5,7+2,55+0,61+0,8+0,12+3,87+0,16+

0,11+21,34+0,11+0,26+3,87+20,62+5,45+6,1

6)*3,15 455,805000

((2,55+5,68)*2*3,2)+((2,86+1,64+2,86)*0,78) 58,412800

RAZEM: 514,217800 m2 514,218

136 KNR 202/815/6 ST-1.4 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(

0,8*5,09)+(2,55*5,7) 259,548100

5,43*3,32 18,027600

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 293,338900 m2 293,339

137 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

ST-1.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(

0,8*5,09)+(2,55*5,7) 259,548100

5,43*3,32 18,027600

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 293,338900 m2 293,339

138 KNR 202/1505/5 ST-1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

((2,2+3,87)*26,07)+(2,4*26,62)+(3,87*4,86)+(

0,8*5,09)+(2,55*5,7) 259,548100

5,43*3,32 18,027600

(2,55*5,68)+(1,64*0,78) 15,763200

RAZEM: 293,338900 m2 293,339

139 KNRW 
202/2119/2

ST-1.4 Parapety wewnętrzne z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

1,85*7 12,950000

RAZEM: 12,950000 m 12,950

140 KNR 401/322/2 ST-1.4 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

6 Grupa ŁAZIENKI - PIĘTRO II

6.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Kody CPV: 45110000 BURZENIE I 
ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

141 KNR 401/348/3 ST-1.1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*3,15*2)+(3,6*2,0*2)+((2,55+8,04+0,9+(1,

05*2)+(0,95*4))*2,0) 71,860000

RAZEM: 71,860000 m2 71,860

142 KNNR 3/306/1 ST-1.1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(0,2+1,1+0,4)*2,05 3,485000

RAZEM: 3,485000 m2 3,485

143 KNR 1323/107/5 ST-1.1 Rozebranie oblicowania ścian z płytek

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,0*2 75,360000

RAZEM: 75,360000 m2 75,360
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144 KNR 1323/107/2 ST-1.1 Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych, ceramicznych i z tworzywa 
sztucznego wraz z cokołami

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904

145 KNR 202/121/3 ST-1.1 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2*3,15)+((0,88+2,42+1,82)*2,2) 33,944000

RAZEM: 33,944000 m2 33,944

146 KNR AT 
22/101/1

ST-1.1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - 
oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+5,2+3,6+6,44)*3,15*2 118,692000

RAZEM: 118,692000 m2 118,692

147 KNR AT 
23/101/1

ST-1.1 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - 
oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904

148 KNR 221/101/4 ST-1.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km

Wyliczenie ilości robót:

((3,6*3,15*2)+(3,6*2,0*2)+((2,55+8,04+0,9+(1,

05*2)+(0,95*4))*2,0))*0,18 12,934800

(0,2+1,1+0,4)*2,05*0,18 0,627300

(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,0*2*0,03 2,260800

((3,6*5,2)+(3,6*6,44))*0,03 1,257120

RAZEM: 17,080020 m3 17,080

149 KNR 221/101/5 ST-1.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km

Wyliczenie ilości robót:

((3,6*3,15*2)+(3,6*2,0*2)+((2,55+8,04+0,9+(1,

05*2)+(0,95*4))*2,0))*0,18 12,934800

(0,2+1,1+0,4)*2,05*0,18 0,627300

(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,0*2*0,03 2,260800

((3,6*5,2)+(3,6*6,44))*0,03 1,257120

RAZEM: 17,080020 m3 17,080 8

6.2 Element ŚCIANY I SUFITY - Kody CPV: 45410000 TYNKOWANIE

150 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

ST-1.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+5,2+3,6+6,44)*3,15*2 118,692000

((3,6*2*3,15)+((0,88+2,42+1,82)*2,2))*2 67,888000

RAZEM: 186,580000 m2 186,580

151 KNR 202/822/6 ST-1.4 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - płytki 60x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+5,2+3,6+6,44)*2,2*2 82,896000

((3,6*2*2,2)+((0,88+2,42+1,82)*2,2))*2 54,208000

RAZEM: 137,104000 m2 137,104

152 KNR 202/1505/1 ST-1.4 Malowanie tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farbami 
zmywalnymi o podwyższonym współczynniku odporności na substancje 
chemiczne wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+5,2+3,6+6,44)*0,95*2 35,796000

(3,6*2*0,95)*2 13,680000

RAZEM: 49,476000 m2 49,476

153 KNR 202/815/6 ST-1.4 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904
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154 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

ST-1.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904

155 KNR 202/1505/5 ST-1.4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych 
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904

6.3 Element POSADZKI - Kody CPV: 45430000 WYKONYWANIE PODŁÓG I 
ŚCIAN

156 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

ST-1.2 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904

157 KNR 12/1118/8 ST-1.2 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
60x60˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*5,2)+(3,6*6,44) 41,904000

RAZEM: 41,904000 m2 41,904

6.4 Element ROBOTY MONTAŻOWE - Kody CPV: 45430000 
WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

158 KNR 215/205/4 ST-1.4 Analogia. Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 
110˙mm - wymiana pionów kanalizacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

3,5*3 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,500

159 KNR 215/115/1 ST-1.4 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

160 KNR 215/221/2 
(1)

ST-1.4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

161 KNR 35/106/2 
(1)

ST-1.4 Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi˙15˙mm), do baterii 
na obrzeżu urządzenia, podejście i kołki nr kat.4471

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

162 KNR GEBERIT 
215/101/1

ST-1.4 Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,000

163 KNR 215/224/4 ST-1.4 Ustępy pojedyncze, z automatami spłukującymi

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,000

164 KNR 35/106/7 ST-1.4 Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi˙15˙mm), do płuczki 
ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

165 KNR 215/225/2 ST-1.4 Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000
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STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

166 KNR 35/106/7 ST-1.4 Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi˙15˙mm), do płuczki 
ustępowej o łączeniu elastycznym, gumowym w oplocie stalowym

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

167 KNR 401/322/2 ST-1.4 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

168 KNNRW 
2/1701/1

ST-1.4 Analogia. Ścianki ustępowe z płyt HPL

Wyliczenie ilości robót:

(1,12+1,04)*2,2 4,752000

1,1*2,2*3 7,260000

1,04*2,2*2 4,576000

1,24*2,2 2,728000

1,0*2,2 2,200000

1,12*2,2*2 4,928000

1,18*2,2 2,596000

RAZEM: 29,040000 m2 29,040

6.5 Element WYPOSAŻENIE - Kody CPV: 45430000 WYKONYWANIE 
PODŁÓG I ŚCIAN

169 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż pochwytów dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

170 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż dozownika na mydło

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

171 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż pojemnika na ręcznik papierowy

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

172 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż uchwytu na papier toaletowy

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

173 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż lustra

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

174 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż kosza chromowanego o pojemności 10 litrów

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

175 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż kosza chromowanego o pojemności 5 litrów

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

176 Kalkulacja 
własna

ST-1.5 Dostawa i montaż uchwytu na szczotkę WC wraz ze szczotką

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,000
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KLASYFIKACJA ROBÓT WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45430000-0 - Roboty posadzkowe
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 - Roboty malarskie
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

GRUPY I KLASY ROBÓT:

45.11 - Roboty w zakresie burzenia
45.11 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45.43 - Roboty posadzkowe
45.42 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.44 - Roboty malarskie
45.42 - Instalowanie wyrobów metalowych


