

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Margonin
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791030
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Kościuszki 13
- 1.4.2.) Miejscowość: Margonin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 64-830
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@margonin.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.margonin.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be6fcb6f-90d3-11ed-b4ea-f64d350121d2
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00262197
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-03-27

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00019573
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dróg na terenie gminy Margonin w następującym zakresie:

a) Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiniec – Dębiniec (zakres prac)- długość drogi 779,65 m i szerokość drogi 5,0 m

- wycinka drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa,
- wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (konstrukcja nawierzchni – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – gr. 4 cm),
- budowa zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

b) Przebudowa drogi gminnej nr 198085P (zakres prac) – długość drogi 621,08 m i szerokość drogi 3,5 – 5,0 m

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa,
- wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (konstrukcja nawierzchni – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – gr. 3 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – gr. 4 cm),
- budowa zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

c) Przebudowa drogi w miejscowości Tereska (zakres prac) budowa drogi obejmuje dokumentację projektową etap 1, etap 2, etap 3 i etap 4.

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa,
- wybudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- budowę zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

Warstwy konstrukcyjne w/w etapów budowy drogi w miejscowości Tereska:

a) warstwa konstrukcji nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm – 15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 – 10 cm

b) konstrukcja nawierzchni zjazdów:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm – 15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 – 10 cm

Dane techniczne drogi:

- łączna długość 4 etapów drogi - 2 569,39 m
- szerokość drogi dla 4 etapów – 5,00m
- obustronne pobocza dla 4 etapów szerokości - 0,75m

Tereska Etap I:

- dł. Odcinka 662,11 m

Tereska Etap II:

- dł. Odcinka 334,33 m

Tereska Etap III:

- dł. Odcinka 847,09 m

Tereska Etap IV:

- dł. Odcinka 725,86 m

d) Budowa drogi w m. Margońska wieś – ul. Kościuszki przy parku – długość drogi 103,15 m i szerokość drogi od 2,5 m do 3,0 m

- nawierzchnia z kostki brukowej typ „EKO-DOMIN” kolor szary z wypełnieniem spoin grysem bazaltowym 2/5 – gr. 8 cm, na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej typu „cegiełka”, kolor szary na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 15 cm,

Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi wg. następującego schematu:

- zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia, dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji inwestycji.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarach robót. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

#### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia:  
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Kowalski Budownictwo Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5621804660

4.3.4.) Miejscowość: Żnin

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 4802166,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00138176/01

#### SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-03-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu realizacji zadania spowodowana jest kolizją projektowanej drogi w miejscowości Dębiniec ze słupem energetycznym. Zamawiający został poinformowany przez wykonawcę o konieczności przestawienia słupa i niezwłocznie podjął działania zmierzające do usunięcia powstałej kolizji. Po opracowaniu dokumentacji branżowej i uzyskaniu wymaganych zgód słup został przestawiony w miesiącu wrześniu.

Ponadto bardzo niekorzystne warunki pogodowe w postaci intensywnych opadów deszczu utrudniają prowadzenie robót budowlanych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

zmiana terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2023r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu realizacji zadania spowodowana jest niekorzystnymi warunkami pogodowymi, w postaci ujemnych temperatur powietrza, które uniemożliwiają prowadzenie robót nawierzchniowych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

zmiana terminu realizacji zadania do dnia 30 grudnia 2023r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 3

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Dalsza zmiana terminu realizacji zadania wynika z nadal występujących niekorzystnych warunków pogodowych, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

zmiana terminu realizacji zadania do dnia 29 lutego 2024r.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 4802166,00 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy