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A.  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania z przebudowg budynku
produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalnosci wraz kolorystykg elewacji i zagospodarowaniem
terenu - etap 2, dz. geod. nr 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10, Stargard: instalacje elektryczne.
Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreSlone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie wtasciwosci
obiektow. Tego typu wiasciwosci wymagac bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizaci
Umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowaé standard
techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Wykonawczym okreslono, pod sankcja
uznania kazdej czesci Robot nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowg
konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu
Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci
Robdt,

a w szczegolnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez
Wykonawce parametrow techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywaC sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robot dla
wyzej wymienionego przedmiotu zamoéwienia.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla robdt objetych
wymienionymi w pkt.1.1 wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna

Dokumenty odniesienia i Projekt Wykonawczy —dokumenty bedgce podstawg do wykonania
robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne
oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe,
prébki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki i informacje o
podobnym charakterze, do przedtozenia ktdrych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.
Dokumentacja powykonawcza- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg definicji klauzuli
Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi i Projektem Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Strona 2z 18



Odbior miedzyoperacyjny - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czeSciowo
elementu Robot z Projektem Wykonawczym, obowigzujgcymi normami, przepisami i Wymaganiami
Zamawiajgcego.

Odbidér czesciowy - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementow
Robdt w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbior koncowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu Robodt i usunieciu usterek.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajagcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zamodwienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania roboét podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Budowlanej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem
Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6. ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.
1.6.1. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych ze zmiang
sposobu uzytkowania z przebudowg budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalnosci
wraz kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu - etap 2, dz. geod. nr 1176 i 1177, ul.
Ustugowa 10, Stargard, czesS¢: instalacje elektryczne.

1.6.2. Utrzymanie roboét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego lub czeSciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajgcym stanie, to
na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego
moze natychmiast zatrzymac Roboty.
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1.7. ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

1.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
elementéw Robdt bedg oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni
wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajagce na rozwazang kwestie, wigczajgc wszelkie
uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach
technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreSlonych w Projekcie
Wykonawczym i Specyfikacji.

1.7.2. Projekt Wykonawczy

1.
1.1

1.2.

2.

Zgodnie z Umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:
. Projekt Wykonawczy, pt. ,Wewnetrzne instalacje elektryczne” w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/
Pozwolenie na budowe,
Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w
kosztach poszczegdlnych elementdéw Robot.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt powinny byé
wprowadzane na pi$mie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczng

1.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne ze standardami
zawartymi
w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Wykonawczym.

. Cechy materiatéw i elementéow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé¢

z okreSlonymi wymaganiami, albo z warto$ciami Srednimi okre$lonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci
docelowych, ktére sg nieuniknione ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach

. Jezeli zostata okres$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to

roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow nie
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci Srednich,

. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg budowlang lub

Specyfikacjg Techniczng i wptyneto to na niezadowalajagcg jako$¢ elementu Robdt, to takie
materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentéw umownych

1.

Projekt Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z
tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakow

w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to
powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub
uzupetnienia.
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1.8. PLACBUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1.

Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robdt,

wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy , istniejgcych znakdéw geodezyjnych i
istniejgcej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone Ilub zniszczone powyzsze elementy
wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

1.

Przed przystgpieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica
bedzie podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z 26 czerwca 2002 (Dz.. U.. Nr 108, poz.953) z uwzglednieniem zmian, zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r (Dz.. U. Nr 198, poz.2042.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres
realizacji Robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy
wykonawca ma obowigzek wykona¢ Ilub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcow.

Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zapor i znakdw dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementdw zabezpieczajacych
obcigza Wykonawce.

1.8.4. Dziennik budowy.

1.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Do dziennika budowy wpisuje sie:

a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesdi,

b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

C) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

e) daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
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i) daty czesciowych odbiordw,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczace pobierania probek,

[) zgtoszenie zakonczenia Robdt,

m) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
n) inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.8.5. Pozostate dokumenty budowy.

1.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencja budowy.

1.8.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

1.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

. Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddw mdwigcych o przyczynach

zaistniatych wypadkow albo zagrozenia Zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe
powiadomienie wiasciwych organdw.

1.9. POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia
wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg Robot lub moga wptywac na sposdb przeprowadzenia robot.

. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowal wszystkie przepisy

wymienione w ust. 1.

1.9.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreSlone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

. Wymagania okre$lone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do

robot, w ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.
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3.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej oraz prywatnej.

. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych

dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

. Stan odtworzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem

uszkodzenia.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne

o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

. Zakfada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robot prowadzonych w

bezposrednim sasiedztwie Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.
Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym
ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym
przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy.

. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi

odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

2. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny
byc¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

« zanieczyszczeniem ciekbw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

« zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
« mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie moze powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreSlonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na ktérych
bedzie prowadzit roboty.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowa lub dla zapewnienia ruchu
moze by¢ wykorzystana czesS¢ jezdni, na ktdrej nie bedg prowadzone roboty.

. W czasie wykonywania robot na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat

wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien

zapewni¢ odpowiednig liczbe osob z choragiewkami lub tymczasowg sygnalizacje S$wietlng do
kierowania ruchem.

1.9.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

1.

Wykonawca powinien dostosowaC sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okreslonymi
w Umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drdg, ktore mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych

konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego..

1.9.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.

Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony Zycia

i zdrowia osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom
postronnym.

. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla

personelu prowadzacego roboty objete Umowa .
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporzadza tzw. ,Plan
bioz” na podstawie obowigzujacych przepisow i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, opracowanej przez projektanta i zawartej w projekcie.

2. MATERIALY

Ilekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materialow lub wyrobow
budowlanych, to nalezy rozumie¢, ze w ten sposob okresla sie wymagane parametry, a
nie konkretny s$rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodgPrzedstawiciela
Zamawiajacego) mozliwos¢ zastosowania materiatldbw réwnowaznych Ilub lepszych
posiadajacych wymagane swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydana
przez wilasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg speinia¢ wymogi
oznakowan

i oceny zgodno$ci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajaca ustawe z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Rob6t muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile
innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY I WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

1. Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o proponowanych
zrodlach materiatow mozliwie jak najszybciej, aby umozliwic kontrole materiatdw przed
rozpoczeciem robdt.

2. Materialy mogg by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmienic zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. ZRODLA MATERIALOW.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich
uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robot
podlegac odbiorowi jakosciowemu i iloSciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktdrych uzyto innych materialtdbw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty
o niewfasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Strona 9z 18



4. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaC wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub  protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrdcic uwage na zgodno$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakoéci, karty gwarancyjne, protokoty
wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywac
W magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robot
(budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢
zaopatrzone w $wiadectwa jakosci.

6. Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robot materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robét.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest
to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny byc
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywoéw atmosferycznych,
a w razie potrzeby umozliwiac¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych
czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢é podane w kazdym
pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci)
na skutek wptywdw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki
magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli
taki organ zostat powotany. Jeéli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki
magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robot elektrycznych
w porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. SPRZET

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
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2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie
odpowiadajgcy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i
ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukgji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegadlnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie wewngtrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature
rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe
oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

4. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez:

szczelne zalutowanie powiloki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku kabli o izolacji papierowej;
dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia koncow kabli przez co najmniej
trzykrotny obwdj tasma izolacyjng i polanie zalewa bitumiczng,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatoZzenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkéow z tworzywa
sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojow z tasmy przylepnej.

5. Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4° C, przy czym wewnetrzna $rednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

zaleca sie przewozenie bebndéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie
bebndw

z kablami w skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub w przyczepach,

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochoddw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz
(0$ bebna pozioma), a tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby

bebny nie mogty sie przetacza¢; stawienie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna
w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadac¢ poziomo (ptask),

zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywaé za
pomocg zurawia; swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw
kabli jest zabronione.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robot budowlanych - zmiana sposobu uzytkowania
z przebudowg budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalnosci wraz kolorystyka
elewacji i zagospodarowaniem terenu - etap 2, dz. geod. nr 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10, Stargard. —
instalacje elektryczne

Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejsza ST, Dokumentacjg budowlang dostarczong przez
Zamawiajgcego, przy uzyciu sprzetu, materiatow i metod pracy gwarantujgcych wysoka jakosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE.
6.1.1. Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do badan materiatdéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi
w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Wykonawczym.

6.2. BADANIA.
6.2.1. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji
Budowlanej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przekazywac
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na
formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.2.2. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniac
je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.2.3. Optaty za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i robot,
wigczajgc w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, ocenia zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikacji na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzaé niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatow do robdét.
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2. Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajagcego weryfikacja systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w peini wiarygodny, to
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze polecic Wykonawcy przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci robdt i materiatdw z Wymaganiami i Projektem Wykonawczym.

3. Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie bedg optacone
przez Zamawiajgcego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.

4. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego badan
materiatdow w przypadku gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym
kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z biezacych
ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

5. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego poza systemem kontroli
Wykonawcy, wykonywane w ramach biezgcej kontroli robdt, do jakosci ktorych Przedstawiciel
Zamawiajgcego nie ma zastrzezen, beda optacane w catosci przez Zamawiajacego.

6.4. APROBATY TECHNICZNE i ATESTY.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajgcego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate techniczng wydang przez upowaznione
jednostki aprobujgce w mys$l postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajgcg ich petng zgodnos$¢ z warunkami Umowy.

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez warunki Umowy, kazda partia
dostarczona do robdt powinna posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny byc
dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajgcego na jego zyczenie.

4. Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zatwierdzona zostanie niezgodno$¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub)
urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegétowe zestawienie
przewidywanych robot do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 ZASADY OGOLNE.

Odbidr roboét powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci rob6t bez hamowania ich postepu w przypadku robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2 RODZAJE ODBIOROW.
8.2.1. Odbior czesciowy.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robdt, okreslonej w Umowie, to
moze on wystgpi¢ na piSmie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie odbioru cze$ciowego.
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8.2.2. Odbior robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robot, ktdére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub
ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie
pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzadza rozbiorke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na
kontynuowanie robodt Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2.3. Odbior koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego
informujgcego o catkowitym zakonczeniu Roboét, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru
koncowego Robot. Procedura odbioru (prob) koncowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.
Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy zawiadomi
na piSmie Wykonawce o dokonaniu koncowego odbioru Robot. Jezeli jednak inspekcja koncowa
wykaze, ze Roboty wykonano w sposdb niezadowalajgcy, to Wykonawca niezwtocznie przystgpi do
wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie
przeprowadzony powtdrny odbidr koncowy Robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robot.

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji
ktore poniosty czesciowe koszty zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza
Zamawiajagcym beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ na podstawie odbioréw zgodnie z Umowa.

Ceny wykonania robdt obejmuja :

wszystkie roboty niezbedne do prawidlowej realizacji zadania - zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowg budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalnosci wraz kolorystykg elewaciji i
zagospodarowaniem terenu - etap 2, dz. geod. nr 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10, Stargard. — instalacje
elektryczne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

Dla celdw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujace do stosowania:
« Polskie Normy,
» Branzowe Normy,
« Aprobaty techniczne
 instrukcje (w tym instrukcje ITB),
e wytyczne,
e inne dokumenty.

kazdorazowo wymienione w odno$nych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegétowych.
Jezeli nie wskazano inaczej, odsyfacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy.
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Normy dotyczace wykonania poszczegdlinych asortymentdw robdt podano na koncu kazdego rozdziatu
Specyfikacji Technicznej.

10.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegolnych asortymentdéw robot podano na koncu kazdego
rozdziatu Specyfikacji Technicznej.

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B.1. ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO (CPV):45311100-1 ORAZ
INSTALACJI ZEWNETRZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO (CPV):45316100-6

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem wnetrzowej instalacji elektrycznej przy zmianie sposobu uzytkowania z przebudowa
budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalnosci wraz kolorystyka elewadii
i zagospodarowaniem terenu - etap 2, dz. geod. nr 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10, Stargard

Rodzaje instalacji elektrycznych:

Whnetrzowe instalacje elektryczne - Instalacja gniazd wtykowych, instalacja o$wietlenia ogdlnego,
instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja uziemiajgca, teletechniczna

Rodzaje robot:

Polegajace na przygotowaniu podtoza pod montowane urzadzenia i materiaty. W ich zakres wchodzi:
trasowanie tras przewoddw, przygotowanie podtoza (wykucia bruzd, mocowanie uchwytow
przewodow i konstrukcji wsporczych oraz rur instalacyjnych itp.), kucie otworéw Slepych (pod
osprzet), montaz przepustow i wypustéw itd. Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa
instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji, napraw i remontéw.

1.2. MATERIALY

Do realizacji w/w inwestycji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwilaszcza
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.)
certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny by¢;

Nowe i nieuzywane,

Znajdowac sie w biezgcej produkgcji

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i Projektach
budowlanych oraz innym normom i przepisom.

1.3. SPRZET

Wymagania odnosnie sprzetu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Ogdinej — narzedzia i urzadzenia
bez specjalnych wymagan, dostosowane do przyjetych materiatéw i technologii.
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1.4. TRANSPORT MATERIALOW

Wymagania odnosnie transportu zawarte sy w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej. Przewiduje sie
przewdz urzadzen i materiatdw z hurtowni i magazynéw bezposrednio na plac budowy. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkami transportu, rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni
tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

1.5. WYKONANIE ROBOT.
1.5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Nalezy spetni¢c wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych w zakresie Robdt instalacyjnych — Instalacje elektryczne w budynkach uzytecznosci
publicznej

Projekt organizacji Robot i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
materiatow i urzadzen oraz uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty,
Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do akceptadji.

1.5.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

W zakresie instalacji elektrycznych — wymagania standardowe.
1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Badania jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do wykonania instalacji poprzez poréwnanie cech
materialtdbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestdw i norm
materiatowych podanych. Ponadto winny by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdot Budowlanych w zakresie Robdt instalacyjnych — Instalacje elektryczne w budynkach
uzytecznosci publicznej (czes¢: D, zeszyt 2.)
Przy wykonywaniu i odbiorze robdt winny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

+ sprawdzenie zgodnosci z Projektem Wykonawczym,

1.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt wg Specyfikacji Technicznej Ogolnej
1.8. ODBIOR ROBOT.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow czesSciowych i odbioru koncowego robdt. W czasie
odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie
niemozliwy. Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych
i koncowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisac do dziennika budowy.

Odbior (przejecie) Robdt moze nastagpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Kierownika
budowy, a takze odpowiednimi normami oraz przepisami.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Budowy. Do odbioru korcowego nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i miedzyoperacyjnych. Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca
jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje Powykonawcza uwzgledniajgcg zmiany
wynikte w trakcie robot.
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1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogdlnej
1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Cze$¢ D: roboty instalacyjne. zeszyt 2,
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004

1.10.2. Normy

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobdr przewodow

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

N-SEP-E-004, 2004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

1.10.3. Katalogi
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Kabli i przewodow
Opraw oswietleniowych
Osprzetu elektrycznego

1.10.4. Uwagi koncowe

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisow, norm
i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych
i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania
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