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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwos$ci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiar6w rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania pn. Zmiana
sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dzialalnosci wraz
z kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu - ETAP I1 i ETAP III”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
zadania

Inwestor: Stargardzka Agencja INWESTOR Rozwoju Lokalnego Sp. z o.0.
ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji

1.Umowa z Inwestorem

2.Projekt Wykonawczy autorstwa:
Pracownia Projektowa
VIOLET - ARCH

ul. Szczecinska 59

73-110 Stargard

1.4. OKkreflenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czes¢
stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczegcia — oznacza datg rozpoczecia Robot 1 date przekazania Wykonawcey placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacj¢, zawierajaca rowniez Rysunki, stanowigcg zatgcznik do
Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osob¢ posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dzialania jako inspektor nadzoru i wymieniong
w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedlug prawa kraju
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych
zalagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbg¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét.
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Materialy — oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowiace cz¢$¢
Robét Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja) , ktére moga by¢ dostarczone
przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry zostat wypetliony przez Wykonawce i zawiera

podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowiace czesci
Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czeSci Robét; oraz prawnych nastgpcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢ konieczne do
realizacji Rob6t i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub
upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) — dodatkowe opracowania projektowe wykonane na koszt Wykonawcy np:
projekty warsztatowe rusztowan i deskowan,

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.
Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wlaczone do Dokumentacji
projektowej, stanowiacy zatacznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona w razie
potrzeby przez Wykonawcg, ktéra dziala w imieniu Wykonawcy.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty Stale — oznaczaja roboty stale, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet Wykonawcy)
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczaja rysunki Robét, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postgpowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.
Specyfikacja Techniczna ST — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Techniczna opisujace ogdlne
warunki wykonania robot.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna SST- oznacza dokument szczegétowo opisujacy elementu robot;
wymagania materialowe, sprzgtowe i transportowe oraz sposéb wykonania elementu rob6t i kontrole jakosci,
sposob obmiarowania, rozliczania elementu rob6t oraz przepisy i normy dotyczace opisywane elementu

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Rob6t
Tymczasowych, Sprzgtu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialéw, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych cze¢§¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostgpnione przez Zamawiajacego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznoSci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zalacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cz¢s$¢ Robét Statych.
Wykazy — oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Oferta i
wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej
osoby(6b).
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Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odregbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa.

Zalacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytulowane zatacznik do oferty, ktére sg zalaczone do Oferty
1 stanowia jej czes¢.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcéw tej
osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odregbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
specyfikacja techniczng (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.
Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbgdnych
do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢
robd4t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania
rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robét z PB i SST

Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowia o zaméwionym zakresie i s integralng cze$ciag umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowiazujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i SST.

Dane okreslone w PB i w SST uwazane sg za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z PB lub SST i wplynie to na zmiang¢ parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy dla budowy budynku, obejmuje:
— Projekt konstrukcyjny i architektoniczny,

— Projekt zagospodarowania terenu,

— Przedmiary rob6t

— Szczegoétowe Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastgpujace dokumenty:
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— os$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robét),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miarg potrzeb pod§wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odregbnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i1 urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$é prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszystkich wymagah prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzah
projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowac¢ inspektora o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawcg.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac
od odpowiednich wiladz, bedacych wiladcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bgdzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wilasnosci
prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania;

— mial szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty uzyte do robdt musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw
szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bgda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia
przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okres§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3g uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczefn obciazenia na o$ przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAL()W, SPRZETU I TRANSPORTU.
3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniajag wymagania ST w czasie prowadzenia roboét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materiatly wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to zroédla wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.




Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dzialalno$ci wraz z
kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu - ETAP I1i ETAP III

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgdg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢
Z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwérni materialéw i elementow

Wytwoérnie materialéw i elementéw, zar6wno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspdlprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢éci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ proces

produkcji materialéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$ci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakofczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

-7 -
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materialéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcji
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora b¢da wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawceg na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robé6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w ST i
normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bg¢da przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci




Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dzialalno$ci wraz z
kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu - ETAP I1i ETAP III

przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia materialu dostarczona na
budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie

trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony

datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— datg przyjecia i zakres obowigzkéw os6b funkcyjnych na budowie,

— datg przyjecia placu budowy,

— datg rozpoczecia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robot,

— przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych i koncowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi

do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Ksiega obmiaru robdét.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigga obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy
do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru
poszczegdblnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robét.
Obmiary wykonanych robét prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.

Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,
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— podstawa wyceny i opisem robot,

— 1ilodcig przedmiarowa robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu SST,

— 1iloécig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robd6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materialéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

— protokoét przekazania placu budowy,

— protokét —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoly odbioru robét,

— protokoly z narad i ustalen,

— dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagana do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,

— ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
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— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robé6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dlugos$¢ x szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilo§¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robot,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czgéci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbiér czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czgéci robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej cze¢sci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna si¢ z realizacja robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefnstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopig.
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— Obmiar robét (jesli wymagany)

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

— Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw.

— Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

— Protokoty préb i badan.

— Protokoty odbioru rob6t zanikajacych.

— Rozliczenie z demontazu.

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obshugi.

— Wykaz przekazywanych kluczy.

— Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisjg.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST i

PB.

Cena obejmuje:

— robocizng,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w
czasie realizacji robdét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét

czgéciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie rob6t w danej branzy

dla poszczeg6lnych elementéw robot. Szczegély rozliczenia Wykonawcey z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177

z dnia 09.02.2004 r. z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z dnia
30.04.2004r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z dnia 20.06.2001 r.

z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627

z dnia 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. Nr 15, poz. 179 z
2000 r. z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z p6zn.
zmianami)

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 147, poz. 1229

z 2002 r. z p6zn. zmianami)

L T
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,

poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126 22003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 16.06.2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego

lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z dnia 20.06.2007 r. z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 2002r. z p6zn. zmianami).
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SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych zwigzku z realizacja zadania.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie utylizowaé, elementéw
rozbieranego obiektu.

Rozbidérka dewastacyjna - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu bez wyodrgbnienia
jego sktadnikéw nadajacych si¢ do utylizacji.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia
jest obowiazany.

Opflata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce oplata z tytulu zdeponowania na Sktadowisku odpadéw
gruzu lub ziemi.

Wywéz odpadéw - transport na sktadowisko.

Wywéz surowcdw wtérnych - transport dajacych si¢ do przetworzenia elementéw na sktadowisko (np. ztomu)

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot w czasie
budowy i obejmuja rozbidrke obiektéw:

— rozbidrka wiat przylegajacych do budynku i cze$ci budynku w konstrukcji stalowej,
— rozbiérka rampy i schodéw zewngtrznych,

— elewacje - demontaz rynien, rur spustowych i innych elementéw,

— wyburzenia $cian wewngtrznych — zgodnie z rysunkiem nr A2,

— demontaz konstrukcji stalowych w pomieszczeniach: 2/1, 2/6, 2/40, 2/41 1 2/46,

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— wykucie i powigkszenie otworéw drzwiowych,

— wykucie nowych otworéw okiennych i drzwiowych,

— zerwanie okladzin podtogowych i $ciennych,

— skucie cze¢sci posadzek betonowych w celu wyréwnania pozioméw,

— Demontaz istniejacych sufitéw podwieszanych i oktadzin na §cianach z ptyt GK,

— Wykucie nowych otworéw drzwiowych i przesunigcie istniejacych,

— Demontaz istniejacych drzwi i okien,

— Wywiezienie i utylizacja gruzu i ztomu z terenu rozbidrki,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ oceng stanu technicznego sasiednich budynkéw z
uwzglednieniem szczegdtowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu budowy nalezy obserwowac
stan techniczny sasiednich budynkéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie. Przed przystapieniem do wykonania
rob6t nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2 MATERIALY

Nie wystepuja

3 SPRZET

3.1. Sprzet do robét rozbiérkowych

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” .
Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie i mechanicznie.
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Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprz¢tem zapewniajacym
spelnienie wymogéw jakoSciowych, iloSciowych i wymogéw bezpieczefistwa. Zastosowany przy prowadzeniu
rob6t sprzet nie moze powodowac uszkodzeh pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na Srodowisko i jako§¢ wykonywanych robét.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzef o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mloty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre§lonych warunkéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny
by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostalty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4 TRANSPORT

Do transportu stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprz¢t rgczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obciazaja
Wykonawce. Zwigkszenie odlegto$ci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszystkie materialy i urzadzenia niezbe¢dne do demontazu pokrycia dachowego z azbestu mozna przewozic¢
dowolnymi $§rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, ochrong §rodowiska i
przepisami o ruchu drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.5 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonawca:
- Wskaze kierownika rozbioérki,
- Uzgodni droge wywozu gruzu z terenu budowy,
- Uzgodni godziny prac rozbiérkowych ,
- Zapewni ochrong sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbidrki.
- Uzgodni rodzaj pojazdéw przewozacych materiaty rozbiérkowe po drogach publicznych,
Zagospodarowanie placu budowy:
— Ogrodzenie terenu budowy,
—  Woydzielenie placu dla samochodéw i konteneréw bioracych udziat w wywozie materiatow.
—  Przygotowanie placu do sktadowania elementéw rozbiérkowych,
— Woyznaczenie i przygotowanie do transportu (w razie potrzeby wzmocnienie) drog w obrebie terenu budowy.
—  Wykonanie wszystkich niezbednych podtgczen mediéw dla prawidtowego funkcjonowania budowy
— Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem
Kolejnos¢ rozbiorek:
— Odcigcie energii elektrycznej i innych instalacji,
— Demontaz elementéw stalowych,
— Demontaz pozostatych elementéw obiektu,
Kierownik rob6t rozbiérkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje i dos§wiadczenie

w prowadzeniu tego typu robot.
Elementy $cian rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy szczeg6lng uwage zwrécié na to, zeby usunigcie
jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego. W celu zapobiezenia
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wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie podstemplowanie. Materiaty posegregowac i

odnies$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych

materiatéw. Materialy z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie

gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cz¢sciach obiektu jest zabronione.

Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewa¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,00m - od stalego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokos$ci co najmnie;j

1 m oraz przejazdy o szerokos$ci odpowiadajacej gabarytowi naladowanych $rodkéw transportowych i

powigkszonej:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sila
mechaniczna,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy
pomocy sily ludzkie;j.

Elementy nadajgce si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.5 Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora.
Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robét.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
Obmiar rob6t rozbidrkowych okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot
oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla
rozbidrek jest 1 ™ wykonanych rob6t rozbiérkowych obejmujacych poszczegdlne elementy wymienione w ST
robét rozbiérkowych
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

dla rozbiérki— m?

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t ziemnych podano w ST ,,Wymagania ogélne”

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.5 Ustalenia ogélne

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Warto$¢ rob6t rozbiérkowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac koniecznych do rozebrania

elementéw obiektu i usunigcia materiatéw porozbiérkowych :

- Demontaz elementéw obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST,

- Dla materiatéw nie nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport i optaty za sktadowanie lub
utylizacje,

- Dla materiatéw nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca,

- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje zaladunek reczny lub mechaniczny, przewdz na
sktadowisko, roztadunek i koszty sktadowania lub utylizacji
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Uporzadkowanie miejsca czasowego sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy,
Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania rob6t objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego.

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

optaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwalego sktadowania urobku,

wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbgdne), a nastgpnie ich rozebranie,

koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie k6l samochodéw wyjezdzajacych z budowy,
sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 175
poz.1485

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn
23 stycznia 2003.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SST - 02 PODLOZA, PODKLADY I POSADZKI BETONOWE

KOD CPV 45262321-7 PODELOZA, PODKEADY 1 POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych

zwigzanych z wykonaniem podktadéw w zwigzku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do

wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét

zwigzanych z:

— uzupelnienie warstwy wyréwnawczej w celu uzyskania odpowiednich spadkéw, wykonana betonu, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem szczelin dylatacyjnych.

— posadzki wlasciwe z listwami aluminiowymi oddzielajacymi rodzaje posadzek.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédla sg niejednorodne

lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédlo zaopatrywania w materiaty. Odbior

techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okre§lony aktualnymi normami.
a. Materialy potrzebne do wykonania robét

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczeg6lnosci:

— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu architektonicznego zalecane jest
kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykle
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Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy lub

aprobaty technicznej.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakodci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacje

Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnoSci, ze dostarczany jest

tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé¢ nastgpujacym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006, PN-EN
196-6; 1997,

— sprawdzenie zawartos$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg spetniaé

nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:

— wg préby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

— wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie

dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w

cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i

nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego

2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do

wykonania betonu.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w PB i SST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie

technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,

nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzg¢tu w cenie jednostkowej rob6t, do

ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robét korzystac z nastepujacego sprzetu:

— betoniarki wolnospadowe;j,

— pompy do betonu,

— przeno$nych zbiornikéw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielggnacji betonu,

— elektronarzedzia

Alternatywnie beton jako wyréb gotowy przywozony z betoniarni.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3..

4.2 Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mas¢ betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy

betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie Srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do

wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne

do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywac na

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed

dostgpem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez

Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w

temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciagu 12 miesigcy od daty produkcji.

Zapraw¢ samopoziomujacg mozna sktadowa¢ do 6 miesigcy od daty produkcji na paletach, w suchych

warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

Magazynowanie cementu

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i §cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego

zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci

cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do

czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed

$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w

spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Podloze i warstwy wyrownawcze

Przygotowanie betonu, zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg i w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju
cementu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 5 Ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

6.2 Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzglgdem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:
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— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

— Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa obj¢te certyfikacja okreslona wyze;.

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy

oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

— stan podlozy na podstawie protokotéw badan mi¢dzyoperacyjnych,

— jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnoSci lub certyfikatéw zgodnoS$ci
przediozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowe;j
taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ przeswitow wigkszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dlugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4 Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja

odstepstwa od postanowien szczegétowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnoéci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjatkowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki obmiarowi, zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkiady nie powinny by¢ odebrane.

— podkiady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usuna¢ podktad i ponownie wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Cena jednostkowa wykonania [m*] podioza, podktadu, obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podloza lub podktadu,

— wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

— pielegnacje betonu ,

— roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania [m?] posadzki betonowej, obejmuje:

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiar6w.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1:2002/ Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementOow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850:1990  Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST - 03 ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262520-2 Roboty murowe

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych w zwiagzku z wykonaniem zadania.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw i uzupetnief §cian z
bloczkéw z betonu komérkowego zgodnie z dokumentacja projektowa.

$ciana dzialowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- przemurowanie o$ciezy $cianek po przesunigciu otworéw drzwiowych,

- zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych,

- wykonanie nowych $cianek dzialowych gr. 12 cm,

- wykonanie $ciany konstrukcyjnej, zewnetrznej,

- montaz nadprozy prefabrykowanych,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY
Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
Zaprawa murarska cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezZle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Bloczki z betonu komérkowego

Wymiar [mm] Wspétczynnik
Gestosé .
Srednia wytrzymatos$¢ na Sciskanie przenikania
brutto

dlugos¢ / [MPa] ciepta U

[ke/m] szeroko$¢

WySOkOéé [W /le]
I

500 120 2,5 0,98
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180 0,69

240 0,53
240/

400 590 0,37

Bloczki wbudowywac¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialow innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spelnia¢ warunki
zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3 SPRZET

Ogdblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania rob6t murowych. Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

- wyciagg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Transport elementéw murowych (bloczkéw i cegiel)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materialty murowe
moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w
jednostkach fadunkowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i

zasadami sztuki murarskie;j.

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby $ciana stanowila jeden element konstrukcyjny,

- bloczki powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- spoiny poprzeczne i podluzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo, mury
nalezy wnosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dlugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢

wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:

- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczySci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan §cian,

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne
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Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robdt wykonaé odbiory

mig¢dzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych.

6.2 Wymagania dotyczace materiatéw

Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnoS$ci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

—  wymiaréw i ksztattu bloczku,

— liczby szczerb i peknigd,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci bloczkéw przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w

sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest [m?] muru o odpowiedniej grubosci lub [m] wykonanego kanatu wentylacyjnego
o odpowiedniej szerokosci.

8 ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robét

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzié¢ czgSciowy protokét odbioru robét

— protokét odbioru robét zanikajacych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

Wszystkie roboty okreslone w niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9 PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8§ Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:
— wykonanie niezbednych czynno$ci montazowych,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
— zapewnienie na placu budowy warunkéw sanitarnych i ochrony §rodowiska
— uporzadkowanie terenu budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15.

PN-B-19701:1997 Cement hutniczy 25.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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SST - 04 REMONT NADPROZY
KOD CPV 45262690-4 Remont nadprozy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu nadprozy prefabrykowanych.
1.2.Zakres stosowania SST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST. - montaz nadproza - wykonanie otworu
1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- budowlane zwigzane z montazem nadprozy z elementéw prefabrykowanych i wykonaniem otworu zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze
— procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

— ustalenia projektowe
— ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe
dla montazu nadproza stalowego.

1.5. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcey oraz nadzoér techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢ z
autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystgpieniem do roboét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazah projektowych mogacych mie¢ wptyw
na no$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
2.MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w STWiOR ,,Wymagania
og6lne
2.2 Zastosowane materialy Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejsze;j
specyfikacji sa:

- Nadproza L-19 to prefabrykowane belki Zzelbetowe w ksztalcie litery L o wysokos$ci 19 cm i szerokoS$ci

dolnej stopki 9 cm

- zaprawa cementowa
2.3. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Materiaty takie jak belki powinny: by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzy¢, odpowiadac
wymiarom i wymaganiom jako§ciowym okreslonym w normach lub §wiadectwu dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,,Wymagania ogélne”

Sprzet do osadzenia belek nadprozowych Wykonawca przystepujacy do osadzenia belek nadprozowych,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”

Transport nadprozy nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Osadzenie nadproza.

- Do montazu belek mozna przystapi¢ po podstemplowaniu przylegtych do otworu czgsci stropéw obu
pomieszczen.
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- Wykona¢ bruzde z jednej strony $ciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprozowe;j.

- Osadzi¢ belk¢ na betonowych poduszkach betonowych, klinujac belke i zalewajac wolng przestrzen nad i za
belkg przy pomocy mieszanki cementowe;j.

- Przystapi¢ do montazu drugiej belki postepujac jak w przypadku pierwszej belki.

- Dtugo$¢ oparcia belek nadproza - min. 10 cm.

- Belki owina¢ siatka Rabitza i otynkowac.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STWiOR ,, Wymagania ogélne ”

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy. Kontrola
jakos$ci materialéw wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen o jakoS$ci i $wiadectw wystawionych przez
producentéw. Przy odbiorze materialéw sprawdzeniu podlegaja podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz
znaki zgodno$ci z normami. Sprawdzenie wymiaréw nalezy przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami
pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykoficzenia nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo w jasnym rozproszonym $wietle z odleglosci nie mniejszej niz 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie
okreslaja inaczej. W przypadkach watpliwych i koniecznych powinny by¢ wykonane badania laboratoryjne
przed przekazaniem materiatéw do produkcji elementéw. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane. Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodno$ci wykonania robé6t z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka i zasada obmiarowania Dtugos¢ nadprozy oblicza si¢ w metrach biezacych ulozonego nadproza.
WielkoS$ci obmiarowe nadprozy okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza rob6t. Przy odbiorze elementéw metalowych wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jako$ci wykonanych rob6t

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne. Podstawe¢ odbioru rob6t powinny stanowié¢ nastgpujace
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét,
protokoty obioru materiatéw i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego bgdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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SST - 05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

KOD CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

1 WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do realizacji na zadaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrdd zewngtrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych
obiektu, przy uzyciu materialéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- izolacja $cian i posadzek w pomieszczefh mokrych

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2

2 MATERIALY
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spelniajace warunki okre$lone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z

pOZniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoS$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z
pOZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania dylatacji, izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych dopuszczalne jest
stosowanie wylacznie materialéw zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczng
ITB do tego typu zastosowan.
Wymagania szczegétowe
Do gruntowania - nalezy stosowac¢ grunt gteboko penetrujacy np. CERESIT CT 17,
Do izolacji — nalezy stosowaé powloke uszczelniajaca jednosktadnikowa CL 51,
Do izolacji potaczenie $cian i posadzek - taSma uszczelniajaca CL 152
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw niz sugerowane
pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spelnia¢ warunki zgodnie
z ust. o0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3 SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzg¢tu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4 TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .

Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.
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5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

WarunKi przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty
itp. elementy.

Przygotowanie podloza

Obroébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy
potraktowac ze szczeg6lng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepnos¢ czgsci nalezy usunaé z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnac¢ zaprawa cementowa, a nast¢pnie
przetrze¢, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, réwne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) za$
naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien
wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢ do podioza.

Wykonanie izolacji — $cisle wg instrukcji producenta/dostawcy produktu

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Badania w czasie wykonywania robot

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za§wiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Jednostkg obmiarowa powierzchni izolacji stanowig m>.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

QOdbior podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbidr podioza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materialéw,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— szczelnos¢.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 8
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Podstawa ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem
robét, atestem Producenta izolacji i oceng jako$ciowg na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btgdéw w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i bada,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robo6t.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym

rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN 1008:2004 Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody bada.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklane;j

i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z
pOZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami).

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jako$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.

Instrukcje montazu materiatléw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3673/99, Certyfikat nr B/13/10236/02
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SST - 06 STOLARKA
KOD CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1. WSTEP

a. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki przewidzianych do realizacji na zadaniu.

b. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

c. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza si¢ tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona giéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

d. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie stolarki i $lusarki otworowej w budowanym obiekcie. Roboty,
ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stolarki
i $lusarski obiektu:

- drzwiowa wewnegtrzna,

- drzwi zewnetrzne aluminiowe,

- okienna PCV- U = 0,9 W/(m2xK),

e. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng lub inne stosowne
dokumenty obj¢te prawem.

Materialy potrzebne do wykonania robét

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa - rodzaje, wymiary, kolor i wyposazenie wg zestawienia stolarki.

Stolarka okienna PCV — wymagania $cisle wg szczegétowego zestawienia stolarki okienne;j,

3.SPRZET

Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Do wykonania i montazu $lusarki moze
by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”

Transport materialow

Stolarke drzwiowg przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywaé w odrgbnych opakowaniach.
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Pakowanie i magazynowanie materialow

Elementy wykoficzone powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date produkc;ji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stala gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé w
pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzewczych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,wymagania Ogdlne”

Zalecenia ogélne:

— Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

—  Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi.

— Roéwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dzialowych o grubosci ponizej 25 cm.

— Stolarke¢ nalezy zamontowa¢ w oSciezu zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dzialanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

— Przed dokonaniem zaméwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej doktadno§¢ nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie

osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku

stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczys$cic.

Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i

zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

— maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztalcen podczas zamykania,

— na szeroko$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie oéciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi w reakcje

z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewngtrzne o malym wysiggu osadza si¢ w ten sposéb, ze najpierw wykuwa si¢ w oScieznicach
niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka
pomieszczenia i na tak wykonanym podlozu uklada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej. Przy
podokiennikach o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki
stalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci stolarki podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Kontrola jakosci wyrobéw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wymiaréw

— jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

— prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

— sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa dla stolarki okiennej i drzwiowej sa [szt.], dla parapetéw wewnetrznych [mb].

WielkoSci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 1 ,,Wymagania og6lne”

Sprawdzeniu podlegaja:

— jako$¢ dostarczonej stolarki,

— poprawno$¢ wykonania montazu,

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzié¢ czgSciowy protokét odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i PW

Odbiér elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidlowos$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie spawow, $rub), Srednice otworéw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materialéw,

— zabezpieczenie wyrobdw przed korozjg.

Odbiodr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- kompletno$¢ oku,

- prawidlowo$¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki i $lusarki otworowej,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obrébkami osadzenia,
- dopasowanie i wyregulowanie
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- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych -
Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminologia — Cz¢$¢ 1: Terminy ogdlne

PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbidr;

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia;

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okredlenie wspétczynnika przenikania ciepta ,,U”.
Metoda obliczeniowa;

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwos$ci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne;

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania si¢ pod wptywem zmian wilgotnosci w
kolejnych jednorodnych klimatach;

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokos¢, grubo$¢ i prostokatnos$é Klasy tolerancji
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Plasko$¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji;

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokoS$ci, grubosci i prostokatnosci;
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym;

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
BN-84/6829-04 Szklo budowlane Szyby bezpieczne hartowane plaskie Szyby na skrzydta drzwiowe

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SST - 07 INSTALOWANIE OBUDOW Z PLYT GK

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych, ekranow akustycznych

CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obudowy

konstrukcji stalowych z ptyt gipsowo-kartonowych w zwiazku z robotami przewidzianymi w dokumentacji

projektowej do wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres robét objetych ST

- Obudowa belek i stupéw w konstrukcji stalowej. Nalezy zastosowaé rozwigzanie systemowe
zabezpieczajace konstrukcj¢ do R=60.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

. Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowych nalezy przestrzega¢ zasad

podanych w normie PN-72/B-10122 , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania roboét

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1 - Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

TYP A TYP DF TYP H2 TYP DFH2
Lp. Wymagania (GKB (GKF (GKBI (GKFI wodo- i
ymag zwykla) Ognioodporna) | Wodoodporna) | Ognioodporna)
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia rOwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepno$¢ kartonu do | karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu re¢ka rwa si¢, nie powodujgc odklejania si¢ odrdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,540,5; 15+0,5; >18+0,5
. . . szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] dlugosd [2000%3000] (+0: -6)
prostopadio$¢ | réznica w dlugos$ci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - -
*
Masa 1 m2 ptyty | 12,5 <12,5 11,0%13,0 <12,5 11#13,0
4. o grubodci [kg] ”
15,0 <15,0 13,5*%16,0 <15,0 13,5%15,0
>18,0 <18,0 16,0%19,0 - -
5. | Wilgotnosc [%] <100
6. Trwa{qsc . struktury przy | 520 i 20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos$¢ [%] - - <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN .................... ;
stronie data produkcji
pyty . _
8. | Oznakowanie tzignu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
bar\fva niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
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Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Gruboéé Obciazenie niszczace [N] Ugigcie [mm]
nlomlnalna Od(ieg/lolsc prostopadle do | réwnolegle do prostopadle do rownolegle do
p .yty . podpor 1 [mm] kierunku kierunku kierunku kierunku
gipsowej [mm] widkien widkien widkien wickien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztalttowniki zimnogigte z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

10142+A1: 1997. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka

cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

- grubosciag >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtloki
wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile no$ne 60/27

- Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe stuza do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migedzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie kroétkie,

- koflki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;j.

Inne akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wildkna szklanego, perforowana papierowa — do

wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm— do

uszczelniania polaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i warunki

stosowania okres$laja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztalttownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw migdzy soba

oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny

by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt

powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki

stosowania mas szpachlowych okre$laja instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobéw.

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowaé¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom

normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wod¢ pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

Zabudowa z ptyt GK:

Ptyta przeznaczona do wykonywania poszy¢ lub okladzin lekkich systeméw okladzin S$ciennych, $cian

dzialowych, sufitéw podwieszanych oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjnos$ci akustyczne;j.
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Zmniejszony stopien wchtaniania wody w poréwnaniu do standardowych i ogniochronnych ptyt g-k.
Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wiglotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%,
a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobg¢) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1)

Wymiary: grubo$¢ 12,5 mm, szeroko$¢ 1200 mm, dtugo$¢ 3000 mm.

Podkonstrukcja wolnostojaca z profili §ciennych CW/UW 50, grubo$¢ zabudowy 62,5 mm.

3 SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji technicznej.
Transport materialow

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre§lony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roziadunek plyt powinien odbywaé si¢ w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie
z widlami.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

- datg produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materialéw powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5 specyfikacji
techniczne;j.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

Przed rozpoczg¢ciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz obudowy, mocowanie plyt gipsowo-kartonowych, szpachlowanie spoin

Zabezpieczenie SciSle wg wybranego systemu gwarantujacego wymagane zabezpieczenie ogniowe
Wybér systemu musi posiada¢ akceptacje projektanta i Inspektora nadzoru

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji
techniczne;j.
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Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy

materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w

porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu,

- czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badaf doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialéw powinny by¢

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej sufitéw i Scian.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .

8.2 Odbiér podlozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podloze

oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3 Zgodnos$¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materialéw,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dlugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a
powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki sg
nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych si¢
plaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5 mm i Nie wigksze niz 2 mm i
Nie wigkszaniz2 mmi |ogélem nie wigcej niz3 mm w | ogétem nie wigkszej N ..

L . . . o, . Nie wigksza niz 2 mm
w liczbie nie wigkszej pomieszczeniach do 3,5 m niz 3 mm na calej na dhugosci tat
niz 2 szt na catej dtugos$ci | wysoko$ci oraz nie wigcej niz | powierzchni O y
. . . . o .| kontrolnej 2 m

taty kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami,

powyzej 3,5 m wysokoSci belkami itp.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych”. Podstawa rozliczenia
finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o
wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni §cianek dzialowych lub oktadziny, wedlug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— obstugg sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— zatrudnienie, ustawienie i rozbiérke rusztowania,

— przygotowanie podloza,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow,

— wykonanie rusztu stalowego,

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie polaczen i stykéw ptyt ze §cianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasma,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

— wykonanie taczenia paneli za pomocg profili.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN-10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy --
Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagly do
obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999  Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej --
Cze$¢ 4. Wkrety samogwintujace

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii betonu
PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw

zapewnienia jakoSci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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SST - 08 POKRYWANIE PODEOG I SCIAN

CPV 45431100-8 Ktadzenie gresu

CPV 45432210-9 Wyktadanie §cian

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na

wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace

rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacjg robét wyktadzinowych i okladzinowych stanowia:

— projekt wykonawczy — wyposazenie wnetrz

—  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

—  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

—  protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi protokétami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu uwzgledniajacego:

— materialy do wykonywania wykladziny i oktadziny,

— lokalizacje i warunki uzytkowania,

— rodzaj i stan podlozy pod wyktadziny i oktadziny.

1.5 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:

— pokrycie podtég i Scian ptytkami oktadzinowymi,

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw do wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

0g6lne”.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania roboét

Oktadzina podlogowa i $cienna ptytki Gresowe,

Elastyczna zaprawa klejowa

Elastyczna zaprawa klejowa do plytek z trasem, uptynniona, do oktadzin podtogowych, cienko i

$redniowarstwowa. Zaprawa wysoko modyfikowana oraz odksztalcalna,

- szczegoblnie polecana do uktadania wielkoformatowych ptytek ceramicznych, gresowych i z kamienia
naturalnego

- wydluzony czas otwarty

- zawierajgca tras zmniejszajacy ryzyko przebarwien

- do szpachlowania niewielkich powierzchni (ubytki do10 mm)

- Zaprawa przewidziana do uktadania:

- na podtozach odksztatcalnych, narazonych na niewielkie naprezenia lub lekkie drgania

- w miejscach o duzym obcigzeniu ruchem pieszym (np. miejsca uzytecznosci publicznej)

- w miejscach narazonych na obcigzenia termiczne (balkony, tarasy, itp.)

- w miejscach narazonych na ciggte obcigzenie woda (np. baseny, natryski)

- na podlozach typu: beton, jastrych cementowy (zaréwno zespolony, na warstwie rozdzielajacej jak i
plywajacy), jastrych anhydrytowy, suchy jastrych gipsowy, uszczelnienie zespolone (szlamy
uszczelniajace), lub folia w ptynie.
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Fugi elastyczna - cementowa zaprawa do spoinowania o wysokiej odpornosci na $cieranie i zmniejszone;j
absorpcji wody EN 13888:2009. Wyréb zgodny jest z PN-EN 13888:2010.

Odporno$¢ na Scierane <1000 m?
Wytrzymatos$¢ na zginanie > 3,5 N/'mm2
Wytrzymatos$¢ na §ciskanie > 15,0 N/mm?2
Skurcz <2,0 mm/m
Absorpcja wody - po 30 min <2¢g

- po 240 min <5¢g

Kolorystyka spoin podana zostala w tabeli zestawczej materiatéw w Projekcie Architektonicznym.
Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— aluminiowe listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— silikony,
— $rodki ochrony ptytek i spoin,
— érodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
3 SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
3.2 Sprzet do wykonywania okladzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,
- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wkiladki dystansowe,
- mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny.
- miara lub dalmierz,
- mlotek gumowy,
- drewniany klocek, ktéry stuzy do ochrony krawedzi paneli podczas ich dobijania,
- kliny dystansujace,
- pilarka lub wyrzynarka, ewentualnie r¢czng pit¢ do drewna, do docinania paneli,
- nozyk do tapet, potrzeby do przycinania tasmy, folii i podktadu,
- wyprofilowany, zagiety blaszany ptaskownik, do dobijania paneli przy $cianie,
- olowek,
- wiertarka pomocna przy mocowaniu przys$ciennych listew wykoficzeniowych.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok.1 m? ptytek.

— Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

—  Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materiatéw

— Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

— Podloge wytozy¢ materiatem wySciétkowym grubosci ok. 5 cm.

— Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz

wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

PosadzKi z plytek

Zalecenia ogoélne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C i nie wigcej niz
+250C. Temperature t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpocze¢ciem robot

- Przed przystagpieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %. Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi
uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Plytki nalezy ukfada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc. Dla pomieszczeh nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé
tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz polowa plytki.

Przygotowanie podloza:

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne cze¢sci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace si¢

warstwy zaprawy. Podtoze powinno by¢ nos$ne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-

10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa. Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez

pekniec i szczelin Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do

uktadania stosowac¢ klej, ktérego rodzaj dobraé¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty

posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
polozenie ptaszczyzny posadzki. Nastgpnie utozy¢ w odstgpach bedacych wielokrotnos$cia wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktérych ptaszczyzng kontroluje si¢ tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn
uktadanych pdl kontroluje si¢ tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do

spoinowania. Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$¢ oktadzina uzyska po 3

dniach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST i PB.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

6.2 Badania w czasie robét

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy

kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby

maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane

do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania okladzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy

ocen¢ wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

— stan podlozy na podstawie protokotéw badan mi¢dzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnoS$ci
przediozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ ghuchego dzwigku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),
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— odchylenia powierzchni od plaszczyzny tata o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na calej di.
taty),

— prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscia do 1 mm.

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkéw,

— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata di. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wigksze niz 3 mm na calej dlugosci taty),

— odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm
na dlugosci taty 2 m i nie wigksze niz [15 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci posadzki).

— przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy (m2).

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢

odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwiazan:

— okladzing poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajga bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzin¢ i ponownie wykonac.

8.2 Odbiér podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.

Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢ woda.

8.3 Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych i gresowych

Odbidr gotowych okladzin nast¢puje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego

przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno§¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie

poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w

pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badaf kontrolnych sa

pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewng¢trznego przez ocen¢ wzrokowa

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podioza

— prawidlowosci osadzenia kratek $ciekowych w podlodze, wktadek dylatacyjnych itp.

— szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych okladzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocen¢ wynikéw badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.

— stwierdzenia zgodnoSci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniem

wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Wyktadzina obiektowa

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa)

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni podiogi (badanie nalezy wykona¢ przez oceng

wzrokowa)
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- sprawdzenie réwnosci podtoza za pomoca niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna by¢
wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomoca taty o di. 2m
- po wykonaniu pomiar6w nalezy wykona¢ operat z naniesionymi rzednymi i zakonczony
notatkg stuzbowa.
Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzeniem
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
9 PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnoséci podano w ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;j.
9.1. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedlug nastgpujacych sposobéw:
— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilo$ci
rob6t okre§lonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
— rozliczenie w oparciu o warto$¢ rob6t okreslony po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu
odbioru cze$ciowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
— robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,
—  warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robé6t z kosztami zakupu,
—  warto§¢ pracy sprzetu z narzutami,
—  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oSwietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W
przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomig¢dzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 14411:2013-04  Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie
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SST - 09 TYNKI WEWNETRZNE
KOD CPV 45410000-4 Tynki
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych w zwigzku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na
zadaniu.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni §cian i sufitéw i
twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikéw (a
takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i
sufitow.
1.4 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu:
gladzie gipsowe
tynki cementowo-wapienne
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”
2.2 Materialy potrzebne do wykonania roboét

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do
gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawa cementowo - wapienna

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtoSciowy zapraw nalezy dobierac¢
dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do lmm oraz cementu. Sktad
poszczeg6lnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy
panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:

wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej niz 5 Mpa,
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odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm —
0%,

poczatek wigzania po 30-60 min.,

gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.
3 SPRZET

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Transport materialow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i
szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2 Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos$¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podloza nast¢puje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwato§¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys).

Nalezy pamigtaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

réowne,

nos$ne i mocne,

wystarczajaco stabilne,

jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitéw,

nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych
probleméw.

5.3 Sprawdzenie podioza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ si¢ préba Scierania, drapania lub zwilzania. Préba $cierania przeprowadzana jest przez
przetarcie dionig powierzchni pod tynk. Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy
twardego, ostrego przedmiotu. Chtonno$¢ podioza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy préby
zwilzania. Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda. Sprawdzenie w zaleznoS$ci
od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.
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Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowatly zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni przed rozpoczg¢ciem tynkowania
(nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepne;j).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s61 krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowa¢ skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.4 Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnoséci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk.

Podane wymagania dotyczace podloza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow
robot) maja znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudnié¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.

Ogodlne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkéw
pogodowych i w szczegdlnoSci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpo$rednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstgpne nawilzenie podioza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym
samym znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywolane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajaca wode. Szkody te
przybieraja posta¢ thuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatos$ci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstw¢ tynku nalezy zabezpieczy¢ przed
mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamigtaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Srodki zwigkszajace przyczepno$é dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz
szlamy zwigkszajace przyczepnosc.

Zaprawy zwigkszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czgsto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni z¢batg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugos$ci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwigkszajace przyczepnos¢.

Szlamy zwigkszajace przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje si¢ cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czg¢sto miesza¢ w naczyniu, co
zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilo§¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda
,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

5.5 Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Ukladanie tynkéw sktada si¢ z nastgpujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.
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Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dlugosci i wysokosci $ciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy 1 wygladza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i §ciaga je réwno z powierzchnig plackéw. Pasy te spelniaja role
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice
drewniane lub stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na Scianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za
pomoca pac w ksztalcie kagtownika.

-Wykonanie gtadzi.

gtadZ wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze$wicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ r¢gcznie
i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pgdzla
5.6 Wykonanie gladzi gipsowych

Mas¢ szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygtadza¢. Zaleca sig¢, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podlozu. Mase na $Sciany naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi
do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitéw mase¢ szpachlowa naktada si¢ pasami w
kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciagnac pacg ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci
nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chlonnosci podioza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciagéw
oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacj¢ i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé¢ po wyschnigciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozciefczalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby.
Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” specyfikacji
techniczne;j.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialéw przeznaczonych
do robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.4 Badania w czasie wykonywania robaét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w
szczeg6lnosci:

zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Jednostkg obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [m?].
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Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéw stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych
na ptaszczyzng poziomg.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oScieza
ich sg tynkowane.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”
QOdbior podlozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyS$ci¢ i umy¢ woda.
Wymagania przy odbiorze
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wicksze niz 3 na calej dlugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego nie mogg by¢ wicksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego nie mogg by¢ wicksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sg:
wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plesni itp.,
trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnoSci tynku do podioza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocen¢ wynikéw badan
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.
Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” .
Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérka rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podioza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— wykonanie tynkéw,

— reperacja tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow,

— likwidacji stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czgs¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jako$ci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakoS$ci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Lynki”, wydane ITB — 2003r.

EN 13279-1-B4/50/2

PZH HK/B/0543/16/2009
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SST - 10 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok
malarskich wewnetrznych w mokro w zwigzku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do
wykonania na zadaniu.

1.2 Zakres stosowania

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2
2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Farby budowlane gotowe — farba akrylowa — do wykonczen wewnetrznych,

Farby budowlane gotowe — farba silikonowa — do wykonczen zewnetrznych.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;j.
4.2 Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Farby chlorokauczukowe do
malowania znakéw przechowywac z dala od zrédla ognia.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” specyfikacji
techniczne;j.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane
stanu surowego. Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usunaé powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
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Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami (posiadajacymi
aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rownos¢ odpowiadala catej otaczajacej
powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa cementow3 i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh a wystajace metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podloza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny
by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydano aprobatg
techniczng.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje
materialéw oraz sposoby usunigcia tych niezgodnos$ci. Nast¢pnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podlozy a
wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3 Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku w temperaturze ponizej +5°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C, w temperaturze
powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich $wiezo pomalowane, nie wyschnigte
powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wiéknisto -
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy
drewnianych nie wigksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$¢ podioza,
W % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
3 . . . S 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podlozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
5.4 Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt 5.2., a
warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowe;j,
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po: -
- wykonaniu bialego montazu
- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,
- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajacg informacje wymienione w pkt
5.4.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢.
Farby mozna naklada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
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Nakladanie pedzlem Na podlozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikéw) ze wzgledu na niskg wydajnos¢.

Naktadanie farb pedzlem moze powodowaé powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikaja po
wyschnigciu. Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.

Naktadanie watkiem Metoda najbardziej popularna przy nakltadaniu farb na podloza mineralne, ze wzgledu na
prostote 1 duza wydajnos¢

Nalezy pami¢ta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sig, aby pokry¢ wszystkie nieréwnos$ci podioza.
Natrysk powietrzny Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

Nalezy pamigtac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkaé
dysze pistoletu.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2 Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwoséci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej

od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czg¢sciowo lub catkowicie i wykonaé

powtérnie.

6 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?2).

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.

7.2 Odbiér podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

7.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow
powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
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mickka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narz¢dziem powloki od
podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatléw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkciji tj.

— wykonanie ww. czynnosci

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska

— uporzadkowania placu budowy

9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-209:2004 Opakowania transportowe metalowe — Bebny — Bebny bez obreczy

PN-EN ISO 2808:2008  Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powloki

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powloki w naturalnych warunkach atmosferycznych
-- Ekspozycja i ocena

PN-EN13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne §ciany i sufity -- Klasyfikacja
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SST - 11 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Kod CPV- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych, obrébki blacharskie
Kod CPV 45321000-3 Izolacje cieplne
Kod CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachéwka

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych papy termozgrzewalnej wraz z obrobkami blacharskimi i odwodnieniem dachu.
1.2. Zakres stosowania SST Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania b¢dg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych ptytami z blachy oraz membranami dachowymi
wraz z obrobkami blacharskimi

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, — na
opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczacg sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa — ocynkowa powlekana poliestrem

Wymagania:

— gestos¢ 7,2 kg/dm3

—  wspblczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

— grubo$¢ metalu 0,8 mm

— waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

Produkt nie powinien si¢ odksztalca¢, famac ani peka¢. System odprowadzania wody deszczowej

powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

Wasy ze stali ocynkowanej, systemowe — wkrety, kolki, nity i inne elementy mocujace wg producenta blachy.
Produkty powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

2.2.3 Preparat do gruntowania i powloki - preparat gruntujacy produkowany przy uzyciu asfaltu
modyfikowanego SBS o niewielkiej lepkosci, doskonalej wydajnos$ci, wysokiej penetracji podtoza oraz krétkim
czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny), spetniajacy wymagania;

*  PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004

*  Rekomendacje Techniczne ITB: nr RT ITB 1075/2007, nr RT ITB 1122/2008

*  Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2008-03-1470/1

*  Krajowy Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr KCZKP/65/04/2012/01

*  Atest Higieniczny nr HK/B/0812/01/2010

2.2.4. Papa termozgrzewalna - Hydroizolacja bitumiczna dachu ptaskiego.

Zastosowac pap¢ wierzchniego krycia o parametrach nie gorszych niz podano ponize;j:

papa na osnowie z wiékniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, wzmacnianej i stabilizowanej siatka szklang, z
obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
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wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii
o szerokoS$ci ok. 80 mm, strona spodnia pokryta jest czerwona powtoka akrylowa (SYNTAN) na ktérg natozone
sa wzdtuzne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej modyfikowanej SBS i Zywicami, zabezpieczone folia
Z tWorzywa sztucznego.

Papa produkowana jest wg technologii.

1. Wady widoczne EN 1850-1 | --—-- wyréb pozbawiony wad widocznych
2. Dtugos¢ (*) EN 1848-1 m >5,0
3. Szerokosc¢ (¥) EN 1848-1 m >0,99
(1,00 £0,01)
4. Prostoliniowos$¢ EN 1848-1 | -—--- odchytka: <10 mm /5 m
lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. Grubos¢ EN 1849-1 mm 5,2(-0/+404) /(5,2 +5,6)
6. Wodoszczelnosé EN 1928 | - wodoszczelna przy ci$nieniu
Metoda B 200 kPa
7. Reakcja na ogien EN 13501-1 | -—--- Klasa E
8. Wytrzymatos$¢ ztaczy na EN 12317-1 N/50
Scinanie: mm 800 (-100 / +200)
-zaktad podtuzny, 1000 (-100 / +200)
-zaktad poprzeczny
9. Wiasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 N/50
rozcigganiu: maksymalna sita mm
rozciggajaca
-kierunek wzdtuz, 950 (-0 /+350) / (950 + 1300)
-kierunek w poprzek 750 (-0 / +350) /(750 = 1100)
10. | Witasciwos$ci mechaniczne przy EN 12311-1 % 50 £ 100
rozciaganiu: wydtuzenie 50 £ 100
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek
11. | Odporno$¢ na uderzenie EN 12691 mm
Metoda A 2000
Metoda B 2000
12. | Odporno$¢ na obciazenie EN 12730 kg 20
statyczne Metoda A
13. | Stabilno$¢ wymiaréw EN 1107-1 % <0,5
Metoda A
14. | Gietko$¢ w niskiej temperaturze | EN 1109 °C <-20 /(130 mm
15. | Odporno$¢ na sptywanie EN 1110 °C > 100
16. | Odporno$¢ na sztuczne starzenie | EN 1109 °C -15+5
EN 1296
17. | Przyczepno$¢ posypki EN 12039 % 10+ 10
18. | Przenikanie pary wodnej EN 13707 | ----- u=20 000

2.2.5 Lakier asfaltowy z plynnym aluminium
Zabezpieczenie papy przed UV +zapewnienie dodatkowej hydrofobizacji oraz przemarzaniu, lakier réwniez
powoduje¢ ze podsypka z papy jest sklejona. Rekomendowany Lakier SILVER PRIMER lub réwnowazny.
2.2.6. Folia paroizolacyjna — dach drewniany (nowy)
Zastosowac foli¢ paroizozlacyjng wraz z systemem montazu i kompatybilng chemig budowlang (np. kleje, taSmy
do potaczen). Projektuje si¢ foli¢ do zastosowania jako warstwe izolacji paroszczelnej na poddaszach

uzytkowych i nieuzytkowych. Zastosowa¢ foli¢ o parametrach nie

orszych niz podano ponizej:

1. Grubosé mm 0,4
2. Norma produktu | ] e PN-EN 13984:2013-06E
3. Op6r dyfuzyjny PN-EN 1931:2002 m Sd=7,5 +0,25
PN-EN ISO m 0,25/Sd/25
12572:2004
4. Maksymalna sila rozciagajaca:
wzdhuz N/5cm 350
w poprzek N/5cm 290
5. Odpornos$¢ na rozrywanie:
wzdhiz N 200

-56 -




Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dzialalno$ci wraz z
kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu - ETAP I1i ETAP III

w poprzek N 200

Wydtuzenie:

wzdtuz % 15

w poprzek % 15

Klasa reakcji na ogien E
2.2.7. Welna mineralna

Zastosowac ptyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone do ocieplania
stropodachéw wentylowanych i poddaszy, a takze $cian tréjwarstwowych.

1. Wspétczynnik przewodzenia [W/mK] | AD <0,035 [W/mK]
ciepta
2. Klasa reakcjinaogien | | e Klasa A1 wyréb
3. Norma wyrobu EN 13162:2012 + | --—-- | -
Al 2015
3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robét — Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi. — Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu: —
samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton, — samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton, — ciagnik kotowy z
przyczepa. Membrany dachowe do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Ptyty dachowe warstwowe z blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dlugo$¢ elementéw z blachy dachéwkowe;j jest wigksza niz
dlugos$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢é wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéle dotyczace obrobek blacharskich

Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od —15°C,

- Robdt nie wolno wykonywac na oblodzonych podiozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwigzki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich papg asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczeg6lnie
miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito peknigcie blachy lub
odprysnigcie powloki zabezpieczajacej blache.

- Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalnej — wymagania ogélne. Ktadac foli¢ dachowa

paroprzepuszczalng nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:

- foli¢ dachowa nalezy rozwija¢ nadrukiem do géry i uktada¢ réwnolegle do okapu, lekko naciagajac,

-dolny brzeg folii powinien kofczy¢ si¢ na blasze okapowe;j,

- folie nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami,

- na foli¢ nalezy przybi¢ kontrtaty i taty,

- nast¢pne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm,

- powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynne z dodatkowego arkusza folii; arkusz

nalezy wtozy¢ pod najblizszy od géry zaktad miedzy pasami, a dolng krawedz zawing¢ ku gérze i przybi¢ na fate

nad przeszkoda; rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody, przy elementach wychodzacych
ponad dach, foli¢ nalezy wywina¢ ku gérze i umocowac¢ do wystajacego elementu
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5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie dachu nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposéb ciagty bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi€ i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Mostki powinny by¢
starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowa i detalami. Zaleca si¢
aby opdr cieplny byl w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz.
Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.5 Pokrycie polaci papa.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowa¢ roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie
podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasOw papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych
ksztaltach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow. Prace z
uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: - 0°C w przypadku
pap modyfikujacych SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty
dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od
wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw, §wietlikéw itp.) z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami
réwnolegtymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang
duza masg mozliwos$¢ osuwania si¢ uktadanych paséw podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien
by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwial skuteczne odprowadzenie wody. Z tego
tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest to
mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki. Przed utoZzeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie
zgrzewana, a nast¢pnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym przypieciu
zwina¢ ja z dwoéch koncéw srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktérym taczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12 — 15 cm) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnos$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowg rolka. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyplyw masy o
zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady: - podluzny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm zaktady powinny
by¢ wykonywane agodnie z kierunkiem spltywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w
okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze
porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby
unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 45°

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy i powlok dachowych powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
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6.3.2. Pokrycia i obrébek

a) Kontrola migdzyoperacyjng i koficowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnosé
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwoséci materiatéw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robdt jest:

- Krycie dachu ptytami dachowymi trapezowymi oraz pokryciami powtokowymi oraz obrébki
blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np.
wywiewKki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 ,

- Izolacje cieplne m2

- Obrébki blacharskie m2

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogdlne wymagania odbioru rob6t pokrywcezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru

czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnos$ci wykonania pokrycia, d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z

pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 8.3.4. Badania

koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub

fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywcezych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz

jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalos$ci pokrycia, obnizy¢ cene

pokrycia,

— w przypadku gdy nie sag mozliwe podane rozwigzania

—rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z pltyt dachowych wielowarstwowych oraz powtok dachowych

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢é, odchylenia rabkéw lub zwojéw od

linii prostej, zlacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Sabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie 13aczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:
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— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu z ptyt dachowych wielowarstwowych oraz powték dachowych Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2

krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic,

koszy, naroznikéw tacznie z podkitowaniem

— pokrycie dachu blachg trapezowg i dachéwkowa acznie z przycigciem ptyt i obrébek na Zadany wymiar,

umocowanie za pomocg wkretéw samogwintujacych ptyt dachowych

Utozenie izolacji cieplnej w wyrobieniem spadkéw

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢

dachowych uktadanych na cigglym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy

miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedziane;j

uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali

uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg.

- Czes¢ 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg.

- Czeg$¢ 2: Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg.

- Cze$¢ 3: Stal odporna na korozj¢. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym
podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy

aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 10.2. Inne

dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SST - 12 ELEWACJA
Kod CPV 45443000-4 Elewacja

1.1 Przedmiot
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji
Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych wymagania.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dociepleniowych.

1.3 Zakres robot

objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nast¢pujacych robét:

- bezspoinowy system ocieplenia (ETICS)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami "Wymagania ogdlne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacija
Projektowa, ST i1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru. . Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1 Materialy dociepleniowe

Plyty styropianowe o wspéiczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/m2xK. Oznaczenie styropianu EPS — EN
13163 T2- L2- W2-S1- P3- BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100

Plyty ze skalne welny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplenia
(ETICS) do $cian zewngtrznych murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych.

Zastosowac¢ izolacje o parametrach nie gorszych niz podano ponizej:

norma wyrobu EN 13162:2012+A1:2015
deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepta AD 0,036 W/m-K
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni czotowych | > 10

TR (kPa)

naprezenie $ciskajace przy 10% deformacji CS(10) i (kPa) >20
obcigzenie punktowe (N) 250
krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda WS <1kg/m2
dlugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) <3 kg/m2
stabilno$§¢ wymiarowa w podwyzszonej temp. (70°C) i1 wilgotno$ci <1%

(90%) DS(70,90)

stabilno§¢ wymiarowa w podwyzszonej temp. (70°C) DS(70,-) <1%
przenikanie pary wodnej MU1 p=1

klasa reakcji na ogien Al wyréb
warto$¢ wspoétczynnika przewodzenia ciepta w funkcji starzenia A 0,036 W/m-K
trwalo$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw Al
atmosferycznych, starzenia/degradacji

Tynk elewacyjny
Wybrang wyprawe¢ mineralng elewacji wg wytycznych producenta systemu. Tynk malowany farbg silikonowa
systemowa (do wybranego sytemu dociepleniowego).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w "Wymagania ogdlne".
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Sprzet do wykonania rob6t elewacyjnych

- Pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych,

- Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- Naczynia do wody i zapraw,

- Deska szlifierska,

- Kielnia, packa z¢bata,

- Agregat tynkarski,

- Pace do formowania powierzchni tynku,

- Narzedzia do przecinania ptyt, siatki, profili stalowych z blachy ocynkowane;j,
- Laty, poziomice.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $srodkéw transportu podano w "Wymagania ogdlne".

Transport wewnetrzny:

- poziomy r¢czny, pionowy wyciggiem

Transport zewngtrzny:

- samochdd cigzarowy do 10 t.

Uwaga: unika¢ uszkodzen naroznikéw, krawedzi ptyt z welny, unika¢ zabrudzenia, zanieczyszczenia tkaniny
szklanej. Tynk mineralny i zaprawe klejaca nalezy przechowywaé w ogrzewanych, zadaszonych
pomieszczeniach oraz chroni¢ przed wilgocia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne".

5.2. Docieplenie $cian

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowaé zgodnie z informacja podana w §wiadectwach dopuszczajacych
je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ wodg w iloéci podanej w §wiadectwie, a nastgpnie nalezy pomierzy¢
konsystencjg, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa
klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. Konsystencja
masy klejacej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania wetny. Masa
powinna by¢ zuzyta w ciagu 1godziny, po dluzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania welny.

Masg¢ klejaca nalezy naktadac na ptycie na obrzezach pasmami o szeroko$ci 3-4 cm, a na pozostalej powierzchni
plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza krawedzie. Na srodkowej cze$ci plyty nalezy natozy¢
10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na plytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo§¢
plackéw, ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaly nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany, dosunaé do ptyt juz przyklejonych i
docisna¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi plytami, co
sprawdza si¢ przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja
usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku
minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni §cian przystapi¢ do przyklejania ptyt.

Ptyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu

spoin.

Ptyty welniane nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz
5 C. Plyt styropianowych nie mozna stosowaé do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz
dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢
wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapeitnione paskami wetny.

Niedopuszczalne jest pozostawienie ptyt bez ostony przez czas dluzszy niz 2 tygodnie. Po wyréwnaniu
powierzchni plyt nalezy zaszpachlowaé gtéwki tacznikéw mechanicznych masg klejaca.

Gltéwki Iacznikéw nie moga wystawac poza ptaszczyzne welny, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W
tym celu w ptycie nalezy wycia¢ gniazdo na gtéwke tacznika o glebokoS$ci ok. 4mm i tacznik osadzi¢ tak, aby
gtéwka i trzpien rozporowy byly catkowicie schowane w zaglebieniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli

1.0gélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
2.Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czg¢sciowego i koncowego robot
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(odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep p6zniejszy jest niemozliwy
lub utrudniony). Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+50C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastgpujace
dokumenty:

1.Zatwierdzong dokumentacj¢ techniczng i dziennik budowy

2.Protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajacych

3.Protokoty badan kontrolnych lub zas§wiadczenia o jakosci materiatéw.

Przed przystapieniem do badan nalezy poréwnac na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:
a) czy podloze nadawalo si¢ do rozpoczecia wykonywania robét elewacyjnych

b) czy w okresie wykonywania rob6t elewacyjnych temperatura powietrza nie byta nizsza niz +50C

Zakres badan prowadzonych w trakcie budowy

W trakcie prowadzenia rob6t elewacyjnych polegajacych na tynkowaniu nalezy kontrolowac:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

- sprawdzi¢ podloze, zwlaszcza pod katem jego nieréwnosci

- sprawdzi¢ materiaty (jako$¢)

- bada¢ prawidlowos$¢ i doktadno$¢ wykonania

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogélne".

Jednostkami obmiaru jest m2 wykonania catkowitego docieplenia

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST WO. "Wymagania ogélne". Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano - Montazowych.

8 .2 Sprawdzenie jako$ci wykonanych roboét

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét obejmuje oceng:

I faza

Po dostarczeniu materiatéw na budowe — czy zostaty dostarczone wraz z za§wiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno by¢ dokonane zgodnie z
normami lub §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Po przygotowaniu podtoza- sprawdzenie spadkéw, réwnosci , czystosci i suchos$ci podtoza, jakos$ci wykonane;j
izolacji,

II faza

- sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatéw sa zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K

- sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- sprawdzenie ciaggloSci warstwy izolacyjnej, prawidlowoS$ci utozenia i przylegania do podloza

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
Struktura welny mineralnej zwarta, niedopuszczalne s luzno zwigzane granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany
czas przydatnosci do jej uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejrze¢ cata parti¢ dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezef powinien
zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze
robot

- Zatwierdzona dokumentacja techniczna

- Protokoty odbior6w miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw oraz innych robd6t zanikajacych

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materialéw

Ocena koncowa

Jezeli wszystkie ogledziny, sprawozdania i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami —
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe, Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych
robdt uznaje si¢ za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w cato$ci lub czgSciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi, W przypadku stwierdzeniu
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usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na warto$¢ uzytkowa roboty moga zosta¢ przyjete
z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne wymagania dotyczace platnosci
Ptatnosci nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w
oparciu o odbidr faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz z ocena jakosci robét i oceng jakosci uzytych
materiatow.
9.2.Platnosci
Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup, dostarczenie
- wbudowanie materiatéw
- wykonanie i demontaz rusztowan
- prace porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE :
Krajowymi Ocenami Technicznymi ITB dla systemu docieplenia
Karty techniczne produktéw
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu .
Normy zwigzane :
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze,
- PN-89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne,
- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,
- PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw,
- B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,
- atesty PZH, Krajowymi Ocenami Technicznymi ITB dla wybranych ptyt styropianowych.
- atesty PZH, Krajowymi Ocenami Technicznymi ITB dla wybranej wetny mineralne;j.
- PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,
- PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,
- PN-EN 87 Ptyty i plytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,
- PN-EN 3163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
- PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepla i wlasciwosci materiatow.
Stownik
- PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje
- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15.

PN-B-19701:1997 Cement hutniczy 25.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST - 13 WARSTWY ODSACZAJACE

KOD CPV 45233000-9 Warstwy odsaczajace i odcinajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej w konstrukcji;

- w-wa piasku $rednioziarnistego gr. 20 cm — rzutnia pchnigcia kulg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00. ,,Wymagania
og6lne"

2.2. Wymagania dla piasku

Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego . Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinien
spelnia¢ nastgpujacy warunek: - szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dy s

85
gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113
3. SPRZET

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: rowniarek, walcoéw statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw
mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wym. dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wyk. rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Przygotowanie podloza

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacija
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione
w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie niniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1], Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwi;
przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalceni;: nie powinien przekraczac 2,2.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartos$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ \kruszywa jest nizsza od
wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloScig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggni¢to grubo$¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Zamawiajacego warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do
j€j zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podluznymi cze$ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cze§ciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zage¢szczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrolg zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre§li¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszac.

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy,

— okreélenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
5.5. Utrzymanie warstwy
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce
robot.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Kontrola jakosci robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
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* sprawdzenie réwnos$ci podloza przed roztozeniem geotkaniny,

* sprawdzenie szerokosci wykonanych zaktadéw,

* sprawdzenie przylegania geotkaniny do podtoza (brak fald i nieréwnosci),

* sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej wg wytycznych
drogowych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy, odsaczajacej i odcinajacej
Wyszczegolnienie badan

Lp i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréow

1 Szerokos¢ warstwy co5m

2 Réwnos¢ podiuzna co5m

3 Réwnos¢ poprzeczna co5m

4 Spadki poprzeczne co5m

5 Rzedne wysoko$ciowe co 5 m w osi i ina jej krawedziach

7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy co 5 m na kazdej dziatce roboczej. Przed

odbiorem w 5 punktach.

8 Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 5 punktach

kruszywa

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy - Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz

+10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ warstwy - Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢

4 metrowg lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i

odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata. NierdwnoS$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny

by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe - Réznice pomi¢dzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie - O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o

wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy - Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z

tolerancja +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch

warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod

wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gltebokos¢ co

najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne

zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny

pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy - Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-

77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢

poréwnanie warto§ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu

odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢

kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyr6wnane i powtérnie

zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;j.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z

dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
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Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci
1 jakosci okre$lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, wyréwnanie ulozonej warstwy do
wymaganego profilu, zageszczenie wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie pomiaréw i badan
laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy.
Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniajaco-separacyjnej z geotkaniny pomi¢dzy podiozem
gruntowym a konstrukcja nawierzchni obejmuje: koszt geotkaniny wraz z transportem, roztozenie geotkaniny.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni
planografem i fatg

8 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM,
Warszawa 1986.

podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

mas¢ zalewowa- zgodno$¢ jej wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg punktu 2.4,
piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12), zawarto$¢
pyléw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (PN-B-06714/26) — 1 raz
przed przystapieniem do robdt dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédia dostawy,
wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dlaR71i3 dlaR28)-1razw
czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymato§¢ powinna wynosi¢ min. R7210 MPa, R28 > 14MPa.
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SST - 14 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.
1.4. OKreslenia podstawowe .
1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-00.. ,,Wymagania og6lne".
2. Materialy
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 60 i 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 60 1 80 mm.
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— nadlugo$ci *3 mm,
— na szerokosci *3 mm,
— nagrubosci *5 mm.
Kolory kostek : szary.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.
2.4. Piasek na podsypke.
Piasek §rednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Do uktadania ptyt betonowych i kostki nalezy stosowa¢ beton RM= 1,5MPa
Zaprawa do wypehiania spoin wg PN-90/B-14501
3. Sprzet.
Uktadanie elementéw r¢cznie. Zaggszczenie podsypki oraz wibrowanie utozonego umocnienia zaggszczarka
ptytowa.
4. Transport
Materiaty moga by¢ przywozone dowolnymi §rodkami transportu spetniajacymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5 . Wykonawstwo .
Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Koryto
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Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
zaktadanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
07.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Podsypka cementowo-piaskowa

Stosowac¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem 2.3. Grubos¢
podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i
wyprofilowana

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupehic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. . Kontrola jakoSci.

6.1.Kontrola jako$ci materiatow.

Wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka powinna
posiada¢ atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania ptyt betonowych

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01
[7] 1 BN-80/6775-03/03 [8].

Badanie nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany

Badania pozostatych materialéw

Badania pozostatych materialéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

Badania w czasie rob6t

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnoS$ci z wymaganiami Inzyniera i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

glebokosci koryta:

o szerokoscido3 m: = 1 cm,

o szeroko$ci powyzej 3 m: =2 cm,

szerokosci koryta: = 5 cm.

Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami Inzyniera niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubos$ci podsypki
nie moga przekraczaé+ 1 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z plyt

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z wymaganiami
Inzyniera oraz wymaganiami pkt Blad! Nie mozna odnalez¢ Zrédla odwolania. niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde 200 m? chodnika z
ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad
ptyt chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z ptyt

Sprawdzenie réwnosci przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? ulozonego chodnika i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od zaktadanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie mogg przekraczac

+3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
zakladanego profilu wynosza + 0,3%.

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin

Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwéch sznuréw napigtych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokos$ci oraz wypelnienia.

Badania pozostalych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— glebokosci koryta:

— o szerokoScido3 m: + 1 cm,

— o szerokosci powyzej 3 m: =2 cm,

— szerokoSci koryta: + 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie moga przekraczaé +1cm.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastgpujacy sposob: na kazde 200 m? chodnika z
ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad
ptyt chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? ulozonego chodnika i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé¢ + 3 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego
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Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwéch sznuréw napigtych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest jednostka przedmiaru tj m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. Odbiér robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.
9. Podstawa platnos¢ .
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych i kostki betonowej obejmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- ulozenie kostki betonowe;j,
- wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa,
- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Dokumenty zwiazane.

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

4. PN-EN 197-1:2002  Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania, kryteria zgodnoS$ci

dotyczace elementéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty
chodnikowe.
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwos$ci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednig
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenia (zwigztos¢)
6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
8 PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
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SST - 15 OBRZEZA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wbudowaniem obrzezy, kraweznikow .

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

- ulozeniem obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- betonowych na lawie betonowej z oporem lub zwyktej,

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa nos$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie
krawe¢znika na grunt.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenowe nie przeznaczonych do komunikacji.

2. Materialy.

- Obrzeza chodnikowe 8x30 cm, 6x40 cm

- Zaprawa cementowa

- Beton na tawy.

Obrzeza betonowe

- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 1 BN-80/6775-03/01 gat. 1,
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen dla gat.1

Dopuszczalna odchytka na dtugo$ci obrzeza /, mm +8

Dopuszczalna odchytka na szerokosci i wysoko$ci obrzeza b, h, mm +3

Wklestos$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi 2

Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- liczba, nie wigcej niz 2
- dlugos¢, mm nie wigcej niz 20
- gteboko$¢, mm nie wiecej niz 6

Materialy na podsypke i do zapraw

Materiaty na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw

mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-
88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ si¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materialy na fawy

tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego

sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
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Transport elementéw prefabrykowanych $ciekéw obrzezy powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie
przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.

5. Wykonanie robét.
Sposéb wykonania robdét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie kraweznikéw,
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykonczeniowe.
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazah
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robét,
— ustali¢ dane niezbgdne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.
Wykonanie fawy betonowe;j.
Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany
warstwami.
Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw moze wynosic.
* dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowanej,
* dla szerokosci tawy 20% szerokosci projektowane;.
Ustawienie betonowych obrzezy 8x30
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w
miejscu i ze $wiatlem (odlegto$cig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm.

6.Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewngtrznych,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknigc¢ i ubytkéw betonu o. fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

b) sprawdzenie wymiaréw:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

* na dtugo$ci = 8 mm

* na wysokosci = 3 mm

* na szerokosci + 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét.
6.3.1. Lawa betonowa .

- Profil podtuzny. Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana
niweleta Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m fawy.

- b) Wysokos¢ (grubo$¢) Wysokos¢ taw oraz szeroko$¢ gérnej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w
dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancj¢ wymiaréw podano w pkt.
3.2.1.2.

- ¢)ROwnos¢ goérnej powierzchni tawy. Ré6wnos$¢ sprawdza si¢ przez przytozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m tawy, 3- metrowe;j laty, Przeswit pomigdzy gérng powierzchnig tawy nie moze
przekracza¢ 1 cm .
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- d)Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.3.2.0brzeza ( krawg¢zniki) betonowe.

- a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy . Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii
projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika .

- b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny
kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciagu
obrzezy . R6wno$¢ gdrnej powierzchni obrzezy . Ré6wnos$¢ gérnej powierzchni obrzezy sprawdza si¢
przez potozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m obrzezy 3-metrowa tata. Przeswit pomigdzy gérna
powierzchnig obrzezy i przylozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm .

- ¢) Doktadnos¢ wypetnienia spoin.

Doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢
wypetnione calkowicie na petng gtebokos¢.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego krawe¢znika i obrzeza chodnikowego wraz z
wykonaniem wszystkich rob6t towarzyszacych opisanych w niniejszej specyfikacji oraz m®tawy betonowej pod
krawezniki.

8. Odbiér robét.

Dokonuje si¢ nastgpujacych odbioréw:

* Odbidr elementdw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
* Odbiér koncowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materialéow i sprzetu,
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
- ustawienie kraweznikow z wypelieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprzetu.
Cena ustawienia | m obrzeza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzezy z wypelnieniem spoin
- odwiezienie sprzgtu.
Cena utozenia 1 m® lawy betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materiatléw i sprzetu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
- odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszag OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
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prace towarzyszace, ktére sa niezb¢dne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie roboét itd.

10. Dokumenty zwiazane
Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykly",

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonéw",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw",

BN-80/6776.03.04. ,, Krawe¢zniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,, Krawezniki uliczne. Warunki t
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