
 1 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
I. CZĘŚĆ OPISOWA   

1. ZAMAWIAJ ĄCY. ..................................................................................................................................... 3 

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA................... ........................................................................... 3 

3. PRZEDMIOT  INWESTYCJI I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWL ANEGO. .......................................... 3 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI. ........................ ........................................................................................ 3 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. .............................................................................................................. 3 

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO. ...................................... ................................................................................................ 3 

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA. ............................................ ........................................... 4 

7.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA. ...................................................................................................................... 4 

7.1.1. Przebieg trasy. .............................................................................................................. 5 

7.1.2. Materiał i uzbrojenie. ................................................................................................... 5 
7.1.3. Studzienka wodomierzowa. .......................................................................................... 6 

7.2. REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ. .................................................................................................. 6 

7.3. RUROCIĄGI TŁOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ. ................ ...................................................... 7 

7.3.1. Przebieg trasy. .............................................................................................................. 7 

7.3.2. Materiał i uzbrojenie. ................................................................................................... 7 
7.3.3. Studzienki kanalizacyjne. .............................................................................................. 7 
7.3.4. Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków P39. ................................................ 7 
7.3.5. System monitoringu (sterowania) przepompowni. ....................................................... 9 

7.4. LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEGO UZBROJENIA. .................................. .............................................. 11 

7.5. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. ..... ........................................................... 12 

7.5.1. Roboty ziemne. ............................................................................................................ 12 

7.5.2. Roboty montażowe. ..................................................................................................... 12 
7.5.3. Uwagi dla wykonawcy. ............................................................................................... 14 

7.6. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY. .......... ............................................................... 14 

7.6.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia. .................... 14 

7.6.2. Opis projektowanego odwodnienia. ........................................................................... 14 
7.6.3. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpośrednie). ................................................... 15 
7.6.4. Pompowanie rezerwowe. ............................................................................................ 15 
7.6.5. Odprowadzenie wody. ................................................................................................ 15 
7.6.6. Uwagi dla wykonawcy. ............................................................................................... 15 

7.7. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU. ............................................................................... 16 

7.7.1.  Tabela inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem ............................ 16 

7.7.2.  Wytyczne do przesadzenia zieleni. ............................................................................. 17 
 

 



 2 

II. CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKOWA 

Zał. nr 1. Współrzędne geodezyjne.   
Zał. nr 2. Blok oporowy przy trójniku i zmianie kierunku trasy rurociągu. 
Zał. nr 3. Studzienka kanalizacyjna – rysunek poglądowy. 
Zał. nr 4. Tabela wymiarów dla studzienek kanalizacyjnych betonowych. 
Zał. nr 5. Schemat wykonania kolumny płuczącej na rurociągu tłocznym. 
Zał. nr 6. Schemat wykonania studzienki wodomierzowej. 
 
 
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. nr 1-3  Plan zagospodarowania terenu       skala 1:500 
Rys. nr 8  Profile podłużne sieci wodociągowej       skala 1:100/500 
Rys. nr 9 Profil podłużny rurociągu tłocznego z przepompowni P39    skala 1:100/500 
Rys. nr 10 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej      skala 1:100/500 
Rys. nr 11  Modernizacja istniejącej przepompowni P39     skala 1:25 
Rys. nr 12 Schemat montażowy węzłów wodociągowych -schematy    skala  ---- 
Rys. nr 13 Schemat montażowy węzłów wodociągowych - zestawienie skala  ---- 
Rys. nr 14 Schemat montażowy węzłów na rurociągu tłocznym             skala  ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. ZAMAWIAJ ĄCY. 
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106. 
 

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.  
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

a). Decyzja nr 10/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 lipca 2016r. 
b). Decyzja nr 13/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22 sierpnia 2016r. 
c). Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 
d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie 
e). Geotechniczne warunki posadowienia do projektu. 
f). Warunki techniczne budowy sieci wodociągowej  z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  

w Kołbaskowie z dnia 8 marca 2022r. 
g). Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w Kołbaskowie z dnia 8 marca 2022r. 
W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt techniczny z elementami projektu 

wykonawczego. 
 

3. PRZEDMIOT  INWESTYCJI I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWL ANEGO. 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z  
przyłączami do istniejących budynków w miejscowości Ustowo oraz projekt przebudowy 
rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej służącego do przesyłu ścieków z przepompowni P39 
zlokalizowanej w Ustowie 

Projektowane w niniejszym opracowaniu obiekty należą do kategorii: 
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 
wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 
 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI. 
Realizowana inwestycja obejmuje tereny Gminy Kołbaskowo: miejscowość Ustowo. 
 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
Na omawianym terenie znajduje się następujące uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, 
sieć wodociągowa, sieć gazowa, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne i kable 
telekomunikacyjne.  
 

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Opinia geotechniczna 

W podłożu projektowanego przedsięwzięcia występują zwałowe piaski gliniaste (clsiSa), gliny 
piaszczyste (saCl), piaski drobne (FSa), piaski ilaste (clSa) oraz piaski średnie (MSa), 
przykryte nasypami niekontrolowanymi (Mg) o miąższości 0,2 – 2,6 m. 
Warunki wodne są korzystne. Jedynie w otworze nr 204 stwierdzono występowanie wody 
gruntowej o zwierciadle swobodnym na głębokości 3,6 m p.p.t., tj. na rzędnej 19,42 m n.p.m. 
Warunki gruntowe również są korzystne. Niemal całość podłoża budują grunty nośne. Jedynie 
w otworze nr 204/A na głębokości 2,1 m p.p.t. stwierdzono występowanie plastycznych glin 
piaszczystych warstwy III, które są gruntami o obniżonej nośności.  
Projektowane uzbrojenie posadowione zostanie powyżej zwierciadła wody gruntowej. 
 
Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 
kwietnia 2012 r., poz. 463) określono, że projektowana inwestycja należy do drugiej kategorii 
geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem  dla niniejszej  inwestycji opracowane zostały 
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geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w formie: opinii geotechnicznej, 
dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W oparciu o ww. 
opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu stwierdzono że warunki 
gruntowe są proste. 
 
Sposób posadowienia obiektu budowlanego 
Zaprojektowano następujące posadowienie rurociągów: 
- bezpośrednio na gruncie rodzimym, 
- na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu 15cm zagęszczonej do 
stopnia zagęszczenia  Id>40%. 
Typy posadowienia dla poszczególnych odcinków rurociągów pokazano na profilach. 
Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami: 
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku 
średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z 
wyłączeniem odcinków na złączach. 
Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i 
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej 
warstwy nie powinna przekraczać 15cm.  
Po próbie szczelności  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu. 
II. Zasypkę wykopu poza drogami wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS =0,95. Pod drogami 
zasypkę wykonać  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi 
samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania.” 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem zasypowym (całkowita 
wymiana gruntu). Dopuszcza się wykonanie zasypki częściowo piaskiem zasypowym 
częściowo rodzimym, gdy możliwe będzie dogęszczenie powstałej mieszanki do podanych 
wskaźników. Grunty rodzime można wykorzystać do wykonania mieszanki po usunięciu frakcji 
spoistych, organicznych i gruzu.  
Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie 
przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty 
ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z 
instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez producentów.   
 
7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA.  
Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y węzłów i punktów charakterystycznych umożliwiające 
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w części załącznikowej  niniejszego opracowania. 

7.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA. 

Trasa projektowanego wodociągu przebiegać będzie od połączenia z istniejącym wodociągiem 
wychodzącym z ujęcia wody na działce nr 58 obręb Ustowo do połączenia z istniejącym 
wodociągiem Ø160mm wykonanym na zlecenie Gminy Kołbaskowo w ramach inwestycji: 
„Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Ustowo i Kurów wraz z przyłączami oraz 
przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, gmina Kołbaskowo” i  na wysokości 
działki 97 obręb Ustowo pozostawionym do dalszej rozbudowy. Wodociąg zaprojektowany 
został również od węzła W24 w stronę północną i połączony z istniejącym wodociągiem 
biegnącym od strony Szczecina. 
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7.1.1. Przebieg trasy. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociągów: 
− o średnicy 200mm o długości L= 2,6m, 
− o średnicy 160mm o długości L= 747,7m, 
− o średnicy 110mm o łącznej długości L= 310,7m, 
− o średnicy 90mm o łącznej długości L= 43,1m, 
− o średnicy 63mm o łącznej długości L= 26,0m, 
− o średnicy 50mm o łącznej długości L= 6,5m, 
− o średnicy 40mm o łącznej długości L= 22,2m, 
− o średnicy 32mm o łącznej długości L= 521,4m, 
− o średnicy 2x32mm o łącznej długości L= 158,2m, 
− o średnicy 3x32mm o łącznej długości L= 107,9m, 
− o średnicy 4x32mm o łącznej długości L= 14,8m, 

      Z tego do wykonania metodą bezwykopową zaprojektowano odcinki: 
 przewiert sterowany: 

− o średnicy 160mm w rurze ochronnej Ø250mm o łącznej długości L=14,8m (W24-W25, 
W50-W51), 

przewiert tzw. „kretem”: 
− o średnicy 110mm w rurze ochronnej ∅180mm o łącznej długości L=17,4m,  
− o średnicy 63mm w rurze ochronnej ∅125mm o długości L=5,3m,  
− o średnicy 40mm w rurze ochronnej ∅110mm o długości L=6,0m, 
− o średnicy  Ø32mm w rurze ochronnej ∅90mm o łącznej długości L=129,7m, 
− o średnicy  2xØ32mm w rurze ochronnej ∅140mm o długości L=46,4m,  
− o średnicy  3xØ32mm w rurze ochronnej ∅160mm o łącznej długości L=11,9m.  

 
      UWAGA: Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe długości rur wynikających z technologii 

wykonania przewiertu. 
 
Układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej został dostosowany do rzędnych 
istniejącego terenu, rzędnych istniejącego wodociągu oraz jest wynikiem rozwiązania 
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  
Zagłębienie osi wodociągu wynosi od  1,27 m do 1,82 m p.p.t. 
Wodociąg zaprojektowano ze spadkiem od 1‰ do 90‰. 
Trasę projektowanych wodociągów i ich połączenie z istniejącą siecią wodociągową oraz 
odcinki przewidziane do wykonania metodą bezwykopową przedstawiono na planie 
zagospodarowania terenu. 

7.1.2. Materiał i uzbrojenie. 

Projektowane  wodociągi o średnicy od 110 do 200mm należy wykonać z rur przewiertowych 
warstwowych o litej konstrukcji ścianki rury  z PE100 RC SDR17 PN10 do wody pitnej. 
Rurociągi o średnicy poniżej 110mm należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody 
pitnej. 
 
Na sieci wodociągowej zaprojektowano 9 hydrantów p.poż. nadziemnych (z tego hydrant Hp7 
został zaprojektowany w miejscu hydrantu istniejącego, przy wykorzystaniu hydrantu 
istniejącego). Każdy hydrant zaprojektowano na odejściu i z odcięciem zasuwą. Hydranty 
zabezpieczone przed wypływem wody w przypadku złamania. Odległość od wierzchołka 
hydrantu do poziomu terenu – 1,0m. 
Każdy hydrant należy wyposażyć w detektor z systemem monitorowania przez urządzenie 
mobilne w czasie rzeczywistym w systemach GSM i SIGFOX z sygnalizowaniem otwarcia oraz 
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zamknięcia hydrantu, wskazaniem stopnia otwarcia hydrantu, obliczeniem objętości pobranej 
wody, sprawdzeniem poziomu baterii detektora wraz z aplikacją do obsługi urządzenia. 
 
Na sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające długie kołnierzowe: 
- Ø200mm – 2 sztuki 
- Ø150mm –7 sztuk 
- Ø100mm – 10 sztuk 
- Ø80mm – 13 sztuk (z tego 9 szt. to odejścia na hydranty). 
Przyłącza wodociągowe doprowadzone do granicy działki nr 119/16, 127 i 133/1 oraz 
wodociągi doprowadzone do działki 65 i 126/5 należy zaślepić. 
UWAGA: Podczas wykonywania przyłącza do zaślepienia należy nie przewiercać nawiertki. 
 
W węzłach połączeniowych oraz przy zmianie kierunków ułożenia sieci wodociągowej 
zastosowano kształtki z PE, połączenia kołnierzowe oraz kształtki żeliwne  kołnierzowe z 
żeliwa sferoidalnego. 
Zmianę kierunku trasy projektowanych rurociągów zaprojektowano przy wykorzystaniu 
kształtek oraz poprzez wygięcie rur na zimno przy uwzględnieniu wytycznych producenta rur co 
do promienia gięcia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C. 
 
Przy przejściach poprzecznych pod drogą powiatową, w pobliżu słupów energetycznych oraz 
pod ogrodzeniami przewidziano wykonanie wodociągów bezwykopowo w rurach ochronnych 
(patrz plan zagospodarowania terenu). 
Dobrano następujące rury ochronne z PE100RC: 
- dla rurociągu Ø160mm dobrano rurę ochronną o średnicy 250mm i łącznej długości L=14,8m,  
- dla rurociągu Ø110mm dobrano rurę ochronną o średnicy 180mm i łącznej długości L=17,4m,  
- dla rurociągu Ø63mm dobrano rurę ochronną o średnicy 125mm i długości L=5,3m,  
- dla rurociągu Ø40mm dobrano rurę ochronną o średnicy 110mm i długości L=6,0m 
- dla rurociągu Ø32mm dobrano rurę ochronną o średnicy 90mm i łącznej długości L=129,7m 
- dla rurociągu 2xØ32mm dobrano rurę ochronną o średnicy 140mm i długości L=46,4m,  
- dla rurociągu 3xØ32mm dobrano rurę ochronną o średnicy 160mm i łącznej długości 
L=11,9m.  
 
Pojedyncze rurociągi  wewnątrz rury ochronnej ułożone będą na podporach ślizgowych z 
rolkami o wysokości 15mm. Podwójne i potrójne rurociągi wewnątrz jednej rury ochronnej 
ułożone będą na płozach o wysokości 15mm do przepustów wielorurowych z wkładką 
wielorurową DN1000 (dla 3x32mm) i DN80 (dla 2x32mm). 
Rozstaw podpór co 1,5m oraz 0,15m z obu końców rury ochronnej. Przestrzeń pomiędzy rurą 
ochronną a przewodową zamknąć manszetą. 

7.1.3. Studzienka wodomierzowa. 

Zaprojektowano 7 studzienek wodomierzowych o średnicy 0,5m z tworzywa sztucznego 
dostarczanych jako komplet wraz z armaturą. Studzienki w wykonaniu ze szczelnym dnem i 
włazem. 
Schemat wykonania studzienek  przedstawiono w załączniku nr 6. 

7.2. REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

Odcinek sieci wodociągowej Ø200PVC od węzła R1 ( na terenie ujęcia wody) do węzła W1 
należy  wyremontować. Długość wodociągu poddawanego remontowi to 18,8m. Zastosować 
nowe rury  przewiertowe warstwowe o litej konstrukcji ścianki rury  z PE100 RC SDR17 PN10 
do wody pitnej. Wodociąg położyć po trasie i na rzędnych istniejącego wodociągu. 
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7.3. RUROCIĄGI TŁOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Zaprojektowana przebudowa odcinka rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej przebiegać 
będzie od istniejącej przepompowni ścieków P39 zlokalizowanej na działce 81/2 obręb Ustowo 
do istniejącej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 3927Z na wysokości 
działki nr 82 obręb Ustowo poprzez studnię rozprężną i odcinek kanału grawitacyjnego. 

7.3.1. Przebieg trasy. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociągu o  średnicy 90mm i długości L= 
65,9m. 
 
W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanału o średnicy 0,20m  i długości L =  3,0m. 
 
Układ wysokościowy projektowanego  rurociągu i kanału został dostosowany do rzędnych 
istniejącego terenu, rzędnych istniejącej kanalizacji  oraz jest wynikiem rozwiązania 
skrzyżowań z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.  
 
Zagłębienie dna kanału  sanitarnego wynosi od 1,92 do 2,15 m p.p.t. 
Spadek podłużny kanału  wynosi 70 ‰. 
Zagłębienie osi rurociągu wynosi od  1,29m do 1,76 m p.p.t. 
Rurociąg zaprojektowano ze spadkiem od 1‰ do 17,6‰. 
Trasę projektowanego rurociągu tłocznego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

7.3.2. Materiał i uzbrojenie. 

Projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur  przewiertowych 
warstwowych o litej konstrukcji ścianki rury  z PE100 RC SDR17 PN10 do kanalizacji 
ciśnieniowej . 
Kanał sanitarny ∅ 0,20m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC kl. S SDR34 lite. 
 
W węzłach połączeniowych oraz przy zmianie kierunków ułożenia rurociągów zastosowano 
kształtki z PE, połączenia kołnierzowe oraz kształtki żeliwne  kołnierzowe z żeliwa 
sferoidalnego. 
Zmianę kierunku trasy projektowanych rurociągów zaprojektowano przy wykorzystaniu 
kształtek oraz poprzez wygięcie rur na zimno przy uwzględnieniu wytycznych producenta rur co 
do promienia gięcia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C. 

7.3.3. Studzienki kanalizacyjne. 

Zaprojektowano 1 studnię betonową rozprężną o średnicy 1,0m oraz 1 studnię betonową o 
średnicy Ø1,20m w miejsce istniejącej studni do której zaprojektowano włączenie rurociągu.  
Studzienki betonowe składają się z włazu kanałowego z wypełnieniem betonowym oraz 
prefabrykowanych elementów tj: komory betonowej z kinetą wykonaną z betonu, kręgów 
betonowych, płyty przejściowej, płyty pokrywowej, pierścieni dystansowych połączonych ze 
sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe 
wykonane muszą być z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego nw≤4%. W 
miejscach przejść rurami przez ściany betonowe studzienek należy zastosować przejścia 
szczelne, króćce dostudzienne, łączniki  itp. wymagane przez producentów rur. 
Zwieńczenie studni stanowić będą włazy żeliwne D400 z pokrywą wypełnioną betonem. 
Głębokość osadzania pokrywy włazu w korpusie min. 50mm, pokrywa Ø680mm. 

7.3.4. Modernizacja istniej ącej przepompowni ścieków P39. 

W związku z przebudową istniejących rurociągu tłocznego i zwiększeniu jego średnicy do 
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Ø90mm przewidziano do wymiany istniejące orurowanie, armaturę oraz układ pompowy w 
istniejącej przepompowni  oznaczonej na planie sytuacyjnym jako P39.  
Nowe pompy dobrano na podstawie wyliczonych ilości ścieków tak aby zachowana została 
prędkość samooczyszczania w rurociągu tłocznym. 
W przepompowni do wymiany ze względu na zły stan techniczny przyjęto również kominki 
wentylacyjne oraz właz zwieńczający przepompownię (szczegółowy wykaz elementów oraz 
zestawienie nowych kształtek i armatury ujęto na rysunku nr 11 niniejszego opracowania). 
Modernizowany system wentylacji naturalnej grawitacyjnej zapewni co najmniej 2 wymiany 
powietrza w czasie godziny. 
Wymiana pomp i armatury zostanie wykonana w istniejącym zbiorniku polimerobetonowym o 
średnicy wewnętrznej płaszcza DN1200mm.  Wszelkie ubytki oraz uszkodzenia w płaszczu 
odkryte na etapie wymiany orurowania i armatury w przepompowni należy uzupełnić za 
pomocą specjalnych mas naprawczych (klejów żywicznych).  
Otwory w płaszczu po zdemontowanych istniejących rurociągach tłocznych należy rozwiercić i 
dostosować do projektowanej średnicy. Wszelkie przejścia przez ściany przepompowni należy 
wykonać jako szczelne. 
W wymienionym układzie pompowym przewiduje się losową pracę pomp w zależności od 
dopływu ścieków z zapewnieniem przemienności pracy. Sterowanie pracą pomp odbywać się 
będzie na podstawie sygnałów o poziomie ścieków w zbiorniku. Orurowanie wewnątrz 
przepompowni wykonać ze stali kwasoodpornej o grubości ścianki min. 3mm. 
W celach eksploatacyjnych do płukania rurociągu tłocznego za przepompownią ścieków 
zaprojektowano kolumnę płucząco spustową. Schemat wykonania kolumny płuczącej został 
przedstawiony w załączniku nr 5. 
Uwaga: 
Zasilenie pomp należy wykonać z istniejących złącz kablowych zlokalizowanych na terenie 
przepompowni. Wymienione pompy należy podłączyć za pomocą nowych kabli 
energetycznych.  
 
Podstawowe parametry pomp : 
 

Nr 
przepompowni 

Ilość pomp 
(szt.) 

Nominalna 
moc silnika 

(kW) 

Prąd 
nominalny 

(A) 

Prąd 
rozruchowy 

(A) 

Wydajność 
(l/s) 

Wysokość 
podnoszenia 

(m) 

Przelot swobodny/ króciec 
ssawny/tłoczny (mm) 

P39 2 1,5 3,2 24,3 6,1 5,78 80 DN80 DN80 

 
- Wymagany punkt pracy pompy: Q = 6 l/s, H = 5,8 msw  
- Dopuszczalna moc silnika w punkcie pracy poniżej: P2 = 1,2 kW, P1=1,5 kW 
- Natężenie znamionowe silnika do: 3,2 A  
- Maksymalna sprawność hydrauliczna nie mniejsza niż 33%   
- Sprawność silnika powyżej 85%  
- Obroty silnika poniżej 2930 1/min  
- Dopuszczalny wirnik typu Vortex o pełnym swobodnym przelocie 80mm.    
- Króciec wylotowy pompy kołnierzowy DN80 o standardowym owierceniu PN16 DIN2633    
 
Wymagania ogólne dla pomp: 
 
- Obudowa silnika, korpus hydrauliczny monolityczny pompy oraz wirnik mają być wykonany z 
żeliwa szarego minimum EN-GJL-250  
- Wał pomp ma być wykonany ze stali nierdzewnej minimum AISI 420 
- Pompa ma być napędzana silnikiem klatkowym trójfazowym prądu zmiennego w klasie 
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izolacji H (przyrost temperatury zgodny z klasą A normy NEMA), o stopniu ochrony IP68. 
- Silnik w klasie sprawności Premium ma spełniać normy zgodne z IEC 60034-30, IE3, Nema 
sprawność Premium i EPAct. Test silników przeprowadzany zgodnie z wymaganiami normy 
IEC 60034-1-2. 
- Pompa musi posiadać wewnętrzny zamknięty olejowy układ chłodzenia silnika z cyrkulacją 
medium wymuszonego dodatkowym wirnikiem osadzonym na wale pompy ze względu na 
zakładaną retencję na poziomie silników. Praca przy odkrytych silnikach z ograniczeniem 
zalegania ścieków w przepompowniach, obniżona sedymentacja i zagniwanie z uciążliwym 
odorem w obrębie przepompowni oraz zwiększenie retencji przepompowni w istniejących 
zbiornikach na sezon letni.  
- Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex / ATEX  
- Pompa musi być wyposażona w podwójne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (węglik 
krzemu/węglik krzemu). Dodatkowo między komorą inspekcyjną, a dolnym łożyskiem musi być 
zamontowane uszczelnienie typu wargowego. Uszczelnienia mają pracować niezależnie od 
kierunku obrotów silnika i być odporne na skoki temperatury. 
- Pompa musi posiadać system sygnalizacji zabezpieczenia przed zawilgoceniem w komorze 
pośredniej, przyłączeniowej i komorze silnika, oraz zabezpieczenia termiczne odłączającego 
od zasilania w przypadku przekroczenia temperatury 1400C dla każdej z faz uzwojenia.  
- Kabel zasilający do pompy ma być wpinany z dławicą na wtyczkę umożliwiający demontaż 
pompy bez wyciągania kabli z przepustów. Komora przyłączeniowa ma być hermetycznie 
odizolowana od komory silnika uniemożliwiając penetrację wody do silnika w przypadku 
uszkodzenia czy wyrwania kabla.  
- Wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium mają być wykonany ze stali 
nierdzewnej minimum AISI 316 
- Łożyska pompy smarowane fabrycznie z deklarowanym w karcie katalogowej obliczeniowym 
czasem eksploatacji minimum 50 000 godzin.  
- W celu ułatwienia wyciągania pompa musi być wyposażona w pałąk wyciągowy o wysokości, 
co najmniej 200mm wykonany ze stali nierdzewnej.  
- Konstrukcja wirnika i uszczelnień ma umożliwiać chwilową pracę na lewych obrotach. 
- Silniki mają być przystosowane pod rozruch bezpośredni z dopuszczalną częstotliwością 15 
załączeń na godzinę.   

7.3.5. System monitoringu (sterowania) przepompowni . 

Należy wymienić na nowy system sterowania przepompowni według poniższych wytycznych: 

System monitoringu – sterowanie pompami. 

Przepompownia ścieków zostanie objęta rozbudową i dołączona do istniejącego systemu 
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który obecnie jest 
zainstalowany i funkcjonuje na terenie Gminy Kołbaskowo. System ma  być kompatybilny oraz 
ma stanowić  rozszerzenie obecnie funkcjonującego systemu na terenie Gminy Kołbaskowo. 
Informacje o stanie na przepompowni ścieków przesyłane będą za pomocą systemu GPRS do 
stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. 

Dla każdej pompy przewiduje się zaprojektowanie przełącznika rodzaju sterowania 
RĘCZNE/AUTOMATYCZNE umożliwiającego wybór trybów pracy. W sterowaniu ręcznym 
pompy załączane będą z elewacji szafki wewnętrznej, natomiast w trybie automatycznym 
sterowanie pompami będzie realizowane przez sterownik swobodnie programowalny z 
wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM. 
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Sterownik pompowni będzie pełnił następujące funkcje: 

• sterowanie pomp załącz/wyłącz od poziomów sygnalizowanych przez czujnik 
hydrostatyczny z możliwością ustawiania tych poziomów wraz z dwoma pływakami 
(suchobieg i poziom alarmowy) 

• samoczynne załączenie pompy na krótki czas w przypadku długotrwałego postoju w 
celu przesmarowania uszczelnień i łożysk 

• zliczania godzin pracy pomp 
• uruchamianie lokalnego alarmu akustycznego i optycznego (przeciążenie silnika, 

poziom alarmowy ścieków, błąd stycznika, awaria czujnika poziomu, obecność osoby 
nie posiadającej autoryzacji) 

Pompy będą zabezpieczone przed pracą na sucho dodatkowym sygnalizatorem poziomu. 
Przewiduje się przesłanie od zaprojektowanej przepompowni do centralnej dyspozytorni 
następujących sygnałów binarnych:  

• - alarm HIGH 
• - alarm LOW 
• - WŁAMANIE 
• - OTWARCIE włazu 
• - PRACA pomp  
• - AWARIA pomp 
• - ZANIK ZASILANIA 

Sygnały analogowe  

• - POZIOM w przepompowni 
• - PRZEPŁYW chwilowy na rurociągu tłocznym 
• - PRĄD obciążenia pomp 

oraz liczniki godzin pracy oraz startów pomp.  
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Szafka 
sterownicza przepompowni ścieków powinna być wyposażona w system monitoringu w oparciu 
o pakietową transmisję danych GPRS oraz w oprogramowanie modułów telemetrycznych. 

Szafka sterownicza 

Obudowa szafy sterowniczej (podstawowe parametry): 

• wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV 
• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie 

UV, na których są zainstalowane kontrolki stanu pracy pomp oraz przyciski Startu i 
Stopu pompy w trybie pracy ręcznej 

• o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
• posadzona na cokole metalowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 

(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 
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Urządzenia elektryczne (wyposażenie szafki sterowniczej): 

• panel LCD 
• moduł telemetryczny GPRS 
• czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
• układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
• przetwornik prądowy 
• wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
• wyłącznik główny Sieć-Agregat 60A 
• gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej 
• gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B10 
• gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym wyłącznikiem 

nadmiarowo-prądowym klasy B32 
• wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem 

napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
• stycznik dla każdej pompy 
• jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
• rozruch za pomocą układu soft-start 
• zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów (zasilacz UPS) 
• syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 

optycznego 
• przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
• oświetlenie wewnętrzne szafki 
• wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
• stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
• antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego 

poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w 
kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

7.4. LIKWIDACJA ISTNIEJ ĄCEGO UZBROJENIA. 
 

1. W ramach inwestycji zachowany zostanie wodociąg od ujęcia wody do Kurowa, zaś odcinek 
od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą prowadzącą w stronę ujęcia wody (okolice działki nr 
66) do połączenia z projektowanym w niniejszym opracowaniu wodociągiem od strony m. 
Szczecin (węzeł W118) zostanie wyłączony z eksploatacji. Na połączeniu z istniejącym 
wodociągiem do zachowania wyłączany z eksploatacji wodociąg Ø150mm z PVC trwale i 
szczelnie zaślepić, tak aby możliwa była dalsza eksploatacja wodociągu biegnącego z ujęcia 
do Kurowa. 
Na odcinkach gdzie wodociąg koliduje z projektowanym uzbrojeniem należy usunąć go z 
gruntu, a końcówki rurociągu  zaślepić. Istniejący rurociąg usunąć na szerokości wykopu pod 
projektowane kolidujące uzbrojenie.  
2. Przewidziano rozebranie istniejących hydrantów – 4szt. Odejścia od demontowanych 
hydrantów na odcinku od ujęcia wody do Kurowa należy zaślepić kołnierzem żeliwnym ślepym 
Ø80mm – 2 szt. 
3. Zdemontowane elementy istniejącego uzbrojenia (zsuwy, hydranty itp.)  należy przekazać 
eksploatatorowi sieci.  
4. Demontowane odejścia od istniejącej sieci przechwytywane do nowego wodociągu  należy 
zaślepić tak, aby możliwa była dalsza eksploatacja istniejącego wodociągu od ujęcia wody do 
Kurowa. 
Przewidziano do zaślepienia: 
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- przyłącze Ø25mm STAL – 18szt.  
- przyłącze Ø32mm STAL – 7szt. 
- przyłącze Ø32mm PE – 3szt. 
- przyłącze Ø40mm STAL – 1szt. 
- przyłącze Ø50mm STAL – 1szt.  
- przyłącze Ø63mm PE – 3szt. 
- przyłącze Ø90mm PE – 2szt. 
- wodociąg Ø110mm PVC – 2szt. 
5. Przy rozdzielaniu przyłączy na osobne odejścia do poszczególnych odbiorców i dalszym 
wykorzystywaniu istniejących odcinków wodociągu należy zaślepić odcinki, które zgodnie z 
niniejszym projektem nie będą już wykorzystywane. Przewidziano do zaślepienia 3 przyłącza 
Ø25mm STAL oraz 1 przyłącze Ø50 STAL. 
6. W ramach inwestycji istniejący rurociąg tłoczny z przepompowni P39 o średnicy 63mm  
zostanie wyłączony z eksploatacji. Na odcinkach gdzie koliduje z projektowanym rurociągiem 
tłocznym należy usunąć go z gruntu, a końcówki rurociągu  zaślepić.  Istniejący rurociąg 
usunąć na szerokości wykopu pod projektowane kolidujące uzbrojenie. Należy zapewnić 
ciągłość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Przecławiu. 
Zdemontowane elementy istniejącego uzbrojenia z przepompowni ścieków i rurociągu 
tłocznego np. zsuwy, pompy należy przekazać eksploatatorowi sieci.  
 
7.5. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.  

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie  
PN-92-B-10735 „Przewody kanalizacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie 
PN-B-10725.1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 

7.5.1. Roboty ziemne. 

Na odcinkach gdzie uzbrojenie wykonywane będzie w wykopach otwartych przewiduje się 
wykonanie wykopów częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach 
pionowych umocnionych. Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego 
uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i 
bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. 
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt 
zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. 
Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub 
przełożenie. Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 "Roboty 
ziemne" oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez 
producentów rur. 
Prace ziemne należy tak prowadzić, aby nie spowodować pogorszenia stosunków wodnych na 
gruntach sąsiednich, zachować ewentualne istniejące urządzenia melioracyjne, ich drożność 
oraz właściwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń 
melioracyjnych należy dokonać ich naprawy w sposób umożliwiający zachowanie 
dotychczasowych kierunków spływu wody. Przebudowa urządzeń melioracyjnych dla potrzeb 
inwestycji winna być zaopiniowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w 
Szczecinie. 

7.5.2. Roboty monta żowe. 

Rurociągi i kanały układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy 



 13 

stosować rury z materiału podanego w opisie. 
Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki 
należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych 
przez producentów rur. 
Rurociągi wykonać należy z rur PE łączonych zgodnie z instrukcją montażową układania w 
gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producentów rur. 
Kanał wykonać należy z rur PVC łączonych zgodnie z instrukcją montażową układania w 
gruncie rurociągów z PVC opracowaną przez producentów rur. 
Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkładki i 
nakrętki ze stali nierdzewnej A4.  Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym. 
Połączenia kołnierzowe kształtek żeliwnych należy zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi.  
Zasuwy i hydranty należy posadawiać na blokach podporowych - np. płytkach chodnikowych 
betonowych  35x35x5. 
Skrzynki zasuw i hydranty usytuowane w terenach zielonych i drogach gruntowych lub 
żwirowych  (łącznie 22sztuki) należy obrukować 1,2x1,2m kostką kamienną lub betonową na 
podbudowie z suchego betonu gr.10cm. Zabruk obudować obrzeżami chodnikowymi. 
Rurociągi o średnicy do Ø110mm włącznie należy łączyć przy użyciu muf elektrooporowych.  
Rurociągi o średnicy powyżej Ø110mm można zgrzewać doczołowo przy zachowaniu zasady 
stosowania mufy elektrooporowej na co piątym złączu. 
Połączenie z istniejącym wodociągiem wykonać zgodnie ze schematem montażowym węzłów. 
W celu umożliwienia ustalenia lokalizacji rurociągu wykonanego rur tworzywowych należy go 
oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką metalową magnetyczną łączoną na 
zaciski ułożoną wzdłuż, ponad rurociągami. Taśmę układać również na odcinkach 
wykonywanych bezwykopowo – poprzez przymocowanie jej opaskami do wodociągu i 
wciągnięcie jej razem z wodociągiem. 
W pobliżu miejsca  wbudowania zasuw i  hydrantów na stałych obiektach budowlanych lub 
słupkach do tabliczek informacyjnych należy umieścić tabliczki orientacyjne do oznaczania 
uzbrojenia na przewodach wodociągowych wg  PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do 
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.” 
Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonać należy przy zachowaniu warunków zawartych w 
normie PN-B-10729:1999 „Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne”.  
Rurociągi zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się 
podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych. 
Ze względu na występowanie w rzędnej posadowienia wodociągów gruntów spoistych należy 
pod 3 hydrantami (Hp4, Hp6, Hp7) wymienić grunt rodzimy na żwir granulowany Ø4-16mm, tak 
aby możliwe było samoczynne odwadnianie hydrantów. Grunt należy wymienić do głębokości 
0,50m pod poziom posadowienia hydrantu i zabezpieczyć matą z geowłókniny. 
 
Próba szczelności 
Zmontowane odcinki rurociągu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1.0 MPa. Próbę 
ciśnieniową oraz odbiór techniczny wykonać należy zgodnie z normą PN-EN 805:2002 
Zaopatrzenie w wodę  - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych oraz instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE opracowaną 
przez producenta rur. 
Przed włączeniem do eksploatacji należy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. Wodę do prób 
szczelności  rurociągu należy pobierać z istniejącej sieci wodociągowej. 
UWAGA: 
Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantów należy dokonać próby ciśnienia (min. 0,1MPa) i 
wydajności (min. 5l/s) na każdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego 
urządzenia. 
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7.5.3. Uwagi dla wykonawcy. 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom 
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich 
strony na czas wykonywania robót. Wszelkie uszkodzenia przewodów obcych należy 
niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi. 

2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien zapewnić ciągłość dostawy wody do 
wszystkich odbiorców oraz powinien zapewnić odprowadzenie ścieków dopływających do obu 
przepompowni do oczyszczalni ścieków w Przecławiu. 

3. Przed przystąpieniem do prac i zamówieniem materiałów Wykonawca powinien zrobić próbne 
przekopy w celu potwierdzenia lokalizacji istniejących sieci i przyłączy wodociągowych oraz  
sprawdzenia rzeczywistych średnic, materiałów i rzędnych posadowienia wodociągów. 
 

4. Przy montażu studni S1 należy zachować szczególną ostrożność ze względu na położony 
blisko studni  istniejący czynny kabel sygnalizacyjny.  Dodatkowo projektant przewidział w 
kosztorysie położenie nowego kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 3x2x0,8 na odcinku 100m na 
wypadek jego uszkodzenia podczas prowadzenia prac. 
 

5. Oznaczone na planie zagospodarowania terenu dane z inwentaryzacji w terenie (nieczynne 
przyłącza i nowe trasy istniejących przyłączy) są danymi orientacyjnymi. Wykonawca powinien 
sprawdzić ww informacje i w razie potrzeby po konsultacji z projektantem przewidzieć te 
odcinki do przechwycenia lub  odcięcia poprzez zaślepienie. 
 

6. Wykonawca powinien przewidzieć zdemontowanie i odtworzenie istniejącego ogrodzenia 
przy wykonywaniu prac modernizacyjnych przepompowni P39. Przyjęto długość ogrodzenia do 
odtworzenia – 8m.  

7.6. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY. 

Technologie prac odwodnieniowych dobiera Wykonawca na podstawie dostępnego sprzętu 
budowlanego oraz panujących warunków gruntowo-wodnych na rozpatrywanym obszarze. 
Przedstawione poniżej rozwiązania odwodnienia wykopów na czas budowy stanowią tylko 
przykładowe rozwiązanie. Wykonawca dobierze technologię prac odwodnieniowych jednakże 
zastosowane rozwiązania musza wpisywać się we wszelkie wytyczne zamieszczone w niniejszej 
dokumentacji. 

7.6.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sp osobu odwodnienia. 

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak:  
− miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu 
− usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia 

podziemnego 
− głębokość posadowienia wodociągu wykazała, że na odcinkach występowania sączeń 

zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe (pompowanie z dna wykopu 
pompą zatapialną). 

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w 
dokumentacji geotechnicznej. 

7.6.2. Opis projektowanego odwodnienia. 

Z uwagi na występowanie sączeń wody w poziomie posadowienia sieci wodociągowej a także 
na przyjęty sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych. 
Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykonywaniu 
krótkich odcinków kanałów w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym 
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zasypywaniu. Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 20,0m. 
W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających wskazane jest 
zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa 
rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci 
dodatkowych agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w 
projekcie odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach 
nadzoru autorskiego. 

7.6.3. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpo średnie). 

W miejscach występowania sączeń przyjęto pompowanie bezpośrednie z dna wykopów pompą 
zatapialną zlokalizowaną w tymczasowych studzienkach zbiorczych Ø0,80m rozmieszczonych 
co 20,0m. Czas pracy pompowania bezpośredniego przyjęto wstępnie w ilości 12 m-g na dzień 
roboczy. 

 

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Długość odcinka 
[L]  

Czas 
pompowania 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1. W24 – W101  Pompowanie bezpośrednie 
z dna wykopu L=128,3m 231,0mg 

Całkowity czas pompowania wynosi 231,0 mg 
Ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 7 szt. 
Pod wartością 7 sztuk studzienek należy rozumieć ilość przestawień studzienek zbiorczych. 
Ilość tymczasowych studzienek zbiorczych wynikać będzie z technologii prowadzenia prac 
przez wykonawcę.  

7.6.4. Pompowanie rezerwowe. 

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania. 
Pompowanie bezpośrednie (odwodnienie liniowe) – 231,0 x 33% = 76 mg 

7.6.5. Odprowadzenie wody. 

Projektuje się odprowadzenie wody z instalacji odwadniającej wykop za pomocą rurociągów 
tłocznych stalowych kołnierzowych fi150mm do istniejącej kanalizacji. 
Długości rurociągów tłocznych do odprowadzenia wody z wykopu przyjęto: 
- 10m - ilość przestawień rurociągu tłocznego przyjęto 7 razy, 

7.6.6. Uwagi dla wykonawcy. 

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy 
zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie.  
Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. 
Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego 
(wyprzedzającego prace budowlane) i czas odwodnienia końcowego (przywrócenie 
pierwotnego poziomu wody gruntowej).  Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu 
przed m. in. zjawiskiem sufozji. 
Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w miarę 
prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urządzeń odwadniających powinien być rozliczany 
na podstawie wpisów do dziennika pracy sprzętu. 
W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i 
obiekty w rejonie, których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian 
niezwłocznie przerwać odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inspektora nadzoru i 



 16 

projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed 
przystąpieniem do robót odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych 
budynków, a w przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 

7.7. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU. 

Projektowana inwestycja koliduje z drzewami i krzewami, które wymagają tymczasowego 
przesadzenia (na czas realizacji robót).  Zieleń została zainwentaryzowana w terenie, a wyniki 
inwentaryzacji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz w tabeli inwentaryzacji 
zieleni wraz z gospodarką drzewostanem. 

7.7.1.  Tabela inwentaryzacja zieleni wraz z gospod arką drzewostanem 

 
UWAGA: Zainwentaryzowane drzewa i  krzewy przeznaczone do przesadzenia przedstawiono 
w tabeli kolorem czerwonym. 

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:  
GK – grupa krzewów (skupisko krzewów lub forma drzewa bez wyraźnego pnia); 
   * wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r. 
 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysoko ść 
[m] Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. GK: żywotnik zachodni odm. 
Danica 

- - - 2 - 1,6 1 szt. 

13. GK: azalia japońska  - - - 1 - 0,5 1 szt. 

14. GK: bukszpan 
wieczniezielony 

- - - 2 - 1,5 1 szt. 

15. GK: hortensja ogrodowa - - - 2 - 1,2 lat 

16. GK: hortensja ogrodowa  - - - 2 - 1,2 lat 

17. GK: forsycja pośrednia  - - - 2 - 3 lat 

18. GK: berberys Thunberga - - - 2 - 0,8 lat 

19. GK: ligustr pospolity - - - 4  - 1,2 lat 

20. GK: sośnica japońska - - - 2 - 1 1 szt. 

21. GK: ognik szkarłatny - - - 4 - 2  

22. GK: sosna górska - - - 4 - 2  

23. Cedr libański  
Cedrus libani 1,16 37 1  5 7  

24. 
GK: różanecznik olbrzymi  - - - 2 - 0,5-1,6 2 szt. 

GK: żywotnikowiec japoński - - - 1 - 0,5-1,6 1 szt. 

25. Brzoskwinia pospolita 
Prunus persica 

0,38 
0,25 
0,22 

12 
8 
7 

3 - 3 5  

26. GK: cis pospolity - - - 4 - 2  

27. GK: bukszpan 
wieczniezielony 

- - - 3 - 1,5 strzyżony 

28. 
Śliwa mirabelka  
Prunus domestica subsp. 
Syriaca 

0,35 
0,28 

11 
9 2 - 3 4  

29. Lipa drobnolistna  
Tilia cordata 2,10 67 1 - 5 15 

ubytek 
wgłębny w 

pniu,  
odrosty 

przykorzeniow
e 

30. GK: Trzmielina Fortune'a 
odm. Emerald  Gold 

- - - 3 - 1,2  

31. GK: róża ogrodowa - - - 6 - 1,2  

32. GK: berberys Thunberga - - - 4 - 1,5  

33. Lipa drobnolistna  
Tilia cordata 1,48 47 1 - 4 12 

posusz 
gałęziowo-

konarowy 20% 

34. Kasztanowiec pospolity  
Aesculus hippocastanum 2,45 78 1 - 6 16 

szrotówek 
kasztanowcow

iaczek 
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Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewów/
podrostu 

[m 2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysoko ść 
[m] Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35. 
Brzoza brodawkowata odm. 
Youngii 
Betula pendula ‘Youngii’ 

0,41 13 1 - 2 3  

36. GK: magnolia drzewiasta - - - 3 - 1,2  

37. Robinia biała  
Robinia pseudoacacia 2,04 65 1 - 5 15 gniazdo 

38. 
GK: forsycja pośrednia - - - 2 - 2  

GK: lilak pospolity - - - 8  - 3  

39. GK: ligustr pospolity - - - 5 - 2  

 

7.7.2.  Wytyczne do przesadzenia zieleni. 

Dane ogólne do przesadzeń drzew i krzewów. 
Okazy dorosłe przesadzamy z bryłą korzeniową.  
Drzewa iglaste i zimozielone zawsze przesadzamy z bryłą korzeniową. 
 

Technologia przesadzania. 
Inwestor ewentualnie właściciel terenu zobligowany jest do wyznaczenia tymczasowego 
miejsca do zadołowania drzew na czas prowadzenia robót budowlanych, które powinno być 
zbliżone pod względem nasłonecznienia, wilgotności I kwasowości gleby do takiej, na której 
pierwotnie rosło drzewo.  
Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 
Przystępując do przesadzenia drzewa starszego niż 20 lat, należy w pierwszej kolejności 
zabezpieczamy część nadziemną.  
Należy przeprowadzić cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do 
równowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć miejsce 
przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się 
wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi. 
Wykonanie wykopu roślin: dla drzew o płaskim systemie korzeniowym - o głębokości 1/3 
średnicy bryły (np.cyprysik); dla drzew o głębokim systemie korzeniowym (np.robinia)- o 
głębokości 3/4 lub całej średnicy bryły. Bryłę korzeniową odkopać, pozostawiając jedynie kilka 
grubszych, nieodciętych korzeni.  
Pnie i korony zabezpieczyć przed utratą wody.  
Owinąć je tkaniną jutową, którą można zdjąć dopiero po przyjęciu się drzewa.  
Minimalny promień bryły korzeniowej powinien być równy dwukrotnemu promieniowi pnia 
(mierzonego na wysokości pierśnicy).  
Zapewnić odpowiedni transport roślin, na ich miejsce tymczasowego zadołowania, by ich 
korzenie i korony nie uległy zniszczeniu. 
Wykonanie tymczasowego wykopu dołu: zewnętrzną ściankę rowu obłożyć folią i obsypać 
substratem torfowym. Średnica i głębokość dołu muszą być takie, by bryła korzeniowa 
swobodnie się mieściła. Na dno należy nasypać cienką warstwę żwiru, piasku lub ziemi.  
Wykonanie docelowego wykopu dołu: zewnętrzną ściankę rowu obłożyć folią i obsypać 
substratem torfowym. Średnica i głębokość dołu muszą być takie, by bryła korzeniowa 
swobodnie się mieściła. Na dno należy nasypać cienką warstwę żwiru, piasku lub ziemi. 
Drzewo podsypać substratem torfowym z domieszką szczepionki mikorytycznej 
(przeciwgrzybowej) lub mieszanką substratu torfowego z korą, karmazynem i nawozami 
mineralnymi.  
Należy zadbać o odpowiednią stabilizację drzewa na czas przechowywania.  
 

Pielęgnacja roślin po ich przesadzeniu. 
Pielęgnacja polega na następujących zabiegach:  
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Uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego 
nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w 
czasie chłodnej i wilgotnej pogody. 
Ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz 
działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub 
spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe). 
Układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa. 
Usuwaniu chwastów. 
 


