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Na podstawie art. 34 ust. .3d pkt 3 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 7 2023 r., poz.682 7 p. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
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Oswiadczam, Ze projekt , Instalacji klimatyzacji w budynku MOPR przy ul. Nankera 103 w
Piekarach Slgskich” zostal sporzgdzony zgodnie z umowgq nr 21/2024 z dnia 27.02.2024 r. i
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Wroclaw, kwiecien 2024 r.
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STO WYMAGANIA OGOLNE CPV 45331220-8

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru montazu urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach
biurowych w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie przy ul. B. H. Nankera 103
w Piekarach Slaskich

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ I TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstaweg jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

2. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

OPIS ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i1 odbioru robodt
budowlanych w nastgpujacym zakresie zgodnym z Przedmiarem Robot:

Montaz nowej instalacji klimatyzacyjnej wraz z instalacja elektryczng w budynku MOPR
przy ul. Nankera 103 w Piekarach Slaskich

Montaz instalacji klimatyzacyjnej przewidziany w trzech etapach:

Etap 1 montaz

Parter jednostki wewnetrzne w pomieszczeniach o numerach: 1;2; 4; 5 — 4 szt.
Pierwsze pietro jednostki wewnetrzne w pomieszczeniach o numerach: 1;2; 3;4; 5 -5 szt.
Na zewnatrz budynku agregaty chlodnicze 2 szt.

Instalacja freonowa dla calego budynku dla Etapu 1 Etapu 2 i Etapu 3

Instalacja skroplin dla catego budynku dla Etapu 1 Etapu 2 1 Etapu 3

Etap 2 - pierwsze pigtro montaz

Jednostki wewnetrzne w pomieszczeniach onr 7; 8;9; 10; 12; 13 - 6 szt.

Etap 3 — parter montaz

Jednostki wewnetrzne w pomieszczeniach onr 7; 8; 11;12; 13 - 5 szt.

Razem. Jednostek klimatyzacyjnych (splitdéw) 20 szt.

Razem agregaty chtodnicze zewngtrzne 2 szt.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt budynek jest usytuowany przy ul B.H. Nankera 103 w Piekarach
Slaskich na dzielce Dzialka 4256/78 ; Identyfikator247101_0003.AR_1-1KAM.4256/78
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Budynek znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i wpisany jest do Gminnej
rejestracji zabytkow Budynek nie jest podpiwniczony , posiadajacy dwie kondygnacje
uzytkowe i1 z poddaszem poddasze uzytkowe.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Aprobata Techniczna - obowiazujaca na wszystkie materialy produkcji krajowej i
importowane wbudowywane na trwale do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem
wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i
Przemyshu Materiatow Budowlanych jednostka upowazniong do ich wydawania jest
Instytuty Badawcze Beton zwykly - beton o ggstosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz
ewentualnych dodatkow mineralnych i1 domieszek chemicznych. Cegly i pustaki
budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Przedmiar Robot — rozbicie robdt na czynnosci podstawowe konieczne do wykonania,
okreslajace ich ilo$¢, zestawione w porzadku technologicznym

Strony procesu inwestycyjnego — wszystkie strony uczestniczace w procesie
inwestycyjnym majace wpltyw na przebieg realizacji robot w zakresie rozumienia ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zZniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu
Inwestycyjnego zgodnie z Ustawa j.w. sa Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor
Nadzoru Budowlanego, Kierownik Budowy lub Robdét.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéow zwigzanych
z dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na
zakonczenie robot.

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do
nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglgdnia¢ ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

5. RYSUNKI WYKONAWCY

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych
rysunkow, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujace rysunki do
zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow. Rysunki powykonawcze — wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie
w trzech kopiach dla instalacji przekazanej do uzytku, Inwestorowi, zgodnie z Polskimi
Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.
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6. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania
realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znaé i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$ciag powstania pozaru.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich" Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

9. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

10. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
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odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

11. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow
(estakada) i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot, zgodnie z poleceniami Inspektora.

12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

13. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢
Inspektorowi liste wszystkich pozwolefi wymaganych do rozpoczecia i zakoficzenia robot
zgodnie z Programem. Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i
powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robot. Ponadto,
powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwiazanych z Umowa.

14. MATERIALY

ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.
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PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bgdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy.

15. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST i Przedmiarach.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciagzen osi i
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, §rodki transportu nie odpowiadajace
tym warunkom beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i1 drogi dojazdowe do placu.

17. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Opisie Przedmiotu Zamodwienia lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w ST a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

18. KONTROLA JAKOSCI

ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT
Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardow wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i1 jako$ci materiatow.

POBIERANIE PROBEK

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan celem
ich oceny.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatbw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z ST.

19. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materialy
lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoOw i dokumentow technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub Deklaracja Zgodnosci, w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi ST.

A. dokumenty potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.
D. deklaracje zgodnos$ci zgodna z PT

W przypadku materialow ktéore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych
dokumentow, kazda partia dostarczonych materiatow powinna zawiera¢ dokumenty, ktore
bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan begda odrzucone. Na kazdym dokumencie potwierdzajacym,
material jest dopuszczony do stosowania - kierownik rob6t winien potwierdzi¢ odrgcznym
wpisem, ze materiat jak w dokumencie zostat wbudowany i okresli¢ gdzie.

Sposoby dokonywania obmiaréw podane sg w SST.

20. ODBIOR ROBOT
Sposoby dokonywania odbiorow robot podane sa w poszczegolnych SST-1.

21. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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SST-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA KLIMATYZACJI CPV 45331220-4

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji poszczegdlnych pomieszczen w
budynku przy ul. B. H. Nankera 103 w Piekarach Slaskich

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w STO
punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie 1 odbior robdt zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot:

e Montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych — 20 szt. podzielonych na etapy

e Montaz 2 agregatow chlodniczych zewngtrznych zasilajacych wszystkie jednostki
wewngtrzne Scienne W pokojach biurowych MOPR przy u. Nankera 103 w
Piekarach Slaskich

e Montaz instalacji rurowej (przewoddéw rurowych) miedzianych do klimatyzacji
wraz z izolacja

e Montaz instalacji skroplin z rur PP

e Rozruch i regulacja instalacji

e Roboty budowlane przygotowawcze

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogolne”
Poj¢cia ogodlne:

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury
10
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1 wilgotnosci wzglednej 1 innych pochodnych parametréw powietrza zewngtrznego,
ktore nalezy przyjmowac dla danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen i
klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury,
wilgotnoéci wzglednej 1 predkosci ruchu powietrza w miejscu specjalnych wymagan
technologii, ktére nalezy przyjmowa¢ — w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania
pomieszczen — przy obliczeniu i doborze urzadzen klimatyzacji

Chlodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego
temperatury

3. MATERIALY

Ogo6lne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogolne”

Materialy do wykonania instalacji klimatyzacji

Przewody miedziane wraz z izolacjg cieplng i antyroszeniowg dla instalacji freonowych,
System instalacyjny dla wody wodociggowej PP systemu klejonego lub zgrzewanego dla
odprowadzenia skroplin,

Syfony antyodorowe.

Skladowanie materialow

Urzadzenia, przewody, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazow.

Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.

Nie nalezy wsuwa¢ przewodow o mniejszych $rednicach do wigkszych.

4. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

5. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9t i skrzyniowym do 5t. Przewody i1 urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzgdzi i metod przetadunku. Zaleca si¢ transport w opakowaniach
fabrycznych.

Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

11
Ekobud Projektowanie Konsulting Marek Babicki 54-066 Wroctaw, ul. Piwowarska 3
NIP 8950007067 GSM 609 208 425




Instalacja klimatyzacji w budynku MOPR przy ul. Biskupa Nankera 103 w Piekarach Slaskich

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Warunki ogolne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogolne”.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi robot do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot.

6.2. ROZPOCZECIE ROBOT
Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych

Elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

Pierwszymi czynnos$ciami bgdg roboty budowlane jak przebicia przez przegrody
budowlane dla prowadzenia instalacji chlodniczej miedziowej, wykonanie bruzd w
scianach dla prowadzenia instalacji. Czynnosci te nalezy wykona¢ narzedziami
elektrycznymi z zabezpieczeniem twarzy a szczegolnie oczu.

6.3. MONTAZ INSTALACJI
6.3.1. MONTAZ AGREGATOW FREONOWYCH

Montaz nalezy przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji dostarczonej z urzadzeniem.

Rama agregatow bedzie rozkrecana podzielona na tatwo demontowane moduty bez
ryzyka uszkodzenia innych elementéw. Uklad freonowy potaczony bedzie poprzez
specjalne ztaczki rozkrgcane na zaworach odcinajacych.

Sposo6b mocowania agregatow powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan.
Wokot urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi jednocze$nie zapewnic
miejsce do czynnos$ci serwisowych.

6.3.2. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostgpna do obshugi i konserwacji. Armaturg na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu czynnika chlodniczego byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

12
Ekobud Projektowanie Konsulting Marek Babicki 54-066 Wroctaw, ul. Piwowarska 3
NIP 8950007067 GSM 609 208 425




Instalacja klimatyzacji w budynku MOPR przy ul. Biskupa Nankera 103 w Piekarach Slaskich

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢.

6.3.3. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI FREONOWEJ I SKROPLIN

Przewidziano montaz klimatyzacji z zastosowaniem nasciennych jednostek wewnetrznych
tzw. splitow, zasilanych czynnikiem R410A w systemie ze zmiennym przeptywem
czynnika chlodniczego w projektowanych pomieszczeniach. Zasilanie jednostek
klimatyzacyjnych zaprojektowano instalacje elektryczng i uklad automatyki. Agregat
chlodniczy zewnetrzny dla czgéci 1 o mocy chlodzenia 28,0 kW zlokalizowany jest przy
budynku na poziomie terenu (patrz rys. 1, 3) zasilajacy jednostki wewnetrzne na parterze
o nr pokoi (oznaczonych 0.1, 0.2, 0.4, 1 0.5 na rysunku nr 1 oraz na rys. nr 2 na pigtrze
oznaczone 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1 1.5. sumarycznie jeden agregat zewnetrzny bedzie zasilat 9
jednostek wewnetrznych. Jest to CZESC 1.

Agregat chtodniczy zewnetrzny o mocy 25,2 kW bedzie zasilat jednostki wewngtrzne na
parterze  pomieszczenia nr 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12 i 1.13 w sumie 6 jednostek CZESC
2, CZESC 3 obejmuje pomieszczenia nr 0.7, 0.8, 0.11, 0.12, i 0.13 na parterze w sumie
5 pomieszczen. Dobor urzadzen zostal sporzadzony na podstawie zyskow ciepta do
poszczegdlnych pomieszczen oraz z uwzglednieniem parametrow akustycznych.
Mozliwo$ci rozwigzan technicznych zostaly wyznaczone przez zastany stan istniejacy
budynku oraz na podstawie podktadéw budowlanych.

Obliczenia zyskoéw ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonane za pomoca
programu komputerowego znajduja si¢ w posiadaniu Projektanta.

Zaprojektowano umiejscowienie jednostek wewngtrznych — nasciennych we
wszystkich pomieszczenia wskazanych przez Zamawiajacego.

Wszystkie jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne beda sterowane zdalnie, za
pomoca pilotow. Czynnik chtodniczy R410A bedzie transportowany przewodami z
miedzi, przeznaczonej do instalacji chlodniczej, taczony za pomoca lutu. Nalezy
zastosowa¢ przewody miedziane w otulinie Odejscia instalacji pod katem prostym
wykonywa¢ w postaci tagodnych lukoéw. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢
korytarzem pod sufitem zamaskowane korytkiem plastykowym. Srednice przewodéow
pokazano na rysunkach. Odprowadzenie skroplin zaprojektowano instalacja z rur PP
ciSnieniowo za pomocg pompek umieszczonych na tackach pod urzadzeniem
klimatyzacyjnymi do piondéw kanalizacyjnych w sanitariatach umywalek w danym
pomieszczeniu. Pompki sg sterowane czujnikami poziomu skroplin i1 zasilane z
klimatyzatorow.

Projektuje si¢ instalacje freonowa klimatyzacji wykonang z: rurek miedzianych
gazowych 1 cieczowych, prowadzanych w odpowiedniej izolacji cieplnej i
antyroszeniowe;j,

Instalacja odprowadzenia skroplin z rur klejonego systemu PP systemu zgrzewanego
PP np. Bor.
Przy wlaczeniu do pionu kanalizacyjnego stosowac¢ syfon.
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Instalacje zaprojektowano z rur i ksztaltek specjalnych (tréjnikow) Cu, przeznaczonego
do instalacji freonowych. Rury i1 zlaczki systemu be¢da laczone ze soba poprzez
lutowanie twarde oraz elementy skrecane bezuszczelkowe z zaciskiem bezposrednim
(kielichowe).

Wszystkie $ciany i1 stropy po wykonaniu montazu i prob szczelnosci instalacji
freonowej oraz 1nstalac_]1 skroplin nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed wykonaniem.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Nalezy zachowa¢ spadki przewodow podane na
schematach instalacji w celu zapewnienia mozliwosci odpowietrzenia i oproznienia

instalacji..
Wspomiki i mocowanie rur i urzagdzen wykona¢ w systemie montazowym zapewniajac
izolacje wibro — akustyczng pomiedzy montowang instalacja a elementem

konstrukcyjnym, do ktoérego jest mocowana. Instalacje powinny by¢ kotwione do
przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajacych mozliwosé
swobodnego przesuwania si¢ rury z polipropylenu w ich wnetrzu.

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ latwy i trwaly montaz
przewodu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ rurociggdw prowadzonych przez stropy
nalezy wykona¢ masami lub opaskami uszczelniajagcymi p.poz. np. system HILTL

Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe cisnienia i sporzadzi¢ stosowny
protokot.

6.3.4. TULEJE OCHRONNE

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
$ciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy zastosowaé tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleje ochronne
powinny by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu :

co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z
kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawa¢ ok. 2cm powyzej
posadzki.

Przestrzen migdzy rurag przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypehiona
materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczenie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru.
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72. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.2.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO BADAN

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
przed natozeniem izolacji,
po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji,
w okresie gwarancyjnym,

7.2.2. KONTROLA DZIALANIA INSTALACJI

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dzialania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne
elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace
wstepne:

probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny)
nastawianie i sprawdzanie urzadzen zabezpieczajacych

nastawienie uktadu regulacji

nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi

przedlozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej

przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja

Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen

1 czgsci sktadowych instalacji, do catych instalacji.

Poszczegolne czesci sktadowe 1 uktady regulacji powinny by¢ doprowadzone do
okreslonych warunkow pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie,
uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno
uwzglednia¢ blokady i1 wspodldzialanie réznych ukladow regulacji, jak rowniez
sekwencje regulacji i symulacji nadzwyczajnych warunkow, dla ktdrych zastosowano
dany ukfad regulacji lub wstepnie okreslona odpowiedz regulacji. Nie jest
wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidlowego dzialania urzadzen regulacyjnych
nalezy rowniez obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dzialaniem
tych urzadzen.

15
Ekobud Projektowanie Konsulting Marek Babicki 54-066 Wroctaw, ul. Piwowarska 3
NIP 8950007067 GSM 609 208 425




Instalacja klimatyzacji w budynku MOPR przy ul. Biskupa Nankera 103 w Piekarach Slaskich

Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmian¢ jego nastawy w obu
kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dzialanie spowodowane przez ten regulator. Jesli
badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilnos$ci dzialania instalacji jako catos$ci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dzialania urzadzen klimatyzacyjnych.

kierunek obrotow wentylatorow

regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatorow
dziatanie wylacznika

wlaczanie 1 wylaczanie regulacji

dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
Przewody rurowe - Imb.,
Ksztaltki uktadu rozdzielacze (trojniki) — 1szt.,
Agregaty skraplajacy — 1 kpl.
Jednostki wewnetrzne — 1kpl.
Armatura odcinajgca — 1 szt.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI FREONOWEJ

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji i w szczegdlno$ci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpltyw na
zgodnie z projektem 1 prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy wykonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty

beda wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres
robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot, albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
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wykonania prac naprawczych lub uzupeiniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

9.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI FREONOWEJ

Odbiodr techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub
czesci instalacji klimatyzacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robot.
Dotyczy on na przyktad przewodéw ulozonych w bruzdach $ciennych, przejs¢ w
przepustach oraz przegrodach budowlanych, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbioér czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie
Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy
Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze
Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezb¢dnych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.
Odbior koncowy konczy si¢ protokolamym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokélarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

10. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena za roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacyjne;j:
zakup i transport urzadzen i elementoéw na teren budowy
montaz agregatow 1 catego osprzetu
montaz instalacji freonowej i odprowadzenia skroplin,
montaz nowych tacznikoéw istniejacych kanatow
przeprowadzenie regulacji, pomiaréw i badan wymaganych w ST
uporzadkowanie miejsca montazu instalacji.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z p.z.

3. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p.z.

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2021 r. poz. 2454.

5. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych terendw budowlanych i terenow Dz. U. z 2019 r. poz. 67.

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw praz projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.
U. z2021 r. poz. 2458

7. PN-78/B-03421 ,, Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.”

8. PN-87/B-02151 ,,0Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach”.

9. PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

10. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal”;

11. PN-EN 1736:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociagow,
thumiki drgan i zlacza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie.

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. -
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Wyd. ITB, 2004
Poradniki techniczne, DTR producentow przewodow, armatury i urzadzen.

13. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844- Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 — wyd. COBRTI
INSTAL, wrzesien 2002

UWAGA:
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie
zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Opracowatl:

Inz. Marek Babicki
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