Zalacznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gasawa GT-1 dla rozpoznania
zasobow zl6z wod termalnych oraz okreslenia mozliwosci ich wykorzystania”

Zadanie:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot wiertniczych oraz badan hydrogeologicznych,
zwigzanych z wykonaniem otworu Gasawa GT-1. Zadaniem otworu jest rozpoznanie
i udokumentowanie zasoboéw eksploatacyjnych geotermalnego poziomu wodonosnego jury
dolnej oraz rozpoznanie warunkéw hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego
w Gasawie. Zaktada si¢, ze odwiert docelowo bedzie petnil rolg otworu wydobywczego.

W ramach zadania przewidziano ujgcie wod dolnojurajskiego poziomu wodonosnego.
Rozwigzanie zadania geologicznego zaprojektowano w jednym etapie obejmujacym
wykonanie otworu wiertniczego Gasawa GT-1 o glgbokosci 3600 m oraz przeprowadzenie w
nim niezb¢dnych badan umozliwiajacych rozpoznanie i1 udokumentowanie parametrow
eksploatacyjnych poziomu wodono$nego dolnej jury.

Lokalizacja robot geologicznych:

Roboty geologiczne zaprojektowano na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 2, obreb
ewidencyjny 0005 Gagsawa, gm. Ggsawa, powiat zninski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.
Na okres rob6t geologicznych do dyspozycji wykonawcy bedzie fragment sgsiedniej dziatki
nr ewid. 3/21 (pow. do dyspozycji 0,71ha) oraz dziatka nr 3/25.
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1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie otworu geotermalnego Gagsawa GT-1 na dzialce
o numerze 2, obreb Gasawa. W zakresie wykonania sg roboty geologiczno-gornicze
obejmujgce wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego wraz ze wszelkimi koniecznymi
pracami i pomiarami niezbednymi do jego wykonania i dla niego przewidzianych. Wiercenie
otworu zostanie wykonane zgodnie z projektami geologiczno-technicznymi wiercenia,



sporzadzonymi przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego Projektu robot
geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Ggsawa GT-1 dla
rozpoznania zasobow ztoz wod termalnych oraz okreslenia mozliwosci ich wykorzystania,
dostarczonego przez Zamawiajacego oraz niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia.

Uwaga: W Projekcie robot geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego
Ggsawa GT-1 dla rozpoznania zasobow ztoz wod termalnych oraz okreslenia mozliwosci ich
wykorzystania zawarto alternatywne i wariantowe rozwigzania w zakresiec wykonania i
konstrukcji otworu Gasawa GT-1. W niniejszym Opisie przedmiotu zamdwienia w oparciu o
zapisy z w/w Projektu, ostatecznie okre§lono sposob i zakres realizacji prac, badan i
konstrukcje otworu. Tylko podany ponizej Opis przedmiotu zaméwienia nalezy traktowaé
jako wymagany i wigzacy Wykonawce, niezaleznie od pewnych wariantowych rozwigzan
prac i badan podanych w Projekcie.

1.2. Zakres robét objetych zamowieniem

Zamoéwienie obejmuje wszystkie prace wiertnicze i badania terenowe zwigzane z
wykonaniem otworu geotermalnego Gasawa GT-1 na dzialce o numerze 2, obrgb Gagsawa.

W zakresie realizacji robot jest m.in.:

e wykonanie projektu geologiczno-technicznego wiercenia i konstrukcji otworu
zawierajacego: konstrukcje otworu (obliczenia wytrzymato$ciowe, technologie
cementacji rur), technologi¢ wiercenia (rowniez sposoby likwidacji ucieczek pluczki),
badania geologiczne i geofizyczne, wykonanie testu szczelno$ci kolumny technicznej
i eksploatacyjnej, zabudowg filtra;

e wykonanie projektu techniczno-organizacyjnego;

e oOpracowanie i zatwierdzenie Planu ruchu zaktadu oraz Planu gospodarowania
odpadami wydobywczymi;

e dokonanie wszystkich niezbg¢dnych uzgodnien formalno - prawnych, w tym zgloszenie
rozpoczecia prac wlasciwym organom nadzoru 1 administracji, zwigzanych z wejSciem
w teren w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Zamowienia, a takze uzgodnien, zezwolen
i pozwolen budowlanych, energetycznych, w zakresie gospodarki odpadami oraz
ochrony przyrody wymaganych przepisami prawa;

e przygotowanie i oznakowanie drog dojazdowych i placu wiertniczego oraz zbiornika
magazynowego na wypompowywang solanke;

e wlasciwe zabezpieczenie drogi dojazdowej do placu wiertniczego, a po wykonaniu
otworu, naprawienie szkod 1 przywrocenie drogi do stanu aktualnego;

e wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego pionowego 0 glebokosci pionowe;j
(TVD) okoto 3600 m p.p.t £10% p.p.t. w tym m.in.:

transport i montaz urzadzen, dostawy oraz ustugi zwigzane z wejSciem w teren
i Wykonanlem otworu ;
- zapewnienie sprzetu, materiatow oraz wszelkich ustug transportowych w tym:
a) rury oktadzinowe;
b) narzgdzia wiertnicze;
C) pluczka wiertnicza;
d) filtr + wieszak;
e) glowica,
f) oraz inne niezbedne do prawidlowego wykonania otworu;
- praca urzadzenia wiertniczego;,
- poszerzanie pod kolumng filtrows;
- pomiary geofizyczne;



- badania hydrogeologiczne w trakcie wiercenia, w tym z uzyciem rurowego
probnika zloza,

- pompowanie oczyszczajace i pomiarowe;

- utylizacja urobku i ptuczki;

- demontaz urzadzen;

- transport;

- rekultywacja terenu.

e zaopatrzenie miejsc wiercenia w niezbedne media oraz wywdz i1 unieszkodliwienie
odpadow poptuczkowych i innych wytworzonych w trakcie realizacji zadania zgodnie
z Ustawg z dnia 14.12.2012 r. odpadach i Ustawg z dnia 10.07.2008 o odpadach
wydobywczych.

1.3. Zalozenia projektowe

Zaktada si¢ wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego, ktorym ujete zostang
utwory jury dolnej w interwale glebokosci 3430-3570 m p.p.t. Jako rzeczywiste kryterium
glebokosciowe zaklada si¢ koniecznos$¢ przewiercenia do 30 m utwordw gornego triasu (pod
zabudowe kolumny podfiltrowej). Rozwigzania uwzgledniaja rowniez potrzebe rozpoznania
dolnokredowego zbiornika geotermalnego.

Przewiercone warstwy wodonosne begda odizolowane hydraulicznie poprzez
cementacje rur oktadzinowych. Kolumna filtrowa otworu Gasawa GT-1 zostanie wykonana
Z wykorzystaniem materiatow odpornych na korozje.

Na calej dlugo$ci wierconego otworu dopuszcza si¢ maksymalny kat odchylenia od
osi pionowej do 3° przy czym maksymalny przyrost kata przestrzennego skrzywienia (DLS)
nie powinien przekracza¢ 1°/30m. W czasie wiercenia nalezy wykonywa¢ punktowo pomiary
kata odchylenia i azymutu inklinometrem wrzutowym, co ok. 100 m oraz przed kazdym
wyciaganiem przewodu. W celu pomiaru azymutu nalezy w zestawie przewodu wiertniczego
umiesci¢ obcigznik niemagnetyczny.

Lokalizacj¢ otworU nalezy wytyczy¢ geodezyjnie w terenie, zgodnie z zatwierdzonym
Projektem robot geologicznych. Po wytyczeniu oraz po wykonaniu otworu nalezy sporzadzi¢
operat geodezyjny 1 okre$lic wspotrzedne w obowiazujacym Panstwowym Ukladzie
Wspotrzednych.

Projektowane wykonanie i konstrukcja otworu badawczo—eksploatacyjnego Gasawa
GT-1 przedstawia si¢ nastepujaco:

- kolumna wstepna o $rednicy @18%8” (473 mm), zapuszczona do glebokosci ok. 40 m.
Przewiduje si¢, ze otwor pod kolumng wstepng wiercony bedzie §widrem o $rednicy
?558-610 mm. Po orurowaniu otworu kolumna zostanie zacementowana od buta rur do
wierzchu.

- kolumna prowadnikowa o $rednicy @13%®” (340 mm), zapuszczona do gtebokosci 500
m. Ta sekcja otworu zostanie wykorzystana jako komora pompowa, gdzie zostanie
zainstalowana pompa wgiebna. Otwor pod kolumng prowadnikowg wiercony bedzie
$widrem o $rednicy @17Y2” (444,5 mm). Po orurowaniu kolumna zostanie
zacementowana od buta rur do wierzchu.

- kolumna techniczna o $rednicy @9%®” (244,5 mm), zapuszczona w interwale glebokosci
420-2240 m. Przewidywana giebokos¢ posadowienia rur wynika z koniecznosci
zlokalizowania buta rur okoto 10 m ponad stropem utworow kredy dolnej. Po
orurowaniu kolumna zostanie zacementowana od buta rur tj. od gtebokosci okoto 2240
m do 420 m p.p.t., tj. na zaktadke 80 m z rurami @13%%” (340 mm). Otwoér pod te
kolumne wiercony bedzie $§widrem o $rednicy @122 (311 mm).

- kolumna eksploatacyjna o $rednicy @7 (178 mm), zapuszczona w interwale giebokosci
2170-3420 m. Przewidywana gtecbokos¢ jej posadowienia wynika z koniecznosci
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posadowienia buta rur okoto 10 m ponad stropem utworéw jury. Dlatego po orurowaniu
kolumna zostanie zacementowana od buta rur (od gtebokosci okoto 3420 m) do 2190 m
p.p.t., w tym strefe wystepowania utworéw kredy dolnej. Otwor pod te kolumne
wiercony bedzie $widrem o $rednicy @8Y2” (216 mm) oraz czesciowo aparatem
rdzeniowym.

Dla szczegbtowego okreSlenia interwatow glebokosciowych wystepowania zbiornika
dolnokredowego i dolnojurajskiego nalezy (obok biezacych pomiardw i badan postepu
wiercenia) zastosowa¢ do wiercenia w przewidywanej strefie nadztozowej Ki i Jj,
wyprzedzajacego malosrednicowego ,,pilota” az do osiggnigcia okolo 15 m utwordow
wodono$nych dolnej kredy i min. 50 m dolnej jury (wiercenie z rdzeniowaniem).

Po stwierdzeniu utworéw dolnej jury, i zabudowie rur, dalsze wiercenie projektuje si¢
prowadzi¢ $widrem @143 mm oraz aparatem rdzeniowym do okoto 3600 m p.p.t., tj. do
osiggnigcia okoto 30 m utwordw gornotriasowych. W oparciu o te dane bedzie mozna
okresli¢ interwaly i parametry konstrukcyjne filtra. Po uzyskaniu powyzszych informacji,
przed zabudowa kolumny filtrowej, strefe utworéw dolnej jury przewidziang do zafiltrowania
nalezy poszerzy¢ z uzyciem poszerzacza hydraulicznego, tak by uzyskaé Srednice wiercenia
9311 mm.

Rury oktadzinowe kolumny wstepnej, prowadnikowej i technicznej powinny by¢ ze
stali w jakosci nie nizszej niz N80 i grubosci scianki nie nizszej niz 10 mm.

Przewiduje si¢ zabudowe kolumny filtrowej w catosci wykonanej ze stali nierdzewnej
w gatunku zgodnym z 316/L/Ti wg AISI (1.4404/1.4571 wg EN10088). Kolumna tracona
(hanging liner) zostanie zawieszona w rurach stalowych @178 mm na wieszaku z pakerem
uszczelniajgcym w glebokosci ok. TVD: 3360 m. Konstrukcja kolumny filtrowej, jej dtugosc,
interwaty perforacji, sposob perforacji oraz uzbrojenie zostang ostatecznie ustalone w
projekcie technicznym w oparciu o wyniki pomiarow geofizyki wiertniczej 1 rdzeniowania.

W otworze nalezy zabudowac kolumny filtracyjnej z filtrem rurowo-pretowym typu
Johnson ze szczeling ciagla o srednicy © 127 mm. Filtrem typu Johnson @127 mm nalezy
uja¢ cata migzszo$¢ poziomu wodonosnego z zastosowaniem odcinkéw migdzyfiltrowych w
interwatach wystepowania przewarstwien utworéw stabo przepuszczalnych. Przewiduje sig,
7ze sumarycznie cze§¢ czynna bedzie miata dlugos¢ okoto 100 m. Wokot filtra nalezy
wykona¢ obsypke z kulek szklanych o granulacji dostosowanej do granulacji warstwy
wodonos$nej. Obsypke nalezy podawaé z uzyciem rurek syfonowych. Konstrukcja kolumny
filtrowej przedstawia si¢ nastepujaco:

» w interwale glebokosci TVD: 3600-3570 m p.p.t. kolumna podfiltrowa z denkiem;
»w interwale glebokosci TVD: 3570-3430 m p.p.t. filtr ze szczeling ciagla
(wstepnie: szczelina: 0,75 mm, obsypka z kulek szklanych 1,00 - 1,30 mm).
Dhugosé czesci czynnej: okoto 100 m.
» w interwale glebokosci TVD: 3430-3360 m p.p.t. (70 m dtugosci):
o rura nadfiltrowa @127 mm o dtugosci okoto 55-60 m,
o paker, lacznik dielektryczny, wieszak
Kolumne filtrowa nalezy wyposazy¢ w prowadniki zamontowane na odcinku podfiltrowym,
filtrowym 1 nadfiltrowym w dostosowaniu do $rednicy wiercenia i §rednicy wewnetrznej rur
ostonowych.

Wykonawca zainstaluje na wigzbie rurowej wymagany zestaw  glowic
przeciwerupcyjnych gwarantujacych bezpieczne prowadzenie prac wiertniczych. Po
zakonczeniu wiercenia w pierwszym etapie 1 wykonaniu testow okreslajacych parametry
eksploatacyjne otworu zostanie zdemontowany zestaw glowic przeciwerupcyjnych 1
zamontowana gltowica eksploatacyjna. Glowica eksploatacyjna powinna by¢ wyposazona w
minimum 3 zawory lub zasuwy (2 w pionie, 1 w poziomie) na odpowiednie ci$nienie roboCcze
1 temperatur¢. Zasuwy lub zawory powinny by¢ w wykonaniu ze stali kwasoodporne;.



Wymagania odnosnie roboczego cisnienia glowicowego wynosza 6 MPa, temperatura
robocza na glowicy 125°C. Zasuwy majg by¢ w wykonaniu - stal kwasoodporna. Minimalna
srednica przelotowa zasuw powinna wynosi¢ 200 mm. Glowica powinna by¢ tak
skonstruowane, azeby mozna bylo wykonywa¢ pomiary geofizyczne 1 pomiary
hydrodynamiczne wglebne.

W trakcie wiercenia otworu na terenie wiertni przewiduje si¢ zainstalowanie
laboratorium kontrolno — pomiarowego typu ,,mud logging”. Serwis musi by¢ wyposazony w
zestaw czujnikOw 1 aparatur¢ umozliwiajacg rejestracj¢ parametrOw wiercenia w zakresie:

— glebokos¢ otworu 1 potozenie §widra,

— ciezar na haku,

— obroty przewodu wiertniczego,

— moment obrotowy Top Drive,

— natezenie wyptywu phuczki,

— ci$nienie ttoczenia pomp ptuczkowych,

— suwy pomp pluczkowych,

— objetos¢ ptuczki w zbiornikach - zalozy¢ ilo$¢ czujnikéw zapewniajaca peing kontrole
bilansu ptuczki,

— cigzar wlasciwy pluczki wejsciowej 1 wyjsciowej,

— temperatura ptuczki wejsciowej 1 wyjsciowej,

— zgazowanie ptuczki

— pH ptuczki wejsciowej i wyjsciowej,

Projekt technologiczny zabiegu cementowania poszczegélnych kolumn rur
oktadzinowych zostanie opracowany na podstawie wynikow badan i pomiarow wykonanych
podczas wiercenia otworu. Wszelkie obliczenia projektowe, a w szczegdlnosci wymagang
objeto$¢ cementowej mieszaniny uszczelniajacej, nalezy skorygowaé po wykonaniu otworu
na podstawie pomiarow geofizycznych (kawernomierz).

Obieg ptuczki powinien by¢ wymuszany zespotem pomp o mocach i wydajnosciach
zapewniajacych uzyskanie optymalnych parametrow hydrauliki wiertniczej. W przypadku
wystapienia katastrofalnych ucieczek ptluczki podczas wiercenia nalezy zastosowac
odpowiednie metody likwidacji tych utrudnien, majagc na uwadze ochrong zdolnoSci
chtonnych otworu. Metoda i technologia likwidacji katastrofalnych ucieczek ptuczki powinna
by¢ opracowana po uwzglednieniu faktycznych danych z wiercenia oraz pomiarow
otworowych. Receptura ptuczki, kontrola i korekta jej parametrow podczas wiercenia
powinna by¢ prowadzona przez specjalistyczne laboratorium.

Po zakonczeniu wiercenia otworu Gasawa GT-1 teren placu wiertniczego zostanie
catkowicie zlikwidowany. W koncowej fazie likwidacji placu wiertniczego zostang wykonane
prace rekultywacyjne, celem przywrocenia terenu do stanu pierwotnego. Ponadto nastapi
niwelacja obszaru wiertni poprzez wywiezienie materialu poza jego teren. Planuje sie
wykonanie zabiegéw agrotechnicznych majacych na celu przede wszystkim przywrdcenie
gruntowi pierwotne wlasciwosci.

Po stronie wykonawcy wiercenia jest m.in. nastepujacy zakres prac i badan
terenowych:

- oprobowanie poziomu dolnej kredy za pomoca rurowego probnika zloza;

- przeprowadzenie badan geofizycznych w otworze;

- przeprowadzenie pompowan: 0czyszczajgcego i pomiarowego otworu;

- pomiary hydrodynamiczne wraz z pomiarami termicznymi;

- pomiary geodezyjne.



Przewiduje si¢ wykonanie odcinkowych pomiardw geofizycznych. Pomiary majg na
celu miedzy innymi: okreslenie profilu litologiczno-stratygraficznego otworu, wyznaczenie
migzszosci efektywnej poszczegdlnych poziomow wod termalnych, okreslenie porowatosci i
przepuszczalnosci utwordw strefy zlozowej, okreslenie profilu ci$nienia i gradientéw ci$nien
w strefie ztlozowej, okreslenie $rednicy i1 krzywizny otworu, okreslenie profilu temperatury
oraz gradientu temperatury, wyznaczenie interwaléw doptywu i pomiar wielko$ci doptywu,
ocen¢ stanu zacementowania rur okladzinowych. Aparatura pomiarowa oraz sondy musza
zapewni¢ prace w warunkach wysokiego ci$nienia okoto 40 MPa oraz temperatury 130°C.
Zakres pomiaréw zgodny z Projektem robot geologicznych.

W trakcie testow hydrodynamicznych (probne pompowanie) zostang przeprowadzone
pomiary sonda PL (production log). Pomiary PL okreslg strefy doptywu woéd do otworu,
predkosci przeptywu plynu, jego ci$nienie, gestos$¢ i temperature.

Projektuje si¢ odcinkowe rdzeniowanie serii kredy dolnej i jury dolnej w interwale
TVD: 2250-2600 m oraz 3430-3570 m, rdzenidwka @216 mm (kreda dolna) i @132 mm (jura
dolna). Rdzeniowanie prowadzone be¢dzie na odcinkach o sumarycznej dtugosci ok. 100 m dla
kredy dolnej i 100 m dla jury dolnej. Dla przyspieszenia robot i ograniczenia kosztow,
alternatywnie dopuszcza si¢ rdzeniowanie rdzenidwka wrzutowa @76 mm lub ¥96 lub ¥123
mm. W trakcie rdzeniowania z uzyciem rdzeniéwki wrzutowej @76 mm, uzyskuje si¢ rdzen o
srednicy ok. 48 mm, ktory jest wystarczajacy dla zaplanowanych badan laboratoryjnych.
Rdzenie powinny by¢ uktadane do znormalizowanych pojedynczych skrzynek (o dlugosci 1
m), Skrzynki powinny by¢ opisane czytelnie 1 trwale na boku, wierzchu i szczycie.

Obserwacje poziomow 1 przeptywoéw wod w otworze Gasawa GT-1, planowane s3
w obrebie dwoch horyzontow wodonosnych: poziomu kredy dolnej oraz poziomu jury dolnej
(liasu). Przewiduje si¢ zapigcie po 1 probnika ztoza w utworach kredy dolnej, w oparciu o
wyniki pomiaréow geofizycznych i/lub rdzeniowania w interwale o najkorzystniejszych
parametrach zbiornikowych dla mozliwosci uzyskania przyptywu wody o najkorzystniejszych
parametrach eksploatacyjnych. Przewiduje sie¢ wypompowanie ok. 2000 m*® wody termalnej z
poziomu. Wypompowywana z otworu solanka, gromadzona bedzie w szczelnym zbiorniku
przy otworze, a nastgpnie sukcesywnie wywozona do otworowej kopalni soli w Przyjmie do
celow tugowniczych.

Po odwierceniu otworu Gasawa GT-1 i zafiltrowaniu utworéw dolnej jury, zostang
wykonane pompowania w dwoch etapach, jako: pompowanie oczyszczajace (I etap) i
pompowanie pomiarowe (I etap).

Eksploatacj¢ oczyszczajaca nalezy prowadzi¢ z rosngcymi wydajnosciami (kilka
stopni dynamicznych), az do uzyskania okoto 110-120% przewidywanej maksymalnej
wydajnosci  otworu. Oczyszczanie otworu zostanie przeprowadzone w 2 etapach:
oczyszczanie metodg air-liftu”, a nastgpnie jako pompowanie oczyszczajace Z
wykorzystaniem pompy glebinowej zapuszczonej do otworu na glebokos¢ ok. 300 m. Po
zakonczeniu pompowania oczyszczajacego zostanie przeprowadzona przez ok. 2-3 doby
stabilizacja zwierciadta wody w otworze.

Po oczyszczeniu otworu, przewiduje si¢ przeprowadzenie probnego pompowania,
trojstopniowego o wydajnosci ostatecznie okreslonej w oparciu o wyniki pompowania
oczyszczajacego. Wstepnie okresla sie te wydajno$¢ na 200 m/h. Pompowanie nalezy
prowadzi¢ do uzyskania ustalonego doptywu wody do otworu, przy czym czas bedzie
uzalezniony rowniez od pojemnosci zbiornika zrzutowego.

Sprzet do probnego pompowania i warunki wykonania:

o Pompa wglebna o nastgpujacych parametrach technicznych: max. wydatek ok.
240 m®/h przy wysokosci podnoszenia ok. 350m.

o Skrzynia przelewowa (ok. 2 m®) z przelewem trojkatnym Thomsona do
pomiaru wydatku wody.



o Zbiornik stalowy otwarty o pojemnosci 30-40 m® do odbioru wody
wypompowywanej z otworu i kontrolnego pomiaru $redniego wydatku wody.
o Zbiornik otwarty w postaci dotu wytozonego folig dobrze zaizolowanym przed
przeciekaniem o Igcznej pojemnoéci ok. 3000 m* do magazynowania
wypompowywanej wody (solanki) lub zestaw zbiornikow stalowych, ktore
beda na biezaco oprdzniane poprzez wywozenie beczkowozami solanki do
otworowej kopalni soli w Przyjmie do celow tugowniczych.
o Rejestrator elektroniczny (sonda elektryczna na kablu) do ciggtego pomiaru
zwierciadta wody w otworze oraz przyglowicowy rejestrator temperatury
o Pomiary zmian ci$nienia winy odbywa¢ si¢ w sposob ciagly, przy uzyciu
cisnieniomierza wglebnego. Pomiary winny obejmowaé réwniez okres
stabilizacji ci$nien po pompowaniu, przez minimum 24 h.
Po zakonczeniu pompowania pomiarowego nalezy odczeka¢ 14 dni. W tym czasie
nastapi odbudowa ci$nien ztozowych, a po uptywie tego czasu (ustabilizowaniu si¢ warunkow
w otworze) nalezy dokona¢ pomiaru temperatury.

2. Warunki og6lne wykonania i odbioru robot

2.1. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wymagania zwigzane z wykonaniem robdt zostaty okreslone w zatacznikach do
Specyfikacji Warunkow Zamowienia w postaci m.in. projektu robdt geologicznych oraz
doprecyzowane w niniejszym Opisie przedmiotu zaméwienia. Za zgodno$¢ realizacji prac z
w/w zatgcznikami odpowiada Wykonawca robot.

2.1.1. Przekazanie placu budowy
Do obowigzkow Kierownika Ruchu Zaktadu z ramienia Wykonawcy jest protokolarne
przejecie terenu realizacji robot od Inwestora. Placem budowy bedzie wydzielona przez
Zamawiajacego czgs¢ dziatki nr 2 niezbedna do zmontowania urzadzenia wiertniczego.
Uwaga: na dzialce nr 2 znajduje si¢ pustostan w postaci baraku, na rozbidrke ktorego
Zamawiajacy posiada odpowiednie zezwolenia. Dodatkowo do dyspozycji Wykonawcy
przekazany zostanie fragment dziatki 3/21 oraz dziatka nr 3/25. Z uwagi na istniejace
uzbrojenie podziemne terenu na dzialce 3/25 nie dopuszcza si¢ prowadzenia wykopow.
Uzyskanie prawa do okresowego uzytkowania innych terenéw nalezy do Wykonawcy.
Przekazanie terenu odbedzie si¢ w trzech etapach uwzgledniajgc terminy realizacji
przedsiewziecia.
Ponizej etapy przekazania terenu:
o | etap — przekazania terenu do realizacji prac budowlano-montazowych;
e |l etap — przekazanie terenu do prowadzenia robdt geologiczno-gorniczych;
o lIl etap — przekazanie terenu po zakonczeniu robot geologiczno-gorniczych, do
zakonczenia prac budowlano-montazowych i technologicznych.
Przed rozpoczeciem robot geologiczno-gdérniczych Wykonawca uzgodni wszystkie niezbedne
warunki ich prowadzenia z wiascicielami dzialek, na ktorych bedg prowadzone prace i
zlokalizowane zaplecza, sktady materiatowe, dojazdy itp.

Do szczegolnych obowigzkéw Wykonawcey naleze¢ bedzie:

1. Protokolarne przejecie terenu pod realizacje przedsiewzigcia, ktore nastgpi w obecnosci
Kierownika Ruchu Zaktadu, wiasciciela nieruchomosci oraz przedstawiciela
Zamawiajacego. Protokot przekazania/przejecia terenu bedzie zawieral uzgodnienia
dotyczace:

a) terminu zajecia terenu na czas robot geologiczno - gorniczych,



b) terminu realizacji robét geologiczno - gorniczych,

C) czasu prowadzenia robot w dni robocze, ewentualnie w soboty, dni $wiateczne,

d) zapewnienia dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robot,

e) wykaz 0sob uczestniczacych w przekazaniu/przejeciu terenu,

f) nazwisko i imi¢ lub wlasciciela terenu z numerem ewidencyjnym dziatki,

g) nazwisko i imi¢ osoby odpowiedzialnej za realizacje robot ze strony Wykonawcy

z podaniem numeru telefonu do kontaktu,

h) wykaz urzadzen znajdujacych si¢ na zajmowanym terenie z krotkim opisem ich
stanu,

1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z zalacznikami graficznymi
przedstawiajacymi elementy placu robdt i zabezpieczenia;

2. Przekazanie Zamawiajagcemu na nosniku (ptyta CD opisana nr dziatki/dziatek,
obrgbem geodezyjnym, nr czgsci zadania, data wykonania, itp.) dokumentacji
fotograficznej terenu na etapie jego przejmowania oraz drogi dojazdowe;j.

3. Protokolarne przekazanie terenu wilascicielowi po zakonczeniu robot. Zwrot terenu
nastgpi protokolarnie w obecnosci Wiasciciela, wykonawcéw robot budowlano —
montazowych, technologicznych, przedstawiciela Zamawiajacego. Protokét zwrotu
terenu bedzie zawierat:

a) o$wiadczenie wlasciciela terenu o braku uwag co do robot odtworzeniowych
terenu,

b) date sporzadzenia,

C) nazwisko i imi¢ lub wiasciciela terenu z numerem ewidencyjnym dziatki,

d) wykaz oséb uczestniczacych w przekazaniu/przejeciu terenu,

e) nazwisko i imi¢ osoby odpowiedzialnej za realizacje robot ze strony Wykonawcy
z podaniem numeru telefonu do kontaktu,

f) protokoly zageszczenia gruntu,

)] opis zakresu robot odtworzeniowych z charakterystyka ewentualnych nasadzen,

4, Zatacznikiem protokotlu bedzie dokumentacja fotograficzna terenu po wykonanych

pracach odtworzeniowych.

Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ zwrotnie Zamawiajacemu teren budowy w stanie
niepogorszonym.

2.1.2. Lokalizacja prac

Zakres terenu udostgpnionego Wykonawcy zawiera rozdz. 2.1.1 OPZ.

Inwestor przekaze plac budowy pod wiercenie otworu zgodnie z terminem podanym w
umowie. Wszelkie zmiany lokalizacji placu i zaplecza budowy winny posiada¢ akceptacje
Zamawiajacego.

2.1.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa dla realizowanego przedsigwzigcia jest zatwierdzony:

Projektu robot geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Ggsawa GT-
1 dla rozpoznania zasobow ztoz wod termalnych oraz okreslenia mozliwosci ich
wykorzystania. Realizacje otworu geotermalnego nalezy wykonywaé zgodnie z w/w
dokumentacjg oraz (w ramach doprecyzowania rozwigzan wariantowych) zgodnie z
niniejszym Opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wszystkimi innymi zatacznikami
dotaczonymi do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2.1.4. Zabezpieczenie placu budowy



Wykonawca odpowiada za caty plac budowy, magazynowy, droge dojazdowa etc., jak
réwniez jest zobowigzany do zabezpieczenia placu i1 bedzie odpowiadat przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca odpowiada bezposrednio za szkody wynikajace z wypadkoéw przy
pracy, jakie beda nastepstwem niedostosowania si¢ do obowigzujacych przepisow. Koszt
zabezpieczenia placu budowy i drogi dojazdowej jest wiaczony w cene umowng wykonania
robot z Wykonawca.

2.1.5. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, m.in. realizowa¢ wytyczne zawarte m.in. w projekcie.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy m.in.:

e Zabezpieczenie gruntu w obrebie przekazanego terenu przed wyciekami z procesow
technologicznych i negatywnym oddziatywaniem odpadow;

e Wywodz 1 unieszkodliwienie wytworzonych odpadéow w tym urobku po pracach
wiertniczych. Dostarczenie Zamawiajacego, za dany rok kalendarzowy, kopii kart
przekazania odpadow. Wykonawca ustugi jest wytworceg i posiadaczem odpadow. Na
nim spoczywa obowigzek uzyskania zezwolen wtasciwego organu ochrony $rodowiska
1 postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie ustawami i
rozporzadzeniami wykonawczymi;

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszelkich prac w sposob zapewniajacy
zapobieganie powstaniu bezposredniego zagrozenia szkodg lub szkody w §rodowisku.
Dotyczy to rowniez drzew i krzewdw, w obrgbie ktorych wykonywane bgda prace z
uzyciem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych (zabezpieczenie pni i
korzeni). W przypadku konieczno$ci usuni¢cia drzew lub krzewow, na Wykonawcy
spoczywa uzyskanie wymaganych zezwolen zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi;

e Wykonawca zobowigzany jest minimalizowa¢ ucigzliwos¢ hatasowa 1 zwigzang
z transportem oraz minimalizowaé emisje zanieczyszczen do powietrza powstajaca
podczas pracy silnikéw spalinowych;

e -Wykonawca bedzie gromadzit odpady selektywnie w miejscu odpowiednio
przygotowanym 1 w sposob niepowodujacy zagrozenia dla ludzi i1 Srodowiska;
zapewnienie odpowiednich pojemnikow 1 zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi w gestii Wykonawcy

e W przypadku zagrozenia szkoda w S$rodowisku lub wystapienia szkody usunie
zagrozenie lub dokona dziatah naprawczych (ustawa z dnia 13.04.2007 r. o
zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie wraz z aktami wykonawczymi)

o sprzgt wykorzystywany do wiercenia winien by¢ sprawny technicznie 1 nie
powodowa¢ zanieczyszczenia gruntu na skutek wyciekow oleju i1 innych plynow
eksploatacyjnych

e przechowywanie paliwa, oleju i smardw itp oraz tankowanie pojazdow i maszyn
W miejscu wyznaczonym i zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem Srodowisk.

2.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdow ochrony przeciwpozarowej oraz zamontuje na
placu budowy niezbedny sprzet przeciwpozarowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt, albo przez
pracownikow Wykonawcy.

2.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia



Wykonawca winien przygotowac sprzgt w sposob wykluczajacy wycieki olejow oraz paliwa.
Kazda awaria i jej skutki w tym zakresie winna by¢ usuwane natychmiast przez Wykonawcg i
na jego koszt.

2.1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Prowadzone prace zwigzane z wykonaniem odwiertu nie narusza wilasnosci prywatnej, zas
caly teren podlega ochronie zgodnie z zakresem przekazanym do realizacji. Wszystkie
powstate uszkodzenia w wyniku swojej dziatalnosci, Wykonawca naprawi na wlasny koszt.
Powyzsze dotyczy takze uzbrojenia podziemnego. O kazdym fakcie uszkodzenia nalezy
poinformowac¢ niezwlocznie Zamawiajacego.

2.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz innych
przepisow prawnych obejmujacych zasady prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w otworowych zaktadach gorniczyc wraz z
obowigzujacymi normami i aktami wykonawczymi.

2.1.10. Ochrona placu i budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ obiektu znajdujacego si¢ na placu budowy oraz
ztozonych tam materialow 1 sprzetu do czasu odbioru koncowego.

2.1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie zapisami Prawa Geologicznego
i Gorniczego oraz obowigzujacymi aktami prawnymi na podstawie zatwierdzonego Planu
Ruchu i Projektu Robdét Geologicznych na wykonanie odwiertu Gagsawa GT-1 oraz
zalaczonymi decyzjami.

2.2. Materialy

Jako$¢ materiatow, elementow 1 wyrobow dostarczanych na lokalizacj¢ powinna by¢ zgodna
z wymaganiami norm panstwowych i branzowych oraz z wymaganiami zawartymi
W Projekcie robot geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Ggsawa
GT-1 dla rozpoznania zasobow ztoz wod termalnych oraz okreslenia mozliwosci ich
wykorzystania (z doprecyzowaniem rozwigzan wariantowych zawartych w niniejszym Opisie
przedmiotu zaméwienia). Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatoéw, elementow 1
wyrobow niezgodnych z w/w normami i dokumentacjg. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ stosowanych materialow 1
wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
normamil.

2.3. Sprzet

W celu realizacji Przedmiotu Zaméwienia Wykonawca dostarczy na lokalizacj¢ kompletnie
wyposazone urzadzenie wiertnicze oraz wszystkie niezbedne serwisy konieczne do
wykonania projektowanych robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

2.4. Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia
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Ramowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu zamoOwienia
przedstawia si¢ nastgpujaco:
I. Prace przygotowawcze do wykonania otworu Gasawa GT-1
I1. Wiercenie jednego otworu Gasawa GT-1 wraz z badaniami w trakcie;
I11. Badania geofizyczne;
IVV. Badania hydrogeologiczne, pompowanie pomiarowe, test chtonnosci;
V. Zakonczenie robot geologiczno — gérniczych, sporzadzenie dokumentacji otworowej,
demontaz wiertni i odtworzenie terenu.

Roboty geologiczno-gornicze bgdg prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia. W ciggu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu szczegdétowy harmonogram robdt przygotowawczych,
geologiczno-goérniczych oraz prowadzenia badan i testow. Przed rozpoczeciem robot
geologiczno-gorniczych nalezy dokona¢ protokolarnego przejecia terenu od Inwestora oraz
dokona¢ niezbg¢dnych zgloszen, opracowan, plandw i powiadomien wynikajacych z Prawa
Gorniczego i Geologicznego oraz Prawa Budowlanego.

Wykonanie otworu geotermalnego Gasawa GT-1 nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydang
decyzja zatwierdzajaca projekt robot geologicznych, obowigzujacymi przepisami ustawy
,»Prawo gornicze 1 geologiczne” oraz przynaleznymi aktami wykonawczymi uwzgledniajac
zapisy w uzyskanych decyzjach na realizacj¢ przedsigwzigcia dotgczonych do postepowania.
Rozpoczgcie robdt geologiczno - gérniczych na poszczegdlnych etapach, nalezy zglaszaé u
Inspektora Nadzoru Geologicznego i Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego z co najmniej 3-
dniowym wyprzedzeniem.

Realizacja robot musi by¢ prowadzona w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
1 mienia oraz przy zapewnieniu doj$¢ i dojazdéw do dzialek, budynkow i1 urzadzen z nimi
zwigzanych. Przed przystapieniem do robot geologiczno - gorniczych oraz w trakcie ich
wykonywania nalezy przestrzega¢ i spelnia¢ warunki oraz wymogi zawarte w opiniach,
decyzjach 1 uzgodnieniach organéw oraz instytucji opiniujacych i1 uzgadniajacych projekt
robot geologicznych. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ uzgodnien
dokonanych z wlascicielami terenow.

Do wykonania robdt geologiczno - gorniczych moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania sieci
musza posiada¢ atesty, krajowa ocen¢ techniczng, krajowa deklaracje wlasciwosci
uzytkowych, znak budowlany, swiadectwa dopuszczenia.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia obstugi geodezyjnej w trakcie
realizacji robot zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym.

2.5. Wykonanie robét
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym Planem Ruchu, Projektem Robot
Geologicznych, Opisem przedmiotu zamowienia, obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie
ze sztuka przez uprawnionych i wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem osob
wyzszego dozoru ruchu.
Prace przygotowawcze
W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania m.in.
nastepujacego zakresu prac:
— przygotowanie placow do rozpoczgcia wiercenia, w tym niwelacja terenu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia,
— przygotowanie i zabezpieczenie niezbednych drog technologicznych i drog
dojazdowych,
— przygotowanie terenu pod ustawienie urzadzenia wiertniczego i zaplecza sanitarnego,
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— Mmontaz urzadzenia wiertniczego,

— montaz zaplecza sanitarnego, socjalnego 1 biurowego, w tym pomieszczenia
przeznaczonego dla dozoru i nadzoru geologicznego z dobrym widokiem na urzadzenie
wiertnicze,

— wykonanie naziemnego zbiornika magazynowego wypompowanej solanki na terenie
dziatki 3/25.

W zakresie prac przygotowawczych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich
niezbednych uzgodnien, zgloszen, pozwolen i decyzji do wykonania innych czynno$ci
niezbednych do rozpoczecia robdt wiertniczych wymaganych przepisami prawa.

Przed rozpoczgciem wiercenia Wykonawca zobowigzany bedzie do geodezyjnego
wyznaczenia punktOw wiercenia otworu.

Technologia wykonania i konstrukcja otworu Gasawa GT-1

Zakres prac ujety jest w Projekcie robot geologicznych na wykonanie otworu badawczo-
eksploatacyjnego Ggsawa GT-1 dla rozpoznania zasobow ztéoz wod termalnych oraz
okreslenia mozliwosci ich wykorzystania oraz w niniejszym Opisie przedmiotu zamdwienia

Badania otworu Gasawa GT-1

Zakres prac ujety jest w Projekcie robot geologicznych na wykonanie otworu badawczo-
eksploatacyjnego Ggsawa GT-1 dla rozpoznania zasobow ztoz wod termalnych oraz
okreslenia mozliwosci ich wykorzystania oraz w niniejszym Opisie przedmiotu zamowienia

Demontaz wiertni i zaplecza transportowo-magazynowego
Wykonawca wiercen zobowigzany jest do przywrocenia terenu realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz drog dojazdowych do stanu zastanego. Dodatkowo musi zabezpieczy¢
wykonany otwoér geotermalny w sposob nastepujacy:

— zaglowiczenie otworu,
wykonania i zamontowania metalowego ogrodzenia odwiertu o wysokosci min. 2 m,
oczyszczenie bodni 1 zasypanie zwirem
oznakowania odwiertu;
Warunkiem przystapienia do odbioru prac po zakonczonych robotach wiertniczych, jest
wczesniejszy oczyszczenie, oproznienie i likwidacja zbiornika na wypompowane solanki.

2.6. Kontrola jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatow oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary 1 badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W Projekcie robot geologicznych na
wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Ggsawa GT-1 dla rozpoznania zasobow ztoz
wod termalnych oraz okreslenia mozliwosci ich wykorzystania oraz w niniejszym Opisie
przedmiotu zamowienia

2.7. Odbior robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot przygotowawczych;
e odbiorowi czesciowemu,
¢ odbiorowi technicznemu;
e odbiorowi koncowemu;
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e odbiorowi pogwarancyjnemu.

a) Odbidr robot przygotowawczych

Odbidér robdt przygotowawczych do wykonywania prac gorniczo-geologicznych
bedzie warunkiem do rozpoczgcia prac wiertniczych. W zakres odbioru wchodzg roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu, spelnienie wymagan jako$ciowych i ilo§ciowych zawartych
w projekcie robdt geologicznych, decyzjach i opiniach dotyczacych wykonania otworu
geotermalnego Gasawa GT-1.

Odbiér w/w robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Wszystkie roboty
przygotowawcze przy realizacji otworu geotermalnego podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Inspektora Nadzoru Robot Geologicznych po uprzednim zgtoszeniu
przez Wykonawce z zachowaniem min. trzydniowego wyprzedzenia.

Wzory protokotow odbioréw dla wykonanego zakresu prac nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorom, przed rozpoczg¢ciem procedury odbiorowej. Jakos$¢ robot bedzie
oceniana na podstawie oceny wizualnej, dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, proby, w konfrontacji z dokumentacjg projektows |
ewentualnie pisemnymi ustaleniami.

b) Odbidr czgsciowy

Kazdy etap realizowanych robdt podlega odbiorowi czeSciowemu branzowemu.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu gotowos$ci do
przeprowadzenia odbioru czg$ciowego z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Zgloszenie gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru czgsciowego Wykonawca moze dokonaé
pod warunkiem zakonczenia robot podlegajacego odbiorowi, wykonaniem wymaganych
badan terenowych i laboratoryjnych.

Potwierdzeniem zaawansowania prac bgdzie wykonany przez Wykonawce obmiar
robot. Odbior czgsciowy branzowy dokonywany jest przez komisj¢ odbiorowa powotang
przez Zamawiajacego. W odbiorze zobowigzany jest uczestniczy¢ upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy 1 Inwestora, Kierownik Ruchu Zaktadu, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Geologicznego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowe] na podstawie przediozonych dokumentow (wzory protokoldw odbiordéw
dla wykonanego zakresu prac nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru danej
branzy), wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng.

c) Odbiodr techniczny dopuszczajacy do ruchu probnego/testowego

Przed dopuszczeniem do przeprowadzenia ruchu probnego/testowego pracy otworu
geotermalnego nalezy dokona¢ odbioru technicznego. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru technicznego
z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Warunkiem przystapienia do odbioru
technicznego jest zakonczenie robot geologiczno-gdrniczych. Potwierdzeniem spetniania
powyzszego warunku bedzie przedstawienie protokotdw odbiorow czgsciowych bez usterek
oraz wad.

Wykonawca na potrzeby wykonania ruchu prébnego/testowego opracuje instrukcje
ruchu probnego. Instrukcja ruchu probnego/testowego musi zostaé¢ sporzadzona przy udziale
Wykonawcy otworu geotermalnego Gagsawa GT-1 bedacego jednocze$nie dostawcg pompy
glebinowej oraz przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inspektora Nadzoru Robot
Geologicznych. Instrukcja podlega akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczegciem
ruchu probnego.
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Odbioru technicznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego do
dokonania odbioru technicznego w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy i
Inwestora, Kierownika Ruchu Zaktadu.

d) Odbidr koncowy (ostateczny)

Po zakonczeniu catosci zadania przeprowadza si¢ odbior koncowy, ktory polega na
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika robot z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do przeprowadzenia odbioru koncowego z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Odbioru koncowego (ostatecznego) dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W
obecnos$ci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, w tym Kierownika Ruchu Zaktadu,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inspektora Nadzoru Robot Geologicznych. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa.

Na odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji
odbiorowej: Dokumentacj¢ odbiorowg tzw. otworowa, nalezy dostarczy¢ w 3 egz. wersji
papierowej w formie uporzadkowanej (schemat taki sam dla kazdej branzy), podzielonej na
czesci 1 opatrzonej spisem tresci oraz 3 egz. na nosniku CD.

e) Odbidér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych  zaistnialych 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz na podstawie
dokonanych pomiaréw i badan.
Na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
o terminie rozpoczecia ostatecznego przegladu gwarancyjnego Przedmiotu Umowy,
polegajacy na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji. Wykonawca
o terminie przegladu zostanie powiadomiony na co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem przegladu. Nieobecno$§¢ Wykonawcy (pomimo prawidlowego powiadomienia) nie
wstrzymuje ostatecznego przegladu gwarancyjnego.

2.8. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT, do ktérej dotaczony
bedzie podpisany bez uwag protokot odbioru: robot przygotowawczych, czesciowego,
technicznego lub koncowego. Dokumenty te bgda zatwierdzane przez osoby upowaznione
przez Zamawiajgcego.

2.9. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametréw technicznych uzgodnionych przez
wykonawce z zarzadcami drég. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga
by¢ dopuszczone do prac. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

3. Dokumenty odniesienia
Dziennik budowy (wiercenia) jest wymaganym dokumentem obowigzujacym

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy (wiercenia) do
zakonczenia robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy (wiercenia)
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy (wiercenia) beda dokonywane na
biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j
I gospodarczej strony budowy (wiercenia).
Niezaleznie od w/w dokumentéw wykonawca prac i robot geologicznych powinien posiadac
dokumentacj¢ techniczno-ruchowa wiercen, w sktad ktorej powinna wchodzi¢ Dokumentacja
wiercenia, ktorg stanowig m.in.:

e protokot lokalizacji otworu wiertniczego;
protokot przekazania urzadzenia wiertniczego do ruchu;
aktualny profil geologiczny (karta otworu wiertniczego);
raporty wiertnicze;
ksigzka robot;
projekty i protokoty przeprowadzonych rurowan i cementowan rur
projekt i protokot odbioru filtra;
projekty 1 protokoty przeprowadzonych badan skuteczno$ci uszczelnienia rur
izolujacych poszczegdlne poziomy ptynu ztozowego

e projekty i protokoly pomiaréw i1 badan wykonanych prac specjalistycznych (np.

dzienniki pompowan);

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie dokumenty dotyczace prowadzonych prac beda
zawsze dostepne 1 przedstawiane do wgladu na zadanie zamawiajacego.

Zakres dokumentacji powykonawczej otworu Gasawa GT-1 bgdzie zawieral m.in.:
e Lokalizacj¢ otworu;
e Zestawieniowe podstawowych danych otworu;
e Przedstawienie profilu litologiczno — stratygraficznego;

e Szczegotowe przedstawienie harmonogramu i zakresu wykonywanych prac
wiertniczych i badan wraz z dokumentacjg wiercenia;
e Operat geodezyjny;

4. Przepisy zwiazane

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegodlnosci:

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1504 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z p6zn.
zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 2556, z p6zn. zm.);

15



Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699, po6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.
2336);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robét,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 155);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie
przekazywania informacji z biezacego dokumentowania przebiegu prac geologicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 903);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, z pozn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladéw goérniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 812);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z
2016 r., poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r, poz. 2449);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2075);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planéw
ruchu zaktadow gorniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2293, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2057);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. 0 zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2187) wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2409);

innych obowigzujacych przepisach dotyczacych wykonywania robdt geologicznych
1 ochrony srodowiska;
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