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KLEPANDO  

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH W BUDOWNICTWIE 

KATARZYNA KLEPANDO 

Biuro: MOKINY 8A; 11-010 MOKINY 

tel. kom. 793-100-440 NIP 739-318-45-77 

e-mail: k.klepando@tlen.pl 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 
Temat inwestycji: Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej i ul. Mazowieckiej w 

Nikielkowie  

 

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo w gminie Barczewo  

 przy ul. Warmińskiej i Mazowieckiej 

 

Adres:    Obręb 19 działki nr 163/2; 149/11; 149/41; 145; 146; 140; 164/54;  

139/16; 149/2; 149/3; 149/4; 149/5; 149/6; 149/7; 149/13; 149/19; 149/21; 
149/22; 149/34; 164/1; 164/55;  

 Nikielkowo gmina Barczewo  

 

Inwestor:    Gmina Barczewo 

  Plac Ratuszowy 1; 11-010 Barczewo 

 

Branża:    sanitarna 

 

 

BRANŻA SANITARNA: 

Projektant Katarzyna 

Klepando 

Do projektowania i kierowania robotami bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

WAM/0143/PWOS/13  
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Pracownia  Usług Projektowych w Budownictwie „ Klepando“ Katarzyna 

Klepando w Mokinach i autorzy opracowania, oświadczają ,że przedłożony projekt 

został sporządzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlanego art. 34 ust. 3d. 

pkt 3 (Dz.U.2021.2351) i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
BRANŻA SANITARNA 

 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

          Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej przy 

ulicy Warmińskiej i Mazowieckiej zlokalizowanych na działkach nr 163/2; 149/11; 149/41; 

145; 146; 140; 164/54; 139/16; 149/2; 149/3; 149/4; 149/5; 149/6; 149/7; 149/13; 149/19; 

149/21; 149/22; 149/34; 164/1; 164/55 w obrębie 19 Nikielkowo w gminie Barczewo. 

 

2. INWESTOR. 
          Inwestorem budowy jest Gmina Barzewo z siedzibą przy ul. Plac Ratuszowy 1; 11-010 

Barczewo. 

 

3. CEL OPRACOWANIA. 
Celem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej związanej z 

przebudową ul. Warmińskiej i Mazowieckiej w obrębie 19 Nikielkowo w gminie Barczewo. 

 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 
 Na badanym obszarze występują proste warunki gruntowe, projektowany obiekt 

budowlany się zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 

r. (Dz. U. 12 poz.463).  

 

5. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
 Ze względu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje się dodatkowych środków 

chroniących środowisko. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 

środowisko i nie kwalifikuje się również jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie negatywnie 

oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 09.11.2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz. U. 2019. 1839). 

Odpady budowlane w postaci elementów betonowych i nadmiaru gruntu i gruzu należy 

składować na wyznaczonym terenie w uzgodnieniu z UM Barczewo. Teren budowy po 

zakończeniu robót należy uporządkować.  
 Teren na którym będzie budowa znajduje się poza  obszarami ochrony przyrody. 

 

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA. 
Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji uwzględniono Do 

wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji uwzględniono następujące akty 

prawne:  

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023. 682 j.t. ze zm.) – PB; art. 3, pkt 

20): obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu;  

b) ustawa z dnia 16 października 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U.2023.977 j.t.) – PZP; 

c) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 j.t. ze zm.) –DP;  

d) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U.2022.1693 ze zm.) oraz Rozporządzenie RM z dnia 10 

sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U.2023.1724 z) – OŚ; 

Obszar oddziaływania nie wpływa negatywnie na   sąsiednie działki i nie przekracza granic 

działek nr 163/2; 149/11; 149/41; 145; 146; 140; 164/54; 139/16; 149/2; 149/3; 149/4; 149/5; 
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149/6; 149/7; 149/13; 149/19; 149/21; 149/22; 149/34; 164/1; 164/55 w obrębie 19 Nikielkowo 

w gminie Barczewo. 

 

7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW. 
    Projektowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych 

województwa warmińsko-mazurskiego, nie leży na obszarze objętym ochroną konserwatorską 
oraz teren zlokalizowany na działkach inwestycyjnych nie jest wpisany do gminnej ewidencji 

zabytków. 

 

8. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE. 

W stanie istniejącym nawierzchnia jest żwirowa ulepszona oraz gruntowa.. 

Teren jest uzbrojony w sieci uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągowa, w części kanalizację 
deszczową, sieć gazową, kable telekomunikacyjne i energetyczne oraz napowietrzną linię 
elektroenergetyczną. Istniejące uzbrojenie podziemne pokazane jest na planach sytuacyjno-

wysokościowych. 

 

9. KANALIZACJA SANITARNA 

9.1. STAN ISTNIEJĄCY. 
 Wybudowane są następujące elementy kanalizacji sanitarnej główny kanał kanalizacji Dn 

200 mm w ulicy Lawendowej, który zostanie podłączony  do ulicy Warmińskiej. 

 

9.2.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI SANITARNEJ. 
Ze względu na budowę drogi ul. Warmińskiej i Mazowieckiej zostanie wybudowana 

kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna, tak aby w późniejszych latach nie trzeba było 

rozbierać nowo powstałej nawierzchni ulicy. 

 Rurociągi i kanały zostaną wybudowane jedynie w zakresie projektowanej drogi. 

Zakończenie głównych kanałów grawitacyjnych zakończone studnią poza zakresem 

projektowanej drogi. Przyłącza zostaną wykonane wg projektu pierwotnego z doprowadzeniem 

rury do granicy działki lub na teren prywatny zakończony za ogrodzeniem studzienką 
rewizyjną. Pozostały odcinek do  budynku lub istniejącego przyłącza będzie budowany przez 

właścicieli nieruchomości. Wybudowana sieć musi być na końcach zaślepiona ze względu na 

brak jej odbiornika. 

Zostanie wybudowany kanał grawitacyjny w ul. Warmińskiej w kierunku projektowanej 

przepompowni PG-3, w ul. Warmińskiej w kierunku ul. Mazowieckiej i Pomorskiej, który wg 

projektu pierwotnego odprowadza scieki do przepompowni PG-2 oraz łączący je rurociąg 

tłoczny. 

 Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur PCV SN Dn8 160-200mm o ściance 

gładkiej  litej łączonych na uszczelki wg . PN – EN 13476-2. 

Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne w postaci tulei 

uszczelniających Włączenie  rur do studni wykonywać przy pomocy przejść szczelnych 

dostosowanych do rodzaju zastosowanej rury. Otwory w studniach wykonywać przy pomocy 

wiertnicy do betonu lub jako gotowe przy zamówieniu u producenta. 

Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko 

nośne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach złączeń kielichowych należy wykonać 
dołki montażowe głębokości około 10 cm. 

Roboty ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 

Roboty montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi.  
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Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania 

przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokości 10 cm ponad wierzch 

rury, w końcowej fazie obsypkę uzupełnić do 30 cm. Pozostałą wysokość wykopów zasypać 
gruntem sypkim piaskiem i zastabilizować do wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 0,97, 

górną warstwę na głębokość 1,0-1,2 od powierzchni robót ziemnych należy wykonać do 

wskaźnika zagęszczenia wynoszącego 1,0 przy robotach prowadzonych w drodze. 

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych Dn  1200 mm  

z betonu wg. PN-EN 206-1: C35/45. HSR- siarczanoodporne klasy ekspozycji min. XA2, 

Nasiąkliwość do 5%, Wodoszczelność W8. Mrozoodporność F150. Dennice studni zastosować 
z kinetą monolityczną. 

Elementy studni łączone na uszczelki gumowe z pastą uszczelniającą. Studnie 

wyposażone w stopnie złazowe podwójne pokryte tworzywem sztucznym w kolorze 

jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2004. Układ drabinkowy w rozstawie 25 cm. 

Właz studni rewizyjnej  montować na pierścieniu odciążającym  żelbetowym przy 

lokalizacji w ulicy, drodze lub stosować zwężkę typu konus. Poza drogami w terenie zielonym 

nie jest wymagany pierścień odciążający. Na rozgałęzieniach do działek zabudowanych 

zastosować studnie z tworzyw sztucznych Dn400mm. 

Dla studni zaprojektowano włazy żeliwne Dn600mm typu ciężkiego D 400 nie 

zatrzaskowe z wypełnieniem betonowym. Włazy studni rewizyjnych montować na 

pierścieniach wyrównujących żelbetowych  lub z tworzyw sztucznych.  

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 

Nie wyklucza się w trakcie wykonywania robót wystąpienia na terenie niezidentyfikowanego 

uzbrojenia podziemnego.  

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami 

energetycznymi  i telekomunikacyjnymi w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy 

zamontować rury   osłonowe połówkowe  tworzywowe   Dn110mm. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącą siecią gazową należy dokonać odkrywki 

istniejącej sieci gazowej w obecności pracownika Gazowni w Olsztynie. 

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji. 

PVC Dn 200mm L= 1043,0m 

PVC Dn 160mm L= 146,0m 

PE Dn140mm-tłoczny L= 311,0m 

Suma: L= 1500,0m 

Studnie rewizyjne Dn1200mm  39 szt. 

Łapacz pisaku       Dn1200mm  1 szt. 

Studnia rozprężna Dn1000mm 1 szt. 

Studnie              Dn400mm   15 szt. 

9.3. KANALIZACJA TŁOCZNA- MATERIAŁY I UZBROJENIE. 
Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 PN10 Dn 140mm lub PEHD 100 

PN10 o połączeniach zgrzewanych doczołowo bądź elektrooporowo.  

W celu oznakowania trasy rurociągu   należy nad  rurę  ułożyć taśmę  lokalizacją  do 

wykrywania i lokalizacji rurociągu.  

Dopuszcza się wykonanie przewodów metodą przewiertu lub przecisku. 
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Nie wyklucza się w trakcie wykonywania robót wystąpienia na terenie niezidentyfikowanego 

uzbrojenia podziemnego.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącą siecią gazową należy dokonać odkrywki istniejącej sieci 

gazowej w obecności pracownika Gazowni w Olsztynie. 

 W miejscu skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącymi kablami  

energetycznymi  i telekomunikacyjnymi w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  

zamontować rury   osłonowe połówkowe  tworzywowe   Dn110mm. 

 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z 

pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem 

urobku, odprowadzeniem wody z wykopów itp. W przypadku wystąpienia wody gruntowej 

wykopy należy odwodnić poprzez pompowanie wody z dna wykopu za pomocą igłofiltrów lub 

pomp do wody brudnej. 

 

9.4. STUDNA ROZPRĘŻNA 
 Na końcu rurociągu tłocznego przed włączeniem do kanalizacji grawitacyjnej 

projektowana jest studnia rozprężna. Przyjęto studnie rozprężną o średnicy dn1000mm 

wykonaną z PE. Studnię należy wyposażyć we właz żeliwny typu ciężkiego i filtr węglowy do 

wyłapywania odorów. 

Właz musi być dostosowany do filtra. Taki filtr jest montowany pod pokrywą włazu do studni. 

Należy zamówić komplet składający się ze studni, włazu i filtra.  

Filtr antyodorowy do studzienki kanalizacyjnej (podwłazowy). 

 Filtr antyodorowy ma za zadanie wyłapywać i uniemożliwiać przedostanie się związkom 

zapachowym będącym nieorganicznymi produktami substancji organicznych. Głównie są to 

H2S, NH3, związki węgla i siarki, potocznie zwane merkaptanami – ogólnie zwanymi 

odorantami. Zalecanym medium filtracyjnym jest węgiel aktywny katalityczny. 

Wymogi techniczne produktu: 

1. Węgiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi. 

2. Minimalna zawartość węgla w nowym filtrze podwłazowym: 8 kg.  

3. Zastosowanie syfonu butelkowego. 

4. Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.  

5. Odporność na wilgoć. 

6. Odporność na wahania temperatury od -25ºC do +50ºC. 

7. Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję. 

8. Udokumentowany pomiar oporów przepływu powietrza przez filtr. Badania przeprowadzone  

przez podmiot zewnętrzny, posiadający stosowne uprawnienia. 

 

9.5. ŁAPACZ PIASKU 
Dla ochrony pomp przed z piaskiem grubym, częściami gumowymi, workami z folii PE 

przed przepompownią ścieków zaprojektowano łapacz piasku na studni Łp3. Piasek gruby 

zawarty w ściekach powoduje szybkie zużywanie się części rozdrabniających zanieczyszczenia 

stale znajdujące się w ściekach. Ponadto łapacz zabezpiecza pompownie przed 

przedostawaniem się do niej dużych przedmiotów i części metalowych. Podstawowym jego 

zadaniem jest ochrona pomp do ścieków przed uszkodzeniem. Zwiększa on poziom 

niezawodności pracy pompowni. 

Łapacz piasku zaprojektowano z kręgów betonowych Dn  1200 mm  

Na wylocie z łapacza zaprojektowano trójnik Dn 200 x 200 mm, który ma zabezpieczać 
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przed przedostawaniem się dużych przedmiotów do pompowni. Wlot do trójnika zawsze będzie 

znajdował się pod zwierciadłem ścieków. Nie będą mogły się dostawać do przepompowni 

części pływające, które mogą tworzyć kożuch. 

Łatwiej jest oczyścić łapacz niż pompownię, dlatego, że jest płytszy. 

Należy w łapaczu zastosować właz żeliwny kanalizacyjny wentylacyjny z zamknięciem. 

Czyszczenie łapacza przewiduje się przy pomocy wozu asenizacyjnego co dwa miesiące i 

w zależności od potrzeb częściej. 

 

9.6. WYKONAWSTWO ROBÓT KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Plac robót ziemnych w pobliżu budynków należy zabezpieczyć przed osobami 

postronnymi. 

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać inwentaryzacji 

istniejących kabli elektrycznych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dokonać 
wywiadu branżowego z użytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas wykonywania 

robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do budynków i wykonać tymczasowe 

przejścia dla pieszych. 

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. W pobliżu istniejącego 

uzbrojenia i linii energetycznych roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wykopy szerokoprze-

strzenne z odkładem ziemi na bok bądź wykopy wąsko przestrzenne i ściany nieumocnione. 

Praca koparką w pobliżu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejące uzbrojenie 

podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokościowych.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  

przez jego ręczne odkopanie, a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 

istniejącego uzbrojenia  podziemnego  w terenie.  

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki                     

geodezyjne. 

Minimalna odległość projektowanej kanalizacji sanitarnej winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP. 

Ziemię z wykopów wywieść na składowisko wskazane przez inwestora.  

Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego i 

właścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie przechodzące 

poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

Wykopy wykonywać umocnione wąskoprzestrzenne.  Rury układać na podsypce gr. 10 cm z 

grubego piasku. Rury PVC  montować zgodnie z instrukcją  producenta . Po zmontowaniu 

kanałów rurę należy obsypać zasypką z gruntu piaszczystego na wysokość 30 cm ponad 

wierzch rury i zagęścić ją.  
Wykonawca robót przeszkoli pracowników wykonawcy na temat rozpoznawania zwierząt jakie 

mogą się znajdować się w pasie roboczym. Przed rozpoczęciem robót przeszkolony pracownik 

skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajdują się chronione zwierzęta. Jeżeli takie 

się znajdą, to będą musiały być przeniesione poza pas roboczy. 

Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie kontrolowany 

czy w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno 

wykopu będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą wyniesione z wykopu 

poza pas roboczy. 

Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).  

Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu 

wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to 
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nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po 

wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być 
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  
Czas badania powinien wynosić 30 min. 

Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 

uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.   

Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna być 
mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 

- 0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  

- 0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi  

    włazowymi, 

-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 

Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 

Włazy rewizyjne zaprojektowano żeliwne D-400 typu ciężkiego. Wykopy przy studniach 

rewizyjnych zasypywać warstwami z  zagęszczaniem. Wykopy wykonywane w drogach, 

ciągach pieszych, dojazdach do posesji należy zasypywać warstwami z zagęszczaniem. Studnie 

rewizyjne muszą być szczelne i należy wykonać je zgodnie z normą PN-92/B-10729.  Kanały 

należy odbierać zgodnie z instrukcjami producentów rur i normą PN-92/B-10735.  

 

Spadki podłużne kanałów i rurociągów są podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby na-

noszenia spadków podłużnych na planach sytuacyjno-wysokościowych.  Taki rysunek byłby 

nieczytelny.  

Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdów w paliwo będzie się odbywało z przewoźnej 

budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny budowlanej 

paliwo będzie dowożone autocysterną. 
W zapleczu budowy dla pracowników należy zabezpieczyć toalety przenośne typu toy-toy. 

Zgromadzone w nich ścieki należy wywozić przy pomocy specjalistycznego sprzętu do punków 

zlewnych ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków. 

Materiały do budowy kanalizacji sanitarnej składować na terenie zaplecza budowy i w pasie 

roboczym. Odpady składowane będą na terenie zaplecza budowy, 

Po zakończeniu robót należy odtworzyć ogrodzenia oraz teren doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

 

9.7. WYKONAWSTWO ROBÓT   KANALIZACJI TŁOCZNEJ 
  Roboty ziemne wykonywać mechanicznie, a w pobliżu uzbrojenia istniejącego ręcznie.   

Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego i 

właścicieli działek przez który biegnie trasa sieci. Istniejące uzbrojenie przechodzące 

poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem.  

W miejscach  gdzie będą rozkopane ciągi piesze   na czas robót wykonać dla pieszych  kładki 

przejściowe. Prowadzić roboty w taki sposób aby utrudnienia związane z dojazdem do posesji  

trwały jak najkrócej.  W miejscach  budowy sieci w drogach należy wykonać oznakowanie dróg 

przedstawiające  objazd na czas budowy.   

Wykopy wykonywać umocnione przy pomocy obudowy stalowej przestawnej.  

Rury układać na podsypce piaskowej lub żwirowej gr. 10 cm. Rury  PE  montować zgodnie z 

instrukcją  producenta. Po zmontowaniu kanału  rurę należy obsypać zasypką z gruntu 

piaszczystego na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i zagęścić ją. Pozostałą część wykopu 

zasypać gruntem z odkładu. 

 

Próba szczelności rurociągu.  

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725. 

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
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- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby, 

- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba 

powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 

- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niz. 200C , 

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 

sprawdzeniu połączeń, 
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, 

ale nie dłużej niz. 24 godziny, 

-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin 

dla ustabilizowania, 

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu 

wody w rurach. 

Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, 

używając do tego celu czystej wody wodociągowej. 

Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń. Po 

płukaniu należy przeprowadzić proces dezynfekcji przy użyciu roztworów wodnych  

podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym  24 godz. 

Zalecane stężenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 l wody. 

Po 24-godzinnym kontakcie, pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około  10 mg Cl2/l. 

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go przepłukać. 
Wodę  po dezynfekcji wywieść do oczyszczalni ścieków.  

Roboty ziemne w pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ostrożnie ręcznie. 

Praca koparką w pobliżu czynnych linii i kabli energetycznych jest zabroniona. Istniejące 

uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokościowych. Przed  

przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  przez jego 

ręczne odkopanie, a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie istniejącego 

uzbrojenia  podziemnego w terenie.  Teren po zakończeniu robót doprowadzić do stanu 

pierwotnego.  

W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 

Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej  winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP. 

 W miejscu skrzyżowania projektowanego wodociągu   z istniejącymi kablami  energetycznymi 

i telekomunikacyjnymi  w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury  

osłonowe połówkowe tworzywowe o średnicy Dn110mm. Po zakończeniu robót teren 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

9.8. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że w wykopie pod rurociąg 

może wystąpić woda gruntowa.  

Poziom zwierciadła wody gruntowej uzależniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach 

poziom wody gruntowej będzie się podnosił.  

Przewidujemy odwodnienie wykopów w gruntach spoistych  wykonać przy pomocy pomp do 

odwodnień powierzchniowych z dna wykopu.   

Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego 

agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób 
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rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  

wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. 

 

 

 

 

                                                                                                               Opracował: 

 

 

   mgr inż. Katarzyna Klepando 

   
 
 
 
 
 









                                                  ŁAPACZ  PIASKU Łp3 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: należy wykonać izolacje przeciwwilgociowa  elementów  betonowych obustronnie  

                              
 Wymiary łapacza piasku 

 

Numer 
 

Rzędne Głębokości Średnice 
N N2 N4 N5 N6 H h h1 h4 D2 D4 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (mm) 

1 2 3 4 5 6 7     8 9 10 11 12 

Łp 126,70 125,20 124,30 123,75 123,35 3,35 1,40 1,50 2,40 200 200 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  L.p.              Nazwa elementu   Jedn.     Ilość 

1     Właz żeliwny typ ciężki wentylacyjny dn 600 mm 
z  zamknięciem zatrzaskowym   

kpl. 1 

2    Płyta nastudzienna pokrywowa   żelbetowa  
    

kpl. 1 

3     Krąg  betonowy   dn 1200 mm   H = 300/500/1000 mm 
 

szt. 0/3/0 

4     Dolny  element łapacza  z dnem  dn 1200 mm  
     H = 1500 mm   

szt. 1 

5     Podłoże betonowe gr.15 cm  m3 0,40 

6     Izolacja przeciwwilgociowa z np. Ombranu ASP lub równoważnego kg. 3,0 

7     Stopnie złazowe żeliwne szt. 8 

8     Trójnik kielichowy dn 200 x 200 mm   szt. 1 

9     Przejście szczelne - tuleja  krótka dn 200 mm szt. 2 
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