

Radziejów, dnia 28 marca 2024 roku

DPS.240.3.2024.

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą ”.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023. poz. 1605 t.j.) do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania:

- 1. Pytanie** - W związku z obszernym zakresem przedmiotu zamówienia oraz koniecznością szczegółowej analizy dokumentacji przetargowej zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 26.04.2024 r. Wydłużenie czasu umożliwi opracowanie rzetelnej wyceny. Dodatkowo zwracamy uwagę, że mamy do czynienia z okresem świąteczno-urlopowym, w którym pracujemy w okrojonym składzie oraz pozyskanie ofert od podwykonawców i dostawców materiałów jest utrudnione. Prosimy mieć na uwadze, że wydłużenie terminu składania ofert jest w interesie Zamawiającego, zapewni odpowiedni poziom konkurencyjności w prowadzonym przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **19 kwietnia 2024** roku. Jednocześnie informuję, iż zadanie jest współfinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 2. Pytanie** - W nawiązaniu do pkt. 4.4. SWZ prosimy o umożliwienie odbycia wizji lokalnej w dniu 04.04.2024 (czwartek) o godz. 09:00.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wizję lokalną w dniu **04.04.2024.** o godz.9⁰⁰

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski

Z poważaniem:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Kujawskim
Halina Wiśniewska