
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: WęglówkaPakiet: Węglówka

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Węglówka 03-15-1-07-216   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  3,97 124 CP-W

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,50 124 CP-W

Węglówka 03-15-1-07-218   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,50 124 CP-W

Węglówka 03-15-1-07-218   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,24 124 CP-W

Węglówka 03-15-1-07-218   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,16 124 CP-W

Węglówka 03-15-1-07-221   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  4,17 124 CP-W

CW

Węglówka 03-15-1-07-210   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 120 CW-W

Węglówka 03-15-1-07-211   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,57 120 CW-W

Węglówka 03-15-1-07-216   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  3,00 120 CW-W

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50 120 CW-W

Węglówka 03-15-1-07-218   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,50 120 CW-W

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,00 120 CW-W

H-POZ

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Węglówka 03-15-1-07-208   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  57,00 157 PORZ-STOS

Węglówka 03-15-1-07-210   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  23,00 157 PORZ-STOS

Węglówka 03-15-1-07-211   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  18,00 157 PORZ-STOS

Węglówka 03-15-1-07-212   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  23,00 157 PORZ-STOS

Węglówka 03-15-1-07-215   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  52,00 157 PORZ-STOS

Węglówka 03-15-1-07-219   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

Węglówka 03-15-1-07-223   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  6,00 157 PORZ-STOS

PIEL

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,60 116 KOSZ UB

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,64 117 KOSZ UC

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

ŁR
D-UPRŁ Węglówka 03-15-1-07-222   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,24 197 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZS
Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Węglówka 03-15-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Węglówka 03-15-1-07-208   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-208   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-209   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-210   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-210   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-211   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-211   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-213   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-215   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-216   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-216   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-216   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-217   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-218   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-218   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,80 125 ZAB-REPEL
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OCHRL
O-ZGRYZC

Węglówka 03-15-1-07-228   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIN
Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Węglówka 03-15-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  120,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Węglówka 03-15-1-07-221   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-221   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

CSS
Węglówka 03-15-1-07-219   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  625,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-219   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  625,00   2 CWD-D

IVD

Węglówka 03-15-1-07-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 512,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 512,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-212   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-212   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

POZ-P

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PR
Węglówka 03-15-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

PRZEST
Węglówka 03-15-1-07-210   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-210   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

PTP
Węglówka 03-15-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PTW
Węglówka 03-15-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPN
Węglówka 03-15-1-07-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

TPP

Węglówka 03-15-1-07-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-210   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-210   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-210   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-210   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  605,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  605,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-223   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

TWP

Węglówka 03-15-1-07-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

ZS Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 398 GODZ RU8

ZS-S Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

UBOCP
CHOINKIL

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

UTRZ UT-DROGIL

Węglówka 03-15-1-07-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  6 000,00 409 DR-KOSZM

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 404 GODZ MH23

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 400 GODZ RH23
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UTRZ
UT-TURYST

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8
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