
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: BystrzakPakiet: Bystrzak

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Bystrzak 03-15-1-10-438   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 124 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-438   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-459   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,18 124 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-464   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,04 124 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-465   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,23 124 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-472   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  8,50 124 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-472   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  8,33 124 CP-W

CW Bystrzak 03-15-1-10-438   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 120 CW-W

H-POZ

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-451   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  8,08 157 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-452   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  8,56 157 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-453   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  28,65 157 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  55,60 157 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-465   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  56,82 157 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-465   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-466   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  12,11 157 PORZ-STOS

MA-PORZ

Bystrzak 03-15-1-10-450   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,34  11 PORZ>100

Bystrzak 03-15-1-10-450   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  1,58 157 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,15  11 PORZ>100

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  4,09 157 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,30  11 PORZ>100

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  3,76 157 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,23  11 PORZ>100

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  5,24 157 PORZ-STOS

Bystrzak 03-15-1-10-469   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  85,60 157 PORZ-STOS

ODN-LUK

Bystrzak 03-15-1-10-450   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,48 111 DOW-SADZ

Bystrzak 03-15-1-10-450   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,48  59 PRZ-TALSA

Bystrzak 03-15-1-10-450   -d   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT  1,48 103 SAD-BRYŁ

Bystrzak 03-15-1-10-450   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,48  52 WYK-TAL40

Bystrzak 03-15-1-10-450   -d   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,48 111 DOW-SADZ

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,06 111 DOW-SADZ

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,06  59 PRZ-TALSA

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,04 103 SAD-BRYŁ

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,02 100 SADZ WIEL

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,06  52 WYK-TAL40

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,04 111 DOW-SADZ

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,59 111 DOW-SADZ

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,59  59 PRZ-TALSA

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,59 100 SADZ WIEL

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,59  52 WYK-TAL40

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,59 111 DOW-SADZ

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,45 111 DOW-SADZ

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,45  59 PRZ-TALSA

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,45 100 SADZ WIEL

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,45  52 WYK-TAL40

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,45 111 DOW-SADZ

PIEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Bystrzak 03-15-1-10-454   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,05 115 KOSZ UA

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,85 116 KOSZ UB

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

1/9



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bystrzak

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

PIEL Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,10 115 KOSZ UA

POPR

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,20 102 SADZ POP

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,20  57 POP-TAL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,20  59 PRZ-TALSA

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,10 104 POP-BRYŁ

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,10 104 POP-BRYŁ

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,10  57 POP-TAL

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,10  59 PRZ-TALSA

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,20 102 SADZ POP

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,20  57 POP-TAL

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,20  59 PRZ-TALSA

ŁR
D-UPRŁ

Bystrzak 03-15-1-10-453   -bx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,03 197 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-453   -dx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,22 197 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,32 197 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,37 197 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZN

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 148 GRODZ-SG

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,30 148 GRODZ-SG

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  80,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZS Bystrzak 03-15-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  4,00 138 PUŁF

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  4,00 138 PUŁF

O-SMIECI
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Bystrzak 03-15-1-10-438   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-439   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-440   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-440   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-448   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-449   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-451   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-455   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-456   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-457   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-457   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-458   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

OCHRP
P-BAZA Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  21,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 165 CZYSZ-BUD

POZ CP-P Bystrzak 03-15-1-10-472   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D
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CP-P

Bystrzak 03-15-1-10-472   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-472   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-472   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

H-POZ Bystrzak 03-15-1-10-459   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  200,00 157 PORZ-STOS

IVD

Bystrzak 03-15-1-10-459   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  841,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-459   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  841,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00   2 CWD-D

POZ-P

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  50,00 462 GODZ KOPH

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 403 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

PR
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   2 CWD-D

PRZEST
Bystrzak 03-15-1-10-469   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-469   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   2 CWD-D

PTP
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00   2 CWD-D

PTW
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

TPP

Bystrzak 03-15-1-10-438   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  322,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-438   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  322,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-451   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-451   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-452   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-452   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-453   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-453   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-453   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-453   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  454,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  454,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-456   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-456   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-458   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-458   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-466   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-466   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-471   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-471   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-472   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-472   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

TWP

Bystrzak 03-15-1-10-439   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  293,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-439   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  293,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

ZS Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

ZS-S Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

SZKL O-SLOCHRC

KONTENER 09-01-24/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,00 298 DEZ-OPR

KONTENER 09-01-24/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,32 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-24/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,30 298 DEZ-OPR
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OSTWPL
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czynności

do rozliczeń

SZKL

O-SLOCHRC

TUNEL 97-01-24/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,24 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-24/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,40 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-24/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,20 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-24/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,40 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-24/09 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,10 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-02-24/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,86 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-02-24/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,68 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-24/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,82 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-24/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,72 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-04-24/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,04 298 DEZ-OPR

SL-DESZCZ
KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

TUNEL 97-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

SL_NAW
KONTENER 09-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  2,48 228 NAW-MINER

TUNEL 97-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  11,43 228 NAW-MINER

SL_PIEL

KONTENER 09-01-24/01 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  200,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-24/02 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  150,00 348 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-24/03 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  76,00 348 PIEL-KON1

TUNEL 97-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,30 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,50 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-24/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,20 306 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-24/01 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,30 307 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,24 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,20 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-24/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,48 306 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-24/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,24 307 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,40 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-24/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  2,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-24/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,80 306 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-24/03 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,40 307 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,20 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-24/04 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,40 306 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-24/04 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  0,20 307 PRZEZ-NAM

TUNEL 97-01-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,40 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-24/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  2,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-24/05 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,80 306 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,32 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-24/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,60 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-24/06 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,64 306 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-24/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,20 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-24/07 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-24/07 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,40 306 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-24/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,22 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-24/08 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  1,10 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-24/08 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,44 306 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-24/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,10 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-24/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,50 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-24/09 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,20 306 PIEL-NAM

TUNEL 97-02-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,86 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-02-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,30 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-02-24/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,72 306 PIEL-NAM

TUNEL 97-02-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,68 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-02-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  8,40 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-02-24/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,36 306 PIEL-NAM

TUNEL 97-03-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,82 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,10 238 OSŁ-REG
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SZKL

SL_PIEL

TUNEL 97-03-24/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,64 306 PIEL-NAM

TUNEL 97-03-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,70 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  8,60 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-03-24/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,44 306 PIEL-NAM

TUNEL 97-04-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,04 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-04-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  10,20 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-04-24/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  4,08 306 PIEL-NAM

SL_POZ

KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

KONTENER 09-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

KONTENER 09-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 237 OSŁ-ATM

KONTENER 09-  -  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 238 OSŁ-REG

KONTENER 09-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

TUNEL 97-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

TUNEL 97-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

TUNEL 97-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

TUNEL 97-02-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

TUNEL 97-02-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,54 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-02-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,81 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-03-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

TUNEL 97-03-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,54 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,81 238 OSŁ-REG

TUNEL 97-04-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

TUNEL 97-04-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  3,81 237 OSŁ-ATM

TUNEL 97-04-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  3,81 238 OSŁ-REG

SL-REMONT
TUNEL 97-  -  / GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

TUNEL 97-  -  / GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23

SL-SUBSTR

KONTENER 09-01-24/01 NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT  20,00 318 NAP-DONSU

KONTENER 09-01-24/01 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  20,00 322 ZAŁ-DONT

TUNEL 97-01-24/01 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,15 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 97-01-24/02 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,12 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 97-01-24/03 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,20 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 97-01-24/04 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,10 302 ROZŁ-SUB

SL_WYJM

KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

KONTENER 09-  -  / ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  5,00 322 ZAŁ-DONT

TUNEL 97-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  13,90 289 WIĄZ-PE

TUNEL 97-  -  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  11,50 311 WYJ-2IN

TUNEL 97-  -  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  2,40 312 WYJ-2LN

TUNEL 97-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  10,90 265 ŻEL-2

TUNEL 97-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  3,00 266 ŻEL-IL

SL_WYS

KONTENER 09-01-24/01 SIEW-DON ręczny siew do doniczek ----- TSZT  30,00 320 SIEW-DON

TUNEL 97-01-24/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,15 305 SIEW-PRC

TUNEL 97-01-24/02 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,12 305 SIEW-PRC

TUNEL 97-01-24/03 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,20 305 SIEW-PRC

TUNEL 97-01-24/04 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,10 305 SIEW-PRC

SL-ZWGRZC

KONTENER 09-01-24/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,50 298 DEZ-OPR

KONTENER 09-01-24/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,96 298 DEZ-OPR

KONTENER 09-01-24/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,14 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-24/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,45 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-24/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,36 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-24/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,60 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-24/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,30 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-24/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,60 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-24/09 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,15 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-02-24/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,29 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-02-24/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,52 298 DEZ-OPR
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SL-ZWGRZC

TUNEL 97-03-24/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,23 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-24/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,58 298 DEZ-OPR

TUNEL 97-04-24/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,06 298 DEZ-OPR

UBOCP
CHOINKIL

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r 1 M2  4 000,00 409 DR-KOSZM

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni 1 M  6 000,00 410 DR-ODSNIE

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 404 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

ZAD
OP-OBINNE

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,26 197 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 398 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,80 197 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,50 197 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,20 197 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,26 197 ŁR-KOSZR
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