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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: TokarniaPakiet: Tokarnia

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  4,90 124 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,70 124 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,01 124 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  3,83 124 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-171   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  4,22 124 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-171   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,71 124 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-230   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,09 124 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-237   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,05 124 CP-W

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,60 124 CP-W

CW

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 120 CW-W

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,47 120 CW-W

Tokarnia 03-15-1-08-237   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 120 CW-W

H-POZ

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  74,49 157 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-168   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  438,80 157 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  32,44 157 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-171   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  134,00 157 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,84 157 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-173   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  25,70 157 PORZ-STOS

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  439,60 157 PORZ-STOS

MA-PORZ
Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,70  11 PORZ>100

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  50,30 157 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,90 111 DOW-SADZ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  4,90  59 PRZ-TALSA

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,90 100 SADZ WIEL

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,90  52 WYK-TAL40

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,90 111 DOW-SADZ

PIEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,20 115 KOSZ UA

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  4,50 117 KOSZ UC

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,46 117 KOSZ UC

Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,10 117 KOSZ UC

Tokarnia 03-15-1-08-241   -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,11 115 KOSZ UA

POPR

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,28 111 DOW-SADZ

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,28 102 SADZ POP

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  1,28  57 POP-TAL

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,28  59 PRZ-TALSA

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 111 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRŁ Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 197 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-GRODZR
Tokarnia 03-15-1-08-241   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 153 GRODZ-DEM

Tokarnia 03-15-1-08-241   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,10 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Tokarnia 03-15-1-08-166   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-166   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL
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Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-167   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-168   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-169   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-170   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-171   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,18 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-172   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-176   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-229   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-229   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-229   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-230   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-231   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-231   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-236   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,50 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,25 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-239   -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,73 125 ZAB-REPEL

Tokarnia 03-15-1-08-240   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Tokarnia 03-15-1-08-239   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

UT-WODA
Tokarnia 03-15-1-08-175   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 398 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIN

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  11,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  79,00 165 CZYSZ-BUD
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POZ

CP-P
Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

IIA
Tokarnia 03-15-1-08-171   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-171   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00   2 CWD-D

IVD

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 097,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 097,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 099,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-237   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 099,00   2 CWD-D

POZ-P

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

PR
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   2 CWD-D

PRZEST

Tokarnia 03-15-1-08-167   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

PTP
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW
Tokarnia 03-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

TPP

Tokarnia 03-15-1-08-167   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-167   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  405,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  405,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-175   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-175   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  362,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-176   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  362,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-232   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-234   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-234   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-239   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-239   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-257   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  481,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  481,00   2 CWD-D

TWP

Tokarnia 03-15-1-08-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-236   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-236   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-237   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Tokarnia 03-15-1-08-237   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

ZS Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

ZS-S Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

SZKL
SL-DESZCZ TUNEL 83-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

SL_NAW TUNEL 83-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  20,00 228 NAW-MINER
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Tokarnia

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL_PIEL

TUNEL 83-01-24/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-24/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  10,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-24/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  4,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-24/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-24/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  5,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-24/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-24/02 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  1,00 307 PRZEZ-NAM

TUNEL 83-01-24/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-24/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  5,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-24/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-24/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-24/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  10,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-24/04 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  4,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-24/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-24/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  5,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-24/05 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,00 306 PIEL-NAM

TUNEL 83-01-24/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 237 OSŁ-ATM

TUNEL 83-01-24/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  5,00 238 OSŁ-REG

TUNEL 83-01-24/06 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  2,00 306 PIEL-NAM

SL_POZ

TUNEL 83-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

TUNEL 83-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

TUNEL 83-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

TUNEL 83-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  8,00 237 OSŁ-ATM

SL-REMONT

TUNEL 83-  -  / GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

TUNEL 83-  -  / GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 400 GODZ RH23

TUNEL 83-  -  / GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398.01 GODZ RU23

SL-SUBSTR
TUNEL 83-01-24/02 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,50 302 ROZŁ-SUB

TUNEL 83-01-24/02 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  0,50 299 ZEBR-SUB

SL_WYJM

TUNEL 83-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

TUNEL 83-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  30,00 289 WIĄZ-PE

TUNEL 83-  -  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  30,00 311 WYJ-2IN

TUNEL 83-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  30,00 266 ŻEL-IL

SL_WYS
TUNEL 83-01-24/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

TUNEL 83-01-24/02 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,50 305 SIEW-PRC

SL-ZWGRZC

TUNEL 83-01-24/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,00 298 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-24/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,50 298 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-24/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,50 298 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-24/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,00 298 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-24/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,50 298 DEZ-OPR

TUNEL 83-01-24/06 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,50 298 DEZ-OPR

UBOCP
CHOINKIL

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  10 000,00 410 DR-ODSNIE

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

Tokarnia 03-15-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-166   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-232   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 398 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-241   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8
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Pakiet: Tokarnia

Dział Grupa
czynn.
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czynności
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Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ZAD
Z-PIELD

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 396 GODZ RH8

Tokarnia 03-15-1-08-239   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,00 398 GODZ RU8
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