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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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HOD

CP

Gdów 03-15-1-01-6     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 124 CP-W

Gdów 03-15-1-01-72    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,20 124 CP-W

Gdów 03-15-1-01-72    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 124 CP-W

Gdów 03-15-1-01-74    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 124 CP-W

Gdów 03-15-1-01-75    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

Gdów 03-15-1-01-7     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,03 124 CP-W

Gdów 03-15-1-01-7     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 124 CP-W

Gdów 03-15-1-01-7     -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,90 124 CP-W

Gdów 03-15-1-01-7     -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,90 124 CP-W

CW

Gdów 03-15-1-01-72    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,30 120 CW-W

Gdów 03-15-1-01-75    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 120 CW-W

Gdów 03-15-1-01-75    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,15 120 CW-W

Gdów 03-15-1-01-7     -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,00 120 CW-W

H-POZ
Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

MA-PORZ Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,15  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  7,36  59 PRZ-TALSA

Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,36 103 SAD-BRYŁ

Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  7,36  52 WYK-TAL40

PIEL

Gdów 03-15-1-01-16    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,90 116 KOSZ UB

Gdów 03-15-1-01-19    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Gdów 03-15-1-01-21    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

Gdów 03-15-1-01-21    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  4,10 116 KOSZ UB

Gdów 03-15-1-01-74    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,40 117 KOSZ UC

Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 3 HA  2,30 116 KOSZ UB

NAS
N-ZNGOSP Gdów 03-15-1-01-22    -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 388 ZB-NASDB

OCHRL

O-GRODZN

Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  4,00 148 GRODZ-SG

Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 2 HM  7,60 148 GRODZ-SG

Gdów 03-15-1-01-89    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  300,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR
Gdów 03-15-1-01-1     -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 153 GRODZ-DEM

Gdów 03-15-1-01-1     -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,50 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Gdów 03-15-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

Gdów 03-15-1-01-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ
Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

O-SMIECI
Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-BAZA Gdów 03-15-1-01-3     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

UT-WODA Gdów 03-15-1-01-72    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Gdów 03-15-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IIIB
Gdów 03-15-1-01-7     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  432,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-7     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  432,00   2 CWD-D

IVD
Gdów 03-15-1-01-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  634,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  634,00   2 CWD-D

POZ-P

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 403 GODZ MH8

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 397 GODZ PILA

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR Gdów 03-15-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D
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PR Gdów 03-15-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

PTP
Gdów 03-15-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

PTW
Gdów 03-15-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

TPP

Gdów 03-15-1-01-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-12    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-14    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-14    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-19    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-23    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-23    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-3     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-73    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-73    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-79    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-87    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-87    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

TWP
Gdów 03-15-1-01-9     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Gdów 03-15-1-01-9     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

ZS Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

ZS-S Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

Gdów 03-15-1-01-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  1 000,00 409 DR-KOSZM

Gdów 03-15-1-01-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  2 000,00 410 DR-ODSNIE

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  130,00 404 GODZ MH23

Gdów 03-15-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23
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