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Zatacznik nr 3 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot Zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z realizacja robo6t budowlanych i innych prac oraz czynnosci w zakresie zadania pn.:
"Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowe placu zabaw w Ogrodzie
Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroclawiu” na podstawie materiatéw
zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym autorstwa Pracowni Architektury Maciej
Marzecki, ul. Komuny Paryskiej 55 / LU2, 50-452 Wroctaw (dalej: PFU) z kwietnia 2022 roku
oraz na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa Biura Projektowo-Badawczego
Czajkowska Agnieszka, ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw (dalej: PROJEKT)
z czerwca 2023 r. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
jezeli pozwolenie na budowe narzuci takg koniecznosc¢.

Pomieszczenie bedzie z petng dostepnoscig dla oséb niepetnosprawnych.

W szczegolnosci Przedmiot Zamowienia obejmuje:

CZES(: A. ODBUDOWA ZESPOLU SZKLARNIOWEGO w Ogrodzie Botanicznym przy
ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

I.  Wykonanie dokumentacji projektowej:

1. Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt

Techniczny i projekty wykonawcze nalezy opracowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami zakresu i formy projektu budowlanego.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu oraz odbudowy zespotu szklarniowego
winny by¢ zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
W przypadku stosowania elementéw infrastruktury niezgodnych z obowigzujgcymi
przepisami nalezy uzyskac stosowne odstepstwo.

2. Projekt wykonawczy nalezy opracowac z bardzo duzym uszczegdétowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych i standardéw wykonczenia.
Dokumentacja winna zawierac:

a) optymalne rozwigzania uzytkowe, technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegdtowym opisem, rysunki szczegdtow i detali
z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréow pozwalajacych
na identyfikacje materiatow i urzadzen;

b) rodzaj i ilos¢ odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji;

c) dokumentacja (z uwagi na realizacje w trybie projektuj i buduj) winna odnosi¢ sie do
konkretnych materiatéw, ktdrych parametry sa nie gorsze niz to okreslono w PFU;

d) wykonawca zapewni udziat w zespole projektowo-wykonawczym specjalisty botanika
w zakresie roslin egzotycznych bedacymi gtdwnymi eksponatami w zespole
szklarniowym, z ktérym autor dokumentacji projektowej jest zobligowany do
wspotpracy.

3. Mapa do celdow projektowych winna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie oraz w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng stanu
istniejacego na obszarze objetym opracowaniem wraz z terenem przylegtym, co do
ktorego analizowany bedzie obszar oddziatywania inwestycji.

4, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot powinny by¢ opracowane na
podstawie Warunkéow Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej i winny zawiera¢ w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robdét budowlanych, wilasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.
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5. Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi oraz
powinien uwzglednia¢ przyjete do stosowania polskie normy oraz przepisy prawa
budowlanego.

6. Zamawiajacy wymaga sporzadzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe
posiadajacg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany
przez projektanta i sprawdzajacego.

7. Sporzadzenie projektu budowlanego i projektu technicznego lub dokumentacji do

zgtoszenia wykonania robdt budowlanych wraz z uzyskaniem dla niego wynikajacych z

przepisow opinii, zgod, uzgodnien i pozwolen, a takze uzyskanie pozwoleniem na budowe

lun zaswiadczenia o braku sprzeciwu Wydziatu Architektury i Budownictwa

Wykonanie projektu wraz z informacjq dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowania i przekazania Zamawiajagcemu opinii geotechnicznej wykonanej na

podstawie badan terenowych i analiz geologicznych obszaru przeznaczonego

bezposrednio pod budowe budynku.

10. Sprawowanie przez Wykonawce nadzoru autorskiego.

© ®©

Wykonawca uzyska wiasnym kosztem i staraniem wszelkie materiaty niezbedne dla
prawidtowej realizacji zamoéwienia, w tym materiaty wyjsciowe.

II. Szczegdtowe wymagania w zakresie realizacji dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu komplet dokumentéw, o ktdrym mowa w

poz. I ze szczegélnym uwzglednieniem nastepujacych aspektow formalnych i

technicznych:

1. Opracowanie geodezyjno-kartograficzne aktualnej mapy do celéw projektowych w ilosci
pozwalajacej na wyposazenia kazdego egzemplarza projektu budowlanego i projektu
wykonawczego w oryginat mapy do celow projektowych. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu 1 egzemplarz ww. mapy celem jej archiwizacji. Ponadto Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu 1 egz. nosénika zewnetrznego zawierajacy pliki ww. mapy
w wersji elektronicznej, w ktorej zostata ona opracowana oraz w wersji umozliwiajacej
odczyt przez ogdlnie dostepne przegladarki CAD plikéw w formacie .dwg lub .dxf.

2. Wykonanie badan terenowych i analiz laboratoryjnych wraz z opracowaniem wynikéw
badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektu/ow budowlanych w 4 egz., z czego 1 egz. pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
a 3 egz. stanowig integralng cze$¢ dokumentacji technicznej.

3. Wersja elektroniczna powinna zostac zapisana w plikach w formacie obstugiwanym przez
ogolnie dostepne przegladarki komputerowe. Niedopuszczalne jest zapisywanie wersji
elektronicznej w formatach wymagajacych zakupu specjalistycznego oprogramowania.

4. Dokumentacje projektowa w wersji elektronicznej nalezy wykonaé¢ jako model
przestrzenny w systemie Building Information Modelling (BIM) oznaczajgcej modelowanie
informacji o budynku. BIM nalezy traktowa¢ jako cyfrowy =zapis fizycznych
i funkcjonalnych wiasciwosci obiektu budowlanego. Dane zawarte w modelu BIM powinny
by¢ w petni kompatybilne miedzybranzowo, a sam plik powinien zawiera¢ dane
i informacje o obiekcie, w peini dostepne dla uczestnikéw procesu budowlanego.
Tak wykonany model bedzie plikiem Zzrédtowym do przygotowania wszystkich rysunkow
ptaskich dokumentacji projektowej w tradycyjnej formie. Opracowanie BIM powinno
obejmowa¢ nie tylko budynek lecz réwniez nowo projektowane elementy
zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej
musi by¢ tozsama z przekazang wersjg papierowa. Wykonawca odpowiada za zgodnosc¢
wersji elektronicznej z przekazang wersja papierowa. Ze wzgledu na posiadane
oprogramowanie Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja przygotowana byta
w kompatybilna z programem o rozszerzeniu zapiséw ,rtv”.

III. Wykonanie robot budowlanych i innych czynnos$ci obejmujacych:

1. Wymagania Zamawiajacego w zakresie przygotowania terenu budowy.
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e Ogrodzenie terenu budowy z zabezpieczeniem komunikacji ogdlnodostepnej dla
zwiedzajacych ogrod;

e Zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewdw na terenie budowy i w bezposrednim
sasiedztwie pod Scistym nadzorem personelu ogrodu;

e Zabezpieczenie zabytkowej konstrukcji Australii;

e dostep do zrédet energii i wody Wykonawca zapewni sobie wiltasnym kosztem
i staraniem,

e zaplecze budowy oraz wszelkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe (wg)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego,
z pozniejszymi zmianami) Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi wtasnym kosztem
i staraniem,

e zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje na Terenie, a obszar przeznaczony na
zaplecze oraz organizacje budowy uzgodni z Zamawiajacym. Uzgodnienie to zostanie
potwierdzone w protokole przekazania / przejecia placu budowy.

2. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zagospodarowania terenu.

¢ chodniki piesze z nawierzchnig mineralng wg wymagan w zakresie architektury;
e tereny zielone wg szczego6towych wytycznych Zamawiajgcego na etapie projektu
budowlanego;
e zewnetrzny basen podswietlany w osi Wiktorii z roslinnoscig wodng;
e zewnetrzne urzadzenia techniczne (agregaty, skraplacze) w czesci pétnocnej miedzy
strefg tzw. tgqcznika i ogrodzeniem ogrodu;
e system retencji wod opadowych;
¢ elementy matej architektury tj. tawki i kosze na odpady wg szczego6towych
wytycznych Zamawiajgcego na etapie projektu budowlanego;
e nalezy rozwazy¢ potaczenie budynkéw kaktusiarni i palmiarni zewnetrznym podestem
z rampg dla oséb niepetnosprawnych w czesci zachodniej terenu inwestycji;
e droga pozarowa - z uwagi na kubature zespotu szklarniowego oraz istniejacq szate
roslinng nalezy rozwazy¢ odstepstwo na etapie projektu budowlanego.
3. Wymagania Zamawiajacego w zakresie architektury zespotu szklarniowego.
3.1. Szklany dach. Dach przeszklony jest szybami zespolonymi dwukomorowymi.
3.2. Wymagania szczegétowe dla szklonej fasady. Sciana przeszklona jest szybami
zespolonymi dwukomorowymi.
3.3. Stolarka i $lusarka drzwiowa.
4. Wymagania w zakresie odwodnienia, instalacji sanitarnych, elektrycznych

i teletechnicznych.

4.1. Rozwigzania w zakresie odwodnienia. Pota¢ szklanego dachu nad zespotem
szklarniowym Palmiarni odwadniania bedzie z nawigzaniem do metody historycznej
- poprzez zbiorcze, ceramiczne koryto odwodnieniowe wzdtuz podmurdéwki. Wody
odprowadzane bedg ze wschodu w kierunku zachodnim od do dwéch, podziemnych
zbiornikéw retencyjnych. Przed zbiornikami zastosowa¢ wysokosprawny osadnik
wirowy jednokomorowy o $rednic DN1000. Wpusty na instalacji wykona¢ réwniez
jako osadnikowe.

Zbiorniki zapewniag zmagazynowanie wod o0 pojemnosci zapewniajacej
zgromadzenie wod z 2 deszczy normatywnych trwajacych po 15 min.

4.2. Rozwigzania w zakresie wentylacji. System wentylacji mechanicznej do
niezaleznego  przewietrzania kolejnych sektordéw. Klapy  wentylacyjne
napowietrzajgce w szklonej potaci dachu sterowane manualnie lub automatycznie
za pomocg sitownikow elektrycznych. Sterowanie automatyczne odbywac sie bedzie
poprzez uzytkownika w pomieszczeniu technicznym w czesci podziemnej z szafki
sterujgcej. Propozycja rozmieszczenia klap w czesci rysunkowej. Przewietrzanie
budynku latem oraz sprawna instalacja wentylacji mechanicznej powinny zapobiec
skraplaniu sie pary wodnej na szklonym dachu i elewacjach.
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4.3. Instalacje sanitarne.
4.3.1. Instalacja grzewcza.

Ogrzewanie z  wykorzystaniem istniejgcego  wezta cieplnego. W
poszczegolnych salach nalezy przewidzie¢ grzejniki scienne oraz sie¢ rur
grzejnych w miejscach trudno dostepnych dla zwiedzajacych.

W okresie zimowym nalezy przewidzie¢ recyrkulacje. System ogrzewania
obiektu powinien by¢ zautomatyzowany i wyposazony w mieszacze powietrza
niezaleznie w kazdej ze stref.

4.3.2. Instalacja wodna.
Instalacja zimnej wody uzytkowej z sieci zapewnia gospodarcza obstuge
obiektu z kilkoma punktami dystrybucji wg czesci rysunkowej. Woda z sieci
zasila réwniez projektowane systemy zamgtawiania, dwa wodospady w
czesci centralnej oraz oczko wodne w sektorze Palmiarni. Elementy majg
zapewnic¢ wysoki poziom wilgotnosci w zespole szklarniowym i sg potaczone
z przepompownig projektowang w czesci podziemnej
w nowoprojektowanym pomieszczeniu technicznym.
Zasilanie wewnetrznych basendw w sektorze Wiktorii oraz basenu
zewnetrznego wg opisu zawartego w czesci ,Instalacje sanitarne” oraz wg
schematéw w czesci rysunkowej.
W dokumentacji przewidziano mozliwo$¢ odzysku wody opadowej na cele
gospodarcze oraz zwigzane z uprawg roslin. W czesci wschodniej terenu
objetego zakresem projektu zagospodarowania zlokalizowano 2 systemowe
podziemne zbiorniki retencyjne. Wykop pod zbiorniki nalezy zabezpieczy¢ na
2 odcinkach réwnolegle do budynku i chodnika np. $cianka berlinska.
Nadmiar zebranej wody opadowej mozliwy do wykorzystania nawadniania
okolicznych rabat kwiatowych. System nawadniania poza zakresem
niniejszego opracowania.

4.3.3. Drenaz.
Na terenie zespotu szklarniowego nalezy przewidzie¢ system drenazu pod
uprawami roslin w celu zapewnienia optymalnych warunkéw uprawy roslin.
Roboty instalacji sanitarnej w zakresie min.:
Instalacji zewnetrznej:
- Instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem wéd opadowych;
- instalacja wody szarej- odzysk wéd opadowych;
Instalacji wewnetrznej:
- Instalacja wody,
» Instalacja kanalizacji deszczowej i odwodnienia pom. technicznych,
« Instalacja grzewcza,
- Instalacja wentylacji mechanicznej
- 0Ogdlne wytyczne instalacji technologicznych - wodospad, basen wew.
i zew. oraz nawadnianie roslin.

4.4. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne. Wymagany montaz instalacji
elektrycznej w zakresie oswietlenia i uktfadu gniazd wtykowych oraz instalacje
teletechniczng (internet, monitoring, nagtosnienie).

Prace elektryczne w zakresie m.in.:

Instalacji elektrycznej ogodlnej;

Instalacji oswietlenia;

Instalacji oSwietlenia awaryjnego;

Instalacji multimedialnej;

Instalacji potaczen wyréwnawczych;

Gtéwny wytacznik pradu.

Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrony przeciwprzepieciowa.

O O O O O 0 0 O
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o Instalacji teletechnicznej.
o Instalacji odgromowej.
4.5. Wezet cieplny. Do ogrzewania zespotu Palmiarni przeznaczono istniejacy wezet
cieplny Fortum. Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ przebudowe wezta
z wilascicielem aby umozliwi¢ wydzielenie w nim 2 dodatkowych, niezaleznych
pomieszczen technicznych w celu umozliwienia lokalizacji projektowanych central
elektroenergetycznych oraz systemoéw automatyki i obstugi systemoéow wodnych.
4.6. Instalacja kanalizacji deszczowej.
Na potrzeby obiektu nalezy zaprojektowa¢ kanalizacje w zakresie:
- kanalizacji deszczowej - odwodnienie dachu- zgodnie z zapisami punktow dot.
instalacji zewnetrznych,
- Instalacji drenazu- zgodnie z zapisami ponizej.
4.7. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Na potrzeby obiektu nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji w zakresie:
- wentylacji pomieszczen gtéwnych Palmiarni,
- wentylacji pomieszczen technicznych i technologii.
4.8. Instalacja odgromowa.
4.9. Instalacje zewnetrzne. Nalezy zaprojektowaé, uzgodni¢ i wykonac przebudowe
podziemnych instalacji kolidujacych z planowanym zamierzeniem budowlanym.

5. Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

6. Przeprowadzenie préb i pomiaréw oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej
wymaganej do przeprowadzenia odbioru robdt.

. Uzyskanie, w razie koniecznosci, w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

. Wykonanie programu badan archeologicznych oraz zapewnienie Nadzoru Archeologicznego
oraz przeprowadzenie ratunkowych badan archeologicznych w trakcie planowanych
do wykonania robét ziemnych.

9. Zapewnienie nadzoru dendrologicznego z celu ochrony drzew pomnikowych przez osobe ze
stopniem co najmniej mgr nauk biologicznych posiadajaca doswiadczenie zawodowe pod
katem dendrologii lub arborystyki, ktdra petnita juz nadzory dendrologiczne przy pomnikach
przyrody w ramach realizowanych inwestycji.

10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacq coO najmniej, poza wersjq
papierowg zdygitalizowang, w wersji elektronicznej wykorzystujac model przestrzenny
w systemie Building Information Modelling (BIM) oznaczajacej modelowanie informacji
o budynku. BIM nalezy traktowac jako cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych wiasciwosci
obiektu budowlanego, czyli tzw. ,cyfrowego blizniaka” (ang. Digital Twin). Dane zawarte
w modelu BIM powinny by¢ w petni kompatybilne miedzybranzowo, a sam plik powinien
zawiera¢ dane i informacje o obiekcie, w peini dostepne dla uczestnikow procesu
budowlanego. Opracowanie BIM powinno obejmowac nie tylko budynek lecz réwniez nowo
wykonane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Wersja elektroniczna
dokumentacji powykonawczej musi by¢ tozsama z przekazang wersjq papierowa.
Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢ wersji elektronicznej z przekazang wersja papierowa.
Ze wzgledu na posiadane oprogramowanie Zamawiajagcy wymaga, aby dokumentacja
przygotowana byta w kompatybilna z programem REVIT.

o

CZESC B PRZEBUDOWA PLACU ZABAW w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we

Wroctawiu.

1. Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, jezeli bedzie to konieczne ze wzgledu na
lokalizacje elementéw projektowanych szklarni i obstugujacej je infrastruktury technicznej
oraz uzyskanie kompletu nowych decyzji.

2. Wykonanie robét budowlanych i innych czynnosci obejmujacych m.in.:

1) Prace rozbidrkowe:
- demontaz starych urzadzen,
- demontaz istniejacej nawierzchni,
- wywdz gruzu, utylizacja gruntu,
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2) Roboty dotyczace zieleni:
- zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy

3) Roboty ogdlnobudowlane:
- niwelacja terenu
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej oraz obrzezy betonowych
- montaz elementow matej architektury

4) Roboty drogowe:
- wykonanie nawierzchni zwirowej wraz z obrzezem

3. Zapewnienie petnienia Nadzoru Autorskiego, dendrologicznego i archeologicznego.

Przyjete w projekcie elementy wyposazenia placu zabaw - wg zestawienia elementdw matej
architektury - w kolorystyce zielono-brgzowej. Wymiary elementéw wg kart technicznych.
Materiaty budowlane beda sktadowane w wyznaczonym miejscu skfadowania materiatéw
budowlanych, bezposrednio przy przebudowywanym placu zabaw. Istniejgca nawierzchnia
miejsca skftadowania materiatdw budowlanych - Zzwirowa, zostanie zabezpieczona za pomoca,
wielkopowierzchniowych mat gumowych, ktore zapobiegng jej zniszczeniu.

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust.
3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm.
Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty
przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktdorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamoéwienia w szczegodlnosci: Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowg
Ocene Techniczna, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, karte
techniczna doboru urzadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE dla CZESCI A i B

1. Wykonawca uwzgledni fakt, ze roboty bedg realizowane w czynnym obiekcie, na terenie
ktorego przebywa personel Zamawiajacego oraz odwiedzajacy Goscie. Zajecia
i praca naukowa w pozostatych czesciach Ogrodu Botanicznego beda prowadzone
od poniedziatku do pigtku w godz. 07:00-19:00.
Ogrod Botaniczny na terenie ktérego realizowana bedzie inwestycja ma szczegdlne znaczenie
przyrodnicze, kulturowe i spoteczne.
Na terenie catego Ogrodu Botanicznego nalezy przestrzega¢ obowigzujgacego regulaminu.
Niedopuszczalne sq jakiekolwiek akty wandalizmu.
Ogrod Botaniczny jest obiektem czynnym, na terenie ktérego przebywa personel
Zamawiajacego oraz odwiedzajacy Goscie.
Obiekty podlegajace przebudowie znajdujgq sie na terenie Ogrodu Botanicznego
we Wroctawiu, ktéry wpisany jest do Rejestru Zabytkow pod numerem A/2374/2094.

2. Roboty ponizej poziomu terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Archeologa.

3. Plac budowy nalezy wygrodzi¢ z przestrzeni Ogrodu Botanicznego w sposdb wskazany przez
Zamawiajgcego.

4. Dostawy wielkogabarytowe nalezy realizowaé poza godzinami otwarcia Ogrodu Botanicznego
dla Gosci, to jest do godziny 9.00 i po godzinie 19.00

5. Wykonawca na czas organizacji Festiwalu Dyni tj. w pierwszej dekadzie pazdziernika bedzie
zobowigzany ograniczy¢ prace rozbiorkowe, hatas, dostawy oraz uporzadkowac plac
budowy i zabezpieczy¢ ogrodzenie.
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6. Zamawiajacy moze udostepni¢ Wykonawcy nastepujace elementy posiadanej infrastruktury:

—  jedno miejsce parkingowe dla samochodu osobowego,

—  mozliwos¢ parkowania dla dwdéch samochodéw dostawczych do 3,5t,

— wydzielone pomieszczenie biurowe o powierzchni 14 m2 z korytarzem i tazienka.
—  toalete dla pracownikéw,

— pomieszczenie magazynowe o powierzchni 58 m2.

7. Warunkiem uzytkowania infrastruktury jest zwrdcenie jej Zamawiajagcemu w stanie
niepogorszonym.

8. Wykonawca uwzgledni, ze Przedmiot Zamodwienia bedzie zrealizowany w bezposredniej
bliskosci pomnikéw przyrody, co moze miec¢ znaczacy wptyw na mozliwosci ksztattowania
logistyki budowy. Dodatkowo Wykonawca zapewnieni petnienie nadzoru
dendrologicznego w celu ochrony drzew pomnikowych przez osobe ze stopniem co najmniej
mgr nauk biologicznych posiadajgca doswiadczenie zawodowe pod katem dendrologii lub
arborystyki, ktéra petnita juz nadzory dendrologiczne przy pomnikach przyrody w ramach
realizowanych inwestycji.

9. Wykonawca uwzgledni, ze ze wzgledu na zblizajgce sie do konca roboty budowlane
zwigzane z przebudowg budynku Kaktusiarni, ktéry zlokalizowany jest w bezposrednim
sasiedztwie odbudowywanych szklarni, moze sie okaza¢, ze transport materiatéw gtdwng
bramg od strony ul. Sienkiewicza bedzie niemozliwy i konieczne bedzie uzgodnienie
z zarzadca drdg alternatywnego sposobu obstugi logistycznej budowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do dotgczenia do dokumentacji projektowej oswiadczenia,
ze projekt jest wykonany zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

11. Wykonawca uwzgledni, ze jako materiaty wykonczeniowe uzyte do wykonczenia Sali gléwnej
szklarni byty identyczne wizualnie jak te zastosowane w sgsiednim budynku Kaktusiarni.
Docelowo oba obiekty majg miec¢ spodjna estetyke.

12. Wykonawca dokona skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czes$ciowego
i odbioru koncowego robot, a Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania
Przedmiotu niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdt wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegodlnionych w opracowanej dokumentacji i Tabeli elementéw rozliczeniowych;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do opracowanych w dokumentacji
projektowej;

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym
(robodt) kolejnosci wykonania robdt, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde
z powyzszych polecen; Wydane przez Zamawiajgcego polecenia nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze Umowy, a skutki tych polecen nie mogg wptyna¢ na wynagrodzenie
Wykonawcy oraz na termin zakonczenia zadan.



13.

14.

15.
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i innych prac oraz czynnosci w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowa placu
zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”

Zmiany wynikajace polecen Zamawiajgcego muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy oraz kazdorazowo
uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 14 dni od daty wydania przez
Zamawiajacego polecen, jak réwniez w kazdym przypadku zmiany terminow realizacji zadania,
kazdorazowo, gdy poprzedni harmonogram stanie sie nie spdjny z faktycznym postepem prac.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu w ciggu 7 dni, od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajagcemu poprawionego

harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie rdwnoznaczne

z zatwierdzeniem harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego

w powyzszym terminie a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram bedzie

niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania prac

projektowych lub robdét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigza Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie ha harmonogram, poczgwszy

od dnia, ktory uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Ponadto Wykonawca uwzgledni ponizej podane informacje:

1) Przedmiotowe postepowanie zakresie odbudowy zabytkowych szklarni realizowane bedzie w
formule ,zaprojektuj i zbuduj”, co oznacza, ze ostateczny zakres robdt bedzie wynikat z
wykonanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. Istniejgce pozostatosci po konstrukgji
nosnej starych szklarni beda petnity funkcje dekoracyjng. Zakres wzmocnien, technologia robot
oraz ustalenie koniecznosci zabezpieczenia pozarowego tych elementéw bedzie nalezato od
wykonawcy na etapie projektowania. Rozwigzania, ktére zostang przyjete w dokumentacji
projektowej muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa. Rozwigzania, ktére
zostang przyjete w dokumentacji projektowej muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

2) Dopuszczalnym jest, rozebranie zabytkowego ogrodzenia od strony ul. Sienkiewicza i wjazd
pomiedzy istniejgcym placem zabaw a istniejacym budynkiem po uprzednim uzgodnieniu takiej
obstugi zarzadca drog i DWKZ. Wykonawca bedzie zobowigzany odtworzy¢ ogrodzenie po
zakonczeniu realizacji robot

3) Na rzutach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nie pokazano komina zlokalizowanego na
potudniowe]j elewacji budynku administracyjnego. Obstugiwat on starg nieczynng juz
kottownie. Nalezy przewidzie¢ jego usuniecie.

4) Okna w czesci strychowej budynku administracyjnego majg pozosta¢. Nalezy przewidziec¢
zakres robot konieczny do nalezytego oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkéw.

5) Przeniesienie wszystkich roslin, ktére mozna przenies¢ wykonajg pracownicy Ogrodu
Botanicznego. Do obowigzku Wykonawcy naleze¢ bedzie odpowiednie zabezpieczenie drzew
rosngcych w terenie budowy i w najblizszym sasiedztwie.

6) Ze wzgledu na bardzo matg ilo$¢ miejsca pomiedzy budynkami kaktusiarni a odbudowywanych
szklarni moze byc¢ konieczne, aby wejscie do obu obiektéw realizowane byto z jednego podestu
z rampgq dla 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami.

7) Wykonawca przewidzi montaz 5 tawek na terenie zewnetrznym wokot szklarni i w sumie 15
koszt na $mieci do zamontowania wewnatrz i na zewnatrz.

8) Wykonawca dostarczy specjalistyczne podtoze do pdl uprawnych o nastepujacym sktadzie:

W polach uprawnych Palmiarni i Australii w proporcjach:
— podtoze do roslin uniwersalne - 2 czesci;

- Torf réznej frakcji (w zaleznosci od uprawianych roslin kwasny lub obojetny);

— Torf jasny (0-25 mm), Torf jasny cegietkowy (5-15 mm), pH (H20): 6,0 - 1 czes¢;

— chipsy kokosowe, wtokno kokosowe - 1 czes¢;

— kora drobnoziarnista przekompostowana ok 1cm (kora drzew iglastych) - 1 czes¢;

— perlit 3-6 mm- 1 czes¢;

- wernikulit - 1 czes¢.
Podtoze dla roslin miesozernych matych basenikach otaczajacych w szklarni Wiktorie: torf
kwasny i mech torfowiec (sphagnum) w proporcji 3:1.
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9) Wykonawca wyceni wykonanie ogrodow wertykalnych z automatycznym nawadnianiem wraz
Z ziemig zgodnie z rzutami z PFU. Sadzonki dostarczy Zamawiajacy. Wykonawca umozliwi w
trakcie realizacji robot pracownikom Zamawiajacego obsadzenie ogrodow wertykalnych.
Wykonawca przewidzi zastosowanie elementéw umozliwiajacych obstudze obiektu dostep do
catosci ogrodéw wertykalnych na potrzeby prac serwisowych.

10) Pola uprawne nalezy zasypac specjalistycznym podtozem do poziomu 5 cm ponizej gornej
krawedzi gtadkich murkéw z betonu architektonicznego (najlepiej prefabrykowanych), ktére
bedg miaty ok. 50 cm wysokosci liczac od poziomu $ciezki. Ich catkowita gtebokos¢ w
poszczegolnych czesciach ma byc¢ nastepujaca:

- w PALMIARNI nad czescig podpiwniczong gtebokos$¢ bedzie zdeterminowania poziomem
stropu czesci podziemnej; w czes¢ niepodpiwniczonej: 140 cm .

- w AUSTRALII: 140 cm.

- W WIKTORII w komorach roélin miesozernych: 20 cm.

11) Pola uprawne majg miec¢ forme szczelnych zamknietych niecek z odprowadzeniem nadmiaru
wody poprzez drenaz do zbiornikdw drenazowym. Niecki powinny by¢ takze odizolowane
termicznie od zimnego gruntu.

12) System sterowania klimatem ma umozliwia¢ wydzielenie 3 odrebnych stref: PALMIARNIA,
WIKTORIA i AUSTRALIA, dla ktorych bedzie mozliwos¢ niezaleznego utrzymywania
parametrow klimatu. Dodatkowo kazda komora roslin miesozernych bedzie miata mozliwos¢
osobne ustawiania wszystkich parametrow klimatu. Komory rosliny miesozerne nie bedq
sterowane z komputera klimatu obstugujacych strefy PALMIARNIA, WIKTORIA, AUSTRALIA.

13) System utrzymania i kontroli parametréw klimatu ma by¢ autonomiczny, niezalezny od
istniejgcych systemow obstugujacych dziatajace juz obiekty.

14) Monitoring wizyjny ma obejmowac réwniez otoczenie obiektu. Kazde miejsce powinno byc¢
widoczne z co najmniej dwdch kamer. System monitoringu ma by¢ wykonany jako rozbudowa
dziatajacego na terenie Ogrodu Botanicznego, ktory jest oparty na urzadzeniach HIKVISION.

15) Wzornictwo, wykonczenia wnetrza Sali Gtdwnej nie musi by¢ identyczne ale spédjne z
Kaktusiarnia.

16) Zamawiajacy usunie rosliny z basenu WIKTORII na wtasny koszt.

17) ,Basen zewnetrzny”, a po zrealizowaniu zadania bedzie ponownie Basenem Wewnetrznym
WIKTORII nazwanym ,WIKTORIA (basen wewnetrzny)” na rysunku MPA_PAL_PFU_AK_RO1
PFU. Basen nazwany na rysunku MPA_PAL_PFU_AK_RO1 PFU jako ,Basen zewnetrzny”. Basen
+~WIKTORIA (basen wewnetrzny)” podlega przebudowie zgodnie z zakresem pisanym w PFU.
Roboty dotyczace ,Basenu zewnetrznego” w osi WIKTORII takze stanowig czes¢ Przedmiotu
Zamowienia. Nalezy jednak zachowac obecny prostokatny ksztatt ,Basenu zewnetrznego” w
osi WIKTORII, a jego niecke podda¢ robotom renowacyjnym.

18) Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie nasadzenia roslin wykona Zamawiajacy na wiasny
koszt.

19) Dostawa i posadzenie materiatu roslinnego nie stanowi czesci zamowienia. Tak wiec zabiegi
pielegnacyjne takze nie sg objete przedmiotem zamédwienia.

20) Zgodne z zapisami z PFU stan techniczny konstrukcji Basenu ,, WIKTORIA (basen wewnetrzny)”
jest sredni lub zty. W pierwszej kolejnosci nalezy zatozy¢ wybudowanie nowej konstrukcji
zgodnie z m.in. rysunkiem MPA_PAL_PFU_A_AA PFU. Jednakze ostateczny zakres robét bedzie
uzalezniony od ostatecznego stanowiska Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

21) Wykonawca przewidzi w projekcie rozwigzania i wykona elementy zapewniajace dostep
serwisowy do wszystkich urzadzen, ktore tego bedg wymagaty (np. sitowniki w klapach

wentylacyjnych - napowietrzajacych). Dodatkowo Wykonawca przewidzi w projekcie
rozwigzania i wykona elementy umozliwiajace mycie i sprzatanie wewnetrznych i zewnetrznych
ptaszczyzn.

22) Srodowiska wodne w basenie , WIKTORIA (basen wewnetrzny)” i w ,Basenie zewnetrznym” w
osi WIKTORII nie beda takie same.

23) ,Basen zewnetrzny” w osi WIKTORII ma swojgq dziatajacq instalacje technologiczng i
Wykonawca nie bedzie ingerowat w ten uktad. Basen ,WIKTORIA (basen wewnetrzny)”
wymaga wykonania nowego uktadu dostosowanego do nowych wymagan zgodnie z PFU.

24) Nie bedzie instalowane podswietlenie ,Basenu zewnetrznego” w osi WIKTORII.

25) Pomieszczenie podziemne, ktére ma zosta¢ podzielone zgodnie z rysunkiem
MPA_PAL_PFU_A_RU1 PFU jest istniejgce. Prace beda w pomieszczeniu istniejgcym.
Dodatkowo poza robotami podzieleniem pomieszczenia podziemnego nalezy przewidziec

9



OPZ dla zadania pn.:” Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg robét budowalnych
i innych prac oraz czynnosci w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowa placu
zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”
odnowienie tynkdéw wewnetrznych oraz izolacje termiczng i przeciwwodng $cian od strony
zewnetrznej, a takze posadzki.

26) Nalezy zachowac obecny prostokatny ksztatt ,Basenu zewnetrznego” w osi WIKTORII, a jego
niecke poddac¢ robotom renowacyjnym.

27) Powstate odpady w trakcie rozbidrek, demontazu, prac budowlanych nalezy zagospodarowacd
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa a kopie kart przekazania odpadéw, dostarczy¢
Zamawiajgcemu.

28) Wymaganiem Zamawiajacego jest przygotowanie obstugi komunikacyjnej budowy.
Pozadane bedzie, aby zakres rozbidrek z tym zwigzany byt jak najmniejszy, co jest takze w
interesie przysztego wykonawcy. W zakresie wykonawcy bedzie usuniecie zywoptotu z cisa na
szeroko$¢ wjazdu. Cisy w formie drzewiastej nie mogg by¢ usuwane.

29) Nasadzenia odtworzeniowe wykona Zamawiajacy. Po zakonczeniu robdt Wykonawca
przygotuje podfoze pod nasadzenia odtworzeniowe.

30) Skrzynie wraz z zawartoscig znajdujace sie na terenie budowy wykonawca potraktuje jako
odpad. Powstate odpady nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa a kopie kart przekazania odpaddéw, dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

31) Przesta ogrodzenia zewnetrznego, ktdre zostang zremontowane na potrzeby zapewnienia
komunikacji, powinny pozosta¢ w stanie w jakim sie obecnie znajdujg. Jednakze ostateczna
decyzja bedzie zalezata od stanowiska Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

32) Istniejacy wezet cieplny miat wystarczajaca moc, aby ogrzac szklarnie przed ich rozbiérkami.
Czy wezel ma wystarczajacg moc do obstuzenia szklarni po odbudowie zdecyduje wykonawca
na etapie projektowania, o czym jest mowa w punkcie 1.2.5.5.7. Opisu PFU.

33) Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ do wykonania caty zakres robdt konieczny do
wykonania w celu spetnienia catosci zatozen opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Jednakze majac na uwadze zakres przebudowy pomieszczen w piwnicy konieczno$c
modernizacji/ przebudowy wymiany wezta moze okazac¢ sie niezbedna

34) Oprawy oswietlenia ogdlnego powinny mie¢ barwe naturalng 4000K. Wszystkie oprawy beda
w technologii LED w systemie DALI umozliwiajgcym osobne zataczanie i ustawianie
parametrow. Oprawy bedg dostosowane do panujacych w szklarniach wysokich parametréow
wilgotnosci.

35) Wykonawca przewidzi montaz lamp LED do uprawy roslin z mozliwoscig regulacji spektrum,
natezenia i czasu doswietlania. Swiatto o dtugosci fali miedzy 400 i 500 nm (niebieskie i
fioletowe) i miedzy 550 i 700 nm (czerwone). Natezenie oswietlenia swiatta doswietlajgcego
na oswietlanej powierzchni: min. 2000 lux. Wysoko$¢ montazu, typ i producenta opraw
dobierze wykonawca/ projektant po konsultacji z zatrudnionym specjalista ds. botaniki
egzotycznej na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

Lampy tego typu nalezy zamontowac:

- W Palmiarni. Powierzchnia przeznaczona do doswietlania to ok. 120 m2;

- W kazdej z komor na rosliny miesozerne;

- Nad kazdym ogrodem wertykalnym.

Lampy beda dziata¢ w systemie DALI umozliwiajacym zatgczanie i ustawianie parametrow.

36) Zamawiajacy nie przewiduje montazu opraw oswietleniowych na zewnatrz.

37) Wykonawca przewidzi wykonanie 6 zestawdw po 2 gniazda 230 V zewnetrznych na stupkach
ze stali nierdzewnej. Kazdy na osobnej linii zasilajacej. W trzech z nich nalezy zamontowac
takze po 1 gniezdzie trzyfazowym 400V.

38) Istnieje wymdg zastosowania szkta zgodnie z wymaganiami podanymi w Opisie PFU.

39) Istnieje wymaog zastosowania profili stalowych dla szklanego dachu i fasady. Ze wzgledu na
wiekszg wytrzymatos¢ materiatu profile stalowe majg mniejsze wymiary niz w przypadku
systemow aluminiowych. Zamawiajacy przypomina, ze wilgotno$¢ powietrza w budynku bedzie
wahac¢ sie w przedziale 80-90%. Nalezy przewidzie¢ wysokiej jakosci zabezpieczenie
antykorozyjne stalowej konstrukcji nosnej oraz systemowej, stalowej konstrukcji systemow
szklonych aby zapewni¢ dlugga zywotnos¢ obiektu (profile cynkowane i lakierowanie
proszkowo).

40) Dostep do platformy CDE- Common Data Environment- Platformy Wymiany Danych zapewni
Zamawiajacy. Zamawiajacy pokryje takze koszt utrzymania platformy przez caty okres trwania
projektu. Zamawiajacy zapewnia utrzymanie platformy CDE.

41) Wymagania dotyczace sterowania parametrami klimatu komér roslin miesozernych podano w
1.2.5.5.6. Opisu PFU. Szczegotowe rozwigzania dobierze wykonawca w konsultacji z
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OPZ dla zadania pn.:” Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg robét budowalnych
i innych prac oraz czynnosci w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowa placu
zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”
zatrudnionym specjalista ds. botaniki egzotycznej na etapie tworzenia dokumentacji
projektowej, o czym mowa np. w p. 1.2.5.2. i 1.2.7.2 Opisu PFU.

42) Kazda z trzech stref PALMIARNIA, AUSTRALIA i WIKTORIA majg mie¢ mozliwos¢ niezaleznego
sterowania parametrami klimatu. To jest podstawowy wyznacznik. Decyzje w tym zakresie
podejmie wykonawca/ projektant po konsultacji z zatrudnionym specjalistg ds. botaniki
egzotycznej na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

43) Decyzje o odpowiednim doborze instalacji wentylacyjnej podejmie wykonawca/ projektant po
konsultacji z zatrudnionym specjalista ds. botaniki egzotycznej na etapie tworzenia
dokumentacji projektowej. Zamawiajacy nie widzi jednak mozliwosci powstawania ,,Srodowiska
agresywnego dla kanatéw wentylacyjnych/ pozostatych instalacji”.

44) Przewidywana jest izolacja przeciwkondensacyjng na kanatach wentylacyjnych w Palmiarni

45) Instalacje wentylacji wewnetrznej w Palmiarni nalezy optaszczowac¢ blacha ocynkowana.
Kanaty wentylacji beda widoczne dla zwiedzajacych, dlatego tez wykonawca zobligowany
bedzie, aby kanaty i obudowy wykonane zostaty w estetycznie.

46) Koryta/wpusty liniowe i wpusty punktowe kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ elementy ze stali
nierdzewnej.

47) Nalezy przewidzie¢ wykonanie trzech niezaleznych stref nagtosnienia osobno dla PALMIARNI,
AUSTRALII i WIKTORII zgodnie z p. 1.2.6.8 Opisu PFU. Nalezy tez umozliwi¢ propagacje tej
samej Sciezki dzwiekowej na wszystkie trzy strefy. Sposéb wyboru sciezki dzwiekowej powinien
by¢ realizowany np. z panelu uzytkownika umieszczonego w pomieszczeniu technicznym.

48) Basen ,WIKTORIA (basen wewnetrzny)” podlega przebudowie zgodnie z zakresem opisanym
w PFU, czyli nalezy przewidzie¢ wyburzenie i wybudowanie nowej konstrukcji co wyraznie
pokazano na min. rys. MPA_PAL_PFU_A_AA PFU. Jednakze ostateczny zakres robot zostanie
uzgodniony z Dolnoslagskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

49) Murki i tawy, na ktdrych muszg zostac rozebranie na tyle na ile bedzie koniecznos$¢, aby spetnic
zatozenia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego Australii. Konstrukcja stalowa ma pozostac
jako "$wiadek historii". Zakres robot koniecznych do wykonania okresli wykonawca/ projektant
na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

50) Na zakonczonym w ubiegtym roku budynku Kaktusiarni zastosowano:

e Ptytke licowqg produkgcji firmy King Klinkier- kolor pacific pearl;
¢ Na dachu szklanym system produkcji firmy Jansen AG;
e Prefabrykowane tukowe $cianki produkcji PGP BAZALT S.A.

51) ,Basen zewnetrzny” w osi WIKTORII jest objety przedmiotem zamdwienia. Nalezy jednak
zachowac obecny prostokatny ksztatt ,Basenu zewnetrznego” w osi WIKTORII, a jego niecke
poddac¢ robotom renowacyjnym. Jako konieczne do wykonania powinno by¢ zremontowanie
oktadzin granitowych, odtworzenie izolacji i oktadziny granitowej.

Orientacyjne wymiary basenu zewnetrznego to:
- Dtugos¢: 470 cm;

- Szerokos¢: 260 cm;

- Gtebokos$¢: 75 cm;

- Szerokos¢ opaski granitowej: 30 cm.

52) NIE DOPUSZCZA zastosowania na dachu szkia w zestawie 2-komorowym w ramach z
systemowych profili ALUMINIOWYCH

53) NIE DOPUSZCZA zastosowania na Scianach szkia w zestawie 2-komorowym w ramach z
systemowych profili ALUMINIOWYCH

54) W oknach nalezy zastosowa¢ mechanizmy rozwierno-uchylne. Witryna co do zasady jest
nieotwieralna. Jednoczeénie Zamawiajacy zwraca uwage, ze ostateczne rozwigzania
materialowe zwigzane z ochrong przeciwpozarowg zostang ustalone przez wykonawce/
projektanta na etapie uzgodnien z rzeczoznawcg p-poz. i Dolnoslaskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw.

55) Zalecenia konserwatorskie wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw sg na stronie 52
i 53 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

56) W budynku nie ma instalacji BMS. Stanowisko zarzadzania bedzie zlokalizowane w budynku
szklarni lub w sasiadujacym budynku administracyjnym. Szczegdétowa lokalizacja zostanie
ustalona na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Wizualizacja ma by¢
stworzona. System ma obejmowal elementy dbajgace o klimat szklarni oraz innego
wyposazenia technologicznego, jak np. pompy obiegowe i sitowniki (stan pracy, mozliwosc
zadawania parametrow, itp.).

57) Dla instalacji opraw awaryjnych nalezy uzyska¢ wymagane przepisami natezenie 1 lux.
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OPZ dla zadania pn.:” Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg robét budowalnych
i innych prac oraz czynnosci w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowa placu
zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”
Lokalizacja baterii centralnej zostanie ustalona na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej jaki i ostateczny ksztatt i forma instalacji. Preferowanym rozwigzaniem bedag
pomieszczenia techniczne szklarni. Utrzymanie kameralnosci oswietlenia jest wymogiem
nadrzednym.

58) Nowy obiekt ma by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Rozwigzania techniczne niezbedne do spetnienia tego
wymogu dobierze wykonawca/ projektant na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

59) Budynek administracyjny nie posiada zasilania rezerwowego. Program Funkcjonalno-Uzytkowy
nie przewiduje wykonania instalacji zasilania rezerwowego.

60) Sterowanie instalacjg multimedialng/ nagtosnienia z pomieszczenia szklarni lub
Z pomieszczenia budynku administracyjnego do ustalenia na etapie przegotowywania przez
wykonawce/ projektanta dokumentacji projektowej.

61) W punkcie 4.5 Wymagan informacyjnych Zamawiajacego (EIR) w tabelarycznym zestawieniu

wskazano poziom szczegotowosci. Do okreslenia poziomdow szczegdtowosci przywotane zostaty
okreslenia LOD oraz LOMI (wymagan dotyczacych informacji geometrycznych dla okreslenia
tresci graficznej modelu z normy brytyjskiej BS 1192 wspdtistniejgcej w normie ISO 19650)
tj.:
LOD - wymagania dotyczace informacji geometrycznej:
- 1: symboliczny (symbol zastepczy, bez skali, dwuwymiarowy),
- 2: koncepcyjny (symbole zastepcze, minimum detali, szacunkowe wymiary, ogdlny typ
materiatu),
- 3: ogdlny (identyfikacja typu i materiatu, wymiary przyblizone),
- 4: szczegdtowy (model obiektu tréjwymiarowy zgodny z wymiarami, elementy budowlane i
gotowe, wystarczajacy do kosztorysowania i zaméwien),
- 5: budowlany (doktadny, szczegétowy model tréjwymiarowy, wszystkie informacje konieczne
do prowadzenia budowy),
- 6: powykonawczy/uzytkowy (precyzyjne odwzorowanie rzeczywistego obiektu, wszystkie
odstepstwa i zmiany wzgledem projektu).
- 7: jest poziomem niegraficznym.
Nasycenie modelu informacjg niegraficzng LOMI:
LOMI1 Podstawowy / symboliczny Obiekt opisany jest tylko lokalizacjg i informacjg o
przynaleznosci do branz
LOMI2 Koncepcyjny Obiekt opisany jest jak w LOMI1, a dodatkowo identyfikatorem i
podstawowymi atrybutami
LOMI3 0Ogdlny Obiekt opisany jest jak w LOMI2, a dodatkowo danymi konstrukcyjnymi i
konfiguracyjnymi
LOMI4 Szczegdtowy Obiekt opisany jest jak w LOMI3, a dodatkowo danymi materiatowymi,
kosztowymi i czasowymi
LOMI5 Budowlany / instalacyjny Obiekt opisany jest jak w LOMI4, a dodatkowo danymi
istotnymi do wykonania instalacji i uruchomienia
LOMI6 Powykonawczy / uzytkowy Obiekt opisany jest jak w LOMI5, a dodatkowo danymi
istotnymi na etapie eksploatacji.
Wykorzystano podejscie brytyjskie ze wzgledu na mozliwos¢ stosowania opisu bedacego
kombinacjgq poziomu szczegodtowosci graficznej oraz poziomu nasycenia informacjami
niegraficznymi. Jednoczesnie Zamawiajacy zwraca uwage, ze podane w EIR poziomy
szczegdtowosci nalezy traktowac jako wymagania minimalne. Jezeli do wykonana np. Projektu
Budowlanego wymagany bedzie model na wyzszym poziomie szczegdtowosci, to Wykonawca
zastosuje poziom wymagany do przygotowania wiasciwej dokumentacji. W przypadku Projektu
Wykonawczego model BIM musi mie¢ szczegotowosé pozwalajacg wygenerowaé wszystkie
rysunki i detale niezbedne do wybudowania obiektu.

62) Model BIM dla projektu Wykonawczego powinien by¢ wykonany na poziomie szczegdtowosci
LOD/LOMI 4, a modelu powykonawczego na poziomie LOD/ LOMI 6. Model powykonawczy po
zakonczeniu realizacji bedzie stuzyt Zamawiajacemu do sprawnego zarzadzania obiektem.
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OPZ dla zadania pn.:” Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg robét budowalnych
i innych prac oraz czynnosci w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowa placu
. zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”

63) Sciezka krytyczna musi zosta¢ wyznaczona jako wynik analizy nastepstw realizacji
poszczegolnych zadan stanowigcych elementy czesciowe odbioru robdét w formie wykresu
Gantta. Przez Wykres Gantta nalezy rozumie¢ narzedzie do zarzadzania realizacjq zadania,
ktore ilustruje prace ukonczone w okresie czasu w stosunku do czasu zaplanowanego na prace.
Ma on mie¢ dwie sekcje: lewq strone przedstawiajaca liste zadan oraz prawg strona
zawierajqcq 0s$ czasu z paskami harmonogramu, ktére wizualizujg prace. Wykres Gantta bedzie
zawierat daty rozpoczecia i zakonczenia zadan, przypisane koszty do poszczegélnych zadan,
zaleznosci miedzy zadaniami oraz ewentualnie kamienie milowe. Do stworzenia takiego
harmonogramu stuzg ogdlnie dostepne programy, np. MS PROJECT.

Nadzor autorski bedzie obejmowat w szczeg6lnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest sprawowac nadzoér autorski w zakresie, o ktéorym mowa

w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2) Sprawowany nadzor autorski bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

a) stwierdzenie, w toku wykonywania robot budowlanych, zgodnosci ich realizacji
z Dokumentacjg projektowq, decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z decyzjami
zmieniajacymi decyzje o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem wykonania robét oraz
zasadami wiedzy technicznej,

b) uzgadnianie mozliwoéci wprowadzania rozwigzan zamiennych, w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

Cc) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe, a w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych przygotowanie
Dokumentacji zamiennej i wszelkich wystgpien do instytucji opiniujacych i organu
wydajacego nowe pozwolenie na budowe,

d) biezace doradzanie Wykonawcy robot budowlanych we wszelkich sprawach
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

e) wyjasnianie z Wykonawca robdt budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji
robot,

f) sporzadzanie dodatkowych szkicéw objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na budowie bedzie tego wymagata,

g) zapewnienie udziatu przedstawicieli poszczegdlnych branz w sprawowaniu nadzoru
autorskiego,

h) ocena wynikéw szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
Z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami prawa,

i) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych
o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci
o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z Dokumentacjg projektowa,

j) dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy,

k) w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych w mys$l przepiséw ustawy prawo
budowlane, dokonywanie stosownych zapisow na kopiach rysunkach wchodzacych
w sktad dokumentaciji,

I) opracowanie kosztorysow inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét, dokumentacji projektowej na roboty dodatkowe nie objete w PFU.

Wykonawca nie ma prawa do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajacego,
mogacych rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego oraz wystepowania w jego imieniu bez
jego zgody.

Gdziekolwiek w Dokumentach powotane sq przepisy, normy, zarzadzenia, wytyczne i katalogi,
ktore spetni¢ majg opracowania projektowe, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych, zarzadzen
i katalogéw. Wykonawca powinien na biezgco uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych zmiany
w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamodwieniem
powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi
na dzien przekazania Zamawiajacemu. Dotyczy to réwniez wydanych opinii, uzgodnien itp.
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OPZ dla zadania pn.:” Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg robét budowalnych
i innych prac oraz czynnosci w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespotu szklarniowego oraz przebudowa placu
zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu”

Integralng czescig niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia dla CZESCI A i CZESCI B sa:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy dotyczacy odbudowy Zzespofu szklarniowego
w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu autorstwa Pracowni
Architektury Maciej Marzecki, ul. Komuny Paryskiej 55 / LU2, 50-452 Wroctaw.

2. Projekt Zagospodarowania Terenu Przebudowy placu zabaw na terenie Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza autorstwa Biura
Projektowo-Badawczego Czajkowska Agnieszka, ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw z lutego
2023 r.

3. Projekt Techniczny Przebudowy placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza autorstwa Biura Projektowo- Badawczego Czajkowska
Agnieszka, ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw z czerwca 2023 r.

4. Projekt Wykonawczy Przebudowy placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza autorstwa Biura Projektowo-
Badawczego Czajkowska Agnieszka, ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw z czerwca 2023 r.

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - SST-O
Przebudowy placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. H. Sienkiewicza autorstwa Biura Projektowo-Badawczego Czajkowska Agnieszka,
ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw z lutego 2023 r.

6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych - SST-A
Przebudowy placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. H. Sienkiewicza autorstwa Biura Projektowo-Badawczego Czajkowska Agnieszka,
ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw z lutego 2023 r.

7. Przedmiar Przebudowy placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza autorstwa Biura Projektowo-Badawczego Czajkowska
Agnieszka, ul. Spizowa 26/9, 53-442 Wroctaw z czerwca 2023
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