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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspolnych wymagan dla poszczegdlnych elementéw dotyczacych
odbioru i wykonania robdt, ktore zostang wykonane w ramach instalacji elektrycznych w projektowanych
pomieszczeniach budynku koszarowego jednostki wojskowej w Lasku.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentow przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robot w trybie
zgodnym z ustawa o zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

3.1. Instalacyjne roboty elektryczne - 45311100-1, 45311200-2

4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robot

4.1.1.Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:
- zlecenia architekta,
- inwentaryzacji budowlanej,
- zalozen i wytycznych inwestora,
- uzgodnien z architektem prowadzacym,
- projektu branzowego instalacji sanitarnej.

4.1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczng wewnetrzng remontowanego budynku kuchni i stotowki w
kompleksie wojskowym 32 bazy lotnictwa taktycznego w Lasku. Prace bea obejmowaty wykonanie nowej instalacji
wentylacji stolowki. Opracowanie ma taki stopien szczegdtowo$ci na jaki pozwala aktualny zakres wiedzy do
projektu. Dopuszcza sie, ze mogg ulec zmianie parametry instalacji elektrycznej (grubo$¢ przewoddw, wartosci
zabezpieczen i sposob zasilania) na skutek zmiany lub sprecyzowania zamontowanych urzadzen zasilanych
elektrycznie. Kazdorazowo w takich przypadkach nalezy wykona¢ odpowiednie obliczenia i wprowadzi¢ konieczne
korekty do parametréw wykonywanej instalacji elektryczne;j.

Elementy podlegajace opracowaniu:

- montaz nowych obwodow zasilajacych urzadzenia wentylacji w istniejacych rozdzielniach elektrycznych,

- wykonanie nowej instalacji zasilajacej projektowane urzadzenia wentylacji.

Uwaga!

Inwestor planuje zabezpieczy¢ moc z istniejacego zasilacza kablowego zasilajacego remontowany budynek. Zaleca
si¢ jednak przed oddaniem do uzytkowania dokona¢ monitoringu instalacji przy pracy urzadzen tak jak dla
normalnej eksploatacji budynku i sprawdzenia czy obcigzenie mocg  budynku nie spowoduje przecigzenia
dotychczasowego ukfadu zasilania obiektu. Jesli tak to nalezy dostosowaé dotychczasowy uktad zasilania oraz
ewentualnie pozostale elementy instalacji na wigksze, dopasowane do nowych warunkéw eksploatacyjnych zasilania.



4.1.3. Zasilenie obiektu

Budynek posiada istniejaca instalacje elektryczna z zasilaczem kablowym ktory pozostaje bez zmian. Projektuje si¢
nowsa instalacj¢ elektryczng w zakresie zasilania nowych urzadzen, uzgodnionym z przedstawicielami Inwestora.
Projektuje si¢ wykorzystanie istniejagcych rozdzielni w celu zasilania nowych urzadzen sanitarnych. Rozdzielni¢
gtdéwng TG nalezy rozbudowaé o nowe obwody zasilajace centrale wentylacyjng oraz rozdzielni¢ pomp obiegowych
w pomieszczeniu wentylatorni. Rozdzielni¢ istniejaca starg kuchni TS usytuowang w korytarzu przed kuchnia nalezy
przebudowaé¢ demontujac stare obwody wentylacji i dobudowac nowe, zasilajace aktualnie projektowane urzadzenia
wentylacji i okapu w kuchni.

Punkt podziatu przewodow PEN wykonywa¢ jedynie w rozdzielniach. Niedozwolone jest taczenie przewodow PE i N
w innych punktach oprocz rozdzielni. Z opisanych rozdzielni wyprowadzone beda wszystkie obwody nowej instalacji
i ewentualnie starej instalacji.

Catos¢ nowej instalacji zaprojektowana jest w uktadzie TN-S.

4.1.4. System ochrony od porazen

Nalezy wykona¢ instalacj¢ w taki sposob aby mozliwe byto zachowanie ochrony przeciwporazeniowej podstawowej
oraz ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu. Ochrona podstawowa ludzi i zwierzat musi uniemozliwia¢
bezposrednie dotknigcie czgséci czynnych instalacji elektrycznej. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu ma
za zadanie chroni¢ przed skutkami zagrozen ktore moga powsta¢ w wyniku dotyku czgsci przewodzacych dostepnych
instalacji elektrycznej. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia jest realizowana przez:

- urzadzenia ochronne przetgzeniowe,

- urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

- sie¢ potaczen wyrownawczych.

Instalacje nalezy wykona¢ w systemie TN-S ktory ma za zadanie zapewni¢ samoczynne wylgczenie zasilania podczas
powstania zagrozenia. Czgséci przewodzace dostepne powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego. Wylaczenie
bedzie realizowane poprzez wytaczniki nadmiarowe i réznicowopradowe. Zaprojektowano zastosowanie wylacznika
réznicowopradowego o pradzie uptywu 30mA . W rozdzielnicy nalezy wykonaé¢ osobno szyng ochronng PE i
neutralna N aby prowadzi¢ kable i przewody z rozdzielong zyta PE i N.

Instalacje¢ ochron od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-1EC 60364-4-47.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego nalezy doprowadzi¢ osobny
przewdd ochronny PE. Przewody ochronne posiada¢ beda izolacjg koloru zielono-zottego i muszg by¢ potaczone z
szyng ochronng PE rozdzielni.

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czgsci
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obudow aparatdow i urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wylacznikdw roznicowopradowych o pradzie zadziatania
30mA.

Lokalne szyny polaczen wyréwnawczych LSPW podiaczyé przewodami DYzo6mm? do szyny PE w rozdzielni.
Potaczeniami obja¢ wszystkie wypusty wody.

Do polaczen wyrownawczych zastosowaé rozwigzania systemowe.

4.1.5. Instalacja zasilania urzadzeh wentylacyjnych

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YKY i YDYzo precyzyjnie opisanymi na schemacie
rozdzielnic o napigciu nie mniejszym niz 750V dla obwodow trojfazowych i jednofazowych. Obwody nalezy
wyprowadzaé z rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem lub w przestrzeniach
zastonietych (sufity podwieszane, szachty instalacyjne itp. ) albo w korytach instalacyjnych PCV badz peszlach
niepalnych. Zasilanie wentylatoréw nalezy wykona¢ poprzez dedykowane przez producenta wentylatoréw, falowniki
regulacji sity ciagu odpowiednio pogrupowane dla danych okapoéw oraz jeden wentylator wyciggowy wentylacji
ogolne;j.

Lokalizacja wypustow do zasilania odbioréw pokazana zostata na dotaczonych rysunkach.

4.1.6. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
- PN-91/E-050009,

- PN-HD 60364-4-41

- N-SEP-E-002,

- PN-EN 62305,

- PN-IEC 60364,



- PN-EN 12464,

- N-SEP-E-004,

- oraz innymi obowigzujagcymi normami i obowigzujacymi przepisami BHP, P.poz., i PBUE. Wszystkie
montowane materiaty musza posiada¢ aktualne certyfikaty i ( lub ) atesty jako dopuszczajace do stosowania w Polsce.
Nalezy wykona¢ pomiary ochronne odbiorcze instalacji po zakonczeniu robdt i przedstawi¢ uzytkownikowi
wymagane protokoty.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa, dziennik budowy i ksigge obmiaréw wraz ze
specyfikacjami technicznymi.

4.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie - niezbedne do wykonania zaméwionych zgodnie z
kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, zataczone do dokumentow przetargowych.

4.3.1. Zgodno$¢ robodt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne ze specyfikacjami technicznymi i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okre$lone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne ze specyfikacjami
technicznymi oraz uzgodnieniami migdzy Zamawiajacym i Wykonawcg a wptynie to na niezadowalajgca jakos¢
robot, to takie materialty muszg by¢ zastgpione innymi, a koszty zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca
robot.

5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicznego, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Sam teren prowadzenia prac powinien
by¢ zabezpieczony przed dostepem 0so6b trzecich.

6. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:



- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odlegtosci od niego.

- unika¢ uszkodzen Iub uciazliwosci dla osob lub wiasnoséci spotecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

- zabezpieczy budowe przed mozliwoscig powstania pozaru

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskac¢ zgod¢ na
uzycie tych materiatow od whasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ elementdéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac, pozostawionych
przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich witadz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej niezbgdnej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie
kontraktowej)



11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
prowadzenia rob6t przez caly okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas
trwania rob6t, do momentu odbioru koficowego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i begdzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehianie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat Zamawiajacego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

13. Materialy

13.1.Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zakupu lub zamawiania
materiatbw 1 odpowiednie (ewentualnie konieczne) S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materialdow z danego zrdodila nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

13.2.Dostepnos¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materiatow a Wykonawca jest zobowigzany udostgpni¢ mu
wszelkie dane o pochodzeniu materialow, ich sktadzie oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od producenta
danych wyrobow (materiatow).

13.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdw do innych robot, niz te dla ktéorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

13.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu ich wbudowania byly



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

13.5.Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli uzgodnienia z Zamawiajagcym lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. liczba i wydajno$¢ sprzgtu musi gwarantowaé dobre jakosciowo
prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wilasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6ét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu,
zostana przez Zamawiajacego zdyskwali:.fikowane i nie dopuszczone do robot.

15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilo$ci rob6t wymagajacych transportu i
zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w
Przepisach o Ruchu - Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



16. Wykonanie robot

16.1.0g0blne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jako$é¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i
specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielko$ci wszystkich elementow robot.
Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostana, jezeli bedzie tego wymagaé Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementdw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i1 robot, do§wiadczenia z
przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki :finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

16.2. Kontrola jako$ci robot

16.2.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢
wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i uzytych materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia pozwalajaca na stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem.

16.2.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

16.2.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

16.2.4 Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie po6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego



zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow; zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

16.2.6. Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materialy wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne wtasciwych instytucji oraz
certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

16.3.Dokumenty budowy

16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego.

Zataczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zatacznikow oznaczane beda
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy wpisywacé nalezy w szczegolnosci:

date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegolnieniem przerw wraz z ich powodami,
uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu wstrzymania,

daty zgtoszen i odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow robot,
propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy,

inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2. Ksiega obmiarow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.



16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

16.3.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy oprocz wymienionych wczesniej zalicza si¢ rowniez:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego protokoty,
- przekazania terenu budowlanego,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokotly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie zwigzang z prowadzeniem prac.

16.3.5. Przechowywanie dokumentoéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed dostgpem 0sdb trzecich.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i
przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

16.4.0bmiar robot

16.4.1. Ogodlne zasady obmiaréw robot.

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w
$lepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robot i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilo$ciach
podanych w §lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia catosci prac. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwosciag wymagang dla
celow ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow.

Dlugosci i odleglosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda mierzone w uktadzie
pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika robot na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci muszg by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okre$lonych w $§lepych
kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wcze$niej z Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla
danego rodzaju robot.

16.4.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiarow robot beda zaakceptowane



przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru robot
podlegajacych zakryciu dokonuje si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bgda
szkicami umieszczonymi na kartach stron ksi¢gi obmiarow. W razie braku miejsca, szkice te
moga by¢ zalaczone do ksiggi obmiarow w formie zatgcznika, ktorego tre$é 1 wzor zostanie
uzgodniona z Zamawiajgcym.

16.5.0dbidr robot

16.5.1. Rodzaje odbiordéw robot.

W zaleznosci od ustalen, roboty mogg podlegac¢ nastepujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych,
- zakryciu odbidr czeSciowy,
- odbiodr ostateczny,

odbidr pogwarancyjny.

16.5.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbior tych robot bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci hamowania ogélnego
postepu prac. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy wspodtudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika budowy) i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie dokonany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu trzech dni od daty zgloszenia go wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.



16.5.3. Odbiodr czgéciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czeSci robdt. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robot.

16.5.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich ilosci, jako$ci oraz wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgs$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot poprawkowych i uzupehiajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robot uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze roboOt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiggi obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow,

opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych lub
uzupetiajgcych wyznaczy Zamawiajacy.

16.5.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiagzanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.



16.6.Podstawa ptatnosci.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona migdzy Wykonawca i Zamawiajacym cena
ryczattowa za cato$¢ robot objetych kontraktem.

16.7.Przepisy zwigzane.

- warunki kontraktu,
- dane kontraktowe,
- normy panstwowe a w szczegolnosci:

PN -IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN- 84 E-02033
Oswietlenie §wiatlem elektrycznym

PN-92 E-05009
Ochrona przeciwporazeniowa



ZAY.ACZNIK

ELEMENTY ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Przebudowa istniejacych rozdzielni

Wykonanie instalacji zasilania urzadzen wentylacyjnych



