

EUROPÄISCHE UNION  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung



UNIA EUROPEJSKA  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



BB-PL  
INTERREG V A  
2014-2020

"Barrieren reduzieren - gemeinsame Stärken nutzen" / „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony”



IF.272.37.2022

Nowa Sól, 04 stycznia 2023 r.

### UNIEWAZNIENIE DOTYCZY CZĘŚCI 6

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710.) pn: **Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ” – Dopuszczenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4**

Działając na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ) **Zamawiający unieważnia** postępowanie *Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ” – Dopuszczenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4 w zakresie części 6.*

Pismem z dnia 03.01.2023 r. (data wpływu 03.01.2023, godz. 14:14) Wykonawca Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, poinformował o odstąpieniu od podpisania umowy w zakresie Części 6.

Na część 6 nie złożono więcej ofert, oferta w.w Wykonawcy była jedyną złożoną w zakresie tej Części.

W związku z powyższym postępowanie w zakresie Części 6 podlega unieważnieniu.

WICESTAROSTA

Waldemar Wrześniak