
Poz Nr ASORTYMENT ROBÓT Jm Ilość Cena Wartość [zł]

Koszt. specyfikacji Jedn. [zł] kol 5x6

1 2 3 4 5 6 7

05.03.11
FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ 

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1

Frezowanie nawierzchni  bitumicznej na gr. 1-4 cm  z wykorzystaniem 

kory asfaltowej do budowy nawierzchni zatoki autobusowej, nadmiar 

należy zutylizować

Frezowanie 1-4cm na całej powierzchni)

m2 8 961,00 0,00

1 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

2
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją 

asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)
m2 8 961,00 0,00

3
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 

(skropienie 0,5kg/m2)
m2 8 961,00 0,00

4
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 

(skropienie 0,5kg/m2) - zjazdy
m2 198,00 0,00

4 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

5
Wyrównanie istniejącej nawierzchni po frezowaniu mieszanką mineralno-

asfaltową AC8S dla ruchu KR 3-4 
Mg 45,50 0,00

6
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm 

dla ruchu KR 3-4 
m2 8 961,00 0,00

7
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 

3-4 
m2 8 961,00 0,00

8
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 

3-4 - zjazdy
m2 198,00 0,00

9
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 

3-4 - zjazdy
m2 198,00 0,00

9 ROBOTY RÓŻNE

10
Przełożenie krawężników na obramowaniu zjazdów z kostki betonowej 

(regulacja wysokościowa o ~8cm w związku z ułożeniem nakładki)
m 234,50 0,00

11
Przełożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (regulacja 

wysokościowa o ~8cm w związku z ułożeniem nakładki)
m2 396,70 0,00

12
Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych od km 55+766 do 

km 57+266 (cały odcinek)
m2 8 961,00 0,00

13
Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze 

ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiórki) 
m2 1 625,00 0,00

14
Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z destruktu bitumicznego  

śr. gr. 10cm

(destrukt z frezowania)

m2 118,00 0,00

15
Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym  śr. gr. 10cm

[zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę]
m2 1 625,00 0,00

16
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem 

materiału poza teren budowy i utylizacją

Koryto na zjazdach gruntowych

m3 55,50 0,00

17
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

gr. 20cm

Podbudowa na zjazdach

m2 198,00 0,00

18 Regulacja wysokościowa rusztów wpustów ulicznych szt. 7,00 0,00

18 OZNAKOWANIE POZIOME I ELEMENTY BRD

19

Oznakowanie cienkowarstwowe

oś

P-1a L=372m, F=14,88m2

P-1b L=34m, F=1,36m2

P-1e L=109,5m, F=13,14m2

P-4 L=612,5m F=147m2

P-6 L=368m, F29,44m2

P-10 L=4m F=16m2

krawędzie

P-7c L=1135,5m, F=68,13m2

P-7d L=718,7m, F=86,24m2

P-13 L=12,7m, F=3,33m2

Razem F=379,52m2

m2 380,00 0,00

20
Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki 

dostarcza Inwestor)
szt. 18,00 0,00

poniżej przedstawiamy kosztorys ofertowy:

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Puzdrowo - Tuchlino od km 55+766 do km 57+266

KOSZTORYS OFERTOWY



20 REMONT CZĄSTKOWY Z WYMIANĄ PODBUDOWY

21

Remont cząstkowy nawierzchni z wymianą podbudowy:

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 10cm wraz z wywozem i 

utylizacją

- przycięcie krawędzi warstw asfaltowych piłą do cięcia asfaltu

- roboty ziemne (pogłębienie koryta) na gł. 45cm wraz z 

zagospodarowaniem gruntu z wykopu

- wykonanie podbudowy z gruntu stab. cementem o Rm 2,5MPa o 

grubości warstwy 20 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. 

mechanicznie o grubości warstwy 20 cm

- wykonanie warstwy wiążącej z AC11W KR 3-4 gr. 5cm

m2 1 106,00 0,00

0,00

 
0,00

(cena  bez podatku VAT)

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podatek VAT 23 %

OGÓŁEM

0,00
(cena oferowana z podatkiem VAT)

słownie brutto: …...................................................................................................................................................


