e DOLNY  uniacuropere
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i
profilaktyki zdrowotnej”

‘. Dolnoslaski Park
.e Innowac;ji i Nauki S.A.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zwana dalej ,,SWZ”)
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

pn.

1. ,,Dostawa urzadzen, mebli i oprogramowania do Inkubatora ICT w budynku
Dolnoslaskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porebie, w
pomieszczeniach przeznaczonych na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS)”, w ramach
projektu pn.: ,Wsparcie przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w
dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewoddztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i
innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj
przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla
przedsiebiorcow.

2. ,Wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu wykonawczego instalacji
dedykowanych dla urzadzen, wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk
ekspozycyjnych oraz przygotowanie i wdrozenie scenariuszy zaje¢ multimedialnych,

kontentu i systemu sterujacego dla poszczegdlnych stanowisk ekspozycyjnych”.

o wartosci, ktora przekracza rdwnowarto$c kwoty, o ktorej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt
1 lit. a i pkt 2 ustawy Pzp, ogtoszone zgodnie z informacjg Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych w
Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski", oraz zamieszczane na stronie

internetowej Urzedu Zamoéwienri Publicznych, stosownie do postanowien art. 3 ustawy Pzp.
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NUMER POSTEPOWANIA

ZP/PN/03/2021

Niniejsza SWZ sktada sie z nastepujgcych czesci:

o .
Lp. znac%efue Nazwa Czesci
Czesci
1. Czesc | Instrukcja dla Wykonawcéw
2. Czes¢ i Wzér Umowy
3. Czesc i Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Czes¢ lll — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Dolnoslgski Park Innowac;ji i Nauki S.A. z siedzibg we Wroctawiu, adres: 52-326 Wroctaw, ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, wpisana do rejestru przedsiebiorcow KRS pod nr
0000319739, NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokos¢ kapitatu zaktadowego
79.830.000 zt wniesiony w petnej wysokosci.

Profil Zamawiajgcego na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/dpin
Adres strony internetowej Zamawiajgcego: www.dpin.pl
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Projekt realizowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa DolnoSlgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i
profilaktyki zdrowotnej”

Przedmiot zamowienia w zakresie dotyczgcym dostawy urzadzen, mebli i oprogramowania
realizowany jest z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu ,Wsparcie
przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu inkubatora ICT w dziedzinie sportu i
profilaktyki zdrowotnej”. Nr projektu RPDS.01.03.03-02-0003/20. Projekt realizowany jest ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014 -2020.

Przedmiot zamdwienia w zakresie dotyczacym dostawy urzgdzen, mebli i oprogramowania
stanowig wydatki kwalifikowane w projekcie, zadanie 1 — zakup wyposazenia do inkubatora
ICT, pozycje od nr 30 do nr 44 i nr 46 w harmonogramie rzeczowo — finansowym w zestawieniu
P. ,Planowane wydatki w ramach projektu wg podziatu na kategorie wydatkéw”, tabela P.1.
,Srodki trwate” oraz pozycje od nr 1 do nr 3 w harmonogramie rzeczowo — finansowym w
zestawieniu P. ,Planowane wydatki w ramach projektu wg podziatu na kategorie wydatkéw”,
tabela P.2. ,Wartosci niematerialne i prawne”.

Przedmiot zamowienia w zakresie dotyczacym projektu koncepcyjnego i projektu
wykonawczego instalacji dedykowanych pod urzadzen, wykonhczenia wnetrz i aranzacji
stanowisk ekspozycyjnych oraz przygotowania i wdrozenia scenariuszy zaje¢ multimedialnych,
kontentu i systemu sterujgcego dla poszczegodinych stanowisk ekspozycyjnych nie jest czesciag
projektu ,Wsparcie przedsigbiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu inkubatora ICT w
dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej” i nie jest realizowany ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014 -2020.

Przedmiotem zaméwienia jest:

1) dostawa urzgdzen, mebli i oprogramowania do Inkubatora ICT w budynku Dolno$lgskiego
Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porebie, w pomieszczeniach
przeznaczonych na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS),

2) Wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu wykonawczego instalacji dedykowanych dla
urzadzen, wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk ekspozycyjnych oraz przygotowanie i
wdrozenie scenariuszy zaje¢ multimedialnych, kontentu i systemu sterujgcego dla
poszczegdblnych stanowisk ekspozycyjnych.

1. Kody CPV:
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30200000 — 1 Urzadzenia komputerowe

37442900 — 8 Réznorodny sprzet gimnastyczny

37460000 — 0 Gry tarczowe i stotowe oraz wyposazenie

39100000 — 3 Meble

48700000 — 5 Pakiety oprogramowania uzytkowego

48900000 — 7 Rozne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72200000 — 7 Ustugi doradcze w zakresie programowania oprogramowania

71321000 — 4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

2. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest:

1) dostawa urzadzen, mebli i oprogramowania do Inkubatora ICT w budynku Dolnoslaskiego
Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porebie, w pomieszczeniach
przeznaczonych na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS),

2) Wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu wykonawczego instalacji dedykowanych dla
urzgdzen, wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk ekspozycyjnych oraz przygotowanie i
wdrozenie scenariuszy zaje¢ multimedialnych, kontentu i systemu sterujgcego dla

poszczegolnych stanowisk ekspozycyjnych.

3. Ogodlna lokalizacja wykonania przedmiotu zaméwienia:

Dostawy i dokumentacje projektowg, bedace przedmiotem zamowienia nalezy wykonaé dla
obiektu DCS we wtadaniu Zamawiajgcego, zlokalizowanym w Jakuszycach — Szklarskiej Porebie,
na dziatce nr 414/2, obreb 0008, jednostka ewidencyjna Szklarska Poreba, powiat jeleniogorski,
wojewoddztwo dolnoslaskie. Uwaga — w dokumentacji projektowej bedacej zatgcznikiem do
niniejszego SIWZ, jak i w obiegu prawnym dokumentéw uzgodnieniowych i decyzji o pozwoleniu
na budowe, obiekt DCS nosi nazwe Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej
Porebie — Jakuszycach. W chwili obecnej obiekt DCS jest realizowany, Zamawiajgcy spodziewa
sie doprowadzenia przez Generalnego Wykonawce obiektu do stanu surowego zamknietego i
rozpoczecia przez niego roboét instalacyjnych i wykonczeniowych w Il kwartale 2021 r.

4. Szczegétowa lokalizacja wykonania przedmiotu zamoéwienia:

Zgodnie z zatozeniami Inkubatora ICT, dla ktérego przygotowano projekt z dofinansowaniem z
funduszy Unii Europejskiej nr RPDS.01.03.03-02-0003/20, na kolejnych kondygnacjach obiektu
DCS przeznaczono pod Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) dwa pomieszczenia, ktére w
pierwotnej wersji projektu petnity inng funkcje. Zmiany te zostaty ujete w Projekcie Architektoniczno
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Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i
profilaktyki zdrowotnej”

— Budowlanym Zamiennym (PABZ) nr 3 z dnia 10 marca 2020 r., dla ktérego to Projektu Starosta
Jeleniogodrski dnia 12 maja 2020 r. wydat decyzje o zmianie decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe obiektu DCS.

Pomieszczenia ICS, ktére zostang oddane Wykonawcy w stanie opisanym w ust. 6, przeznaczone
do dostawy urzgdzen, mebli i oprogramowania oraz objete koniecznoscig wykonania dokumentacji
projektowej, to:

KONDYGNACJA 0

Nr Nazwa Powierzchnia w Obecha Obecna wysokos¢ netto
pom. pom. m2 kubatura w wm
m3
0.108. Sala ICS 662,26 2.907,32 4,39/ 3,84 do spodu
podciggow
0.108.A Sterownia 39,85 169,07 4,39/ 3,21 (okoto 1/8
ICS rzutu pomieszczenia)
RAZEM: 702,11 3.076,39

Inne pomieszczenia Inkubatora ICT, ktére sg przeznaczone do dostawy dedykowanej czesci
przedmiotu zamowienia:

KONDYGNACJA +2

(hiperoksja)

Nr Nazwa pom. Powierzchnia Zakres dedykowanych dostaw:
pom. w m2:
2.62. Laboratorium 33,15 Zestaw mebli do laboratorium, zestaw

komputerowy do laboratorium,
oprogramowanie do laboratorium.

5. Opis i harmonogram poszczegélnych faz postepowania:

L.p. Spodziewany Odpowiedzialnos¢ Faza: Zakres: Zakres projektu
termin: strony: ICS:
1 8 tygodni od Wykonawca Projekt Projekt koncepcyjny Dziatania nr 1, 1a,
daty podpisania koncepcyjny wykoniczenia wnetrz 2,2a,4i4a
umowy i aranzacji stanowisk dotycza, ale nie sq
ekspozycyjnych czescig projektu
wraz z kartami dla ,Wsparcie
poszczegblnych przedsiebiorcow

‘. Dolnoslaski Park
.s Innowagiji i Nauki S.A.
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Projekt realizowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i

profilaktyki zdrowotnej”

stanowisk sektora MSP dzieki
ekspozycyjnych. utworzeniu
inkubatora ICT w
1a 1 tydzien od Zamawiajacy Projekt Ocena projektu dziedzinie sportu i
przedstawienia koncepcyjny koncepcyjnego, profilaktyki
Zamawiajacemu zgtoszenie uwag do zdrowotnej”.
projektu realizacji w fazie Dziatania te nie
koncepcyjnego projektu podlegajg
wykonawczego. dofinansowaniu z
funduszy Unii
2 16 tygodni od Wykonawca Projekt Projekt wykonawczy Europejskiej.
daty podpisania wykonawczy. instalacji
umowy dedykowanych pod
urzadzenia,
wykoriczenia wnetrz
i aranzacji stanowisk
ekspozycyjnych,
kosztorysy
inwestorskie i
przedmiary robot
oraz STWIORB.
2a 4 tygodnie od Zamawiajacy, Dziatania Sprawdzenie
przedstawienia Wykonawca formalno - projektu
Zamawiajacemu (wytacznie w prawne. wykonawczego,
projektu zakresie ewentualne
wykonawczego ewentualnych poprawki
poprawek i Wykonawcy,
odpowiedzi na formalno — prawne
pytania przygotowanie do
potencjalnych prac instalacyjnych i
wykonawcow wykonczeniowych.
dziatania nr 3)
3 14 tygodni od Zamawiajacy Prace Montaz instalacji UWAGA:
przedstawienia wykoriczeniowe dedykowanych,
Zamawiajacemu Wykonawca i instalacyjne. wykoriczenie wnetrz. Dziatanie nr 3 nie
projektu (wylacznie w jest przedmiotem
wykonawczego zakresie n.adzoru niniejszego
autorskiego) postepowania.
4 29 tygodni od Wykonawca Przygotowanie Scenariusz zaje¢
daty podpisania scenariuszy i multimedialnych i
umowy kontentu opisy i kontent
poszczegblnych
stanowisk oraz
gtéwne zatozenia i
funkcjonalnosci
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Projekt realizowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa DolnoSlgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i

profilaktyki zdrowotnej”

oprogramowania
sterujacego.
4a 1 tydzien od Zamawiajacy Przygotowanie Ocena dostarczonej
przedstawienia scenariuszy i czesci dokumentacji,
Zamawiajacemu kontentu zgtoszenie uwag do
scenariuszy i realizacji w fazie
kontentu dostawy i montazu.

5 40 tygodni od Wykonawca Dostawa i Dostawa i montaz Dziatanianr5i6
daty podpisania montaz. oraz potaczenie sq czeScig projektu
umowy instalacyjne ,Wsparcie

urzadzen, przedsiebiorcow
umeblowanie sektora MSP dzieki
pomieszczen, utworzeniu
montaz sprzetu inkubatora ICT w
komputerowego i dziedzinie sportu i
zainstalowanie profilaktyki
oprogramowania zdrowotnej”.
sterujacego. Dziatania te
podlegajg
6 40 tygodni od Wykonawca Szkolenia i Praby, rozruchy, dofinansowaniu z
daty podpisania wdrozenia. szkolenia funduszy Unii
umowy wskazanych przez Europejskiej.
Zamawiajacego
pracownikow
personelu wraz z
przygotowaniem
niezbednej
dokumentacji,
instrukcji i
regulaminéw
korzystania z
systemu przez
klientow

6. Stan pomieszczen objetych projektem wykonawczym instalacji dedykowanych:

Nr Nazwa pom. Powierzchnia Stan wykonczenia i uzbrojenia w instalacje:

pom. w m2

0.108. SalalCS 662,26 Sciany pomieszczen oraz stupy konstrukcyjne zelbetowe. Brak tynkow lub
0.108A Sterownia ICS 39.85 innych oktadzin. Brak posadzek, zaklfadano izolacje stropu oraz jastrych do

poziomu -0,02 w stosunku do wykonczonej posadzki — harmonogram do
ustalenia z Wykonawca. Brak sufitbw podwieszanych. Wykonana stolarka
drzwiowa D0.02 i D0.99 oraz przeszklenie wewngtrzne ze skrzydtem
drzwiowym PW.02. Brak wewnetrznej stolarki drzwiowej X0.96. Brak
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Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i

profilaktyki zdrowotnej”

wewnetrznej instalacji elektrycznej docelowej (jedynie instalacje i oprawy
Swietlne tymczasowe). Brak wewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajace;
(istnieje kabel YDYzo 5x10mm2 zasilajacy rozdzielnice tymczasowg do
zasilenia oswietlenia tymczasowego i centrali wentylacyjnej) Miejscem
wpiecia jest w pom. 0.108A (rozdzielnica tymczasowa RMUZ). Konieczna
wymiana rozdzielnicy, a w miare potrzeb, takze kabla, na docelowy. Brak
wewnetrznej instalacji niskopradowej i okablowania strukturalnego (sie¢
internetowa, telewizja, telefon, systemy bezpieczenstwa). Zamawiajacy
wskaze w bezposredniej bliskosci pomieszczen 0.108 i 0.108A miejsce
wpiecia niezbednych instalacji. Brak wewnetrznej instalacji wodno -
kanalizacyjnej. Jezeli w wyniku uzgodnier pomiedzy Zamawiajacym i
Wykonawca utworzone zostanie mijesce, w ktdrym zostang odtworzone
warunki klimatyczne panujace w Karkonoszach ($nieg, mgietka wodna
imitujgca deszcz) nalezy zaprojektowaC wewnetrzng instalacie wody i
kanalizacji sanitarnej potaczong z instalacjami wod — kan na poziomie -1.
Zmawiajacy wskaze bezposrednio pod pomieszczeniami 0.108 i 0.108A
miejsce wpigcia instalacji wod - kan. Brak rozprowadzenia wewnetrznej
instalacji klimawentylacyjnej. Zmawiajacy wskaze w bezposredniej bliskosci
pomieszczen 0.108 i 0.108A miejsce wpiecia kanatdw nawiewnych i
wywiewnych. Wykonana instalacja sygnalizacji pozaru oraz o$wietlenia
ewakuacyjnego, ktéra bedzie musiata by¢ dostosowana do projektu
wykonawczego instalacji dedykowanych i aranzacji wnetrz.

2.62. Laboratorium
(hiperoksja)

33,15

Petne wykonczenie i uzbrojenie instalacyjne.

7. Ogolny opis dostawy i prac towarzyszacych:

Zasadniczym zakresem dostaw jest:

1) Dostawa i montaz niezbednych urzadzen i umeblowania w pomieszczeniach Sali ICS 0.108,
Sterowni ICS 0.108.A oraz Laboratorium 2.62,

2) Dostawa i montaz niezbednego sprzetu komputerowego i zainstalowanie dedykowanego
oprogramowania do w/w pomieszczen,

3) Woykonanie niezbednych prob, testow i pomiaréw,

4) Szkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikéw personelu wraz z przygotowaniem
niezbednej dokumentac;ji, instrukcji i regulaminéw (instrukcje i regulaminy w jezyku polskim)
korzystania z systemu przez inkubowane przedsiebiorstwa.

Zasadniczym zakresem prac towarzyszacych jest:

1) Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu projektu koncepcyjnego wykonczenia wnetrz i
aranzacji stanowisk ekspozycyjnych dla pomieszczen Sali ICS 0.108 i Sterowni ICS 0.108.A,

2) Woykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu Projektu Wykonawczego instalacji dedykowanych
pod konkretne urzadzenia, wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk ekspozycyjnych,
kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét oraz STWIORB dla w/w pomieszczen,

(/]

Innowagiji i Nauki S.A.
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[
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3) Nadzor autorski nad pracami budowlanymi w zakresie instalacji, wykonczenia wnetrz oraz
aranzacji stanowisk ekspozycyjnych,

4) Przygotowanie i wdrozenie scenariuszy zaje¢ multimedialnych i kontentu dla poszczegdinych
stanowisk ekspozycyjnych,

5) Rozruch systemu sterujgcego wraz z jego testowaniem.

Oprogramowanie systemu sterujgcego ma posiada¢ strukture otwartg, umozliwiajgca
inkubowanym w ICT przedsiebiorcom do szkolen, dokonywania aktualizacji i modernizaciji.

Zakres dostawy i prac towarzyszgcych zostat réwniez wskazany w ,,Aktualizacji koncepcji adaptaciji
sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolnoslaskiego Centrum Sportu na Interaktywne Centrum Sportowe
(ICS) w ramach inkubatora ICT” z kwietnia 2020 r. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu
zamowienia w Koncepcji urzgdzenia i materialy zostaty opisane poprzez wskazanie znakéw
towarowych lub pochodzenia, Zamawiajgcy informuje, iz zapis ten jest jedynie przyktadowym i
stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiada¢ urzgdzenia i materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zamowienia poprzez
zastosowanie materiatow réwnowaznych. Jednoczesnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy —
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne w stosunku do opisanych przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego urzgdzenia, wyposazenie,
umeblowanie i oprogramowanie spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

8. Szczegotowe wymagania dotyczace dostarczanych i montowanych urzadzen, mebli

i oprogramowania:

Harmonogram rzeczowo - finansowy

P.1. Srodki trwate

Poz. | Poz.
w w Nazwa poz. w HRF Opis pozycji (minimalne wymagania) llos¢ szt.
SIWZ | HRF
. . N . - 1) 57 szt.
1) Lekki fotel z oparciem, bez podiokietnikow, pozwalajacy na zestawianie w
kilka - kilkanascie sztuk w réznych konfiguracjach. Cze$¢ gorna tapicerowana w
wyrazistych kolorach (gtéwnie kolor zotty i czarny), dolna cze$¢ siedziska pokryta
1 |30 |Zestaw mebli wodoodporna, bezszwowg powtoka - twardg i bardzo trwatg, ale elastycznq i
tatwg do utrzymania w czysto$ci. Wysokos¢ siedziska od 40 do 45 cm, wysokos¢
z oparciem od 75 do 80 c¢m, gtebokos¢ siedziska od 45 do 50 cm, szeroko$¢
siedziska od 60 do 100 cm.
2) 7 szt.
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2) Stolik z tworzywa sztucznego, o obtym, organicznym ksztatcie, o wysokosci
od 30 do 35 cm, szerokosci od 45 do 50 cm i diugosci od 75 do 80 cm.

3) Stojak na narty stalowy, malowany proszkowo na podktadzie cynkowym,
elementy styku z nartami zabezpieczone naktadkami z tworzywa sztucznego,
konstrukcja na kdtkach, diugo$¢ od 140 do 150 cm, szeroko$¢ od 45 do 55 cm,
wysoko$¢ regulowana - przeznaczenie dla nart 60 - 90 cm.

4) Stolik warsztatowy w konstrukcji stalowej ze stali malowanej proszkowo, na
kotach z petnej gumy (dwa kota skretne). Blat wykoriczony sklejkg lub ptyta.
drewniang lakierowang. Pod blatem pétka lub szuflada narzedziowa (stalowa).
Wysoko$¢ od 110 do 120 cm, dtugo$¢ od 140 do 150 cm, szeroko$¢ od 70 do 80
cm.

5) Balustrada ze stali nierdzewnej wykonywana na budowie lub dostarczana
jako systemowa, szlifowana, ze stupkami ér. 40 — 45 mm w rozstawie co 50 cm i
wysokosci 800 — 850 mm, z pochwytem $r. 45 — 50 mm, z wypetnieniem z rurek
stalowych mocowanych poziomo co 120 m $r. 12 — 16 mm.

6) Regat magazynowy stalowy, w kolorze biatym, z regulowanym montazem
potek, malowany proszkowo, wysoko$¢ od 240 do 250 cm, szeroko$¢ od 115 do
125 cm, gtebokos¢ od 30 do 35 cm, minimalna ilo$¢ potek — 5.

7) Szafka stalowa archiwum, przeznaczona do przechowywania kartotek B5.
Stalowa, w kolorze biatym, malowana proszkowo, 6 szufladowa, wyposazona w
zamek centralny. Wysoko$¢ o 140 do 150 cm, szerokos¢ od 57,5 do 62,5 cm,
gteboko$¢ od 55 do 65 cm.

8) Biurko na stelazu stalowym, malowanym proszkowo na kolor szary, z blatem
prostokatnym wykonanym z laminatu, z okleing drewnopochodna, z dwoma
otworami w blacie do poprowadzenia okablowania. Wysoko$¢ o 72 do 73 cm,
dtugo$¢ od 115 do 125 cm, szerokos$¢ od 75 do 85 cm.

9) Kontener z laminatu, z oktadzing drewnopochodna, 3-szufladowy z
centralnym zamkiem, z aluminiowymi uchwytami, na kotach skretnych z
hamulcami. Wysoko$¢ od 55 do 65 cm, szerokos$¢ od 40 do 45 cm, gteboko$¢ od
60 do 65 cm.

10) Krzesto biurowe z siedziskiem i z oparciem tapicerowanym czarng tkanina,
Mechanizm synchroniczny w celu dostosowywania siedziska i oparcia do ruchéw
ciata. Podtokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Podstawa z
tworzywa sztucznego, kétka lekko toczace. Regulowana wysoko$¢ siedziska.
Wysokos$¢ siedziska w zakresie minimalnej regulacji od 48 do 55 cm, wysokosé
oparcia od 55 do 60 cm, szeroko$¢ siedziska od 48 do 50 cm, gteboko$¢
siedziska od 46 do 48 cm.

3) 1 szt.

4)1szt

5) 67 elem.

6) 5 szt.

7) 13 szt.

8) 2 szt.

9) 2 szt.

10) 2 szt.

Zestaw wyposazenia
multimedialnego

1) Monitor typu "smart" 86 cali, rozdzielczo$¢: 4K UHD, matryca: LED,
ods$wiezanie minimum: 2700 Hz, Wi-Fi, tuner: DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, rodzaj
ekranu: prosty.

2) Ekrany na bazie ptétna projekcyjnego, uksztattowane w rzucie jako odcinek
elipsy (zgodnie z ksztattem $cianki dziatowej) z biatg powierzchnig matowa, typu
"matt white", w dwoch rozmiarach: A 200 x 150 cm (4:3) i B 500 x 280 ¢cm (16:9) z
czarnym obramowaniem wokét ekranu, na wiasnym szkielecie stalowym
malowanym proszkowo w kolorze czarnym, montowanym do $ciany dziatowe;.

3) Monitor interaktywny 65 cali z pozycjonowaniem w poczerwieni, format 16:9,
z Wi-Fi i zainstalowanym systemem analogicznym do Android, z wbudowanym

1) 3 szt.

2)A-4
szt. B-2
szt.

3) 11 szt.
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odtwarzaczem multimediow, z oprogramowaniem umozliwiajacym przygotowanie
i odtworzenie prezentacji multimedialnej, z wbudowanymi gto$nikami min. 2x15W
i minimum 3 portami (HDMI, USB, wejscie na karte SD), z szyba hartowang
wyposazong w matowg powtoke antyrefleksyjna, z zywotno$cig matrycy minimum
30.000 i rozdzielczoscig Full HD.

4) Rzutniki multimedialne przeznaczone do wy$wietlania obrazoéw na odlegto$¢
odpowiednio okoto A 3 m i okoto B 5 m. o jasno$ci minimum 4000 ANSI,
rozdzielczos¢ Full HD minimum 1080p, zoom minimum 1,5x, pilot zdalnego
sterowania, system oszczedzania energii, mozliwo$¢ wy$wietlania obrazéw 3D,
wspotczynnik ksztattu obrazu 16:9, minimum1 miliard koloréw. Zywotno$¢ lampy
miminum 3500 godzin w trybie ekonomicznym, korekcje znieksztatcen -30 / +30,
system TV NTSC, SECAM, PAL, przyjecie maksymalnej ilosci rodzajéw sygnatéw
audio i wideo, porty HDMI i USB i do urzadzen audio - wideo. Praca ponizej
40dB, zuzycie energii trybie aktywnosci ponizej 400W.

5) Glosniki audio - kierunkowe, punktowe, o wymiarach 50 - 60 cm x 15 - 25 cm.
6) Urzadzenie wielofunkcyjne — kopiarka, drukarka, skaner formatu A3,
kolorowa, sieciowa, z szybkoscig kopiowania / druku A4 minimum 36 kopii na
min., pamigcig minimum 2 GB i dyskiem twardym minimum 250 GB, z
dwustronnym podajnikiem dokumentéw i podstawa / szafka na minimum 2
szuflady na papier, pojemno$¢ papieru min. 500 arkuszy A4 i 500 arkuszy A3
oraz min. 100 arkuszy z podajnika recznego.

7) Tablica punktowa LED, wysoko$¢ od 60 do 70 cm, dtugos¢ od 120 do 130
cm, raster max. 10 mm, rozdzielczo$¢ min. 10.000 pxl/m2, jasno$¢ min. 8.000
kd/m2, zywotno$¢ min. 100.000 godzin, wbudowane WiFi i LAN,
energooszczedna.

8) Mikrofony bezprzewodowe UHF — 2 szt. wraz ze stacjg odbiorcza i
przewodami jack-jack, czas pracy minimum 8 godzin, czuto$¢ odbiornika 2, 5uV
at 12dB sinad, stabilizacja cze¢stotliwosci.

4)A-9
szt. B-2
szt.

5) 10 szt.
6) 1 szt.

7)1 szt.

8) 2 szt.

Kiosk informacyjny typ
wewnetrzny, ekran
dotykowy, obnizony dla
o0séb
niepetnosprawnych - 4
szt.

1) Kiosk informacyjny z ekranem dotykowym 19”, przystosowany do obstugi
przez osoby niepetnosprawne, w kolorze czarnym, z kompletem
oprogramowania, WiFi i LAN, z czytnikiem kart.

1) 4 szt.

Wirtualny przewodnik 3
D - hologram

1) Wirtualni przewodnicy 3D — urzadzenia umozliwiajace realizacje projekcii
holograficznych postaci ludzkiej w rozmiarze rzeczywistym, z rozdzielczoscig 4K.
Ustuga montazu urzadzenia holograficznego nie obejmuje skanowania i nagrania
wypowiedzi realnych postaci ze $wiata sportu, za co odpowiedzialne bedg
podmioty inkubowane w centrum.

1) 8 szt.

Czterostanowiskowy
symulator strzelnicy
biathlonowej z celami
oraz karabinkami
laserowymi na
statywach o
regulowanej wysokosci

1) Czterostanowiskowy symulator strzelnicy biathlonowej oparty o system
czujnikdw i kamer oraz o na kazdym stanowisku urzadzenie trwale zwigzane ze
statywem, imitujace sportowy karabin, wyposazone w czerwony laser o duzej
precyzji. Waga karabinu nie wieksza niz 1,5 kg.

1)1 kpl.
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1) Lornetka - monokular ze stopu aluminium, o wykoficzeniu powierzchni guma | 1) 4szt.
w kolorze czarnym, powiekszenie min. 10x, soczewki z warstwa powlekajaca.
Statyw o wysokosci do 100 cm i wiecej, 0 wadze nie wiekszej niz 2 kg.

2) Obudowy starych kamer telewizyjnych i filmowych, stuzace do dekoracji 2) 6 szt.
Zestaw sprzetu stanowiska reporterskiego.
wizualnego 3) Kompaktowy aparat cyfrowy o rozdzielczosci min. 16 min pxl, min. 40- krotny | 3) 2 szt.
zoom optyczny, redukcja drgan, wySwietlacz LCD o przekatnej minimum 3 cale,
odchylany w gore i w dét o kat minimum 75 stopni, minimum 800.000 punktow,
zapis danych SD, SDHC, SDXC, wielko$¢ obrazu do 16 min pxl, WiFi, zasilanie -
baterie, akumulatory i zasilacz, statyw jak w przypadku monokularu.

1) Urzadzenie do symulacji zawoddw saneczkowych lub bobslejowych w 1) 1 kpl.
postaci 2 bolidéw o konstrukcji drewnianej, drewniano - metalowej lub metalowe;j,
z obudowg z laminatu z tworzywa sztucznego, dwuosobowe, na sitownikach
hydraulicznych, umozliwiajace sterowanie obiektem za pomoca ruchow ciata,
zintegrowane z ekranem, wbudowanymi rzutnikami multimedialnymi i gtoSnikami.
Kolorystyka jednego z boliddw - kolor niebieski, drugiego - kolor czerwony. Tylne
6 |36 | Symulator bobslejowy | ptozy sg nieruchome, za$ przednie - ruchome - potaczone sa z uktadem
kierowniczym. Dtugos¢ bolidu w przedziale pomigdzy 250 a 270 cm.
Oprogramowanie umozliwi¢ ma uzyskiwanie przez bolidy wirtualnej predkosci do
130 km/h. Urzadzenie poréwnywalne do obiektéw projektowanych dla potrzeb
olimpiady zimowej w Sochi. Jeden z bolidéw bedzie miat przede wszystkim
funkcje testowa i bedzie przeznaczony do statej modernizacji systemu sitownikow
oraz oprogramowania.

1) Urzadzenie do symulacji skokow narciarskich w postaci oprzyrzadowanych | 1) 1 szt.
elektronicznie nart, umozliwiajace sterowanie skokiem za pomocg ruchéw ciata,
zintegrowane z ekranem, wbudowanymi rzutnikami multimedialnymi i gto$nikami.
System wyswietlania obrazu skoczni - min. 200 cm szerokosci, i min. 500 cm
dtugosci, w tym 250 cm na poziomie posadzki i 250 ¢cm pionowo, przed
Symulator skokow zawodnikiem. Narty diugos$ci minimum 150 cm, z uproszczonymi wigzaniami,
narciarskich pozwalajacymi na wpiecie zwyktego obuwia, bez konieczno$ci ubierania obuwia
sportowego. Wysokos$¢ zawieszenia nart na posadzka - ok. 15 cm. Uchwyty
stalowe, malowane proszkowo, umozliwiajace stabilizacje ciata uzytkownika.
Kolorystyka jednego kompletu - uchwyty + narty - kolor niebieski, drugiego
kompletu - kolor czerwony. Urzadzenie poréwnywalne do obiektéw
projektowanych dla potrzeb muzeéw sportu w Lahti i w Sapporo.

1) Urzadzenie do symulacji zjazdéw narciarskich w postaci oprzyrzadowanej | 1) 2 szt.
elektronicznie pochylni, umozliwiajace sterowanie zjazdem za pomocg ruchow
ciata, zintegrowane z ekranem, wbudowanymi rzutnikami multimedialnymi i
gtosnikami. Konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz z tworzywa sztucznego o

8 |38 | Symulator zjazdéw wysokiej odpornosci. Poktad jezdny umozliwiajacy zaréwno wpiecie butow
narciarskich, jak i zwyktego obuwia. Ekran minimum 200 x 150 cm umozliwiajacy
$ledzenie trasy jazdy oraz uzyskiwanie predkosci wirtualnej do 150 km/h. Dtugo$¢
ramy symulatora jazdy na nartach - min. 225 cm. Waga uzytkownika min. 120 kg.
Poréwnywalny do modeli w klasie Pro Ski Fit.

. 1) Kabina komentatorska w formie jednoosobowego boksu akustycznego z 1) 2 szt.
Kabina komentatorska . . . . S
9 139 i2dnN00Sobowa przeszklong $ciang frontowa, z o$wietleniem LED i wentylacjg. Wysoko$¢ min.
J 230 cm, szeroko$¢ min. 160 cm, gteboko$¢ min. 170 cm. Konstrukcja stalowa,
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malowana proszkowo, materiat akustyczny dowolny, spetniajacy wymogi izolacji
akustycznej kabiny jak do ttumaczen symultanicznych, obudowa z tworzywa
sztucznego lub z piyty typu MF, szkio bezpieczne. Kolorystyka - kombinacja
koloréw zottego, biatego i czarnego. Wewnatrz pulpit na mikrofon i porty audio -
wideo i USB.

Kiosk informacyjny typ
wewnetrzny, ekran
dotykowy, obnizony dla
0s6b
niepetnosprawnych z
mozliwoscig druku A4 -
2 szt.

1) Kiosk informacyjny wolnostojacy typu wewnetrznego, przystosowany dla
0sdb niepetnosprawnych (naped elektryczny do obnizania monitora) wykonany z
blachy stalowej malowanej proszkowo, wandaloodporny, z przekatng monitora
dotykowego 19 “, z procesorem dwurdzeniowy minimum 2.6 GHz, z pamigcia,
RAM minimum 2 GB, z dyskiem twardym minimum 250 GB, z kartg dzwigkowg,
zintegrowana, z oprogramowaniem sterujacym, z 4 portami USB, opcjonalnie z
metalowa klawiatura, z czytnikami kodow kreskowych i kart chipowych, z karta,
WiFi. Wbudowana drukarka z mozliwo$cig wydrukéw kolorowych na formacie A4
lub z drukarka jako urzadzeniem peryferyjnym.

1) 2szt.

Komplet - wentylator (8
szt.), wytwornica dymu
(1 szt.) i oprawa
o$wietleniowa imitujaca
wytadowania
atmosferyczne (1 szt.)

1) Wentylator sterowany DMX, z przeptywem powietrza min. 25m3 / min.,
predko$¢ min. 2000 obrotéw na minute. Sterowanie DMX minimum jeden kanat.
2) Wytwornica mgly, z czasem nagrzewania max. 120 s, z wydajno$cig min. 25
m3/min., z pojemnoscig zbiornika min. 2 |, sterowana DMX minimum dwa kanaty
3) Oprawa os$wietleniowa imitujaca wytadowania atmosferyczne.

1) 8 szt.
2) 1 szt.

3) 1szt.

Zestaw komputerowy

1) Komputer PC. Zestaw sktadajacy sie z 2 komputerow stacjonarnych, 2
monitoréw LCD min. 19" oraz 2 klawiatur i 2 myszy. Komputer z procesorem i7,
minimum 6-rdzeniowy, z pamiecig RAM min. 64 GB, dysk twardy HDD min. 1 T
SSD min. 256 GB, karta graficzna min. 8 GB, porty USB kazdego rodzaju,
cyfrowe ztacza optyczne, Display Port, DVI i HDMI, karta sieciowa, odpowiedni
program operacyjny, 2 napedy CD i DVD.

1) 2 szt.

Zestaw mebli do
laboratorium

1) Stolik warsztatowy w konstrukcji stalowej ze stali malowanej proszkowo, na
kotach z petnej gumy (dwa kota skretne). Blat wykoficzony sklejkg lub ptytg
drewniang lakierowang. Pod blatem pétka lub szuflada narzedziowa (stalowa).
Wysoko$¢ od 110 do 120 cm, dtugo$¢ od 140 do 150 cm, szeroko$¢ od 70 do 80
cm.

2) Szafka stalowa archiwum, przeznaczona do przechowywania kartotek B5.
Stalowa, w kolorze biatym, malowana proszkowo, 6 szufladowa, wyposazona w
zamek centralny. Wysoko$¢ o 140 do 150 cm, szeroko$¢ od 57,5 do 62,5 cm,
gteboko$¢ od 55 do 65 cm.

3) Biurko na stelazu stalowym, malowanym proszkowo na kolor szary, z blatem
prostokatnym wykonanym z laminatu, z okleing drewnopochodng, z dwoma
otworami w blacie do poprowadzenia okablowania. Wysoko$¢ o 72 do 73 cm,
dtugo$¢ od 115 do 125 cm, szerokos$¢ od 75 do 85 cm.

4) Kontener z laminatu, z oktadzing drewnopochodna, 3-szufladowy z
centralnym zamkiem, z aluminiowymi uchwytami, na kotach skretnych z
hamulcami. Wysoko$¢ od 55 do 65 cm, szerokos$¢ od 40 do 45 cm, gteboko$¢ od
60 do 65 cm.

5) Krzesto biurowe z siedziskiem i z oparciem tapicerowanym czarng tkanina.
Mechanizm synchroniczny w celu dostosowywania siedziska i oparcia do ruchéw
ciata. Podtokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Podstawa z
tworzywa sztucznego, kétka lekko toczace. Regulowana wysoko$¢ siedziska.

1) 2 szt.

2) 2 szt,

3) 2 szt.

4)2 szt,

5) 2 szt.
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Wysokos$¢ siedziska w zakresie minimalnej regulaciji od 48 do 55 cm, wysokosé
oparcia od 55 do 60 cm, szeroko$¢ siedziska od 48 do 50 cm, gtebokos¢
siedziska od 46 do 48 cm.
1) Komputer PC. Zestaw sktadajacy sie z 2 komputeréw mobilnych typu 1) 2 szt.
Zestaw komputerowy laptop. Komputer z procesorem i7,z monitorem min. 15", z pamiecig RAM min. 8
14 |44 do laboratorium GB, dysk twardy HDD min. 510 GB, karta graficzna min. 8 GB, porty USB
kazdego rodzaju, cyfrowe ztacza optyczne, Display Port, DVI i HDMI, karta
sieciowa, odpowiedni program operacyjny, 1 naped CD i DVD.
Laptop dla 1) Komputer PC. Zestaw sktadajacy sie z 2 komputeréw mobilnych typu 1) 12 szt.
15 |46 | inkubowanych laptop. Procesor minimum: Intel 15. Dysk twardy: minimum 500 GB. Pamie¢
przedsiebiorcow RAM: minimum 8GB.
Harmonogram rzeczowo - finansowy
P.2. Wartosci Niematerialne i Prawne
Poz. | Poz.
w w | Nazwa poz. w HRF Opis pozycji (minimalne wymagania) llos¢ szt.
SIWZ | HRF
1) Zestaw oprogramowania. 2 komplety oprogramowania biurowego 1) 2 szt.
posiadajacego co najmniej edytor tekstu z konwersja do .docx, arkusz
. kalkulacyjny z konwersjg do .xIsx oraz program do tworzenia prezentacii
Oprogramowanie o . )
16 |1 sestawy multimedialnych z konwersjg do .ppt. Ponadto oprogramowanie do
przygotowywania materiatow graficznych i obrobki plikéw graficznych z
komputerowego L T . o
mozliwoscig obrobki plikdw z rozszerzeniem .cdr oraz 5-letnia licencja na
powszechnie wykorzystywane w Europie oprogramowanie antywirusowe. Dodatki
w postaci prostych programéw do obstugi audio i wideo.
1) Zestaw oprogramowania. 2 komplety oprogramowania biurowego 1) 2 szt.
posiadajacego co najmniej edytor tekstu z konwersjg do .docx, arkusz
Oprogramowanie kalkulacyjny z konwersjg do .xIsx oraz program do tworzenia prezentacii
zestawu multimedialnych z konwersjg do .ppt. Ponadto oprogramowanie do
17 |2 . L ! C )
komputerowego do przygotowywania materiatow graficznych i obrobki plikéw graficznych z
laboratorium mozliwoscig obrobki plikéw z rozszerzeniem .cdr oraz 5-letnia licencja na
powszechnie wykorzystywane w Europie oprogramowanie antywirusowe. Dodatki
w postaci prostych programdw do obstugi audio i wideo.
1) Zestaw oprogramowania. 12 kompletéw oprogramowania biurowego 1) 12 szt.
Oprogramowanie posiadajacego co najmniej edytor tekstu z konwersjg do .docx, arkusz
18 |3 laptopa dla kalkulacyjny z konwersjg do .xIsx oraz program do tworzenia prezentacii
inkubowanych multimedialnych z konwersjg do .ppt. Ponadto 5-letnia licencja na powszechnie
przedsiebiorcoéw wykorzystywane w Europie oprogramowanie antywirusowe. Dodatki w postaci
prostych programoéw do obstugi audio i wideo.

Uwaga 1: Powyzsze urzgdzenia, meble i oprogramowanie w ramach przedmiotu zaméwienia
stanowig wydatki kwalifikowane w projekcie, zadanie 1 — zakup wyposazenia do inkubatora
ICT, pozycje od nr 30 do nr 44 i nr 46 w harmonogramie rzeczowo — finansowym w zestawieniu
P. ,Planowane wydatki w ramach projektu wg podziatu na kategorie wydatkow”, tabela P.1.
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,Srodki trwate” oraz pozycje od nr 1 do nr 3 w harmonogramie rzeczowo — finansowym w
zestawieniu P. ,Planowane wydatki w ramach projektu wg podziatu na kategorie wydatkow”,
tabela P.2. ,Wartosci niematerialne i prawne”

Uwaga 2: W ramach pracy nad Projektem Wykonawczym instalacji dedykowanych lub w trakcie
wyboru urzgdzen i wyposazenia, moze okazac sie, ze dla poprawy jakosci funkcjonowania ICS
celowe bedzie zastosowanie innej — bardziej wydajnej lub nowoczesniejszej techniki.
Wykonawca w takiej sytuacji bedzie zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego, ktéry w tej sprawie podejmie decyzje co do mozliwosci zmian w projekcie.
Wykonawca zobowigzany jest tez do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego, jesli
ktéres z wyspecyfikowanych w pkt. 8 urzadzen bedzie w trakcie postepowania niedostepne na
rynku, wycofane z produkc;ji itd. Réwniez w tym przypadku Zamawiajgcy podejmie decyzje co
do dalszego dziatania.

Uwaga 3: Kazde z urzgdzeh powinno, w miare mozliwosci, by¢ dopasowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, przede wszystkim z dysfunkcjami ruchu, stuchu i wzroku (np. urzgdzenia z

automatyczng regulacja wysokosci, wiasciwie i czytelnie oznaczone, z czytelnymi liniami
prowadzgcymi, ze znakami Brailla, z tekstowa transkrypcjg tresci méwionych itd.

9. Szczegolowe wytyczne dotyczace zgodnosci montowanych urzadzen z
obowigzujgcymi wymogami oraz warunkéw wykonywania robét budowlanych:

1) Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen przedstawi wszystkie aktualnie obowigzujgce i
uregulowane prawem opinie, uzgodnienia, atesty, deklaracje zgodnosci i zaswiadczenia

dotyczace wzmiankowanych urzadzen i instalacji, przede wszystkim w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania, higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego i ochrony
srodowiska.

2) Zamontowane urzagdzenia, bedace przedmiotem zamdwienia, w zaden sposob nie mogg
naruszy¢, bez zgody Zamawiajgcego i Projektanta PABZ, zaprojektowanych uktadow
funkcjonalnych, systemoéw wyposazenia instalacyjnego, zarzadzania obiektem a w
szczegollnosci systemdéw bezpieczenstwa uzytkowania, higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego i ochrony srodowiska. W szczegdlnosci zamontowane urzgdzenia i
instalacje, bez zgody Zamawiajgcego i Projektanta PABZ nie mogg stanowi¢ przeszkody w
systemie ewakuacji z poszczegdlnych pomieszczen i stref pozarowych oraz naruszy¢ struktury
stref pozarowych.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zaméwienia okreslony w niniejszym postepowaniu:
1) W zakresie wykonania projektu koncepcyjnego instalacji dedykowanych dla urzadzen,
wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk ekspozycyjnych zrealizowany byt w terminie 2
miesiecy od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w Czes¢ Il SWZ —Wzér Umowy.
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2) W zakresie wykonania projektu wykonawczego instalacji dedykowanych dla urzadzen,
wykonczenia wnetrz i aranzacji stanowisk ekspozycyjnych zrealizowany byt w terminie 4
miesiecy od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w Czes¢ Il SWZ — Wzér Umowy.

3) W zakresie dostawy urzgdzenh, meblii oprogramowania do Inkubatora ICT w pomieszczeniach
przeznaczonych na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS), przygotowania i wdrozenia
scenariuszy zaje¢ multimedialnych, kontentu i systemu sterujgcego dla poszczegdlnych
stanowisk ekspozycyjnych, montazu, prob i rozruchu urzadzen i oprogramowania oraz
szkolen wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow personelu wraz z przygotowaniem
niezbednej dokumentaciji, instrukcji i regulaminéw korzystania z systemu zrealizowany byt w
terminie 10 miesiecy od dnia podpisania umowy wg wzoru zamieszczonego w Czes¢ Il SWZ — Wzér
Umowy.

Zatgcznik nr 1 - Aktualizacja koncepcji adaptacji sali wielofunkcyjnej w obiekcie Dolnoslgskiego Centrum
Sportu na Interaktywne Centrum Sportowe (ICS) w ramach inkubatora ICT” z kwietnia 2020 r.

Zatacznik nr 2 — Rysunki aktualnego Projektu Wykonawczego DCS_PW_2.1 04.EiDCS_PW_2.1_14.B

Nr postepowania: ZP/PN/03/2021
‘. Dolnoslaski Park
.s Innowagiji i Nauki S.A. Czeéé 11 SWZ

Rewizja 00 z dnia 06.08.2021 r.
16



