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A.CZESC OPISOWA

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1 INWESTOR
Inwestorem przedsiewzigcia jest Gmina Nowy Zmigrod, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigrod.
1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
,REMONT DROGI NR 113536R W MIEJSCOWOSCI L YSA GORA"
taczna dtugos¢ odcinka drogi objetej remontem wynosi 540,0 m.
1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie podkarpackim, powiecie jasielskim,
potudniowo — wschodniej czesci gminy Nowy Zmigrdd — miejscowo$¢ tysa Gora (teren obrebu
ewidencyjnego 0009 Lysa Gora) i obejmuje dziatki ewid. nr 1267, 1276, 1310, 1234/4.

1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy dla zamierzenia
inwestycyjnego o ktorym mowa w pkt 1.2.

1.5 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotowym zakresem objete zostaty nastepujace roboty:

—  odhumusowanie pasa drogowego,

— wycinke drzew wraz z karczowaniem pni oraz usunigcie zieleni niskiej w postaci punktowych krzewéw
i zakrzaczen,

— rozbidrke czesci obiektéw budowlanych — przepustu DN 1000 wraz z odcinkiem nawierzchni na
dojazdach,

— wykonanie rob6t ziemnych, t. wykopdw i nasypow drogowych celem uksztaltowania korpusu
projektowanej drogi w terenie wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane nawierzchnie drogi,

—  przebudowa przepustow wraz z odtworzeniem rowdw drogowych

—  przebudowa przepustu pod korong drogi DN 1000 wraz z wykonaniem murkdw czotowych oraz
umocnieniem koszami siatkowo-kamiennymi na wlocie i wylocie,

—  wykonanie warstw dolnych konstrukcji nawierzchni,

—  wykonanie warstw gérnych nawierzchni: bitumicznych lub z kruszywa na jezdni i zjazdach,

—  wykonanie wodospustow,

—  prace wykonczeniowe i porzadkowe, w tym wyrownanie terenu

Zamierzenie budowlane okreslone przez Inwestora, dla ktdrego opracowano dokumentacje techniczng
obejmuje w swoim zakresie w/w roboty budowlane, ktére wynikly z potrzeby podniesienia parametrow
technicznych drogi, poprawy bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw drogi.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Analizowany odcinek drogi gminnej objetej opracowaniem zlokalizowany jest w m. tysa Gora. Stanowi
on uzupetnienie uktadu drogowego drég wyzszych kategorii, komunikujac przy tym nieruchomoéci oddalone
od nich. Przedmiotowa droga przebiega na kierunku z pétnocy na potudniowy - wschod pomiedzy zabudowg
jednorodzinng, polami ornymi i nieuzytkami.

Drogi czesciowo posiada nawierzchnie bitumiczng w stanie przecietnym. Wystepujqg lokalne spekania
siatkowe a takze faty. Nawierzchnia nie wykazuje oznak koleinowania Pobocza sg zawyzone, porosniete
trawami, co utrudnia odprowadzenie wody z powierzchni jezdni. Gtdwnymi urzgdzeniami stuzgcymi do




odwodnienia sg rowy otwarte. Na zjazdach wystepujg przepusty o zréznicowanych $rednicach Zjazdy do
przylegtych posesji posiadajg nawierzchnie gruntowa, ulepszong kruszywem lub twarda: kostka brukowa,
bitumiczne, ptyty azurowe.

Istniejace sieci uzbrojenia terenu w obszarze zajetym przez inwestycje i jego otoczeniu stanowig, sieci
gazowe, linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne, linie teletechniczne napowietrzne oraz sieci
wodociggowe.

Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego ze wzgledu na otaczajacg zabudowe — gtéwnie
jednorodzinng, a takze uzbrojenie terenu umozliwiajgce takg zabudowe charakteryzuje sie cechami
miejskimi a wiec terenu zabudowy.

W my$| ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U. 2022 poz. 988
z pbzn. zm.) zasadnym jest okre$lenie i przyjecie przebiegu drogi - ulicy w obszarze zabudowanym.

+ Warunki srodowiskowe terenu

W strefie projektowanego zamierzenia i jego sasiedztwie wystepujg obszary objete prawng formg
ochrong;

— Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego- zajmuje cato$¢ inwestyciji.
+ Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu
Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie podlega ochronie archeologicznej i konserwatorskiej.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji lub eksploatacji przedsiewziecia na obiekty wartosci
archeologicznej lub zabytkowej niezwloczne powiadomienie stuzb konserwatora zabytkow lub zapewnic staty
nadzér archeologiczny

+ Warunki gérnicze terenu

Inwestycja nie lezy w obszarze gorniczym
+ Zagrozenie ruchami masowymi

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest zagrozony wystepowaniem procesoéw
geodynamicznych

2.2 NIEZAINWENTARYZOWANE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W przypadku natrafienia przez Wykonawce w trakcie realizacji robdt budowalnych na nie-
zainwentaryzowane sieci/urzadzenia infrastruktury technicznej jest on zobowigzany do uzgodnienia
z wtascicielem/zarzadcg sieci rozwigzan projektowych oraz zapewnienie odpowiedniej inwentaryzacii
geodezyjnej i dopetnienia wszystkich formalnosci wynikajacych z Prawa Budowlanego i przepisow
branzowych.

2.3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie analizy materiatow, stwierdzono ze teren badan pokryty jest warstwg czwartorzedowych
gruntow rodzimych, spoistych w postaci glin pylastych oraz glin pylastych przewarstwionych pytem
piaszczystym. podioze zakwalifikowano do pakietu geotechnicznego, w obrebie ktérego nastepnie
wydzielono warstwy geotechniczne.

- | pylasto — gliniasty (plejstocenskie rzeczne mutki i mutki piaszczyste),
2.4 GRUPY NOSNOSCI PODLOZA

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - zatacznik do
Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 16 czerwca 2014 r. okreslono grupy
nosno$ci podioza Gi. W przypadku rozbieznej oceny wedtug réznych kryteridw, decydowaty wyniki najmniej
korzystne.




Grupe no$nosci podtoza okre$lono na podstawie wysadzinowo$ci, rodzaju i stanu gruntéw zalegajacych
do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni oraz w catej strefie przemarzania podtoza. Przy
ocenie grupy nosnosci podtoza uwzgledniono warunki wodne.

Wzdiuz analizowanego odcinka drogi gminnej grupe no$nosci podioza scharakteryzowano punktowo
jako G4.

W strefie bezposredniego oddziatywania tj. do gteboko$ci 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
oraz w caftej strefie przemarzania nie odnotowano gruntéw stabonosnych i organicznych (namutéw, torfow)
jak réwniez zwierciadta wod gruntowych i innych niekorzystnych zjawisk geologicznych, zatem istniejace
warunki gruntowe przyjeto jako proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na
charakterystyke obiektow budowlanych przyjeto | kategorie geotechniczna.

2.5 PRZEZNACZENIE TERENU INWESTYCJI

Obszar inwestycji nie jest objety MPZP. Dla przedmiotowego obszaru nie ustanowiono planéw
rewitalizacji.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Gtownym celem inwestycji jest remont drogi gminnej polegajaca na wykonaniu wzmocnienia istniejace;
nawierzchni poprzez wykonie naktadek bitumicznych oraz wykonanie odcinka nawierzchni z kruszywa.
W zwigzku z powyzszym dostosowaniu do nowych rozwigzan podlegaty bedg elementy odwodnienia
(odtworzenie rowdw, przepustow).

3.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego zamierzenia budowalnego to podlegajaca remontowi droga
gminna wraz z infrastruktura towarzyszaca. Szczegétowy zakres projektowanych zmian przedstawiono w
ponizszych punktach.

3.3 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujace parametry techniczne:

_
~

o Kategoria drogi: Gminna

o Klasa D

e Predkos¢ do projektowania Vp =30 km/h
o Szeroko$¢ pasa ruchu 3,50

e Jezdnia o szerokosci 350m

o |loS¢ pasdw ruchu (przekroj) 1x1

e Szeroko$¢ poboczy gruntowych (ulepszonych) 0,20 m

e Skrajnia pionowa 4,50m

e Pochylenie poprzeczne na proste; 2,0 % (jednostronny)
e Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 100 kN/o$

e Kategoria ruchu KR 1

34 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH DROGI

Na podstawie przeprowadzonej oceny geotechnicznej dokonano okre$lenia nos$nosci podtoza
gruntowego. Projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na
nieskomplikowang konstrukcje projektowanych elementéw oraz proste warunki gruntowe panujgce w tym
rejonie. Przyjeto nastepujace typy konstrukcii:




TYP A: Konstrukcja jezdni z kruszywa

o warstwa $cieralna z kruszywa tamanego 0 - 31,5mm stabil. mech. o gr. 10cm
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 — 63,0mm stabil. mech. o gr. 20cm
Suma: 30 cm

TYP B: Konstrukcja jezdni - wzmocnienie

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm;

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 5W o gr. 2 cm;

warstwa wzmacniajgca — przeciwspekaniowa z geosiatki o wytrz. Min. 100/100 kN
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 5W o gr. 2 cm;

Suma: 8 cm

TYP C: Konstrukcja jezdni - poszerzenie

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm;

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 5W o gr. 2 cm;

warstwa wzmacniajgca — przeciwspekaniowa z geosiatki o wytrz. Min. 100/100 kN
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC SW o gr. 2 cm;

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 — 31,5mm stabil. mech. o gr. 20cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 — 63,0mm stabil. mech. o gr. 30cm
Suma: 58 cm

TYP P: Konstrukcja placu

e warstwa $cieralna z kruszywa tamanego 0 - 31,5mm stabil. mech. o gr. 10cm
e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 — 63,0mm stabil. mech. o gr. 30cm
Suma: 40 cm

TYP D: Konstrukcja poboczy ulepszonych
e warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. o gr. 7cm

Dla catego zakresu istniejacej nawierzchni przewidziano wykorzystanie istniejacej nawierzchni
bitumicznej, a tym samym na odcinkach tych projektuje sie wzmocnienie za pomocg nakfadki z warstw
bitumicznych.

3.5 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Niweleta trasy zostata uksztattowana w dostosowaniu do istniejacego terenu. Przewidziano odcinkowe
wyniesienie korony drogi w minimalnym zakresie umozliwiajgcym wykonanie nawierzchni bitumicznej —
zakfadki wzmacniajacej wraz z warstwg profilujgca. Inwentaryzacja w terenie potwierdzita, ze brak jest
przewodéw napowietrznych linii energetycznych, ktore znajdujq sie na niewystarczajacej wysokosci, a tym
samym, nie ma ryzyka, aby po dokonaniu przebudowy drogi, niezachowane zostaty wymagane odlegtoSci
istniejacych linii napowietrznych od poziomu nawierzchni jezdni

3.6 ODWODNIENIE DROGI

W zakresie rozwigzan projektowych przewiduje sie wykonanie urzadzen odpowiadajgcych za sprawne
odprowadzenie wdd opadowo — roztopowych z pasa drogowego a takze zabezpieczajgcych korpus drogowy
przed naptywem wod z terenow przylegtych. W ramach systemu odwodnienia projektuje rowy otwarte jako
podstawowy element odwodnienia,

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, pobocza oraz zjazdéw
realizowane bedzie poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych do projektowanych
urzadzen stuzacych do odwodnienia.

Na odcinku drogi z kruszywa nalezy wykona¢ wodospusty celem odprowadzenia wody z powierzchni
jezdni do rowdw. Wodospusty na catej dtugosci elementu stalowego wykona¢ na fawie betonowej z betonu




klasy min. C20/25. Minimalny wymiar poprzeczny tawy powinien 0,3x0,4 m. Szczegdtowe rozwigzania
przedstawiono w czesci rysunkowej, wraz z lokalizacjg urzadzen.

e PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

Projektuje sie przepusty z tworzywa PP o klasie sztywno$ci obwodowej min. SN 8. Przepusty nalezy
uktada¢ na warstwie tawy zwirowej o grubosci warstwy min. 10 cm z jednoczesnym obsypaniem materiatem
sypkim — piaskiem 0-2,0 mm. Zakonczenia przepustéw nalezy $cig¢ i dopasowac do pochylenia skarpy.

e PRZEPUST POD KORONA DROGI

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano remont przepustu DN 1000 pod korong drogi — km
0+034. Przewidziano rozebranie istniejgcych murkéw czotowych i taw wraz z demontazem czesci
przelotowe;.

W ramach opracowania przewidziano odbudowe przepustu z kregéw betonowych o analogicznej
Srednicy — DN 1000, z wykonaniem murkéw czotowych — monolitycznych o wymiarach 4,0x2,0x0,3m
odgietych jednostronnie o kat 30,00 na dtugosci 1,0m. Pod Scianki czotowe zaprojektowano tawy betonowe
z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach 5,0x0,6x0,3 m kazda zbrojone pretami ®12 mm. Pod projektowany
kanat nalezy wykona¢ lawe betonowg z betonu klasy min. C16/20 na szeroko$¢ 1,2m (symetrycznie
wzgledem osi) o $Sredniej grubosci 25 cm. Murki czotowe wykona¢ z betonu klasy min. C25/30, zbroi¢
pretami ®12 mm jako dwustronna siatka w rozstawie pretdw nie przekraczajgcym 200mm (zaleca sie
taczenie siatek pretami typu S w ilosci ok. 5szt na m2. Utozone na odpowiednio przygotowanym podtozu
kregi betonowe nalezy nawierci¢ i zamontowac kotwy stalowe w ilosci co najmniej 9 szt. na krag. Cato$¢
potaczyC zbrojeniem z pretow P12 mm w siatce tgczonej pretami poprzecznymi co 200mm. Na kregach
nalezy wykonac tawe betonowg scalajgcg o grubosci min. 25cm.

Wszystkie elementy pozostajace po zasypaniu w bezposrednim kontakcie z gruntem winny by¢
zabezpieczone poprzez natozenie izolacyjnej masy bitumicznej oraz co najmniej 2-ma warstwami papy
termozgrzewalne;.

Na wlocie i wylocie nalezy wykona¢ zabezpieczenia z koszy siatkowo — kamiennych.

Przewidziano odtworzenie istniejacej konstrukcji nawierzchni z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego w warstwach 10 i 20cm.

3.7 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Zasadniczy sposob uksztattowanie terenu nie ulega zmianie.

Zakres robot zwigzanych z wycinkg ograniczony jest do minimum niezbednego do zrealizowania
wszystkich elementéw inwestycji. Teren wokot obiektu zachowany zostanie na zblizonych do istniejacych
rzednych terenu. Nie bedg wykonywane Zzadne prace trwale znieksztatcajace rzezbe terenu. Po zakonczeniu
prac przewidywane jest plantowanie obszarow zielonych.

3.8 GEODEZJA | OSNOWA

Plan sytuacyjny sporzadzony zostat na aktualnej kopii mapy zasadniczej, pobranej z panstwowego
zasobu geodezyjnego w uktadzie wspdtrzednych 2000 strefa 7.

Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegdlnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne. W
szczegblnosci nie wolno dokonywaC czynnoSci powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie. W przypadku zniszczenia podczas prowadzenia inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest
do wznowienia znakéw geodezyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. OCHRONA SRODOWISKA

4.1.CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA

Zakres planowanych prac nie obejmuje wg ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach




oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz.U.2021.784 z pozn. zm.), przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Zgodnie z ogdlnymi zasadami poszanowania Srodowiska, realizacje inwestycji dopuszcza sie pod

nastepujacymi warunkami:

1. Znajdujace sie na terenie budowy wykopy ( w tym liniowe) w przypadku czasowego ich pozostawienia
jako otwarte i inne potencjalne putapki ekologiczne, do ktorych mogg wpadac ptazy i inne mate zwierzeta
nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zwierzetom dostanie si¢ do nich ( np. poprzez
stosowanie przykry¢, wygrodzen z siatek lub folii) lub tez zastosowaé rozwigzania umozliwiajace
samodzielne wydostanie sie z nich ( np. pochylenie, pozostawienie wywtaszczenia jednej ze $cian).
Miejsca takie powinny by¢ systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujace sie w ,putapkach”
plazy i inne zwierzeta niezwtocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi
siedliska.

2. Realizacja zadania prowadzona bedzie wytgcznie w porze dziennej, tj: 6:00 — 22:00.

3. Zaplecze budowy, miejsca przechowywania odpaddw, materiatow, plac parkingowy i serwisowy maszyn
i pojazddw itp., przewidziane do zlokalizowania poza pasem drogowym, nalezy sytuowac poza terenami
zadrzewionymi, zakrzewionymi, podmoktymi, rozlewiskami, trwatymi uzytkami zielonymi.

4. Post6j maszyn budowlanych, bedzie odbywat sie na terenie odpowiednio utwardzonym
i zabezpieczonym przed ewentualnym przedostaniem sie do gleby ptynow eksploatacyjnych.

5. Tankowanie wykorzystywanych maszyn bedzie wykonywane w sposob wykluczajacy mozliwosé
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, np. w trakcie
stosowania bedzie szczelna misa do wychwytywania ewentualnych wyciekdw paliwa podktadana pod
wlew paliwa.

6. Na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, plac budowy bedzie wyposazony
w zapas Srodkow zabezpieczajacych przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub do wéd
(np. sorbentéw).

7. W czasie prowadzenia prac ziemnych zdjety humus bedzie gromadzony osobno i na czas prowadzenia
prac zostanie zabezpieczony przed zanieczyszczeniami oraz wykorzystany do zagospodarowania
terenow zielonych.

4.1 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI W CZASIE REALIZACJI ROBOT

W trakcie rob6t stosowane bedq materiaty i technologie wykluczajace mozliwos¢ skazenia wody i
powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie realizacji nalezy
przestrzegac ponizszych zalecen:

e prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;
stosowac maszyny i Srodki transportu wylacznie w dobrym stanie technicznym;
transport materiatow i sprzetu zorganizowac w sposob nie powodujacy nadmiermnego hatasu;
unika¢ koncentracji w jednym migjscu nadmiemne;j ilosci pracujacych maszyn i urzadzen;
ograniczy¢ jatowa prace silnikow spalinowych;

Scieki sanitarno — bytowe gromadzone bedg w zbiornikach kabin sanitarnych, ktére po napetnieniu
opréznione bedg przez specjalistyczna firme.

Po zakonczeniu rob6t wykonane zostanie usuniecie pozostatych materiatow, humusowanie skarp i
obsianie mieszankami traw.

Podczas eksploatacji nalezy prowadzi¢ wtaciwe zabiegi utrzymaniowe.

4.2 SPOSOB OCHRONY PRZED ZANIECZYSZCZENIEM

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia ze wzgledu na jego lokalny charakter, usytuowanie
i przewidywane niewielkie natgezenie ruchu nie bedzie istotnym zrodtem hatasu czy tez emisji zanieczyszczen
do powietrza, pochodzacych z przejezdzajacych pojazdow. W trakcie realizacji rob6t nalezy dbac o czystos¢
innych drég, po ktorych odbywat sie¢ bedzie transport materiatéw. Zabrania sie wyjezdzania z placu budowy
pojazddw z ubtoconymi, zanieczyszczonymi kotami na drogi publiczne.




4.3 ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac¢ bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg
substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogq niekorzystnie oddziatywa¢ na
Srodowisko. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢
wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednocze$nie przewozony materiat budowlany
powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

W trakcie eksploatacji zrealizowanej inwestycji nie przewiduje sie szkodliwego odziatywania na
powietrze.

44 SPOSOB GOSPODARKI ODPADAMI

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w fazie realizacji obejmujg ich segregacje oraz
magazynowanie w wyznaczonych i urzadzonych miejscach. Zasady te obejmujg obligatoryjne rozwigzania
chronigce $rodowisko. Wykonawca zobowigzany jest do statego usuwania odpadow z terenu placu budowy.

Odpady bedg witasnoscig jednostek wykonujgacych prace budowlane i bedg zagospodarowywane przez
te jednostki w sposéb zgodny z przepisami.

5. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania i prawidtowego
zabezpieczenia terenu prowadzonych rob6t budowlanych. Niezbedne jest zapewnienie dostepu
nieruchomoscig przylegajacym do drogi dostepu do drogi publicznej i komunikacji z uktadem drogowym
w okolicy (drogami innych klas). Realizacja robét budowalnych moze odbywac sie wytacznie po wykonaniu,
zatwierdzeniu i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.

6. USTALENIA | UWARUNKOWANIA REALIZACJI WYNIKAJACE Z USTAWY PRAWO
WODNE

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w trakcie realizacji rob6t budowlanych wszystkich
przepisow okreslonych w ustawie prawo wodne oraz planie gospodarowania wodami odpowiedniego dla
dorzecza Wisty, oraz prowadzenia prac z poszanowaniem srodowiska naturalnego, szczegolnie w obrebie
ciekdw naturalnych. Wszystkie prace w obrebie ciekow naturalnych powinny by¢ prowadzone ze stanowisk
brzegowych. Ponadto zobowigzany jest do:

1. Wykonania robdt zgodnie ze sztukg inzynierska, pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia z zakresu budownictwa,

2. podejmowania takich dziatan technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do gromadzenia w
obszarze budowy zbednych materiatéw oraz sprzetu technicznego,

3. racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac obszary
biologicznie czynne w tym ingerowac¢ w siedliska przyrodnicze, szczeg6inie wodne,

4. wykonywania prac budowlanych w sposéb niedopuszczajagcy do zanieczyszczenia $rodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, $ciekami lub odpadami powstajacymi w trakcie
prac,

5. prowadzenia prac i eksploatacji urzadzen wodnych w taki sposob, aby nie powodowaty zmian stanu
wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich,

6. uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu prac budowlanych,

7. utrzymywania drozno$ci przepustow, ciekow i rowéw w obrebie budowanych i przebudowywanych
obiektow w okresie realizacji rob6t budowlanych,

7. INNE DANE

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu. Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami




wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu przypadkach. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi celem wyjasnienia
przed rozpoczeciem realizacji danego elementu.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY

Wykonawca robét jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
rob6t, w ktorym oprécz wymagan postawionych przez zarzadce drogi musi uwzgledni¢ potrzeby
mieszkancdw w zakresie dostepu do drogi publicznej. W miare postepu rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do aktualizacji tymczasowej organizacji ruchu.

Rozpoczecie robdt zwigzanych z realizacjg zadania nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez kierownika
budowy ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, stanowigcej odrebny tom Projektu Budowlanego.




B.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

1.Plan sytuacyjny — Rys. 1
2.Przekroje typowe — Rys. 2
3.5zczegoty wodospustu - Rys. 3
4 Przepust — Rys. 4

1:500

1:50
1:25/1:50
1:50
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