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WSTEP

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamodwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzgdzen i
materiatow spetniajgcych inne rGwnowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okreslenie ,,lub rGwnowazne” oznacza réwnowaznos$¢ zgodnie z Ustawg Prawo
Zamodwieh Publicznych z dnia 11.09.2019 z pdzniejszymi zmianami.

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, funele, sieci
tfechniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosc uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posggi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,
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c) uzytkowe stuzgce rekreacji codzienne] i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniagjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktére] prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych,
w miare poftrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpodredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowq.

organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
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obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu fego fterenu.

optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowangq, przeznaczonqg do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowanqg przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy
w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaaokceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumiel wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjqg projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedqgcqg
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji tfechniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamodwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne] (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzionych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdinym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Poliskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzqdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie
okresSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspodtrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektoweji dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanych mu  punktdw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odfworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczonq przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowiqgzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.

Wielkosci okresSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne
z dokumentacjqg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
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1.5.7 Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy
fransporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniqg odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzenh
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowadé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okresSlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetnicjg wymagania ST
w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnoSnych wtadz na
pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek ztdz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdét, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegdbtowe warunkdw umowy stanowiq inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukohczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja 7zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjomi prawnymi
obowiqgzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwose do robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatléow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlinych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w ferminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wrasciwosci przewozonych materiatdow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

10



MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO SZPITALA MIEDZYRZECKIEGO SP. Z 0. 0. W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,,DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM PRACOWNI RTG
ORAZ MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO”

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

* Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci
opisowej i graficzne;,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

«  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdét okreSlonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

« Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

« Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemen-
téw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowejiw ST, a takze w normach i wytycznych.

« Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce readlizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob ot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposdb  wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzagj i czestotliwode, pobieranie préobek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlinych elementdw robdt.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz roboft.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okredlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogqg
wptyngcé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na
zZlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
O rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu konfroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytqgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98)..

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normq lub

aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okresSlong w pkt. 1 iktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

B

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Lapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah
z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatow,
orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w  punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjqg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie olbmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqgzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdét
bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesieczne] ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdt.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnoSnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw  zawierajgcych komplet  wynikdw badan laboratoryjnych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robdt
uzupetnigjgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczqg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesSciowych,

5. receptyiustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki olbomiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze,.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetnicjgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr
ostateczny robét(koncowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STiw dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedqg obejmowad:

robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i fransportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
» Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

» Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

» Koszt likwidaciji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

« Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.) lub inne rbwnowazne

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). lub
inne rbwnowazne

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). lub
inne rbwnowazne

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z2002r. Nr 147, poz. 1229). lub inne rbwnowazne

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.). lub inne rébwnowazne

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pbzn.
zm.). lub inne rébwnowazne

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086). lub inne rbwnowazne

10.2 Rozporzqdzenia
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779). lub inne rbwnowazne
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
tfechnicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780). lub inne rbwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). lub inne
réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). lub inne
réwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). lub inne rbwnowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). lub
inne rownowazne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). lub inne rbwnowazne

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042). lub inne rbwnowazne

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990 lub inne rbwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003 lub inne réwnowazne

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 lub inne rownowazne

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamodwienh Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzgdzen i
materiatdw spetniajgcych inne rGwnowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okrellenie ,,lub rbwnowazne” oznacza réwnowaznos$¢ zgodnie z Ustawg Prawo
Zamodwieh Publicznych z dnia 11.09.2019 z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$T-00.00 ROZBIORKI

KOD CPV 45111100-9

SPIS TRESCI:

TWSTEP ....coeeeeeeeeeceeeeeeceeeeecereeeeeesrseeeeesseeeeessssessessssesesssssessessssessessssssssssssesssssssssssrsssesssssssesesssnseessssnsessnrsnnes 19
.1 PRZEDMIOT ST ettt oottt et te et e et e et eeeeeeeeaeeseaeeseneeeaeeeeeeesaseesaseesaneesaseesseesaseesaneesaneesasseesseesaseesaneesaneesnnees 19
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ettt et e et e et e eeteseeeeeseeeseeeseaeeseneeseneesaseeesseesaseesaneesantesaseessseesaseesaneesaneesnnees 20
1.3 ZAKRES ROBOT OBUETYCH ST ettt eeeeeeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeseaeeseneeseneesasseesseeseseeseneesaneesaseessseesaseeseneesaneesnnees 20
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT...ciiieeiieieieeeeeeiteeeeeeteeeseatessesateesssatessssssessssssessesssesssssssessssseessas 20

2 MATERIALY ...eeeeeeccceeeeeettt e eeeeeeeesesesseeseseeasssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssesssssssnssnnnnne 20

Y 1.4 =1 U ST 20

A TRANSPORT ...coeeiieiitteeeeeeererrreeeeeessssssssseeeeesesssssssssessessssssssssssassesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnes 20
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU w.vvveiivreieieteeeeiereeeeesseeeessseesesesesessssesesssssssssssssesssssssessnseees 20
4.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH .vvviveeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenns 20

5 WYKONANIE ROBOT ...t eetesesssestesssssssssssesessasassssssesssssssssssssesassssssssssesasasasnssssssssassssnsessoss 20
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCTE ...eeiieeeieeeieeeeeeeieeeeeeaeeeeeeseeeesessseessesseessessesessssassssensasessassssessssssssssssssesssssssessnssees 20

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... eeeeeeeeee s s eeeesessesesesessasssesesesassasasasesasastasassnsesesassasasnsans 21

7 OBMIAR ROBOT ... eeeeee e e e s eeeeeaes s s eseseasasasasesastasasaseseseseasasasasesestssassnsasasastasassnsesesassassnsans 21
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ...vevviieieiiiiee ettt eeeteeeeeetteeeseateessssstesssesssessessesssssseesssssssesssssseesssssessssseessas 21
7.2 JEDNOSTKA OBMIARODWA . eveeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeseseeseeesetesasseessseesaseesaseesasesaseessseesaseesaneesasesarseessseesaseesaneesasesanees 21

8 ODBIOR ROBOT ...ttt e e e eseeeseasaseseseseetaeasaseseseetassasasesaseatassssssesestasasnsnsesaseseassnsnsasasen 21
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT .ciiietiieieieieeeeiteeeeeateeeseseeesesaseessessteessaasesssssssesssssseessssstesssssssesssssseessssssees 21

9 PODSTAWA PEATNOSCL.....eeeeeeeeeee e eeeeeeeeeevesesesesesesesesesessssesasasasasasassasasasasesasesssesesesesessssssssssssasasasnsasas 21
9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBOT .cuvviiiieiieeeeeeeeeeeeireeesereeeeeenneeesensaeessenneeeeens 21

10 DOKUMENTY ODNIESIENIAL........ccoooiiittrreeeeieiiirnrrreeeeeesssssssssseeeesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 21
TO.T ROZPORZADZENIA ....vvveeeeeeeeeeeeeeee et e e eettee e e et e e senaaeeesesaeeeeseaaeessensaeessessssesssaesesssasessensesessansesessseeeesasseeesns 21
10.2 INNE DOKUMENTY TINSTRUKCUE .uvteiviieineeeeereesneeseseeesseeessseesseesseesseessnseesssessnssesssessssesssssessssessssessssessssessnnes 21

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rolbdt rozbidrkowych.
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1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrkg
elementéw zelbetowych i murowych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczqce roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacijqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdt podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatéw wymagane stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizaciji robdét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq.
Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest fo wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu  pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na  koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- ogrodzi¢ fteren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- wytgczy¢ i odtqczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,
- wytqczy¢ i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalaciji sanitarnych,
- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych rozbidrce.
Przy rozlegtych rozbidérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegad przepisdw
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia
Gruz i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami
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Ziemie z watdw nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Odzyskane z rozbidrki elementy stalowe naleze¢ bedg do Wykonawcy, ktory powyzszy
materiat moze odsprzedacd.

Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U.
Nr. 47 poz. 401 z pdz. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Na materiaty wywiezione do sktadowania lub utylizacji Wykonawca na obowigzek
dostarczy¢ Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacii.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest Tm3, 1m2, m, 1 lub kpl.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdine” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Rozporzqgdzenia
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z pbz. zm.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamodwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzgdzen i
materiatdw spetniajgcych inne rGwnowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okreslenie ,,lub réwnowazne” oznacza réwnowazno$é zgodnie z Ustawqg Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 11.09.2019 z pdzniejszymi zmianami.
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10.2 UsTAawy

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem rusztowan,
—wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.

Okreslenia podstawowe,definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:
Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwosc betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongc beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Sktadniki mieszanki betonowej
1) Cement
¢ Wymagania i badania

Do wykonania betondéw klasy C20/C25 i C16/20 oraz C12/15 powinien by¢ stosowany cement portlandzki
CEM | (bez dodatkow), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy
powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

— zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

zawartos$¢ C4AF + 2 x C3A <20%,
zawartosc glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

...Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz
20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki
nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
*  Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i Scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:
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—10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2) Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowad sie statoscig cech fizycznych i jednorod-noscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podfozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza
sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
—.. 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie pro-stopadtej do kierunku
betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazane] przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymaga-nia dotyczace grysdéw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
— zawartosé pytéw mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
e dla gryséw granitowych —do 16%,
e dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
—nasigkliwos$¢ —do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
—mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywacé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywacé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkdéw siarki —do 0,2%,
— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
—w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
—rreeee oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosé zanie-czyszczen obcych,
— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdéw jego petnych badan
wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

25



MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO SZPITALA MIEDZYRZECKIEGO SP. Z 0. 0. W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,,DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM PRACOWNI RTG
ORAZ MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO”

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-
EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.
3) Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
4) Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadac atest producenta.

Beton
Beton do konstrukcji obiektéow kubaturowych musi spetniaé nastepujgce wymagania:
—nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
—mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
—wodoszczelnos$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnosé
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych réznga, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— . za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowgq nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatos$ci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartos$ci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B-25 i B-30,
— 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), Srednig wymagang wytrzymatosé na
sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekraczac:

—wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
—. wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
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— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,
— metoda stozka opadowego.

Rdéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-
EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robét betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

e sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobodw,

¢ spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonywania robét betonowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.
Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
* Dozowanie sktadnikéw
Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
* Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw musi odbywad sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac
mieszarek wolnospadowych).
¢ Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrad tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
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dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

* Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

e Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwos$ci min. 6000 drgari/min. z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie
poziomej.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Uwaga. Ostateczny dobdr sprzetu i jego parametry nalezy okresli¢ w szczegétowej specyfikacji technicznej.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”

Transport cementu i przechowywanie cementu

¢ Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-EN 197-1:2002.

e Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50£2 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

¢ Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do fadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

*Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentdow, marek i gatunkow.

Ogdlne zasady transportu masy betonowej
¢ Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.
Mase betonowg mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). llo$¢ gruszek nalezy dobraé
tak, aby zapewnié wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw
skrzyniowych ani wywrotek.
¢ Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowe;j
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
—90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi
Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:
— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej
— szybko$é posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s
— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w
dot
— e przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.
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WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

Warunki przystapienia do robét
Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
—wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposdb transportu mieszanki betonowej,
— kolejnosé i sposdb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— sposéb pielegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidtowos¢é wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
—zgodno$¢ rzednych z projektem,
— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
—ee prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnic zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
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— przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac¢ wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

e ———— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywacd butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢
od30do60s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0do 1,5 mw
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki
bezpieczeristwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakorczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieA i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
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Wykarnczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiern miedzy ziarnami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan
nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonaé na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw
drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé uktadu geometrycznego i
bezpieczeristwo konstrukcji.
Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,, podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze rusztowan.
Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-
06251. Rusztowanie nalezy rozbieraé stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej
liczby podpdr. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikédw oraz powinna uwzgledniac:
—szybkosé betonowania,
— sposbb zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,
— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,
— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
—wykazywaé odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrécic
szczegoblng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Zfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”
Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac

probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 prébka na 100 zarobdw,
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—1 prébka na 50 m3 betonu,
— 3 proébki na dobe,
— 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz
od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003.

Nasigkliwosc¢ zaleca sie réwniez badac na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badarn wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj Metoda badania Termin lub czestos¢
badania wedtug badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU Czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii
stato$¢ objetosci jow.
obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
wytrzymatosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jow.
sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
zawartosci pytéw PN-EN 933-9:2001
zawartosci zanieczyszczen PN-EN 933-7:2000
wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002
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3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkéw i domieszek | PN-EN 480 i Aprobata Techniczna

MIESZANKA Urabialnosé¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA

Konsystencja j.w. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmianeg roboczg

Zawartos¢ powietrza jow. jow.
BETON 1) Wytrzymatosé na Sciskanie na jow. Po ustaleniu recepty
prébkach i po wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatos¢ na $ciskanie W przypadkach technicznie
— badania nieniszczace PN-B-06261 uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy

w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3

betonu
4) Mrozoodpornos¢ jow. jow.
5) Przepuszczalno$é wody jow. jow.

Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementdw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdéw stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
— klasy drewna i jego wady (seki)
—szczelnos$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej nizo 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
—0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz — 0,5 cm,
—+ 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
—-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:
— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
—taczniki i ztacza,
— poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
— efektywnos¢ stezen,
— przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskow na podtfoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji
nosnej).
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OBMIARU ROBOT

Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7
Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych
Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci

przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie
rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowy).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawié je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli takg forme
przewiduje.

Odbidr ostateczny (korncowy)
Odbidér konncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,
c) dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
d) dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,
e) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
f)  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej robdét betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamdéwienia, oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukgji
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych.
e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykonaé go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.
Protokdt odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukgji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w OST ,Wymagania
ogolne”, pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdét betoniarskich stanowi wartosé tych
robdt obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
b) dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
c) obstuge sprzetu,
d) montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
e) przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielggnacia,
f)  wykonanie przerw dylatacyjnych,
g) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,
h) demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,
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i)  oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatdow rozbiérkowych i
urzadzen,
j)  wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
k) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.
PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg
wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli —
Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek —
Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢é 9: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
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PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

PN-EN 480-1:2006(u) —jw. —

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 6: Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — jw. —

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;j.

PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$é 1: Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$é 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes$¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1:
Ztacza do rur — Wymagania i metody badan.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

PN-I1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

—eeee Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
—eeeees Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zZmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

—.. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— reeeeen Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB
nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

Zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i materiatow
spetniajacych inne réwnowazne normy niz te wskazane w dokumnetaciji.

Uzyte w projekcie okreslenie ,lub réwnowazne” oznacza réwnowazno$¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamodwien
Publicznych z dnia 11.09.2019 z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.03 ZBROJENIE
KOD CPV 45262310
SPIS TRESCI:
TWSTEP ... ceiieeeieeceeeetteetenseeeeeeseeeenssssssseeeeennsssssssseneennsssssssssseesnsssssssssesesnnsssssssssesennsssssssseesesnnssssssssessennnssssssssneennns 40
1.1 PRZEDMIOT ST..ovvveeeeeenne,
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..eviiiiiiiriiirieieerereeerereeeeeeeseeeseeesesssesesesssesesesssssssssssssssssesssessseessssrsrsreeserterereertrrererrrrrerererereree 40
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE ...evvvvveverererereresesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssresssererererssersrerereren 40
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..vvvvvvrrererererereresesesesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesessssrsrsrersree 40
2 IMIATERIALY ... eeniiiteniitenneitenneetrenseessenseessensesssensessssnsessssssessssssesssssssssssssesssnssesssnssesssnssesssnssesssnssssssnssesssnssesssnssesssnnes 40
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA ....vvveverernnnrnsnsessssssssssssssssssssssssssssssssssnees 40
Y 24 1¥7.4 = [ UUR TR 42

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.2 SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

4 TRANSPORT ....uctiitttteenreeeeeeteteansseseeertesnssssssesessssssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssssssessssssnsssssssssssssnssssssssessssnnssssssesens 42
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.....ceeiuutrrrereeeeiietrerereeeeesassssseeeeessesssssesesesssmsssssessessssmmsssseseeesssensssssseeeseeanns 42
4.2 TRANSPORT MATERIALOW ...cceeiurirereeeeeeeiisttereeeeeeesassseeseeeesssssssesesesesasssssesssessemssssesssessensssssesseessemssssseseeesssmnsssssseeeseennns 42

5 WYKONANIE ROBOT.....cveieieiriereeeessessessessesssesseesessssssessesssssssssessessssssessessessssssessesstsnsessessesstsssessessesnssssessesnssnsenses 42
5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..uuuuuururusususssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 42
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10.2 INNE DOKUMENTY | INSTRUKCIJE

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukgcji
budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,
b) montazem zbrojenia,
c) kontrolg jakosci robot i materiatow.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, murdw, konstrukcje szkieletowe,
ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV
45000000-7.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdblne” pkt 2.
1) Stal zbrojeniowa

e Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkédw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

¢ Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115)
o nastepujgcych parametrach:
— $rednica pretaw mm 8+10
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 500
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— wytrzymatosé¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 550
—  wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
—  wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
—  wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica pretaw mm 6+32
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 355
— wytrzymatosé na rozcigganie R,, (min) w MPa 490
— wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 295
—  wydtuzenie (min) w % 20
zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztaczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
— S$rednica pretaw mm 5,5+40
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 240
—  wytrzymatosé¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 370
—  wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240
—  wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica pretaw mm 5,5+40
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 220
— wytrzymatosé na rozcigganie R,, (min) w MPa 310
—  wydtuzenie (min) w % 22
—  zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowe] pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.
¢ Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktéorym majg by¢ podane:
—  nazwa wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
—  znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
—  znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
—  znak obrobki cieplnej.
2) Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
3) Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki

dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.
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SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzed mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport materiatéw
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
e (Czyszczenie pretéow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdow rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
e Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretédw za pomocg kluczy, miotkdéw, s$cianek. Dopuszczalna wielkosc
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
e Ciecie pretdéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

e Odgiecia pretéw, haki

Minimalne s$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla
stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm.
Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw iodgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia
¢ Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowad stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,

zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m—dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpdr masywnych,
— 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
0,05 m —dla pretéw gtdwnych lekkich podpér i pali,
— 0,03 m—dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,
0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
¢ Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania pretdow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o s$rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw narozinych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
—  proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
—  proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych
miejsc kregu.
Jakosc¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardéw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: 5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac 0,5 cm,
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- roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

OBMIAR ROBOT

Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dtugosc¢ pretdow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
e Dokumentyidane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
e Zakres robét
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbidr koricowy
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw,
ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg,
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt
8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- taczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27, 2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna prdéba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Prdba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i materiatéw
spetniajgcych inne rGwnowazne normy niz te wskazane w dokumnetacji.

Uzyte w projekcie okreslenie ,lub rownowazne” oznacza réwnowazno$é zgodnie z Ustawg Prawo Zamodwien
Publicznych z dnia 11.09.2019 z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.07 OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

KOD CPV 45410000-4
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-karfonowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

Zakres rob6t objetych ST

« Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowiqg poszycie
azurowej konstrukcji Scian i sufitdéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny
zastepujgcej tynki na Scianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatow
fradycyjnych.

« Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

« ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu)
posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawqg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
roboty budowlane przy wykonaniuv oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-karfonowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definivjgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto"2 wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacijqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
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MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2

«  Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1

Lp

Wymagania

GKB zwykta

GFK
ognioodporna

GKBI
wodoodporna

2

3

4

6

1 Powierzchnia

réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi

o Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia
gipsowego

rdzenia

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb,
aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od

3 Wymiary i tolerancje [mm]

grubose

9.5%0,5; 12,540,5; 15+0,5; 218+0,5

szerokosc¢

1200 (+0; -5,0)

dtugose

[2000-3000] (+0; -6}

prostopadtosé

réznica w dtugosci przekgtnych <5

Masa Tm?2 ptyty o
grubosci [kg]

2.5

<9.5

12,5

12,5

11,0-13,0

<12,5

11-13,0

15,0

13,5-

16,0

<15.0

218,0

IA[IA [IA

16,0-

19.0

Wilgotnos¢ [%]

IA
o

Trwatos$e struktury przy opalaniu
[min.]

>20

Nasigkliwos¢ [%]

<10

6 Oznakowanie

napis

stronie ptyty

na tylnej

nazwda, s

ymbol rodzaju ptyty; grubosé; PN

data produkgiji

......................

kolor kartonu

szary jasny

szary jasny

zielony jasny

barwa napisu

niebieska

czerwona

niebieska

Tabela 2

Grubos¢
nominalna ptyty
gipsowej [mm]

Odlegtos¢
podpdr |
[mm]

PROBA ZGINANIA

Obcigzenie niszczgce
(N]

Ugiecie
[mm]

prostopadle do
kierunku wtdkien
kartonu

réwnolegle do
kierunku wtdkien
kartonu

prostopadle do
kierunku
wtdkien kartonu

réwnolegle do
kierunku
witdkien kartonu

2.5

380

450

150

12,5

500

600

180

0.8

1.0

15,0

600

600

180

0.8

1.0

>18,0

720

500

Rodzaje materiatéw:

1) Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowac mozna wode
odpo-wiadajgcg wymaganiom

normy PN-EN-1008:2004
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. Woda

zarobowa do betonu.

GKFl wodo —i
ognioodporna

13,5-15,0

zielony jasny
czerwond
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Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowqg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.
2) Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegdInosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réinych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o prze$wicie 0,5 mm.
3) Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

SPRZET

Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3

Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 4

Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety
tasmg stalowq dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réownym i
mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden
na drugi.

Transport ptyt

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci
12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywad sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdozka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

Warunki przystgpienia do robot

« Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

+ Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

* Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.
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« Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosc
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

» Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych
* Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
*+ Mocowanie ptyt za pomocq zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzgcymi ptyte (oktadzing) ze $ciang a rdwnoczednie zapewniajgcq jej
sztywnos$¢, sq placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.
» Przygotowanie podtoza:

1) podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

2) stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

3) przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie wodq, zbyt suche
podtoze, szybko odcigga wode z plackdw gipsowych, powoduje przedwczesne
ich stwardnienie i odpadanie,

4) dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

+  Mocowanie ptyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia
ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ptyt.
Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny miec
srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica
sciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.

Wysolast fondpgecd
- —— B

O

o

O

. B

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miegjsca jej
zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach
od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mieé mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac
gesciej. Grubos¢ naniesionych plackdéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz  gruboscé
przygotowanych marek. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do Sciany.
Nastepnie skorygowacé potozenie ptyty, czyli dosungc¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty.
Opukujgc gumowym mtotkiem przez prostq tate (nagjlepiej aluminiowq, o przekroju prostokgtnym
18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny
montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptytq.

Mozna tez stosowaé metode naktadania plackdw gipsowych na Sciane. Szczegdlnie w
pomieszczeniach wagskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytq z naniesionym
na niq zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwodch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich potozenia.

+ Klejenie ptyt na styk do podtoza
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W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg robwne, o odchytce
do ok. 3 mm/mb, mozna zastosowac metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.
Podobnie jok opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkqg
warstwe klejgcq. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowq pacq z zebami. Klej powinien
by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedszi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rdbwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

+ Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierdbwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania Sciany lub
przerdbbek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyrdwnania
powierzchni przy pomocy pasdw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie
z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie
przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sqg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-

kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczac¢ robwng ptaszczyzne.
vt
Poseceyamy towef
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Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartfonowe do podtoza przystepuje sie
do klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie
«  Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego. taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy
pomocy kotkdw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej
na oktadzine ptyty.

» Dla ptyt o gr. 2.5 mm - 500 mm
> Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm
Ptyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy
tatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco
odsuniety od Sciany (grubos¢ wetny). Mozna to osiggngc przy pomocy podktadek wykonanych z
krétkich odcinkdw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku
wykorzystuje sie taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu
specjalnych tgcznikdw. Rozstaw miedzy listwami — 600 mm. Elementami tgczgcymi listwy ze Sciang
sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie
do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢ ta moze
jeszcze zostac¢ podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumiqgce;.
Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej.
Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowq.

« Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobdw:

—  przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
sciang,
— z uzyciem Sciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu

ES.
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— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczgcymi typu
ES.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

« Zasady doboru konstrukcii rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadacé sie z dwdch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg
nosnq"” oraz gdérnej — dalej nazywanej ,warstwg gtdwnqg”. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nodnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukciji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach wagskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy no$nej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedszi ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia ptyt,

— rozstaw elementdéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyft,
c) funkcje jakq spetniac ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowq, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementdéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odpornos¢ ogniowq, poniewaz o wtasnos$ciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

« Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcgc uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu

pamietac o paru podstawowych zasadach:
— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
-  przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki
o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,
— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢& dwuwarstwowa,
to drugg warstwe ptyt nalezy mocowadé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajqc
jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
« Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieh muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdbw mogq zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
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spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukciji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzqgce do kotwienia, muszq posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.
* Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub
12,5 mm. Jeili tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do
elementéw no$nych w dwojaki sposdb:
— mocowanie poprzeczne krawedziomi dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw noSnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
— do profili stalowych blachowkretami.
« Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania PoeusCme g 'I'OZp’IQTOS'C TS e R
elementami noSnymi [mm]
95 poprzeczny 420
' podtuzny 320
oprzeczn 500
125 pop : Y
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym
1) Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podtoze jest rowne i rbwnoczesnie sufit nie musi by< obnizany, ruszt wykonuje sie
jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania.
Odlegtoéci (d) miedzy punktami mocowania listew do podtoza sg uzaleznione od wymiardw
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosng dla ptyt
gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]

szerokosc (e) 50

o 650
grubosc (f) 25
szerokosc (e) 50

— 800
grubosc (f) 32

2) Sufit z rusztem dwuwarstwowym
Na podtozu nierdbwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma byc¢
obnizony, stosuje sie ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie no$nej zalezg od
grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w
stosunku do listew nodnych. Listwy warstwy gtdwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d),
uzaleznionych od wymiardw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosnej.

Wymiary listew nosnych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy listwami gtéwnymi [mm]
szerokosc (e) 50
— 650
grubosc (f) 25
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50
32

szerokosc (e)

800

grubos¢ (f)

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew
gtébwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza sg
nastepujgce:

Wymiary listew gtéwnych
[mm]

Dopuszczalne odlegtosci (a)
miedzy elementami kotwigcymi [mm]

szerokos¢ (b) 63
38

1100

grubos¢ (c)

Wymiary listew gtdwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je
do podtoza, dla rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujgce:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (b) 38
> 1400
grubose (c) 63

Sufity na ruszcie stalowym
*  Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla
analogicznym do niemieckiego systemu S$400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sq produkowane fabrycznie przez poszczegdlne
firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkdw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-sci pomieszczenia,
dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcii
stropu przy pomocy wieszakdéw gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje
uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tqcznikéw krzyzowych
(60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropdw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tqcznikdéw
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukciji rusztu, kohce profili nosnych opiera sie miedzy
potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

sufitu  podwieszanego jest rozwigzaniem

Grubos¢ ptyty gipsowo-
karfonowej [mm]

Dopuszczalna odlegtose
miedzy wieszakami [mm]

Dopuszczalna odlegtosc
w warstwie gtéwnej [mm]

Dopuszczalna odlegto$¢ w
warstwie nosnej [mm]

2.5
12,5
15,0

850
850
850

1250
1250
1000

420
500
550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

Obudowa poddaszy

Ptyty gipsowo-kartonowe

sg dobrym materiatem do oktadania od wewngirz

skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich wtasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymato$é na
dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju

przypadkach.
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Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowac
odpowiedni ruszt. Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami
konstrukcyjnymi rusztu sq listwy drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztbw na powierzchniach skosnych nalezy stosowac zasady montazu
podobne, jak dla rusztdw sufitowych. Przyktadowo:
dla rusztdw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co
ok. 900 mm) przy pomocy tgcznikéw typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna przekraczad:

— 550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

— 550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

— 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowiqzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27,
mocowanych do krokwi tgcznikami ES.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt é

Badania w czasie wykonywania roboét

« Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
—  réwnos¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjqg).
- wilgotnos¢ i nasigkliwose,
— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

« Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrbwnawczej na stropie
do spodu stropu wyzszej kondygnacii. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzgdzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
«  Wielkosci obmiarowe suchych tynkdw okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaackceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze
* W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okreéla sie na podstawie pomiardw w naturze

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8
+  Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodq
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« Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowq, STi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych ftolerancji)
wg pki. 6 ST daty pozytywne wyniki

Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche

tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,

b) rodzajzastosowanych materiatdw,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowato$¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny byc¢ kgtami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z wczesdniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by<¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzac za pomocqg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢é wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kgta
przewidzianego w

dokumentacii

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

pionowego poziomego

nie wieksza niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2
mb

nie wieksze niz 1,5 mmna 1
mb i ogdétem nie wiecej niz
3 mm w pomieszczeniach
do 3,5 mm wysokosci oraz
nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3.5 m wysokosci

nie wieksze niz2 mm na 1
mb i ogdtem nie wiecej niz 3
mm na catej powierzchni
ograniczonej scianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2 mm

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy lub inne rownowazne
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw
produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia

jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje lub inne réwnowazine

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin sciennych i sufitow

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73,

28-400 Pinczdw.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakow 1996 .

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamowienh Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzgdzen i
materiatdéw spetniajgcych inne rownowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okreslenie ,lub réwnowazne” oznacza réwnowazno$c¢ zgodnie z Ustawqg
Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 11.09.2019 z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.08 TYNKOWANIE
KOD CPV 45410000-4
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych 1 zewnetrznych.

ZLakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:
a) przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
b) wykonanie warstwy wyréwnawczej,
¢) wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca 1 uszczelniajgca podloze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.
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Ogdlne wymagania dotyczqce roboét tynkarskich

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczqce wlasciwosci materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode

pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2) Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — §rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych

e Marka i1 sklad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawg nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedlug normy
PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Cz¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b¢dzie nizsza niz
+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnha hiegaszonego, ktoére powinno tworzyc
jednolitag i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skiad objetosciowych sktadnikéw
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zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Materiaty do tynkéw gipsowych

2.6.1. Srodek gruntujacy

Srodek gruntujacy stosowany w celu zwiekszenia przyczepnosci
tynkow 1 klejow gipsowych do betonu lub innych gladkich podiozy.
Produkt gotowy do Uzycia.

Charakterystyka

Srodek gruntujacy w ptynnej postaci, wyprodukowany na bazie
zmodyfikowanej Zywicy syntetycznej z dodatkiem kruszywa
zwiekszajacego szorstkos¢ powierzchni.

Zuzycie - ok. 300 g/m2

Preparat musi posiada¢ Atest higieniczny i Aprobate Techniczng .

2.6.2. Tynk gipsowy

Tynk gipsowy

Przyczepnos¢ do podtoza >0.1 N/mm2 EN 13279
Reakcja na ogien Al EN 13501
Wspdtczynnik pH 10-12

Wspétczynnik przewodzenia ciepta [A] 0.34 W/mK EN 13279
Wydajnos¢ 100 kg = ok. 115 1 zaprawy

Wytrzymatos¢ na sciskanie >2.0 N/mm? EN 13279
Wytrzymatos¢ na zginanie >1.0 N/mm? EN 13279
Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p 10 EN ISO 10456

srednie zuzycie na 15 mm grubosci 13 kg / m?

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkni¢te (bez oznak naruszenia zamkni¢€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia
robét tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do rob6t tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw
nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode¢ nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywacé
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprzetu i1 narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania rob6t tynkarskich nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia 1 wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materiatéw

e Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement
1 wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoce-niem,;

* Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

* Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

62



MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO SZPITALA MIEDZYRZECKIEGO SP. Z 0. 0. W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,,DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM PRACOWNI RTG
ORAZ MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO”

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w
szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

Przygotowanie podtoza

* Podloza tynkéw zwykltych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

* W Jdcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.

* Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyklych

* Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

* Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

* Tynki zwykle kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

* Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

* Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw 1 listew kierunkowych.

* Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

* Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podiozy.

Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materialéw na budowg¢ oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
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realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegbétowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Badania przygotowania podiozy

a)

b)
c)

d)
€)
f)

g
h)

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilZzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe
Scierania,

obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,

zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i
probe zwilzania,

chtonnosci podtoza — poprzez ocen¢ wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

obecnos¢ wykwitéw — poprzez oceng wygladu,

ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badah powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nast¢pnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Badania w czasie robé6t

Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegllnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robé6t

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:

a)

b)

C)
d)

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtoza,

prawidlowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych

przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty

ukonczenia rob6t tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac

nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a)

czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaly si¢ do potozenia tynku a uzyte materiatly spelnialy
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
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b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

Opis badan

* Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gluchego odglosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepnos¢ migdzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cig¢zarze 250 graméw przy
badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach.
Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

* Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

* Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporno$ci na dziatanie mrozu prébek
stwardnialej zaprawy.

* Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m’ nalezy wycig¢ probki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze zostato
odslonigte lecz nie naruszone. Odstonig¢te podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadno$cig do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowa¢ warto$¢ §rednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wickszej niz 5000 m® nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m’ wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

* Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomoca ogledzin zewngtrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé
przez potarcie tynku dionia.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych Ilub
rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb
nastepujacy:

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o cigzarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

* Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

* Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z
badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

Szczegdbtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewngtrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako
iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i1 wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
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Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéw zewngtrznych Scian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci §cian w rozwinigciu w
stanie surowym 1 wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewne;j
wysokosci.

Powierzchni¢ pilastréw, stupéw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w
stanie surowym.

Z. powierzchni tynkOéw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m’, Przy
potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchni¢ osciezy w stanie surowym.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajagcymi zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem nakladania wyprawy (odbidr
migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podlozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podiloza zostaly
prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng
(szczegblowy) 1 zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeSci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badah oraz dokonanej oceny wizualne;.
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Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,
b) szczegétowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw 1 wyrobow budowlanych,

e) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 niniejszej (szczegdélowej) specyfikacji
technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualne;j.

Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

* w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b) ocen¢ wynikéw badan,

c¢) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
pkt 9

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy lub inne rownowazne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badah zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cz¢$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢s$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cz¢s$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czeg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

Ustawy lub inne rownowaine

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).
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Rozporzqdzenia lub inne rownowazine

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z péZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje lub inne rownowazine

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Atlas Budowlany, miesigcznik, wydanie specjalne 1998 rok.

Zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i
materialéw spelniajacych inne rownowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okreslenie ,,Jub réwnowazne” oznacza réwnowazno$¢ zgodnie z Ustawg
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11.09.2019 z p6zniejszymi zmianami.
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej
i budownictwie przemystowym

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu

wykonanie:
— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme
architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatow,
wymagan 1 sposobow oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewng¢trznych 1 zewngtrznych z ptytek,
oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje okladzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe
1 oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci lub réznic
poziomow powierzchni podioza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca 1 uszczelniajgca podloze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;j.
Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje¢ dotyczaca sktadanych na

budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania robét oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1. Ptyty i phytki
Ptytki powinny odpowiadac nast¢pujacej normie:
— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okres$lone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornosc¢ 1 twardo$¢.
2. Kompozycje klejace i zaprawy
Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
3. Materiatly pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin z ptytek to:
— srodki ochrony ptytek 1 spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— srodki do konserwacji oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do
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betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Materiaty:

-Plytki na pelng wysokos¢ pomieszczenia - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor zgodny z dokumentacja Fuga elastyczna 2mm w
kolorze ptytek.

lokalizacja: pomieszczenia wg projektu

Uwaga:
1. Krawedzie fartuchow z ptytek ceramicznych wykonczy¢ stosujac profil wykonczeniowy z

aluminium anodowanego.
2. W pomieszczeniach z okladzing z plytek ceramicznych narozniki wewngtrzne wypetnic¢
sylikonem w kolorze fugi.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét oktadzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) 1
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spelniaja wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét pokrywcezych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialéw 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

okladzina winylowa Kkolor zgodny z dokumentacja

DANE TECHNICZNE NORMY

Typ wyktadziny ISO 10581 Homogeniczna winylowa
oktadzina $cienna

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 1,30 mm

Grubos$¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429) 1,30 mm

Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 2 100 g/m?
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Zabezpieczenie powierzchni - PU-Shield

Deklaracja wtasciwosci EN ISO 24346 0019-0043-DoP-2013-07

uzytkowych

Reakcja na ogien EN ISO 13501-1 B s2d0

Reakcja na ogien AS/NZS 3837 Klasa B

Stabilnos¢ wymiarowa ISO 23999 (EN 434) Rolki: <0,40%Ptytki: <0,25%

Emisja VOC (23°C / 90°C) ISO-Accm class <-9,6

Odpornos¢ na swiatto EN ISO 105-B02 >7

Odporno$¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Dobra

Ocena dziatania ISO 846: Czes¢ C Nie sprzyja wzrostowi

mikroorganizméw

Test pomieszczenia mokrego GBR Klasa VT Zatwierdzony

Test pomieszczenia sterylnego ASTM F51/00 Klasa A

Wytrzymatos¢ spoin EN 684 Srednia warto$¢ > 240 N/50
mmlIndywidualna warto$¢ > 180

N/50 mm
Forma dostawy ISO 24341 (EN 426) Rolki: 30 mb x 2 m
Kolory - 13

przygotowanie podioza

Podloze musi by¢ réwne, plaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywac
zadnego rodzaju markeréw, dlugopisow kulkowych, farb, itp., ktére moga powodowac
przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na
dziatanie wilgoci.

Przygotowanie podioza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi
standardami obowigzujacymi w danym kraju. Wilgotno$¢ podioza powinna by¢ ponizej
maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testéw zgodnych z
niniejszymi standardami.

Warunki wymagane przy montazu

Rolki byly przechowywane pionowo w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane przynajmnie;j
24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze podtoza wynoszacej 15°C i powietrza
18°C. Optymalna wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosic¢ 30-60%.
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Przycigte bryty nalezy relaksowac kolejne 24 godziny przed instalacja.

Zalecana temperatura uzytkowania powinna by¢ utrzymana przez caly czas montazu oraz w
p6zniejszym okresie uzytkowania

Laczenia krawedzi wyktadzin moga by¢ wykonane poprzez instalacje brytow wykladziny na
zaktadke lub w przypadku krawedzi fabrycznych ,na styk” pod warunkiem zachowania
prawidtowej odlegtosci pomiedzy brytami.

W przypadku instalacji na zaktadke nalezy docig¢ wyktadzine poprzez zaznaczenie dolnej
krawedzi traserem lub prowadzac n6z z ostrzem hakowym po krawedzi dolnej wyktadziny.
Uwaga:

Nie wolno przecina¢ dwéch warstw wyktadziny jednoczesnie,gdyz moze to spowodowaé
uszkodzenie $ciany.

Prawidlowy odstep (max. 0,5 mm) pomigdzy brytami gwarantuje prawidlowe wykonanie
frezowania oraz mocng spoing.

Podczas instalacji wyktadzin Sciennych szczegdélnie w naroznikach wewnegtrznych prosimy o nie
przegrzewanie jej gdyz moze to doprowadzi¢ do jej skurczenia po ochlodzeniu a przed zwigzaniem
kleju.

Gruntowanie, przygotowanie $cian

Konieczne jest doktadne zagruntowanie oraz przygotowanie powierzchni $cian zgodnie z
zaleceniami producenta kleju.

Klejenie

Do wstepnej aplikacji kleju mozna uzy¢ walka i skorygowacé jego nadmiar Uzywamy kleju
akrylowego, dyspersyjnego gwarantujgcego mocng, sztywna spoing. Stosowac si¢ do zalecen
producenta kleju.

Ukladanie wykladzin

Gdy w pomieszczeniu nie ma zbyt duzo rogéw wewnetrznych i zewnetrznych mozliwe jest
utozenie w poziomie z jednego brytu. Narozniki powinny byc¢ idealnie proste, gdyz bedzie to miato
ogromny wplyw na réwne utozenia materiatu.

Zaczynamy instalacje od srodka pomieszczenia majac obustronnie zrolowang wyktadzing, ktérg
rozwijamy na dwie strony.

W rogach zewngtrznych nalezy klei¢ kontaktowo nanoszac odpowiednio klej na Scianie 1 na
wykladzinie po 5 cm od krawedzi rogu.

W wypadku instalacji poziomej na catej wysokosci Sciany nalezy zastosowa¢ dodatkowg opaske
,border” ktéra zachodzi minimum 3 cm na wykladzing scienng.

Po przyklejeniu nalezy wycisng¢ powietrze spod wyktadziny paca korkowa lub plastikowa ( nie
ostrg).
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Gruntowanie, przygotowanie $cian

Do frezowania i spawania nalezy przystapi¢ po min. 24 h od instalacji. Polecamy frezarki reczne
wozkowe lud dedykowane do $cian frezy reczne. Odstep miedzy brytami nie powien by¢ wigkszy
niz 0,5 mm. Frezowanie krawgdzi powinno by¢ na min. 2/3 grubosci wyktadziny.

Prawidtowe wyfrezowanie dwéch krawedzi jest kluczowe w osiggnieciu mocnej spoiny.
Spawaj wylacznie dysza dedykowang do wyktadzin $ciennych

Spawanie

Spawanie odbywa si¢ specjalng trojkatng koncéwka w temperaturze ok. 3500C,

Wykonaj zawsze prébne spawanie na kawatku materiatu.

Prosze zwrdéci¢ uwage na prawidtowe ustawienie wylotu cieptego powietrza aby rOwnomiernie na-
grza¢ krawedzie wyktadziny.

Przycinanie sznura

Przycinanie sznura odbywa si¢ tradycyjng halabardg albo Mozartem. Zawsze w dwdéch fazach by
sznur nie ulegt zapadnieciu. Pierwsza faza z podktadka, druga bez.

Pierwsze czyszczenie wykladziny $ciennej

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie. Pozostate resztki kleju powinny zosta¢
usunig¢te za pomocg spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone $ciany przetrzyj wilgotng
szmatka aby usuna¢ brud i kurz pozostaty po budowie.

Wplyw lamp UV na wykladzine

W przypadku stosowania lamp wirusobdjczych 1 bakteriobdjczych bezposredniego dzialania,
emitujacych promieniowanie UV (w tym UV-C) nalezy pamigtaé, ze dtugotrwale bezposrednie
naswietlanie promieniowaniem UV-C, moze doprowadzi¢ do odbarwienia i zdegradowania si¢
nawierzchni wyktadziny. Wskazane jest sprawdzenie instrukcji uzytkowania lub skontaktowanie
si¢ z dostawca/producentem lampy w celu uzyskania odpowiednich informacji o wptywie
emitowanego promieniowania na materiaty.

Warunki uzytkowania

Rekomendowane warunki uzytkowania powinny odpowiada¢ wymaganiom, ktére nalezy spetnic¢
na etapie aklimatyzacji 1 montazu wykladziny. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na temperature
pomieszczenia, minimalng temperatur¢ podtoza oraz wilgotno$¢ wzgledng powietrza.

Mycie powierzchni zgodnie z zaleceniami za pomoca srodkoéw z neutralnym pH dedykowanych do
wykladzin PCV.

Konserwacja i czyszczenie:

WYKLADZINY SCIENNE

Informacje ogélne

Wyktadzing $cienng nalezy regularnie czysci¢, poniewaz jest to tansze i bardziej efektywne
rozwigzanie niz sporadyczne bardziej intensywne czyszczenie.

Natychmiast usung¢ pozostatosci wszelkich ttustych substancji, poniewaz moga one uszkodzic¢
powierzchnig.

Wazne jest zapobieganie powstawaniu plam — w szczegdlnosci ttustych pozostatosci spowo-
dowanych rozpryskami w kuchniach oraz §ladéw mydta i szamponu w tazienkach.

Ostrzezenie! Zawsze doktadnie stosowac¢ si¢ do instrukcji dozowania!

Unika¢ mieszania produktow réznych marek (ryzyko niezgodnosci).

Winylowe wyktadziny $cienne sg podatne na uszkodzenie w wyniku dziatania rozpuszczalnikow.
Jasne kolory wymagaja czestszego czyszczenia.

Czyszczenie

Nalezy niezwtocznie usuwac typowe plamy powstajace podczas uzytkowania.

76



MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO SZPITALA MIEDZYRZECKIEGO SP. Z 0. 0. W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,,DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM PRACOWNI RTG
ORAZ MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO”

Wiystarczy przetrze€ ja gabka nasaczong czystg woda. Mozna rowniez uzy¢ szczotki z migkkim
wlosiem.

Ostroznie: nigdy nie uzywac szorstkich czyscikéw

Czyscic€ szczotkg (z migkkim wilosiem) i neutralnym detergentem (pH 6-8) rozcienczonym w cie-
ptej wodzie. Sptuka¢ czysta woda.

Zaleca si¢ rowniez od czasu do czasu przeprowadzac¢ dokladniejsze czyszczenie przy uzyciu
detergentu, ktéry mozna rozcienczy¢ w wodzie w wyzszym st¢zeniu, a nastepnie sptukac czysta
woda. Wybra¢ pH detergentu w zaleznoS$ci od rodzaju zanieczyszczenia: odczyn kwasowy w przy-
padku kamienia i rdzy, zasadowy w przypadku zanieczyszczen organicznych.

Czyszczenie parg jest dozwolong metodg czyszczenia pod warunkiem nieprzegrzewania punk-
towego. Najlepiej spryska¢ miejsce czyszczenia roztworem czyszczacym, odczekac¢ kilka minut,
aby rozpuscil brud, a nastepnie usung¢ wszelkie pozostatosci za pomocg urzadzenia do czyszcze-
nia parowego. W razie potrzeby sptuka¢ powierzchni¢ czysta woda.

Usuwanie slad6éw

Pozostatlosci gumy do zucia, jodu, wosku i szminki nalezy usuwa¢ od razu. Nala¢ niewielka ilo$¢
alkoholu o stezeniu 90% na czysta Sciereczke 1 dociska¢ ja w miejscu zanieczyszczenia w taki
sposéb, aby go nie rozprowadzi¢; w razie potrzeby powtorzy¢ powyzsze czynnosci.
Niezwtocznie usuwac¢ wszelkie slady. Uzy¢ biatych/czerwonych nylonowych czyscikow
nasgczonych spirytusem metylowym, spirytusem do czyszczenia lub neutralnym detergentem.

Po usunieciu plam nalezy zawsze doktadnie optuka¢ powierzchni¢ czysta woda i wytrzec ja do
sucha.

Lampy UV

W przypadku stosowania lamp wirusobdjczych i bakteriob6jczych bezposredniego dziatania,
emitujacych promieniowanie UV (w tym UV-C) nalezy pamig¢tac, ze dtugotrwate bezposrednie
naswietlanie promieniowaniem UV-C, moze doprowadzi¢ do odbarwienia i zdegradowania si¢
nawierzchni podlogi. Wskazane jest sprawdzenie instrukcji uzytkowania lub skontaktowanie si¢ z
dostawca/producentem lampy w celu uzyskania odpowiednich informacji o wplywie emitowanego
promieniowania na materiaty.

Dezynfekcja scian

W przewazajacej ilosci przypadkéw podtogi nie sg powierzchnig krytyczng wymagajaca
dezynfekcji (tak jak powierzchnie dotykane rekoma). Mycie srodkami dedykowanymi do PCV ( z
neutralnym pH) za pomocg czystych mopéw lub w systemie mopéw jednego kontaku jest
najbezpieczniejszym rozwigzaniem utrzymania czystosci oraz odpowiedniego poziomu higieny.
W przypadku szczegdlnych wymagan w tym zakresie, prosimy o kontakt z dostawca srodka do
dezynfekcji i ustaleniu odpowiedniej procedury. Zalecamy stosowanie wytacznie produktow
dopuszczonych (i w odpowiednich st¢zeniach) do wyktadzin podtogowych.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byc¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznig¢ciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie
wigkszej niz 10.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3

przet i narzedzia do wykonywania rob6t oktadzinowych
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narz¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkladki (krzyzyki) dystansowe.

TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Wymagania szczegétowe dotyczqgce transportu materiatéow i wyrobéw do robét oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢
r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wodg nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢
po wczesniej wykonanych posadzkach.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Warunki przystgpienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podidg,
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— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do tych robét powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.
Wykonane okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem 1 przewiewem.

Wykonanie oktadzin

Podloza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— S$ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do rob6t okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptlaskie i réwne.
W przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki 1 uskoki wyréwnac zaprawa
cementowy lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienne;j
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych §ciana z elementéw drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelnia¢ nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wickszej niz 3 na dlugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezb¢dne materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowal ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku
iodcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz potowa

79



MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO SZPITALA MIEDZYRZECKIEGO SP. Z 0. 0. W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,,DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM PRACOWNI RTG
ORAZ MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO”

ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca okre$lone w
dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $§cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tat¢ drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. fat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek.

Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podiloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie
»przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac¢ cata powierzchni¢ podioza. Wielos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu plytki na Scianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnos$ci Swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokos$ci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunac
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) s3 powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablondéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
wod3.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnag¢ w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
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Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Dob6r preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg si¢
oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkitadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t posadzkowych 1 oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystgpowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 54.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie roboét

Badania w czasie robo6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowag i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczeg6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okladzin §cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m” nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robdt lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczqce oktadzin z ptytek
* Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehliona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odglosu,
— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,
— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej okladziny,
— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjy i
instrukcjg producenta.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

Szczegodtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m’ na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie shupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wicksze od 0,25 m?.
W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.
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ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajagcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem rob6t posadzkowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
posadzkowych 1 oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wiszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czg¢sciowego rozliczenia robét jezeli
umowa taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— projekt budowlany,
— projekty wykonawcze,
— dokumentacj¢ powykonawcza,
— szczegbdtowe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobow,
— protokéty odbioru podtoza,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
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— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami 1 wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
oktadziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z. czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z ptytek z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robo6t”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot oktadzinowych
stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
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— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét okladzinowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

— ocen¢ 1 przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkéw zwigkszajacych przyczepno$¢, zgodnie =z
wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegétowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
oktadzinowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegétowe;j
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy lub inne rownowazne

PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki 1 plyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sily tamigce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspdétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na S$cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na szok termiczny.
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PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;j.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na peknigcia
wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do pitytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych
klejow 1 zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badah zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cz¢$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢s$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prdbek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
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PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy —
Wiasciwosci 1 wymagania.

Ustawy lub inne réwnowazne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenia lub inne rownowazne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje lub inne rownowazine

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wykladziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i
materiatow spetniajacych inne r6wnowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okreslenie ,lub rownowazne” oznacza rownowaznos¢ zgodnie z Ustawa
Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 11.09.2019 z p6Zniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.11 POKRYWANIE PODEOG

KOD CPV 45432130-4
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WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek wyktadzinowych.

ZLakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych i PCW, stanowiacych warstwe ochronna, do ktdre;j
wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczqgce wlasciwosci materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Do wyktadania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny tekstylne odpowiadajagce normom
panstwowym lub aprobatom i atestom

Rodzaje materiatéow
Zgodnie z dokumentacjg projektowa

Wykladziny pcv:

Homogeniczna wyktadzina PVC
- wyktadzina homogeniczna PCV, kolor zgodnie z dokumentacja
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grubo$¢ catkowita: 2mm

waga catkowita: 2800 g/m*

klasa antyposlizgowosci: R10
wzmocniona powtoka zabezpieczajgca
Heterogeniczna wyktadzina PVC

wyktadzina heterogeniczna PCV,

kolor kremowy

gr. catkowita: 2mm, gr. warstwy uzytkowej: 0,7mm

waga catkowita: 2900 g/m’

klasa antyposlizgowosci: R10

wyktadzina z wtopionymi w powierzchni¢ opitkami korundu i kwarcu

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpic¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przy montazu wyktadzin podtogowych niezmiernie istotng czynnos$cia jest doktadna kontrola
podtoza. Przygotowane podioze musi by¢:

» wytrzymate, szczeg6lnie przy intensywnym obciazeniu posadzki,

* réwne, aby mozna byto wyliczy¢ ilo§¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

* posiada¢ odpowiednig maksymalng wilgotno$¢, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego 1
dhugotrwatego przylegania wyktadziny do podtoza.

* bez rys i1 peknig¢ — wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygladzajace;j. Jezeli podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie, pod warstwa betonu
nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

* réwne oraz poziome — maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ Imm na
odcinku Im 1 2mm na odcinku 2m,

* czyste 1 niepylace — powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby,
zaprawy, lepiku, itp.).

Podczas montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach
posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujacym.

Posadzki z ptytek gresowych:

ptytki podiogowe, gresowe, barwione w masie, wymiar 30x30cm, kolor szary - pieprz i sol,
matowe; antyposlizgowos¢ min.R9

plytka podtogowa - ptytka gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor zgpdny z dokumentacja;
powierzchnia gtadka, matowa; barwiona w masie gres barwiony w masie, rektyfikowana i
szkliwiony, antyposlizgowo$¢ min.R9, odpornos¢ na $cieranie PEI 4

Posadzki (ostateczng warstwg) wykona¢ wg opisu i rzutéw okreslajacych rodzaj posadzki.
Cokoliki wykona¢ z tego samego materialu co posadzka lub z materiatu wynikajacego z
technologii wykonania okreslonej przez producenta — zgodnie z wytycznymi na rysunku posadzek.
W pomieszczeniach, w ktérych wymagane jest odprowadzenie wody mogacej pojawi¢ si¢ na
podtodze, wymaga si¢ prawidtowego wyksztatcenia spadkéw. Skuteczno$¢ odprowadzania wody
do kratek sciekowych, otworéw odwodnieniowych itp. bgdzie na biezaco weryfikowana i bedzie
podlegac¢ $cistemu, rygorystycznemu odbiorowi na etapie wykonawczym.

UWAGI:

1. Dla uzyskania jednolitych pozioméw wykonczenia posadzek, grubo$¢ wylewek winna by¢
dostosowana do grubosci materialéw wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowac¢ si¢ zasada
jednakowego poziomu wykonczonego posadzek.
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2. W pomieszczeniach z wykladzing PCV stosowa¢ wpusty podlogowe dla wykladzin
elastycznych.

3. W pomieszczeniach z okladzing z ptytek ceramicznych narozniki wewnetrzne wypetnic¢
sylikonem w kolorze fugi. 5. Do wykonania cokotéw wyoblonych z wykladziny PCV stosowac
listwy wyobleniowe.

4. Podczas robot posadzkowych zachowac nalezy podzial na pola dylatacyjne o wielkosci
zalecanej przez poszczeg6lnych producentéw. W wykladzinie PCV w miejscach podziatu na pola
dylatacyjne stosowac listwy dylatacyjne z wypetnieniem w kolorze wyktadziny.

Posadzki (ostateczng warstwg) wykona¢ wg opisu i rzutéw okreslajacych rodzaj posadzki.
Cokoliki wykona¢ z tego samego materialu co posadzka lub z materiatu wynikajacego z
technologii wykonania okreslonej przez producenta — zgodnie z wytycznymi na rysunku posadzek.
W pomieszczeniach, w ktérych wymagane jest odprowadzenie wody mogacej pojawi¢ si¢ na
podtodze, wymaga si¢ prawidtowego wyksztatcenia spadkow. Skuteczno$¢ odprowadzania wody
do kratek sciekowych, otworéw odwodnieniowych itp. bgdzie na biezaco weryfikowana i bedzie
podlegac $cistemu, rygorystycznemu odbiorowi na etapie wykonawczym.

UWAGI:

1. Dla uzyskania jednolitych pozioméw wykonczenia posadzek, grubo$¢ wylewek winna by¢
dostosowana do grubosci materialéw wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowac¢ si¢ zasada
jednakowego poziomu wykonczonego posadzek.

2. W pomieszczeniach z wykladzing PCV stosowa¢ wpusty podlogowe dla wykladzin
elastycznych.

3. W pomieszczeniach z okladzing z pltytek ceramicznych narozniki wewngtrzne wypetni¢
sylikonem w kolorze fugi. 5. Do wykonania cokotéw wyoblonych z wyktadziny PCV stosowac
listwy wyobleniowe.

4. Podczas robdt posadzkowych zachowaé nalezy podziat na pola dylatacyjne o wielkosci
zalecanej przez poszczeg6lnych producentow. W wyktadzinie PCV w miejscach podziatu na pola
dylatacyjne stosowac¢ listwy dylatacyjne z wypetnieniem w kolorze wyktadziny.

8.2.6 Zastosowano nastepujace listwy:

- Listwy progowa np. Schliiter - Schiene AE 100 lub réwnowazne.

Dylatacja konstrukcji - aluminiowy profil dylatacyjny posadzki gresowej, np.: SchliiterDilex BT
lub réwnowazna

8.2.7 Dylatacja obwodowa
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano dylatacj¢ obwodowa w formie pianki PE Smm
SPRZET
Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Utozenie wyktadziny dywanowej nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.
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Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
— szpachle 1 packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla do kleju o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do kleju,

TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materiatéw

* Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

* Skladowanie w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatnie;j.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Warunki przystgpienia do robot

* Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpic¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtoza

* Podloze pod wyktadziny powinno mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma.
0

* Podloze sprawdzane dwumetrowq tata, przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinno
wykazywac przeswitéw wiekszych niz 2 mm.

e Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m.

* Podloze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejace na podtozu nieréwnosci, wyréwnac przy
uzyciu mas szpachlowych.

* Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢

Wykonywanie posadzki z wyktadziny

Wyktadzina kauczukowa

1. Podtoze

Przed montazem podtoze musi by¢ doktadnie sprawdzone przez gtéwnego wykonawce. Nierowne
powierzchnie, peknigcia lub réznice w poziomie muszg zosta¢ wygtadzone 1 naprawione.
Wilgotnos$¢ podtoza nie moze przekraczac 2 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

Najczestszymi podtozami sg:

a. Gladzie cementowe

Gtadz cementowa to podtoze wykonywane przez gtéwnego wykonawce.

Powinno ono by¢ twarde, mocne, odporne na wstrzasy i wolne od peknig¢ oraz posiadac
minimalng grubos$¢ 4 cm. Powinno ono by¢ suche i czyste.

W przypadku gladzi cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3 Portland 325

z odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak najnizszym stosunkiem wody do
cementu umozliwiajagcym wyrobienie mieszaniny.
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W przypadku konieczno$ci wbudowania przewodéw wodnych i grzewczych, nalezy zaizolowac
rury

i wyla¢ gladZ cementowg o minimalnej grubos$ci 6 cm, wzmocniong spawang metalowg siatkg
zapobiegajaca pekaniu i kurczeniu sig.

Wyktadziny elastyczne wymagaja suchego podtoza zaréwno podczas instalacji, jak i przez caty ich
cykl zycia. Maksymalna dopuszczalna zawartos¢ wilgoci (na cigzar) wynosi 2%.

W zwiazku z powyzszym, gladzie ktadzione bezposrednio na gruncie muszg mie¢ wbudowang

1 faczacy sig¢ ze scianami odpowiednig wentylacje oraz skuteczng membrang przeciwwilgociowa.
Powierzchnia gtadzi musi by¢ mocna i gesta, ale nie moze by¢ nieprzepuszczalna, poniewaz w
takim przypadku bedzie musiata zostac starta lub zeszlifowana celem umozliwienia przyjecia
podktadu wygtadzajacego.

Niezmiernie wazna jest odporno$¢ mechaniczna gtadzi, poniewaz wyktadziny elastyczne nie
stanowig ochrony przed skoncentrowanymi obcigzeniami.

Budynek musi posiada¢ zigcza kompensacyjne umozliwiajace ruch bez pekania. Musza one si¢
rozcigga¢ przez wykladzing.

Na ogo6t zalecanym i uzasadnionym ekonomicznie jest potozenie pomi¢dzy podtozem
strukturalnym,

a gladziag cementowg folii polietylenowej dziatajacej jako membrana przeciwwilgociowa

i ograniczajacej absorpcje wody przez podtoze, dzigki czemu mozna uzy¢ gtadzi o niskim
stosunku wody do cementu.

b) Istniejace posadzki twarde

Najczestszymi posadzkami w budynkach remontowanych s3 posadzki ceramiczne, z naturalnego
kamienia i cementowe. Nalezy usuna¢ luzne ptytki i zaprawe oraz wypetni¢ nieréwnosci
odpowiednimi produktami wygtadzajagcymi. W przypadku wystepowania woskow, nalezy
posadzke umy¢ roztworem sody i goracej wody, sptukac i zastosowac srodek do gruntowania.
Ttuszez, olej 1 farbe nalezy spulchni¢ mechanicznie celem ich usunig¢cia i utatwienia wigzania
warstwy wygtadzajace;j.

Wyktadzina dywanowa

1.Miejsce instalacji, wyktadzing i ptyn nalezy utrzymywac¢ w temperaturze od 18 do 359C przez
24 godziny przed montazem. Nie nalezy przystepowac do instalacji, jezeli temperatura
pomieszczenia lub podtoza wynosi ponizej 18°C, gdyz ptyn nie bedzie prawidtowo dziata¢, jezeli
zastosuje si¢ go na zbyt zimng powierzchni¢. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekraczac 65%.
Warunki te nalezy utrzymywac przez 24 godziny przed instalacjg i przez kolejne 24 godziny po jej
zakonczeniu.

Przed rozpoczgciem instalacji nalezy sprawdzi¢ ptyte pod wzgledem zasadowosci. pH powierzchni
betonowej nalezy sprawdzi¢ w kilku miejscach. Jezeli odczyt jest ponizej 5,0 lub powyzej 9,0
podtoze wymaga neutralizacji.

Wilgo¢ betonowego podioza nalezy sprawdzi¢ w kilku miejscach za pomocg zestawéw do
pomiaru

z bezwodnym chlorkiem wapnia. Stopien wydzielania wilgotno$ci nie powinien przekraczac 2,2

kg na 93 m2 w ciggu 24 godzin. Nie nalezy rozpoczynaé instalacji, jezeli stwierdzony zostanie
wyzszy stopien wydzielania wilgoci. Nie nalezy stosowa¢ innych metod pomiaru wilgotnosci,
gdyz nie sg one wiarygodne.

2. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ wolne od kurzu, brudu, oleju, ttuszczu, farby, wosku i wilgoci oraz wszelkich
zanieczyszczen, ktére moga wptyna¢ na przyklejenie ptytek dywanowych do podioza.

Nie nalezy stosowa¢ widréw do zamiatania, poniewaz mogg one pozostawiac oleisty osad.
Podtoze musi by¢ réwne i gtadkie. Wglebienia i peknigcia nalezy wypetni¢ zaprawg z domieszka
ptynnego lateksu, a wszelkie elementy wystajace nalezy wyréwnac.

3. Rozplanowanie instalacji
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- Punkt rozpoczecia instalacji wyktadzin modutowych powinien znajdowac si¢ jak najblizej srodka
pomieszczenia i musi by¢ umiejscowiony w taki sposob, aby wykorzystac jak najwigksza wielkos¢
modutu ci¢tg na obwodzie.

- Kreda narysowac lini¢ rownolegta do jednej z gtéwnych $cian przecinajac na potowe punkt
rozpoczecia. Moze by¢ konieczne przesuniecie sSrodkowej linii narysowanej kreda, aby moduty na
obwodzie miaty co najmniej potowe¢ swojej wielkosci.

- Drugg lini¢ nalezy narysowa¢ od punktu rozpoczecia pod katem 900 w stosunku do linii
pierwszej. Mozna to zrobi¢ stosujac trojkat 3-4-5, 6-8-10 lub wickszy, w zaleznosci od wielkos$ci
pomieszczenia Aby utozy¢ tréjkaty o tych proporcjach mozna stosowac stopy lub metry.

4. Zalecenia dotyczace kleju

Ptytki dywanowe instaluje si¢ stosujac emulsje/ptyn antyposlizgowa na powierzchnie podioza
(emulsje do montazu wyktadzin dostepne sg m.in. i producentéw: Uzin, Thomsit, Kiesel, Bostik).
Nalezy umozliwi¢ odpowiednie czas na odparowanie ptynu tak aby nie przenikat on przez spod
plytki

5. Instalacja

- Instalacj¢ nalezy rozpocza¢ ktadac moduty wedtug numeru na opakowaniu. Kazdy modut
posiada na spodzie strzatki kierunkowe. Pozwala to na montaz jedno- lub wielokierunkowy.
Niektére kolekcje moga mie¢ wzory linearne i wymagac obrotu o jedng czwarta. W przypadku
watpliwosci, czy Panstwa produkt wymaga obrotu o jedng czwarta.

- Instalacje nalezy zaczac na przecigciu obu narysowanych kredg linii 1 kontynuowac az do
skonczenia w jednym kwadrancie, a nast¢pnie przejs¢ do przylegtego kwadrantu az do ukonczenia
wszystkich czterech. Na wigkszych powierzchniach moze by¢ konieczne narysowanie kreda linii
przecinajacych kwadranty na poét.

- Plytki nalezy instalowac¢ stosujgc metod¢ piramidy. Pozwala to na wielokrotne sprawdzanie
dopasowania. Jezeli brzegi nie s3 dopasowane, a ich niedopasowanie zwigksza si¢ wraz

z postgpowaniem instalacji, nalezy znalez¢ 1 poprawi¢ miejsce, w ktérym problem ten powstat.

- Ptytki nalezy wsuwac na miejsce, aby nie przygnie$s¢ widkien pomigdzy dwoma ptytkami.
Przygniecione wtékna bedg miaty niekorzystny wptyw na wyglad wyktadziny oraz spowoduja
problemy z dopasowaniem ptytek.

- Ptytki musza scisle przylegac¢ do siebie, ale nie powinny by¢ $cisni¢te. Ich dopasowanie do
danego obszaru mozna sprawdzi¢ mierzac dlugos$¢ 10 petnych modutéw. Wynik pomiaru nie
powinien by¢ krétszy niz dlugo$¢ mierzonych modutéw pomnozona przez 10, ani przekraczac tego
wyniku o wiecej niz 63 mm. Na przyklad, jezeli montowane sg moduty 45,7 x 45,7 cm, wynik
pomiaru powinien miesci¢ si¢ w granicach 457,00 cm - 457,63 cm.

6. Zakonczenie montazu

Po zakonczeniu instalacji nalezy docisng¢ caty obszar watkiem 34 kg.

Zamie$¢ 1 odkurzy¢ wyktadzine, usungé wszystkie zabrudzenia z wyktadziny

Jezeli w miejscu instalacji wyktadziny planowane sg dalsze prace budowlane, w skutek ktorych
wykladzina mogtaby ulec zabrudzeniu lub poplamieniu, nalezy ja zakry¢ nie plamigcym
budowlanym papierem ochronnym. Nie nalezy stosowa¢ folii malarskiej, poniewaz moze ona
zatrzymywa¢ wilgo¢.

7. Odpad

Odpad o wielko$ci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
8.Czyszczenie i1 konserwacja

Wyktadzing nalezy czysci¢ i konserwowa¢ wg zalecen producenta.

6. Kontrola jakosci

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
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Nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

- Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajag wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wcze$niej
zostaly juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej rownosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w r6znych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomigdzy tata, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie stanu zawilgocenia,

sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwkurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowos$ci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

- Badania w czasie wykonywania robaét.

W czasie wykonywania robét nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

W szczeg6lnosci kontrolowac nalezy :

wykonanie wylewki samopoziomujacej,

prawidlowos$¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

prawidlowo$¢ wykonania stykéw wyktadzin

- Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowg nalezy dokona¢ préb
1 pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢
osiggniecie zakladanych rezultatow i zgodnos$¢ z przepisami.

W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

jakosci (wyglad) catych powierzchni wykladzin, prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy,
stykOw z innymi materiatami i dylatacji,

- Jednostka obmiarowg jest m2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru robot
Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy
ocen¢ wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:
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— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcoéw

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnos$ci wyktadziny, do podioza.

— odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

— prawidtowosci przebiegu spoin.

— nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg di. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm na catej dlugosci faty),

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7
Jednostka obmiarowa posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy [m?].

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 8
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
— wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i1 trwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wyktadzing i ponownie
wykonac.

Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do wykonania
posadzki z wyktadziny. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczysci¢ 1 umy¢ woda.

Odbiér posadzek z wyktadzin

Odbidr nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktore;j
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza
si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami
i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:
wygladu zewnetrznego przez oceng¢ wzrokowa
— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
— potaczenia posadzki z podtozem
— wykonczenia posadzki i prawidlowos$ci zamocowania listew podtogowych
Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

96



MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO SZPITALA MIEDZYRZECKIEGO SP. Z 0. 0. W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,,DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM PRACOWNI RTG
ORAZ MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO”

— ocen¢ wynikéw badan
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
pkt 9

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartos$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne lub inne rownowazne

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i
materiatow spetniajacych inne r6wnowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okreslenie ,lub rownowazne” oznacza rownowaznos¢ zgodnie z Ustawa
Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 11.09.2019 z p6Zniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.12 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

ZLakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i
zewngetrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do rob6t malarskich, wymagah i sposobow oceny podlozy, wymagan
dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i1 walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.
Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika 1 r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy
powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentéw i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz Srodkéw pomocniczych 1 modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowe;j
do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ogdine wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogélne” pkt 2
Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
» farby na spoiwach:
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— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e S$rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2) Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektéw mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
* farby na spoiwach:
* rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
* mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
* mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
 farby 1 emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci cieklej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
* S$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
3) Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
4) Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajagcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Warunki przyjecia na budowe materiatéow i wyrobéw do robét malarskich
Materiaty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg
nastepujgce warunki:
— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
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— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkni¢te (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z
p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie Kkarty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn.
Zmianami),

— speiniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot malarskich powinien si¢ konhczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Farby: specjalistyczna farba zmywalna do pom. stuzby zdrowia: farba lateksowa o wysokiej

odpornosci na obcigzenia mechaniczne,

1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300;

wysoka odporno$¢ i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania;
nie zawierajgca sktadnikéw powodujacych "fogging" - "tapania" kurzu z powietrza; gesto$¢

farby ok. 1,4g/cm3

zmywalna farba lateksowa lateksowa, pétmatowa,
3 klasa szorowania na mokro wg EN 13 300; granulacja drobna <100 um; gesto$¢ farby ok.
1,47g/cm’

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznig¢ciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw
nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej
przetrzymywano materialty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3
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Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle 1 walki,
— mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny 1 rusztowania.
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonac w
szczegotowej specyfikacji technicznej.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Transport i sktadowanie materialow

Transport materialéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
spos6b wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatlow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5

Warunki przystgpienia do robét malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie a

takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

» calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

* wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

* ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

* Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w szczegdlowe] specyfikacji technicznej dla rob6t murowych. Spoiny
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muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza
jej obszar oraz resztek starej powloki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwigksza  wilgotno$é
Lp. [Rodzaj farby podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w |6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

* Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub

widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuni¢te lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub

specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

* Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej dla rob6t tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usunic¢te przez wypelnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i1 wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pytlu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkoéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

* Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

e Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekéw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na
ktéra wydano aprobatg¢ techniczna.
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* Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktoérg wydana jest
aprobata techniczna.

e Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy 1 innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawa¢ poza lico plyty, a ich giéwki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

* Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich
1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich
zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédlem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy€ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposOb przygotowania farby do malowania,
e spos6b nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?
* czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,
* zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
» zalecenia w zakresie bhp.
3. Wykonanie robé6t malarskich wewnetrznych
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.
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Wymagania dotyczgce powtok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw 1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw 1 sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podioza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powltokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powlok,

c) odstawania powlok od podtoza.

3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac¢ podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ 1 nie obsypywac przy potarciu mi¢kka tkaning bawelniana,

c) nie mie¢ §ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy 1 potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja

projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i1 cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cm’,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugos$ci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

4. Wymagania w stosunku do powlok 2z lakier6w na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i1 potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta 1 dokumentacja

projektowa,
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b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podioza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6

Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz
materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robaét.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementOw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

*  muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie ze szczegétowa specyfikacjg techniczng rob6t murowych, wypelnienie
spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

e podtozy betonowych — doktadno$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegblowa specyfikacja techniczng rob6t betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkéw zwyklych i1 pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegélowej specyfikacji technicznej robét
tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

* podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupetnien,

* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad 1 czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

* elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdlowej
specyfikacji technicznej rob6t murowych.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegétowej
specyfikacji technicznej robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
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Badania materiatéw
Farby 1 $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢é normom
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
 skoagulowane spoiwo,
 nieroztarte pigmenty,
 grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
« kozuch,
« S$lady plesni,
 trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
« nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,
« obce wtracenia,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« S$lady plesni,
« zbrylenie,
« obce wtracenia,
 zapach gnilny.

Badania w czasie roboét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét
malarskich z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegblnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie weze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:
« sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
« sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
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« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

« na podfozach mineralnych 1 mineralno-witéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie,

« na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

Szczegdbtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworédw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m”.
Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow 1 rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez

zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp | Stosunek rzutu powierzchni 0zdéb [ Wspéteczynn
do caltej powierzchni $ciany lub sufitu ik

01| do10% 1,10

02| do20% 1,20

03| do40% 1,40

04 | ponad 40% 2,00
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Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z
oscieznicami wraz z ¢wier¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle
wykonczonych otworéw (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspoéiczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspétczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Wspot-
czynnik

Lp. | Nazwa elementu

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i o$cieznicami
(facznie z ¢wieréwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m* 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m® 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m® 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m® 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m* 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m* 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m* 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m* 2,30

Drzwi z oscieznicami (facznie ¢wieré¢watkami) i skrzydtami

11 |- pelnymi lub z jedna szybg o powierzchni do 0,2 m> 2,10
12 |- pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m” kazdej szyby 2,50
15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m” kazdej szyby ~ |2,10
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek 1 wylogéw osSciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwini¢ciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej
powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjna
powierzchni¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla
ktérych nalezy przyjmowac potrdjng powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci.
Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinigciu.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbioér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem rob6t malarskich. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
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Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
(szczegdtowy) i zezwoli¢ na przystgpienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego =zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu
(podiozy) oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru podiozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji techniczne;j
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powloki z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej 1 pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powloke¢ ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powltoki
malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z. czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawga do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(kohcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w OST ,,Wymagania
0g6lne” pkt 9

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy lub inne rownowazne

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery  olejno-zywiczne,  ftalowe  modyfikowane 1  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i1 alkidowe.

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Ustawy lub inne rownowaine

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

Rozporzqdzenia lub inne rownowazine

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
p6zn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje lub inne réwnowazine

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewng¢trzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003
rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.
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Zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i
materiatow spetniajacych inne r6wnowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okreslenie ,lub rownowazne” oznacza rownowaznos¢ zgodnie z Ustawa
Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 11.09.2019 z p6Zniejszymi zmianami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.13 SUFITY PODWIESZONE

KOD CPV 45421146-9

SPIS TRESCI:

TWSTEP ...ttt ctteeeeerteeeeeesareeeeessseeeesssseesessssaseessssesesssssessessssessesssseseessssessssssseesenssseesensnsessesssseesensans 115
1T PRZEDMIOT ST ittt ettt ettt e ettt e e ettt e e ettt e e s eaaae e e seaaaeessasaeeesenaaseesensaeessanaeeeesnsaeessenseeeesenaeeeesnnreeas 115
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ...ttt ettt eettt e e ettt e e eaae e e seaaee e e eaae e e s esaaesesensaeessesseeeessseesesnseeessenneeessnnreeas 115
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ooieiieeeete ettt ettt e et eeeaat e e et e s enaae e e senaaeessenaeeessnnseesesnseeeesenneeessnnneeas 115
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICUE ....cceuvvtieieuueeeeeireeeeeesseeeeeeaeeeeesseeesssssesssesesesssssssssssesssssssesssssssessnsseees 115
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT...ciiieiiieieeeeieeeeeeeeeeeeateesseeteesssstessssseessensseesssssesssssssessssaseesssssses 115

2 MATERIALY ... eeeeeeeeeeeeeteeeeeeeteteeeeeeeeessssssseeeeessssssssssssessssssssssssssessssssssssssssssesssssssssssssssessessssssssssessssssssssnss 115
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BISPRIET ......eeeeeeeeeeeeteeeteeeete e e tee e et e e e steesssaesessesesssasesaesasssaaessasasasesessasassasanssasasseeassseeassasanseesassasasssenassesanes 120
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4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ..veeiivviieeeeeeeeeenreeeeesseeeeeeseeeessssesssssssessssesesssssssssssssessnsseees 120
4.2 TRANSPORT MATERIALOW ..oetviiiieeiiieeieiteeeeeeiteeeeeate e e et e e seaaeessenaeseessasessesaaesesessesssensasessensseessnsseessenseeeesnnneees 120
4.3 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW ...ccoivviiiieieeeeceieeeeeeeeeeeeiteeeseaveeesesaeesssnseeessnsaeessensseessnnneees 120
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5.3 SUFITY DEKORACY INE Z PLYT NA RUSZCIE STALOWYM 1evvtteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeseeeseeesesseessseeseneeseneesessesssseessseens 121

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... eeeeeeeesesaeeesesssssesasessasasaseseseseatasnsasesassesssasaseseseasasnsens 121
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT c.ciieeieeiieeeeeeeeeeteeeeeteeeeeateeseesatessssaseessesseessssssesssnsseesssssssessssees 121
6.2 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ..eiiiiieieeiieeeeeeieeeeeeite e e ettt e e eeaaeesseaeeessensesessnnsesesesseesssnsessssnnneeas 121
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7 OBMIAR ROBOT ...ttt eeeasessssesssssssasassssasasssssssssssasassssssssssassssssssesasssnssssssssasssssssssssesssssnenns 122
7.1 OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ...vvviiiireieeitreeeeeiteeeeeeateeeessaeeesessssessesseeessessssesssssesessssssesssssssesssnees 122
8 ODBIOR ROBOT ...ttt eseasasasastessssssasassetsssssssasssssasasasssassesasassssssssessasasnsassssesasasasssseses 122
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ..cvvvieierieeeeetieeeeeeieeeeeeieeeesesaeeeesssaeessesseesessssesssssssessesssessnsssesssnsssessnnees 122
8.2 ODBIOR PODEOZY «vteeieeeeeeeeeeeeeeeeteeeseeeteeesasatessesseessasatesssastessessssessasstessssstsessastesssssssesssssseesssssesssssseessnnssees 122
8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE c.vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeessseeseseeseseesansesasseessseessseesasesassesssseessseesasesseessssesssseesseens 122
9 PODSTAWA PLATNOSCH ..o eeeeeeeeeeveteesesasesesesasassssasasessssasasesssssasessssasasessssasassssssasassssssasassssssaen 123
9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBOT «.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaeeseeeesaeesenseessseens 123
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszonych.

ZLakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitdw w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujgce tynki sufitow, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.4.

konstrukcja — uporzgdkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okre$lonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy
miejsca dla instalaciji.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczqce wlasciwosci materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Materialy potrzebne do wykonania robét
1) Sufity podwieszane
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— sufity podwieszane rastrowe z dokumentacjg projektowg
2) Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-

84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

— gruboscig >7pm (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnos$cig — brak ztuszczenh wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

—  Wieszak w 60/100

— Profile nosne 60/27

— Profile przyscienne 28/27

3) AKkcesoria stalowe

Stuzg do taczenia ksztalttownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

— Iaczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezpos$rednie dlugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla

ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

5) Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem 1 §cianami bocznymi.

6) Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nosnych, taczenia
ksztaltownikéw migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane -
wkrety stalowe, blachowkrety samo wiercace

Zastosowano nastepujace rodzaje sufitow:

sufit typ 1

. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym
wspétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

oy Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku
125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 50 0,10 0,30 0,70 1,00 1,00 1,00
15 200 0,40 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00

d c.w.k.
[mm] | [mm]
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c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

II. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:
= charakteryzowaé si¢ réwnowagowa emisjy CO, max 2,53 kg/m® przez caly okres
eksploatacji,
= wykorzystywaé do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu.
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD)
[l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

lll. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
» materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o
tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Plyty sg przeznaczone do demontazu do gory.

Produkt referencyjny

i BE
- |
24/15

Sufit typ 1 na konstrukcji systemowej T24 lub T15

Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-Y

» materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubosé ptyt 15 mm

*  wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

» odbicie swiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ czyszczenia recznego i maszynowego

raz w tygodniu

Parametry techniczne

» dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

» klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

»  wspotczynnik pochtaniania dzwieku a,, 1,00

= mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtérnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

sufit typ 3 wraz z konstrukcja antykorozyjna

V. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspétczynniku
pochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

d el &y Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dZzwieku

[mm] | [mm] | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz

15 50 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95
15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95
c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)
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V. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane panele $cienne powinny:
= charakteryzowac sie rbwnowagowag emisjg CO, max 2,21 kg/m2 przez caty okres eksploataciji
= wykorzystywac¢ do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjs Srodowiskowg (EPD)
Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

VI. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac¢ materiaty:
= spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
= zapewniajgce niskg emisje mikro-pylowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w Kklasie
nie gorszej niz ISO 4
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System skiada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tacznej
przyblizonej wadze 2,5 kg/mz. Ptyty sa przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:
ol
:T:

sufit typ 3 na konstrukcji systemowej T24

Wiasciwosci uzytkowe:

= Kkolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos¢ ptyt 15 mm

= wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

= odbicie swiatta > 80%

= odpornos¢ na wilgo¢ klasa C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN
13964:2014

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego
oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia para

= odpornosé na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H202)

= klasa odpornosci na plesn i bakterie klasa 0 wg ISO 846 A, 846 C

= czystos¢ powietrza klasa czystosci powietrza I1ISO 4 wg ISO 14644, klasa

odpornosci na rozw6j mikrologiczny M1/strefa 4 wg NF S 90-
351, szybkos¢ usuwania czastek CP(0,5) 5. wg NF S 90-351

= konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie z EN I1ISO
12944-2

Parametry techniczne:

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw 0,95

= mozliwos¢é przetworzenia: w petni nadaje sie do powtérnego przetworzenia
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng

z PN-EN 13964.

sufit typ 4

VII. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

| d | c.w.k. | @, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwigku
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VIIL.

[mm] | [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

15 50 0,10 0,40 0,85 1,00 0,95 0,85

15 200 0,45 0,90 0,95 0,85 0,95 0,90

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:
» charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO, max 2,21 kg/m2 przez caty okres eksploataciji
» wykorzystywaé do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu

Powyzsze parametry powinny byé¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD)

[l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaé materiaty:
= spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)

= zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN
nie gorszej niz ISO 4

ISO 14644-1 w Kklasie

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o
tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Plyty sa przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:

24

sufit typ 4 na konstrukcji systemowej T24

Wiasciwosci uzytkowe:

kolor piyt

materiat rdzenia ptyty
grubosc ptyt

wymiary ptyt

odbicie swiatta
odpornos¢ na wilgoc

utrzymanie w czystosci

odpornos¢ powierzchni

odpornos¢ na plesn i bakterie

czystos¢ powietrza

odpornos¢ chemiczna

konstrukcja i akcesoria

biaty NCS: S 0500-N

wetna szklana

15 mm

600x600, 1200x600 mm

> 80%

klasa C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN
13964:2014

mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego,
przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg

cztery razy w roku

Whytrzymatosé 200 cykli czyszczenia (zgodnie z I1SO 11998).
Odporny na pare nadtlenku wodoru (H2O5)

w klasie 0 zgodnie z ISO 846 A, 846 C

klasa czystosci powietrza 1ISO 4 wg ISO 14644, klasa odpornosci
na rozwdj mikrologiczny M1/strefa 4 wg NF S 90-351, szybkos¢
usuwania czgstek CP(0,5) 5 wg NF S 90-351

testowany zgodnie z ISO 11998, odporny na dziatanie
nastepujacych  $srodkéw chemicznych: Etanol (substancja
aktywna: etanol, stezenie 70%), Chlorine (substancja aktywna:
podchloryn sodu, stezenie 2,5%, peroksodisiarczan dipotasu,
stezenie 1%), Virkon S (substancja aktywna: kwas sulfamowy,
stezenie 1%), Isopropanol (substancja aktywna: Alkohol
izopropylowy, stezenie 70%),

spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie

z EN ISO 12944-2
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Parametry techniczne:

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

» klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
» stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspotczynnik pochtaniania dzwieku oy 0,95

» mozliwosé przetworzenia: w petni nadaje sie do powtérnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 1396

Szczegotowa lokalizacja sufitow zgodnie z rzutami sufitbw w proj. wykonawczym.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3
Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materiatéw
e Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

* Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

» Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

e Plyty do sufitéw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwdch palet, powinny by¢
chronione przed zabrudzeniem i wilgocig.

* Transport i przechowywanie sufitdow OWA: paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi,
przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym
podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy
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wyjmowac po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytaé
obiema rekoma.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Warunki przystgpienia do robét

* Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdys,.

* Oktadziny z ptyt ze skalnej welny mineralnej nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +12°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

* Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 dobrze przewietrzone.

Sufity dekoracyjne z plyt na ruszcie stalowym

e Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy si¢ z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztaltowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspoétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi
by¢ wicksze od pigciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.
Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.

* Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych scianach przez
wytrasowanie gornej krawedzi katownika przysciennego na okalajacych §cianach. Katownik
mocuje si¢ kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 100 cm. Nast¢pnie
trasuje si¢ miejsca przebiegu profili gtdéwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak
rozplanowane, aby z obu stron przy $cianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz
potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nast¢puje w gniazdach
wycigtych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje si¢ miejsca
mocowania wieszakow w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza si¢
profile gtéwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a
miedzy nimi profile ,,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac cata konstrukcje
wktada si¢ ok. 30% ptyt. Ptyty powoduja utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie
wykonuje si¢ montaz odcinkéw profili dochodzacych do $cian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10
mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

Badania w czasie wykonywania robét
1) Czestotliwos¢ 1 zakres badan

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwos$ci technicznych na
podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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— wymiary (zgodnie z tolerancja),
— wilgotno$¢ 1 nasigkliwo$¢ plyt sufitowych,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,
— wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.
2) Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7
Jednostkg obmiaru jest 1 m’ wykonanego sufitu podwieszanego.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t
oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z kurzu 1 luznych resztek zaprawy lub beton.
Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
6 ST daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeSwitu pomigdzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgeych sie
p+oszcz'yzny‘| . ptaszczyzn od kgta

krawedzi od linii . . ..

. pionowego poziomego w dokumentaciji

prostej

Nie wieksza niz2 mm | Nie wieksze niz 1,5 mmii Nie wieksze niz 2 Nie wieksza niz 2

i w liczbie nie ogoétem nie wiecejniz3 | mmiogdtem nie mm noe druaoiei
wiekszej niz2 szt na | mm w pomieszczeniach | wiekszej niz 3 mm rat kon’rroln%’ om

catej dtugosci taty | do 3,5 m wysokosci oraz na catej Y :
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kontrolnej 2 m nie wiecej niz4 mm w powierzchni
pomieszczeniach ograniczonej
powyzej 3,5 m wysokosci | Scianami, belkami
itp.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”
pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narze¢dzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz sufitu podwieszanego z ptyt np. Ecophon,

— montaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

PRZEPISY ZWIAZANE lub inne rownowazine

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2:
Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakoéci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Witasnos$ci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposéb ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposéb ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i
materialéw spelniajacych inne rownowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okreslenie ,,Jub réwnowazne” oznacza réwnowazno$¢ zgodnie z Ustawg
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11.09.2019 z p6zniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.15 KONSTRUKCIA STALOWA

KOD CPV 45262400-5

SPIS TRESCI:

T WSTEP ... ceeeeeeeeccieeetreeceneeeeseeeeenanssseseeeeeennsssssssseeeennsssssssssseennsssssssssseennnssssssssesennnsssssssessesnnnsssssseseesnnnssssssnesnsnnns 125
L. L P RZEDIMIOT ST erttuueeiieiiettiiieeeeeeetettteeeeeeeeeraat e eeeeesestanaaseeesssssssnnseasssssstansaaessssssssnnsseesssssssnnnnsesssssssnnnneeesssssssnnneneeeseses 125
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST oouruuieeieiitttiiieeeeeeetttutaeeeeeesessnnaeeessssssssnaeeessessstnnaaeessssssssnnseeesssssssnnaseessssssssnsesesssssssnnneeessssses 125
1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..evvviiiriiirirerieereeereeerereeesereeereseeesesssssessessssesesesssssssssesssressesrstersreereersreeseseerreeren 125
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICIE vvvvvvererererererereseeesesesesesesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssresessssssrsreren 125
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..vvvverevererererereresesesesesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssessssssresssssssereren 125

2 IMIATERIALY ... eeniiiienniittenieitennettensiessensessensessenssssssnsssssssssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnsssssnssssssnssesssansssssnnsesssnnsssssnnsssssns 125
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.2 MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT ..vuvuuuruuuunsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

Y 2 174 = [T 125
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .uvuvuvuuuuususssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 125
3.2 SPRZET DO TRANSPORTU | MONTAZU KONSTRUKCI .uuuuuuuuunununnnnnnnnnnnnnnnssnsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssnssnssnsnsssnnnns 125
3.3 SPRZET DO ROBOT SPAWALNICZYCH...uuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnsssnnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssnssnnsnnnsssnnnne 125

A TRANSPORT .....cttteiieitteniettenneetrenseersenseessensesssassessssssessssssessssssesssssssssssssesssnssesssnssesssnssesssnssssssnssesssnssesssnssesssnssesssnnse 126
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU....evevererreererererereereereesesseeseesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssressssssssssseren 126
4.2 TRANSPORT MATERIALOW ...coeveveiiiiieieieieieieeeeeeeeeeeeeseeeessesseseseseseeesteeseeereseeeseseeesereserereseeeeterersrsrersererrererrerrererrrereerrereree 126
4.3 SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCI! vevvvvrreieieeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeseseeesseesesesssesesssesssesssesessesseseseeseseessereeesseeeerereene 126

5 WYKONANIE ROBOT....uviistieiteereeeseeestesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssssssesssesssessssssesssesssesssesssesssssssesssesssasnns 126
5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..uuuuuuuuruuusususnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 126

5.2 MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....oueiuemcniincssnsssiessssssesssssssesessssssasssssssstssssssssasssssssssnsssssssssssssssssnssssssssnssssssssnsasns 128
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ..cuuvieurieirienreesteesiteesre e st e sre e st e sineesateesineesmaeesineesmneesaneesnneesaneesnneesaneennnes 128
7 OBIMIAR ROBOT .....ucueuiuiuicncncncnenessssnsssssssssasssssssasasas sttt st st se s e e s e s s ssssssssssssssssssbsssassssssasssssssssssnsnsnssssssssssssssnns 128
7.1 OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBIVIIARU ...vuvveeerutrteessureeessseeessassseesauseeesssseeessasssesssssessssssesessssssessaseessssssessssssseesnseeesns 128
-7 010711013 20 - To ) 0O 128
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ...eeeiuureeeesteeeesueeeessuseeesssseeessassseesasseeessssessssssseessssesssssesessnsssessnsseeesssssesssssseesnssenesns 128
9 PODSTAWA PLATNOSCL......oeveueerereeeeresrsersssessssssesessessssesessssessssessssssssssessssesssssessssessssessnsssensssesssssssnsssensesensssesenes 129
9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBOT c..evteuveuretentesueeueeueensensensessessessesseensessensensessessessessesnsensenee 129

124



MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO SZPITALA MIEDZYRZECKIEGO SP. Z 0. 0. W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,,DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM PRACOWNI RTG
ORAZ MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO”
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych,
wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,, Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Materiaty potrzebne do wykonania robét

Elementy stalowe:

— Konstrukcja stalowa gtéwna budynku

— Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston

— Balustrady stalowe

Wszystkie elementy stalowe — wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Sprzet do rob6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
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Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i
by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpltywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

Transport materiatéw

¢ Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

* Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

* Dostawa - dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocg dzwigu.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

e Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.

* Do wytadunku mniejszych elementédw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdéw.

* Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajgcy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

¢ Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

e Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

* Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym
potozeniu.

* Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

e Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewnic sie, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode
Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaty zaakceptowane.

* Wykonawca winien dysponowac¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu,
powodujgcych opdznienia lub wptywajgce na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane
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przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac zgodnie z prawidfami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do potgczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrdbke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzic¢ przy zastosowaniu
takich srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposdb
ciggty oraz nie powodowaty ani peknieé, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosdci lub ciecie elementdéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W
zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrobki przecinakiem czy tarczg
szlifierska. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie
nalezy dokfadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie.

Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszcié szczotkg lub piaszczarka. Powierzchnie
styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci nalezy
poddaé piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normag, doktadnie wyszczotkowad i odttuscié,
oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru
wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy
doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje
wykonania otwordéw w pofaczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen
na $ruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym
przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspdtczynnik
ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktdcen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne Swiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200.

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposdb trwaty i widoczny .

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty
nalezy tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementdw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakdw a w razie
koniecznosci rozwiercac.
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e Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgc;ji:
— odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm
— odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm
— strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm
— wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm
— odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
* Pofaczenia spawane
1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.
2) Kat ukosowania, potozenie i wielkos$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.
3) Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
4) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
— 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
— 5% —dla spoin czotowych
— 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
5) Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrodbka spoin
— przetopienie grani
— wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
6) Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
— wady zewnetrzne spoin mozna naprawic uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w
tonach [t] oraz ilos¢ gotowych elementdw stalowych w sztukach [szt].

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét
Ogoélne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia roboét
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— montaz catej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— montaz poszczegdlnych elementéw stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
— roboty wykoniczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i
materiatdw spetniajgcych inne réwnowazne normy niz te wskazane w dokumnetacji.Uzyte w
projekcie okreslenie ,lub réwnowazne” oznacza rownowazinos$¢ zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 11.09.2019 z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01.16 STOLARKA I SLUSARKA

KOD CPV 45410000-4
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WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania iodbioru rob6t polegajacych na montazu elementéw stolarsko-
slusarskich.

ZLakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu montaz stolarki i Slusarski obiektu, ktora obejmuje okna i drzwi wg projektu

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit,
stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywniajacych konstrukcje,
Ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobéw, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potagczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,
ksztattownik — wyr6b hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci,
stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych.
Nie zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczqgce wlasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

131



MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO SZPITALA MIEDZYRZECKIEGO SP. Z 0. 0. W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: ,,DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH W TYM PRACOWNI RTG
ORAZ MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO”

Elementy §lusarskie dostarczone na budow¢ jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.
Slusarka i stolarka wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa:

Drzwi zewnetrzne

Drzwi s3 wyposazone w samozamykacze i ewentualnie w urzadzenie do blokowania skrzydta.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna montaz w warstwie izolacji termicznej, wg wybranego systemu.
Uszczelnienie okna realizowane np. za pomocg systemowej taSmy rozpreznej.

Elementy $lusarki nalezy dostarczy¢ kompletne, spetniajgce funkcje jednostki, wigcznie z:

- klasg odpornosci ogniowej wedlug wytycznych

- kompletng konstrukcjg o$ciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub ptytkami do
mocowania

- oScieznice i skrzydta drzwiowe — malowane jednakowo proszkowo na kolor RAL 7011

Okucia, akcesoria:

- blachy wzmacniajace na osciezach i skrzydtach drzwiowych, do montazu samozamykaczy

Dla drzwi, $cianek przeciwpozarowych i dymoszczelnych nalezy obowigzkowo spetni¢
odpowiednie swiadectwa jakosci 1 wytyczne. Okucia (klamki, rozety, szyldy) — systemowe, stal
nierdzewna, matowa.

Dla drzwi z wymagang klasg ogniowa nalezy wybrac specjalne systemy okuc.

Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkéw lub zamka patentowego, ktéry bedzie
montowany w obecnosci przedstawicieli Inwestora (zamek znajduje si¢ w gestii Wykonawcy
stolarki).

Zamki: wszystkie drzwi przygotowac dla wktadki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy
drzwiach ewakuacyjnych zamontowa¢ zamki z funkcj¢ ewakuacyjng zgodnie z zestawieniem
Slusarki

Zawiasy: zawiasy kulowe ze stali nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydto.

Go6rny samozamykacz drzwiowy ukryty: np. samozamykacz GEZE lub réwnowazny, z regulacja
predkosci i w przypadku drzwi dwuskrzydtowych z regulatorem kolejnosci zamykania.
Zamykacze nalezy dobra¢ do wielkosci drzwi.

Ze wzgledu na przyszta konserwacje¢ i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupic¢
u jednego producenta.

Przy elementach zewn¢trznych nalezy obwodowo wykona¢ uszczelnienia przeciwwilgociowe i
wiatroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta okien lub drzwi.

Wszystkie drzwi muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobatyorazspetniac
minimalne parametry: wodoszczelno$¢ E 1200; przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa; odpornos¢ na
obcigzenie wiatrem C2.

Drzwi z kontrolg dostepu, elektrozaczepami i czytnikiem kart wg projektu instalacji
teletechnicznych.

Uwaga: temat ochrony przeciwpozarowej oraz tzw. kontroli dostepu nalezy szczegdlowo
sprawdzi¢ we wszystkich opracowaniach projektowych i uwzgledni¢ te wymagania w konstrukcii
drzwi i okien.

Drzwi wewnetrzne

Elementy $lusarki nalezy dostarczy¢ kompletne, spetniajace funkcje jednostki, wtacznie z:
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- klasg odpornosci ogniowej wedlug wytycznych

- kompletng konstrukcjg o$ciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub ptytkami do
mocowania

- oScieznice i skrzydta drzwiowe — kolorystyka wg zestawienia stolarki i Slusarki drzwiowe;j

Dla drzwi, $cianek przeciwpozarowych i dymoszczelnych nalezy obowigzkowo spetni¢
odpowiednie swiadectwa jakosci 1 wytyczne. Okucia (klamki, rozety, szyldy) — systemowe, stal
nierdzewna, matowa; blachy wzmacniajgce na os$ciezach i skrzydtach drzwiowych do montazu
samozamykaczy

Dla drzwi z wymagang klasg ogniowa nalezy wybra¢ specjalne systemy okuc.

Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkow lub zamka patentowego, ktéry bedzie
montowany w obecnosci przedstawicieli Inwestora (zamek znajduje si¢ w gestii Wykonawcy
stolarki).

Zamki: wszystkie drzwi przygotowac dla wktadki wymiennej BKS 2423, standard FH. Przy
drzwiach ewakuacyjnych zamontowac¢ zamki z funkcj¢ ewakuacyjng zgodnie z zestawieniem
Slusarki, wg zestawienia stolarki i $lusarki drzwiowej

Zawiasy: zawiasy kulowe ze stali nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydto lub wg
zestawienia stolarki i §lusarki drzwiowe;j

Go6rny samozamykacz drzwiowy ukryty: np. samozamykacz GEZE lub réwnowazny, z regulacja
predkosci i w przypadku drzwi dwuskrzydtowych z regulatorem kolejnosci zamykania.
Zamykacze nalezy dobra¢ do wielkosci drzwi.

Ze wzgledu na przyszta konserwacje¢ i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupic¢
u jednego producenta.

Drzwi z kontrolg dostepu, elektrozaczepami i czytnikiem kart wg projektu instalacji
teletechnicznych.

Uwaga: temat ochrony przeciwpozarowej oraz tzw. kontroli dostepu nalezy szczegdlowo
sprawdzi¢ we wszystkich opracowaniach projektowych i uwzgledni¢ te wymagania w konstrukcii
drzwi i okien.

Drzwi DA1
drzwi wewnetrzne, profilowe, aluminiowe, dwuskrzydiowe, przeszklone szktem bezpiecznym,;
szczegoty wg zestawienia stolarki 1 $lusarki drzwiowej

Drzwi DA2
drzwi wewnetrzne, profilowe, aluminiowe, jednosktrzydtowe, przeszklone szktem bezpiecznym;
szczegbly wg zestawienia stolarki i §lusarki drzwiowe;j

Drzwi DA3
drzwi wewnetrzne, profilowe, aluminiowe, jednosktrzydtowe, przeszklone szklem bezpiecznym, z
kratka wentylacyjna; szczegdly wg zestawienia stolarki i §lusarki drzwiowe;j

Drzwi wewnetrzne drewniane DW1
drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, przylgowe
- drzwi oraz o$cieznice pokryte okleing CPL;

- okleina drewnopodobna, jasna, do wyboru na
podstawie przedstawionych probek;
- oS$cieznica obejmujgca regulowana, w kolorze
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skrzydta;
- zamek z wkladka
- klamka typu U - stal nierdzewna
- rozetka
- odbgj drzwiowy

drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, przylgowe, z kratka nawiewng DW2
- drzwi oraz oscieznice pokryte okleing CPL;

- okleina drewnopodobna, jasna, do wyboru na podstawie przedstawionych probek;
- oS$cieznica obejmujgca regulowana, w kolorze skrzydta;

- zamek z blokadg wc;

- klamka typu U - stal nierdzewna;

- rozetka;

- odbgj drzwiowy;

- samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydlowych

- kratka nawiewna ze stali nierdzewnej:

powierzchnia otworu wentylacyjnego min.:

0,022m”

drzwi wewngetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, przylgowe, z kratkg nawiewng DW3
- drzwi oraz oscieznice pokryte okleing CPL;

- okleina drewnopodobna, jasna, do wyboru na podstawie przedstawionych probek;
- oScieznica blokowa w kolorze skrzydta;

- zamek z blokadg wc;

- klamka typu U - stal nierdzewna;

- rozetka;

- odbgj drzwiowy;

- kratka nawiewna ze stali nierdzewnej:

powierzchnia otworu wentylacyjnego min.:

0,022m2;

- samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydtowych

Okna wewnetrzne

Okna wewnegtrzne aluminiowe —okno OW1 otwierane,okna OW?2 i OW3 okna aluminiowe state
szczegOly wg zestawienia stolarki i §lusarki

8.5 Parapety wewnetrzne

parapet wewnetrzny: konglomerat gr. 2cm, kolor ztamana biel, drobne uziarnienie.

TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materiatéw

* Transport materiatéw odbywa si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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» Kazda partia wyrobé6w powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

* Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

* Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

* Materiaty podstawowe nie wymagaja opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem :
— $rub i nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,
— farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
— kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

Pakowanie i magazynowanie materialéw metalowych

* Elementy slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

* Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

* Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

—nazwg i adres producenta,

—nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
— date produkcji 1 nr partii,

— wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

* Materiaty 1 konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powlok.

* Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

* Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigetych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materiatéw

* Transport materiatéw odbywa si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

» Kazda partia wyrobé6w powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

* Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

* Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

* Materiaty podstawowe nie wymagaja opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem :
— $rub 1 nakretek, ktére wymagaja opakowania skrzyniowego,
— farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
— kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,
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Pakowanie i magazynowanie materialéw metalowych

* Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

* Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

* Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

—nazwg i adres producenta,

—nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

* Materiaty 1 konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powlok.

* Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

* Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub
magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatoéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 5
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywac si¢
zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.
Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawi€ i
oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementéw Slusarskich.

Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystapieniem do robét:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz stolarki i Slusarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiace osadzone w osciezach:
—na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,
— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztalcen podczas zamykania,
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— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
—4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajace ulatwiajgce prawidlowe ustawienie skrzydta wzglgdem os$cieznicy przy zamykaniu.
Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki
podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos$¢ okna przekracza jego wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szczeliny miedzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiggu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nast¢pnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty
spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

Kontrola jakosci wyrobow
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i
PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wymiaréw,
— jako$¢ materialéw uzytych do wykonania stolarki,
— prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.
W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wymiarow
— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢
— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacja techniczng.
Z. dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki s3a:
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— [m?] — montowanych skrzydet drzwiowych zewnetrznych,

- [mz] — montowanych okien PCV,

— [m] — montowanych podokiennikow,

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogdline zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementéw wind
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaja:
— jako$¢ dostarczonej stolarki i §lusarki
— poprawno$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST i PB

Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidlowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, srub), Srednice
otwordow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

—rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami ST i PB

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] o$cieznic drzwiowych obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz oscieznic drewnianych wewnetrznych zwyktych,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,
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— usuni¢cie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m”] stolarki i §lusarki drzwiowej drewnianej
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narz¢dzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

—montaz drzwi drewnianych ptytowych,

— montaz drzwi drewnianych ptytowych z kratka,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuni¢cie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?”] stolarki i §lusarki aluminiowej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz okien aluminiowych,

— montaz witryn aluminiowych,

— montaz drzwi aluminiowych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usunig¢cie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] szkta profilowanego wraz z konstrukcja
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz szkta profilowanego wraz z konstrukcja,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuni¢cie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] parapetéw obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz parapetow zewn¢trznych,

— montaz parapetéw wewnetrznych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuni¢cie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] urzadzen statych obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materialéw, narzedzi 1 sprzetu,
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— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz konstrukcji stalowych z tablicg do koszykéwki i obreczg z siatki,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuni¢cie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

DOKUMENTY ODNIESIENIA lub inne rownowaine

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i
materialéw spelniajacych inne rownowazne normy niz te wskazane w Projekcie.

Uzyte w projekcie okreslenie ,,Jub réwnowazne” oznacza réwnowazno$¢ zgodnie z Ustawg
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11.09.2019 z p6zniejszymi zmianami.
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robét posadzkowych i oktadzinowych posadzek przy uzyciu
kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wifasnosci materiatow,
wymagan i sposobdw oceny podfozy, wykonanie posadzek oraz ich odbiory.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j:
Podtfoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtfoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos¢ powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
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Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
5. Ptyty i ptytki
Ptytki powinny odpowiadaé nastepujacej normie:
— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci,
mrozoodpornosc i twardosc.

6. Kompozycje klejgce i zaprawy
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢é wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
7. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— Srodki ochrony ptytek i spoin,
— Srodki do usuwania zanieczyszczen,
— s$rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg miec wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
8. Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),
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— sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm bgdz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywacé
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Rodzaje materiatéw zgodnie z dokumentacja

Ptytki gresowe

Posadzki z ptytek gresowych:

ptytka podtogowa - ptytka gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor zgodny z dokumentacjg;
powierzchnia gtadka, matowa; barwiona w masie gres barwiony w masie, rektyfikowana i
szkliwiony, antyposlizgowos¢ min.R9, odpornos¢ na Scieranie PEI 4

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3
przet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych
Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:
— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— faty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyfadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chronié¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny badz substancje moggce zmienic sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoniczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po utozeniu chronic
przed nastonecznieniem i przewiewem.
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Wykonanie posadzek z ptytek
1. Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sSciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, peknie¢ i ubytkdw,
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5
mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie
powinna przekracza¢ 10 m?, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdét fundamentéow pod
maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réinych rodzajow posadzek. Szczegotowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementdw powinny by¢ podane w dokumentacji
projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie
podktadéw cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek S$cisle wedtug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek.

Pofozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szerokos¢ wiekszg niz pofowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajaca sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Wyboér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
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Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
»przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna
by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é¢ zebdow i konsystencja kompozycji klejgcej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 50x50 mm- 3 mm

— 100 x 100 mm — 4 mm
— 150 x 150 mm - 6 mm
— 200x200 mm - 6 mm
— 250x250 mm - 8 mm
— 300x300 mm - 10 mm

- 400 x400 mm —12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawié
w zgdanej pozycji i docisngé¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sgsiednich, docisngé¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”.
Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pokrywac catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ufozeniu ptytek na podifodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows) po
powierzchni posadzki pacg gumows. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
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ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Pfaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadad
parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowej.
Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,
— sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prawidtlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci,
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1,,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosc¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:
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zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtog z ptytek powinien obejmowad:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkoéci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokoé¢ spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robét lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptytek
e Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawacé gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dfugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dfugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.
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OBMIAR ROBOT

Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

Szczegoétowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z ptytek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w sSwietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m?.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbior podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i
okfadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozina uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatédw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robédt jezeli
umowa taka forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow oraz dokonanej ocenie wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczg,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobow,

— protokéty odbioru podtoza,

— protokoéty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ posadzke i przedstawic jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
posadzki, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢
jest okres$lona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzekpo
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robaot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia roboét
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych
stanowi wartosc¢ tych roboét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzii sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich sSrodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdétowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
posadzkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposdb podany w szczegétowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspdtczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wiloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych rdznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru).
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PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Cze$é 12: Okreslenie przyczepnosci do

podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia

pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prdbek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —

Wtasciwosci i wymagania.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i
materiatow spetniajgcych inne réwnowazne normy niz te wskazane w dokumnetacji.

Uzyte w projekcie okreslenie ,lub rownowazine” oznacza rownowaznos$¢ zgodnie z Ustawg
Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11.09.2019 z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.04 ROBOTY MURARSKIE

KOD CPV 45262500
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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie
mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie s$rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:
a) przygotowanie zapraw,
b) spajanie elementéw murowych zaprawa.
Przedmiotem specyfikacji jest takie okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatdow wykorzystywanych do robdét murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw konstrukcji murowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementow murowych zaprawg murarska.
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Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementow murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedng konstrukcyjng catos¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych
jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie)
spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozrdznia sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas sSrodowiska:

— klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

— klasa 2: S$rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub Srodowisko
zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z
elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w
wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujace sie w
powietrzu nasyconym solg,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwazaé
mozna za znajdujacy sie w Srodowisku klasy 2.

Wartosc deklarowana — wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent
jest zobowigzany uzyskaé przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatosc srednia elementow murowych na sciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymatos$é
na Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatosc¢ elementow murowych na sciskanie — wytrzymatosé elementow
murowych na sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w
stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku
poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na witasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej
wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikdéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50%
przylegajgcej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
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okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta
przylegajgca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema pfaszczyznami elementdéw
murowych.

Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztoZzone — nadproze sktadajace sie z dwdéch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z
ktorych kazdy ma strefe sciskang i rozciggana.

Nadproie zespolone — nadproze zawierajace czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 2

Rodzaje materiatéw
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe,
— zaprawy murarskie,
— wyroby dodatkowe,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

1. Elementy murowe
Rodzaje elementow murowych
Rozrdznia sie nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:
- Surowiec uiyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania
konstrukcji murowych:
- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
- Z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,
- z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
- z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,
- z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.
- Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych
wedtug indywidualnych zasad:
- Z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,
- z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego,
- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
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- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw

sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.
« Wielkosc¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramoéw (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane
przy murowaniu jedna reka,

- Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramdéw (pustaki i bloki petne)
uktadane oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktore sg uktadane
przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementow
murowych.
-  Wymagania stawiane toleranciom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykte spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.
- Zawartos¢ otworéw w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

- elementy grupy 2,

- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzagdkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 1 w normie PN-B-03002.
- Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii |, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one
okreslong wytrzymatosé na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie
potwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na sciskanie
mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,

- elementy kategorii Il, do ktérej zalicza sie wyroby, ktdérych producent deklaruje ich
wytrzymatosé srednia, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetfnione.

+ Ksztaft elementow murowych:

- z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

- z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg pionowych
spoin poprzecznych,

- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

« Role petniong w konstrukcji murowej:

- podstawowe o ksztafcie prostopadfoscianu, spetniajgce role gtdwnego elementu
konstrukcyjnego,

- uzupetniajace o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

1) Witasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéow i przewidywane w
dokumentacji projektowej:
- Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i
wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:
- wartoscig srednig (réznica miedzy wartoscig Srednig pomiarow i wartoscig deklarowang),
- rozpietoscig wymiardéw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
« Ksztaft i budowa
Producent elementdw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do
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stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
- Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane
jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni
ktadzenia (wspornych).

« Gestos¢

Gestosc¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy
takie dane sg potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci cieplnej Scian.

- Wytrzymatosc¢ na sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac s$rednig wytrzymatos¢ na $ciskanie
elementow murowych. Producent moze réwniez deklarowaé¢ wytrzymatos¢ znormalizowana.
Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

- Trwatos¢ (mrozoodpornosc)

Dobdr grup elementdw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane
warunki srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji
murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

- dziatanie siarczanéw i chlorkéw.
Dobdr elementéw murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-
03002, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobodr elementéw murowych wg grup z uwagi na trwatos¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy sSrodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Klasa srodowiska
Elementy murowe
1 2 3 4 5
. 2) 2) 2)

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Silikatowe 1,2 1,2" 1,2 = =
Z betonu zwyktego | 12 129 12" 1,2? 1,2?
kruszywowego lekkiego
Z autoklawizowanego betonu 1 12 3 3) 3)
komorkowego

3 Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

& Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci elementu w
okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykte — przy nalezytym zabezpieczeniu przed
zawilgoceniem.

* Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementdw murowych nalezy rozumieé¢ przede
wszystkim mrozoodpornos¢, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle
zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich
zastosowania. Rozrdznia sie nastepujgce kategorie:

— kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy scian
szczelinowych),
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— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na
zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce Sciany graniczne).

«  Wiasciwosci cieplne
W przypadku elementédw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podaé informacje o witasciwosciach
cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartos$ciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

« Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych Scian licowych sprawdzana
jest ich absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.

- Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgo¢
W przypadku elementow murowych stosowanych w konstrukcjach szczegélnie narazonych na
silne zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomocg gotowania w wodzie.

- Absorpcja wody — poczgtkowa wielkos¢ absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposdb stosowania elementéw, nalezy sprawdzaé
poczatkowg wielkos$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

- Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowad
klase reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy
(objetosci) materiatdow organicznych, deklarowaé mozna klase Al bez koniecznosci
przeprowadzania badan ogniowych.

- Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementdw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania,
bada sie zawartos$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

« Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem
wilgoci elementéw murowych.

« Przepuszczalnos¢ pary wodnej
W przypadku elementdéw licowych, nalezy podac tabelaryczng wartos¢ wspétczynnika dyfuz;ji
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci
materiatu.

-  Wytrzymatosc spoiny (charakterystyczna poczqtkowa wytrzymatosc spoiny)
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymatos¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajacych z
badan.

- Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotwdrczosci naturalnej elementow
murowych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2. Zaprawy murarskie

1) Rodzaje zapraw murarskich

Rozrdznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

- Wtasciwosci i/lub zastosowanie:

- ogoblnego przeznaczenia (G),
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- lekka (L),
- do cienkich spoin (T).
« Koncepcje projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu,
- Zaprawa wg przepisu.
« Sposob produkgji:
- zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajagca wymagania normy PN-
EN 998-2,
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
« Sktad materiatowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa (,,c”),
- zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),
- zaprawa wapienna (,,w”), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).
- Proporcje sktadnikow (mierzonq objetosciowo) w zaprawach ogodlnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

« Woytrzymatosci na sciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu
budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?,
— klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,
— klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,
— klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?
— klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,
— klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,
— klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?,
— klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?,
— klasa M d przy wytrzymatosci na éciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klase wytrzymatosci na sciskanie
oznaczong literg ,,M” i nastepujgcg po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatos¢ na
$ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu
budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

7
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Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zalezno$ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol rodzaju Symbol odmiany Klasa
C A B C od M10do M 15; Md
.. .| konstrukcyjne
Sciany fundamentowe i cw D, E M 10; M 15
$ciany zewnetrzne ponizej
poziomu terenu ) ) C B, C M 10; M 15
niekonstrukcyjne
cw D, E M 10; M 15
C A B, C od M 10do M 20
konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne cw D,EF od M5 doM 15
powyzej poziomu terenu C B C M 10: M 15
niekonstrukcyjne
CwW E, F M 5; M 10
C B, C M 10; M 15
konstrukcyjne Ccw D,EFG od M 2,5do M 15
) W H M1
Sciany wewnetrzne
C C M 10
niekonstrukcyjne Ccw D,EFG odM25doM5
W H, 1] odMO0,25doM 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki Srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z
uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002
w tablicy 3.

Tablica 3. Dobo6r zapraw z uwagi na trwatos¢

Klasa srodowiska
Klasa zaprawy
1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - - -
> 5,0 + + + +1) +1)

Y Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murdéw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci
nie nizszej niz 5 N/mm? a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym — o
wytrzymatoéci nie nizszej niz 8 N/mm?. Do muréw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie
powodujgce korozji zbrojenia.

Wiasciwosci zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno
dla suchych mieszanek jak i dla zapraw swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek
suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca
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procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy S$wiezej istotne s dla murarza i przebiegu robot
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;j.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w

dokumentacji projektowej
A. Wtasciwosci suchych mieszanek:

Proporcje sktadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikdw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na
budowie. Wszystkie sktadniki powinny odpowiadac¢ warunkom technicznym ustalonym przez
projektanta w dokumentacji projektowe;.
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reqguty producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania
zaprawy.
Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).
Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug
przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).
Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do
stosowania, wiec wiekszos¢ producentédw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.
Proporcje mieszania mieszanki z wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na
podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.

. Wiasciwosci Swiezej zaprawy:

Konsystencja i plastycznos¢ (rozptyw)

Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN
1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystenc;i
zaprawy, polegajacej na okres$leniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie,
zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) Swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementdw murowych,
okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosic:
1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% —5+7 cm,
2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,
4) elementy silikatowe — 6+8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komdrkowego — 8+9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.
Gestosc objetosciowa zaprawy swiezej

Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg byc
przydatne do alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktdrym zaprawa
zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie o 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.
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Czas zachowania wtasciwosci roboczych
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9
powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego wartos¢ deklarowana.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany
wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:
1) dla zapraw cementowych — 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych —5 h,
3) dla zapraw wapiennych — 8 h.
Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie
spoiny. Ogdlnie przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.
Zawartosc powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu
na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres
zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwos¢ okreslania
zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci objetosSciowej swiezej zaprawy, zgodnie z
PN-EN 1015-6.
Zawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkdw napowietrzajgcych, wykonywanych na
miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
Zawartosc chlorkow
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkow nie przekraczata 0,1% suchej masy
zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest
sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wtasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestosc objetosciowa zaprawy stwardniatej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na
koniecznos$¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy
zapraw lekkich. Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/ma.
Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-
10, zgodnie z normga PN-B-10104 nie powinna przekraczaé:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m?,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m?,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m?>.
Wytrzymatosc¢ na sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich
wytrzymatos¢ na sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje
klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci = 25 N/mm?).

Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norma
PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na sciskanie lub
deklarowanej klasy wytrzymatosci na sciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych
fabrycznie.
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Wytrzymatosé na Sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymatos¢ na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Klasa zaprawy i wytrzymatosé na Sciskanie
Rodzaj zaprawy ;c;/gi:cr:ly N/mm’”
M 0,25 | MO,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M 15 M 20

A 20
Cementowa B 15

C 10

D 15
Cementowo- E 10
wapienna F 5

G 0,25

H 1
Wapienna | 0,5

J 0,25

Wytrzymatosé na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana
wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosSci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢
mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymatos¢ na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Wytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy

. Symbol N/mm?
Rodzaj zaprawy odmiany
MO0,25 | MO0,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M 15 M 20
A 5,0
Cementowa B 4,5
C 3,4
Cementowo- D 3,5
wapienna E 25
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0,8

I | o

0,45

Wapienna | 0,4

J 0,25

- Absorpcja wody (nasigkliwosc)
Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu
budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
a) zaprawa cementowa — 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:
—klasy M 2,5iM 5 —-14%,
—klasy M 10i M 15 - 12%,
c.zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw
atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem
wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazaé, ze absorpcja
wody nie jest wieksza od deklarowane;j.

« Mrozoodpornos¢ (trwatosc)

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢
odporne na zamrazanie - odmrazanie. Odporno$s¢ na zamrazanie — odmrazanie
(mrozoodpornos$c¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na Sciskanie, badanej wedtug
PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg
odporne na zamrazanie — odmrazanie.

- Promieniotwdrczosc¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatow
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg ITB
nr 234/95.

- Wytrzymatosc¢ spoiny

Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na
$cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos$é charakterystyczna na sScinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,
- 0,3N/mm?’dla zapraw do cienkich spoin.
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W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac

charakterystyczng poczagtkowa wytrzymatosé spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg
zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w
zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

« Reakcja na ogien

Producent powinien podac klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien

zapraw przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych,
liczong masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze
znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji na ogienn bez koniecznosci przeprowadzania
badania,

2) zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych,
liczong masowo lub objetosciowo > 1,0% (przyjmuje sie te wartosé, ktéra ma wieksze
znaczenie), zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie
przeprowadzonych badan.

- Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Wspbdtczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych
do stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy,
przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy,
podanych w tablicy 6.
Tablica 6. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestosc zaprawy Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej
3
kg/m do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w
zaleznosci od gestosci zaprawy, wspoéfczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

«  Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspoéfczynnik przewodzenia ciepta
przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w
tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspotczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegdlnosci dla zapraw
lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy
PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw,
zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadac:

- kotwy,
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- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi czesciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do

spoin wspornych murdéw, obejmujgce siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
4. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych witasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139, kruszywa lekkie do betonow i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do robdt murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
robot murowych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobdw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
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Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdéd opadowych oraz
oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie  magazynowe do  przechowywania  materiatdow i  wyrobow
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stfonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow,
typdéw, odmian, klas i gatunkdéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposdb
uporzadkowany, zapewniajacy fatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

w jednostkach tadunkowych,
luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozina przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych
zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych Iub w takich, w ktdrych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:
* Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,
— tate murarska,
— tate wazong,
— waz wodny,
— poziomnice uniwersalng,
— tate kierunkows,
— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,
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— sznur murarski,
— katownik murarski,
- wykrdj.
e Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
— wiadra.
e Do obrébki elementéw murowych:
— mtotek murarski,
— kirke,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
— pucke murarska,
— drag murarski,
— specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.
* Do murowania:
— kielnie murarska,
— czerpak,
— topate do zaprawy,
— rusztowania.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do robdot murowych mogg byé przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatow w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
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Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac zgodnosc¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi.
Przed przystgpieniem do wznoszenia murow nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.
Ogdlne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg
specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobow murowych nie podano inaczej, to:
. mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw

murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

. elementy murowe powinny by¢ uktadane na pfask, a nie na rab lub na stojaco,
. spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane

mijankowo,
. mury nalezy wnosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci,
. elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
. przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie

zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

. stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdéw i filaréw, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

. liczba elementdw murowych potdwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

. konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta
zaprawy,

. wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

. w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
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Organizacja rob6t murowych
e Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robdt murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za
materiatami drogi transportowe),

— wznoszenie murow pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we witasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy
przestoje,

— zorganizowanie robdt systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

e Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem
majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy s3
wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikow i wytrzymatos¢ zaprawy,
natomiast jakos$¢ robdt kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od
wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajgce kategorie A nie s spetnione a nadzér nad jakoscig
robot moze kontrolowaé odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.
Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji
projektowej.

e Rodzaje wigzan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie murow oraz ich stykdw i naroznikdw powinno by¢ wykonane zgodnie z
przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie
archiwalnej PN-68/B-10020.

* Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkéw

1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- nha spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego
- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,
- z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig

odlegtos¢ elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg
otwordow utworzonych na styku wyrobodw,

- na pidro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposdb, by

pidra jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.
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¢ Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

* 0Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy nakfada sie bardzo dokfadnie na mocnej zaprawie
cementowe] celem wyeliminowania ich nierdwnomiernego osiadania,

- potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé¢ za pomocg poziomicy lub
niwelatora,

- pierwszg warstwe elementdw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku
bloczkow z betonu komérkowego,

- w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozgdanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru,
kielnig z zgbkowang krawedzig,

- potozenie elementdéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15
minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

e Rodzaje murdw z kamienia
Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozrdznia sie nastepujgce typy murow:
1. nieregularne
— mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztatcie oraz z kamieni famanych
niesortowanych,
— mury poétdzikie z kamieni sortowanych,
— mury cyklopowe z kamienia famanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie
nieforemnego wieloboku,
2. poétregularne
— mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwoéch powierzchniach wspornych
ptaskich i jednoczesnie rownolegtych,
— mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o réznej wielkosci,
— mury rzedowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci
tak, by po ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysokosc¢ catego rzedu,
3. regularne
—mury z cioséw czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu pospolitym
lub polskim,
— mury z bloczkdw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

Ogdlne zasady murowania $cianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci % cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowe] o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm?. Przy rozpietoéci przekraczajacej 5 m lub wysokosci
powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na
gtebokos¢ nie mniejszg niz 70 mm.
Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych
krytych.

W budynkach o konstrukcji no$nej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe
sg oddylatowane od stropow i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.
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Ogdlne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

Warstwa wewnetrzna jest sciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla
$cian konstrukcyjnych.

Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubosé nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji
projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomoca
kotew.

Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub
majacej inne zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej

ostonowe;.

Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m? éciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi
swobodnych warstwy zewnetrznej (wokét otwordw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi
przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej
niz trzy sztuki na metr krawedzi $ciany.
Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawag lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.
Zaleca sie, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:
- 8 m — jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,
- 12 m — jezeli wykonana jest z cegty ceramicznej.
Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra
przenikneta przez nig do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy
zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykonac fartuch z materiatu wodochronnego
na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawi¢ otwory
zabezpieczone siatka lub kratka, ktérymi woda moze sptywac na zewnatrz.
Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych”, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB —2006 r.:
- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze sobg,
- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych nalezy wykonac niezalezne nadproza,
- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajaca sie w szczelinie, w tym celu
wzdtuz pionowych krawedzi oS$cieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje
przeciwwilgociowg, oddzielajagcg warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa
powinna by¢ rowniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja poftozona
powyzej okna powinna ,zeslizgiwac sie” w dot — w kierunku zewnetrznej warstwy, ktdra
powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-odwadniajgce, przez
ktore woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywacé na zewnatrz Sciany.

Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza

prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do
1,5 m. Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktdrym rozsciela sie
zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe.
Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie
cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i
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stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwéch tygodni. Nadproze powinno by¢
sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otworéw o
rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie
nadproza o wysokosci co najmniej ¥ cegly (cegty utozone na ragb). W przypadku otworéw
o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mieé¢ wysokos$¢ 1 cegty (cegly utozone na
stojgco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pretédw powinna
wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktérej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-
B-03340.

. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i faczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki
nadprozowe mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.

Nadproza nalezy wykonywacé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno byé nie mniejsze niz 100 mm.
Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z
elementéow z autoklawizowanego betonu komorkowego minimalna dtugos¢ oparcia konca
nadproza powinna by¢ wyliczcona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W
przypadku Scian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie
szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza
warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami obowigzujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania
zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komdrkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow
powinny spetniaé wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac¢ bez koniecznosci
stemplowania. Dtugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych
zespolonych (pkt. 5.10.3.).

Ogdlne zasady wykonywania przewodéw kominowych
1. Podziat przewodéw kominowych
a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw
kuchennych, piecow ogrzewczych i kominkow,
b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzgdzen gazowych,
c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach
budynku.
2. Elementy kominowe
Do wznoszenia $cian (murdw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte cegty
ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki)
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.
3. Przekroje i wymiary kanatéw
Kanaty moga miec¢ przekrdj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatow
dymowych z cegiet wynosi % x % cegty, tj. 140 x 140 mm. Minimalna s$rednica przewodu
dymowego okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakow wentylacyjnych
najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewoddéw kominowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Odchytki od wymiaréw przewododw,
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okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajgce z niedokfadnosci ich wykonania nie
powinny przekracza¢ +10i -5 mm.
4. Rozmieszczenie przewoddw w Scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach
ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych S$cianach
przylegajacych do klatek schodowych lub w $cianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i
dymowe moga by¢ taczone we wspdlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewoddw
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢
oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi sciankami grubosci minimum %
cegly.

5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢c w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne
odchylenia przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne
przewoddw w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej
ochraniaczami stalowymi. Dtugos$¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie
powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedoktadnosci
wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt.
5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej.

6. Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otwordéw wycierowych do wylotéw komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy
powinny znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete
szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Dolna krawedZz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w
pomieszczeniach, w ktdrych znajduje sie wlot, powinna znajdowa¢ sie na wysokosci 0,3 m od
podtogi. Otwory wycierowe powinny byc¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete
szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewoddéw prowadzonych w dwdch rzedach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.
Wyloty przewodoéw dymowych nalezy wykonywaé wg nastepujacych zasad:

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie

od konstrukcji dachu, wyloty przewoddéw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6 m

wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewoddéw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej
0 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddéw powinny sie znajdowac
co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w
kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla
prawidtowego dziatania przewoddw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) dla komindw znajdujgcych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej
przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow
usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,
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c) co najmniej o 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.
7. Zasady prowadzenia przewodow spalinowych
Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordw rewizyjnych do wylotéw komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na
poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewoddw powinny by¢ usytuowane tak jak
w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).
8. Zasady prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach
powinny by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otwordéw
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.
9. taczenie przewodow kominowych
W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewodow kominowych
czyli prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.
W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie mogg by¢ taczone z
innymi przewodami.
Ponadto przy tgczeniu przewodow kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad:
— przewody wentylacyjne mogg byc taczone co drugie pietro,
— w przypadku przewoddow dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecow
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),
— do jednego przewodu spalinowego mozna podtgczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co
druga kondygnacja).
Catkowicie niedopuszczalne jest podtaczanie piecykow dymowych lub spalinowych do
przewodow wentylacyjnych.

Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewodow kominowych wymaga, zgodnie z PN-
89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
»,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:

- ksztatt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatéw, wlotéw, wylotéow, zataman, trzonow
kominowych, obrdébki blacharskie, zakoriczenia gérne powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacja projektows,

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowe;j,

- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowaé zaprawy zaroodporne lub
kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy uktada¢ na petne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych,
jesli warunki na to pozwalaja, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodoéw,

- cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym
koricem w prostopadle do nich potozone Scianki zewnetrzne,

— mury powinny by¢é murowane w wigzaniu pospolitym,

— w przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz %
cegty,

— w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos¢ przegrod wynosi % cegty,
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minimalna odlegto$é przewoddw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej
niz 1 cegte,

przewody z pustakow kominowych dymowych muruje sie w taki sposéb, aby spoiny
poziome poszczegdlnych przewoddw byty przesuniete wzgledem siebie o % wysokosci
pustaka; przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawa
cementowo-gliniang lub specjalng zaprawag, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania
danych pustakow,

powszechng zasada powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wkfadek kwasoodpornych w
przewodach spalinowych,

warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone
prostopadle do kierunku przewodu,

przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawac naturalny cigg powietrza ku
gorze (ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad
dach,

w celu zachowania gtadkosci przewoddéw z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg
szablonu,

nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

Scianki kanatow powinny by¢é murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,

nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatow dymowych lub spalinowych,

do wykonywania komindw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w
dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania
cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

W miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykona¢ obrébke blacharska
zabezpieczajgcg poddasze przed wodg opadowsg,

wierzch komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowg z okapnikiem, odizolowang
warstwg papy,

przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

Ogdlne zasady wykonywania gzymsoéw i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie

przekracza 10 cm.

Przy wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji
projektowe].

Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

Wymagania jakosciowe robot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A,

zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniac
odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,
w wysokosci kondygnacji £20 mm,
w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

2. Grubos¢ muru
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Grubosci murow w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, %

i 1 elementu murowego,

- 110 mm, w przypadku murdw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
- 120 mm, w przypadku murdéw szczelinowych.
3. Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe
Wynosza:
szerokos$¢ + 6 mm, —3 mm,
wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:
szerokos$¢ + 10 mm, — 5 mm,
wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

4. Grubosc spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
w spoinach pionowych: grubos$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.
W przypadku stupédw konstrukeyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki
grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4
mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubosé¢ spoiny powinna
by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica
muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny
poziomej zaprawg na gtebokosé 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy
ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos$¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie
wiekszg niz 20 mm.

5. Zbrojenie
Dopuszczalne odchytki dtugosci pretdw nie powinny by¢ wieksze niz:
+ 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),
1+ 20 mm dla catego preta.
Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci
otulenia pretéow powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

6. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki
Rodzaj usterki
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie
powierzchni wiecej niz 10 mm na catej powierzchni [ wiecej niz 20 mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia $ciany pomieszczenia
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Odchylenie krawedzi od linii nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz nie wiecej niz4 mm/m i nie wiecej niz

prostej

jedno na dtugosci 2 m

dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnych
powierzchni kazdej warstwy
cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 15 mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 30 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku

warstwy pod stropem

Odchylenie przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz3 mm nie wiecej niz 6 mm

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6

Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe
oraz przeprowadzi¢ badania wyrobdow i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania
robot.

Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murow nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt.
6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych.
Jezeli Sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonac zgodnie z odpowiednig
szczegbtowg specyfikacjg techniczna.

Badania nalezy przeprowadzic¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
— deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego
przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét
murowych z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz
wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych
na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale
przed podtagczeniem urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecdw, kominkéw nalezy
sprawdzi¢ przewody kominowe.
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e Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

srednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

— rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

* Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci
dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementow w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby
uzytych wyrobdw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.

e Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac¢ badania wskazane
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

e Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu
we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtlowosci prowadzenia przewoddow przeprowadza sie rownoczesnie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja
projektowg i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewoddw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet
lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacja projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodéw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokfadnoscia do 5 mm i
poréwnanie z dokumentacja projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwodch listew wtozonych do
sgsiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowg z
doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje
lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g)sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddéw przeprowadza sie
wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodéw przez
otwory kontrolne za pomocg lustra i latarki elektrycznej.

1. Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed
podtaczeniem trzondw kuchennych, piecéw, komindw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewoddw przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub Swiecy
dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w
wylocie — przez zamkniecie wylotu i obserwacje sgsiednich wylotéw oraz wlotéw w innych
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym
wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub
tasme i powtdrzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym
przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
doktadne ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich

reka,
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c) sprawdzenie wlotéow do przewoddéw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie,
pomiary i poréwnanie z dokumentacja,
d) sprawdzenie wylotéw przewoddw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,
e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podtgczeniem urzadzen przeprowadza sie za
pomocg tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu
przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu.
Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzadzen przeprowadza sie przez
probne palenie i stwierdzenie prawidfowego spalania sie materiatu opatowego,
f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robdt murowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidfowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robdét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg techniczng oraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dfugosci i
wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubosci
murdow i osciezy wykonuje sie z dokfadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac
$rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm
nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréow
nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze byc¢
przekroczona; Srednig grubosé spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o
wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny poziomej
nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych rdznic
grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,
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d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru konncowego — nalezy przeprowadzac posrednio na
podstawie protokotdw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3.
niniejszej specyfikacji) i zapisbw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny
dotyczyc:

sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5 mm,

sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢
wykonane tasma stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru
— nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2
m, a nastepnie przez pomiar z dokfadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy fatg a
powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z
doktadnosciag do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowg,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzagdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tfatg kontrolng lub
poziomnicg wezowag, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwodch sgsiednich muréw
— nalezy przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidiowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosc z
dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacja techniczng,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzaé w trakcie robot
przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw
przewoddéw i prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzadzen gazowych, trzondéw
kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie
pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7
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Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych

1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

2. Grubosci konstrukcji murowych z cegief ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x
12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet
Grubosci Scian w cegtach Ya % 1 1% 2 2% 3 3% 4

Grubosci Scian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

1. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci
Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowac¢ wysoko$¢ od spodu fundamentu do
poziomu pierwszej izolacji Sciany.

2. Sciany oblicza sie:

Wariant I - w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant Il - w metrach szesciennych ich objetosci.

3. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

4. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu
do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla Scian wyzszych
kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych scian np. scian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy

ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub

stropu, na ktorym ustawiona jest scianka do spodu nastepnego stropu.

5. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

6. Od powierzchni (wariant I) / objetosci Scian (wariant Il) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant 1) / objetosci (wariant 1) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z
wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniaja one wiecej niz
potowe grubodci éciany lub ich objetoé¢ przekracza 0,01 m?,

- powierzchnie (wariant 1) / objetosci (wariant Il) kanatéw spalinowych, dymowych lub
wentylacyjnych murowanych z pustakow i ewentualnie obmurowanych cegtami lub
ptytkami,

Wariant |
- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5

m?,

Wariant I
- objetosci otworéw i wnek wiekszych od 0,05 m>.

Z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant Il) $cian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiardw,

- opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukgji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw,
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- przewoddéw kominowych w scianach wznoszonych tgcznie z przewodami.
Przy potrgcaniu otwordéw i wnek z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant Il) muru
uwzglednia sie wymiary:
- dla otwordw bez oscieznic: w Swietle muru,
- dla otwordéw, w ktorych oscieznice sa obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru:
w Swietle oscieznic,
- dla otwordéw cyrklastych wedtug wymiaréow wpisanych w nie tréjkatow rownoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczone wedtug

projektowanych wymiaréw w $wietle os$cieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

7. Potracane otwory w $cianach murowanych, dla ktorych ustala sie odrebne ceny wykonania
osciezy, oblicza sie w sztukach.

8. Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesSciennych ich objetosci wedtug
projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysokos¢ komina przyjmuje sie od
poziomu, od ktdrego wystepuje on jako wolno stojgcy, do wierzchu komina. Wysokos¢ gtowic
kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne

i dymowe z pustakéw oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiarow

podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza

sie w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

5. Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne

pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w swietle murdw lub podciggdw, na ktérych opiera sie sklepienie. Z

powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otwordw wedtug ich projektowanych wymiarow w

Swietle.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i
wewnetrzne czesci muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét
murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidfowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt
ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

Odbioér ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzani:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci robdt z
wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw murowych zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
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— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamowieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kornicowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia roboét
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdot murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych roboét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych
e Wariant |
Podstawy rozliczenia robot murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robét murowych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie Scian, stupédw, komindw i Scian nie wyzszych niz 4,5 m,
— zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,
— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
— ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajagcych wykonanie konstrukcji
murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,
— wykonanie narozy i stykdw scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncéw belek,
— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddéw w trakcie robot,
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— zamurowanie otwordw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Podstawe rozliczania robét murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres robét obejmujacy konstrukcje murowe.
Kwota ryczattowa obejmujgca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych
robét murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych
do wykonania robdt murowych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,
— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
— ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji
murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,
— wykonanie narozy i stykdw scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncéw belek,
— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddéw w trakcie robot,
— zamurowanie otwordw kontrolnych,
— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,
— zamurowanie otworow komunikacyjnych,
— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robadt instalacyjnych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdow w sposéb podany w
szczegbdtowej specyfikacji technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),
— likwidacje stanowiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czes¢ 5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czes¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow — Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie
do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie gestosci objetosciowe] swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okres$lenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie.
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PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murédw — Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na $cinanie

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdlne.

PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do kominéw
jednosciennych — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci skladowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztattki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$é¢ 1-1: Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$é 1-2: Reguty
ogdblne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobér materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Czes$¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Czes$¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych -
Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Whktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state —

Wymagania i badania

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéow —

Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-84/B-01080 Kamienn dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug

wtasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia — Zaprawy o

okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.

PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych

zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokofowe zewnetrzne.

PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien tamany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego —

Elementy drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).
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Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pdzn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady
— 1990 rok.

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamodwien Publicznych Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i
materiatow spetniajacych inne réwnowazne normy niz te wskazane w dokumnetacji.

Uzyte w projekcie okreslenie ,lub rownowaine” oznacza rownowaznos¢ zgodnie z Ustawa
Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 11.09.2019 z pdzniejszymi zmianami.
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