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Przedmiar robót 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
NAZWA INWESTYCJI : Przyłacz wodociągowy oraz kanalizacji sanitarnej 
ADRES INWESTYCJI : DZ. 168/7 obr. Blisko, gmina Łososina Dolna , powiat nowosądecki, 33-314 

Łososina Dolna 
ZAMAWIAJĄCY : Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe   
  Nadleśnictwo Stary Sącz 
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz  
 
DATA OPRACOWANIA : 2023-09-27 
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Charakteryska Robót 
 

       Przedmiotem  opracowania  jest   budowa  przyłącza wodociągowego  i  kanalizacji  sanitarnej  dla  istniejącego  budynku  
jednorodzinnego. 
Kosztorys swym zakresem obejmuje:  
  
1)  Projekt przyłącza wody  
 Włączenie  do  istniejącej  sieci  PVC  100  zlokalizowanej  na  działce  nr  166/2  w  miejscowości  Blisko.Włączenie  wykonać  za  
pomocą nawiertki  z  zasuwą  dn  40..  Rurociąg  wykonać  z  rury    PE  100  SDR  11  PN  16   o średnicy 40mm.  Wodomierz  
główny  w  studni wodomierzowej. Dobrano wodomierz o średnicy Dn= 20 [mm] i przepływie Qn=4m 3/h.  Za wodomierzem 
należy zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy EA 251 PN10 3/4''. 
  
2)  Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej  
Przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  obejmujące  odprowadzenie  ścieków  sanitarnych  z  przedmiotowej  działki  do  sieci  
kanalizacji  dn  160,  poprzez  istniejącą  na  na  działce  168/7  studnię  o  rzędnej  dna  264,90    m  n.p.m.  oznaczoną  na  
mapie  jako  S1  zgodnie  z  opracowaniem  graficznym.  Studnię  przyłączeniową S2 dn 600 wykonać z PVC. Przyłącze wykonać z 
tworzywa PVC SN8 DN 160x4,7.  
  
Kosztorys sporządzono zgodnie i w oparciu o: 
*Projekt budowlany,   
*Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
*Dostępnych kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, 
Ceny materiałów: przyjęto wg kwartalnika BISTYP III kwartał 2023 - ceny średnie, w przypadku cen niepublikowanych w ww. 
publikacji 
przyjęto średnie ceny rynkowe. 
Stawka roboczogodziny: wg kwartalnika BISTYP III kwartał 2023 - stawki średnie dla robót inwestycyjnych dla województwa  
Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika BISTYP III kwartał 2023 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika BISTYP III kwartał 2023 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych. 
Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika BISTYP III kwartał 2023 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
Data opracowania Data zatwierdzenia 
2023-09-27 
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Spis działów 
 

Lp. 
Nazwa działu 

                                Od Do 

1. Blisko - Przyłącz wodociągowy oraz 
kanalizacji sanitarnej  

1 39 

1. Przyłącz wodociągowy 1 24 

1. Roboty przygotowawcze  1 1 

2. Roboty ziemne 2 10 

3. Roboty instalacyjne 11 24 

2. Przyłącz kanalizacji sanitarnej  25 39 

1. Roboty przygotowawcze  25 25 

2. Roboty ziemne 26 35 

3. Roboty instalacyjne 36 39 
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Przedmiar 
1. Blisko - Przyłącz wodociągowy oraz kanalizacji sanitarnej  
 

1. Przyłącz wodociągowy 
 

1. Roboty przygotowawcze  
 

1 KNNR 1 0111-010-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym, wytyczenie tras 
rurociagu 
krotność= 1,000 

 

0,069 km 

2. Roboty ziemne 
 

2 KNR 0001 0206-0201-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 
m3,głębokość wykopów do 3,00m - 80 % wykopu 
krotność= 1,000 

 

119,500 m3 

3 KNR 0001 0307-05-060 
Wykopy liniowe szerokości 0,8 - 4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku. 20 % wykopu 
krotność= 1,000 

 

30,000 m3 

4 KNR 4-01 0108-06-060 
Dowóz piasku  samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 
krotność= 1,000 

 

36,500 m3 

5 KNR 4-01 0108-08-060 
Dowóz piasku  samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 
krotność= 4,000 

 

36,500 m3 

6 KNNR 4 1411-030-060 
Podsypka pod rurę, obsypka z nadsypką 
krotność= 1,000 

 

36,500 m3 

7 KNR 2-01 0230-02-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi gruntem rodzimym. Przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 m. 
krotność= 1,000 

 

112,900 m3 

8 KNR 2-01 0236-02-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi 
krotność= 1,000 

 

112,900 m3 

9 KNR 4-01 0108-06-060 
Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 
krotność= 1,000 

 

36,500 m3 

10 KNR 4-01 0108-08-060 
Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 
krotność= 6,000 

 

36,500 m3 

3. Roboty instalacyjne 
 

11 KNR 2-18W 0109-01-040 
Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm 
krotność= 1,000 

 

69,200 m 

12 KNR 2-19 0219-01-040 
Oznakowanie trasy instalacji wodociągowej taśmą ostrzegawczą 
krotność= 1,000 

 

69,300 m 
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13 KNR 2-18W 0113-01-020 
Włączenie do istniejącego rurociągu poprzez opaskę do nawiercenia Hawle Hawex żeliwna z gwintem 
przyłączeniowym 1 1/4" 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

14 KNR 2-18W 0205-01-090 
Zasuwa żeliwna 1 1/4" wraz z obudową i skrzynką teleskopową 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

15 KNR 2-18W 0513-01-275 
Studnia wodomierzowa 
krotność= 1,000 

 

1,000 1studnia 

16 KNR 2-15 0118-0101-020 
Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 20 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

17  AW-020 
Konsola wodomierzowa na wodomierz DN20 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

18 KNR 2-15W 0130-02-020 
Zawór odcinający DN20 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

19 KNR 2-15W 0130-02-020 
Zawór antyskażeniowy EA  251 3/4" 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

20 KNR 2-15W 0130-02-020 
Reduktor ciśnienia 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

21 KNR 004A 0104-04-020 
Zawór spustowy 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

22 KNR 2-18W 0708-01-176 
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,000 

 

0,350 200 m 

23 KNR 2-18W 0706-01-172 
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 próba 

24 KNR 2-18W 0707-01-133 
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 
krotność= 1,000 

 

0,690 100 m 

2. Przyłącz kanalizacji sanitarnej  
 

1. Roboty przygotowawcze  
 

25 KNNR 1 0111-010-043 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym, wytyczenie tras 
rurociagu 
krotność= 1,000 

 

0,008 km 

2. Roboty ziemne 
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26 KNR 0001 0206-0201-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 
m3,głębokość wykopów do 3,00m - 80 % wykopu 
krotność= 1,000 

 

10,400 m3 

27 KNR 0001 0307-05-060 
Wykopy liniowe szerokości 0,8 - 4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku. 20 % wykopu 
krotność= 1,000 

 

2,600 m3 

28 KNR 2-19 0219-01-040 
Oznakowanie wykopów taśmą z tworzywa sztucznego 
krotność= 1,000 

 

8,440 m 

29 KNR 4-01 0108-06-060 
Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 
krotność= 1,000 

 

4,600 m3 

30 KNR 4-01 0108-08-060 
Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 
krotność= 4,000 

 

4,600 m3 

31 KNNR 4 1411-030-060 
Podsypka pod rurę, obsypka z nadsypką 
krotność= 1,000 

 

4,600 m3 

32 KNR 2-01 0230-02-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi gruntem rodzimym. Przemieszczenie gruntu na 
odległość do 10 m. 
krotność= 1,000 

 

8,000 m3 

33 KNR 2-01 0236-02-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi 
krotność= 1,000 

 

8,000 m3 

34 KNR 4-01 0108-06-060 
Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 
krotność= 1,000 

 

8,000 m3 

35 KNR 4-01 0108-08-060 
Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 
krotność= 6,000 

 

8,000 m3 

3. Roboty instalacyjne 
 

36 KNR 2-18W 0408-02-040 
Kanały z rur PVC-U lite SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 
krotność= 1,000 

 

8,500 m 

37 KNR 2-18W 0517-0113-020 
Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

38 KNR 4-01W 0208-02-020 
Włączenie do istniejącej studzienki kanału PVC 160 - wykucie otworu w istniejącej studni 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

39 KNR 2-18 0804-02-040 
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm. 
krotność= 1,000 

 

8,500 m 

  


