

Lubenia 19.06.2020r.



Wg rozdziałnika

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert na realizację zamówienia publicznego pn. **Modernizacja dróg w Gminie Lubenia**

Na sfinansowanie zamówienia pn. **Modernizacja dróg w Gminie Lubenia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 145 676,28 zł brutto**

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych ofert /efekt-wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena *	Termin wykonania*	Okres gwarancji i rękojmi*	Warunki płatności*
1	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RAF-BUD" Rafał Król Ustrojna 268, 38-406	Brutto 94 187,25 zł Netto 76 575,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy . zakończenie: do 31.08.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 17.08.2020 r 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia : – 84 miesiące	Zgodnie z projektem umowy
2	Firma Usługowo Handlowa „SŁAWEX” mgr inż. Sławomir Pierożak Niebocko 114D; 36-207 Grabownica	Brutto 116 843,85 zł Netto 94 995,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy . zakończenie: do 31.08.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 17.08.2020 r 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia : – 84 miesiące	Zgodnie z projektem umowy

3	DROGBUD GOLCOWA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DPOWIEDZIALNOŚCIĄ 36-231 Golcowa 89	Brutto 129 610,33zł Netto 105 374,25 zł	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy . zakończenie: do 31.08.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 17.08.2020 r 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia : – 84 miesiące	Zgodnie z projektem umowy
4	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Spółka Akcyjna Ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica	Brutto 172 344,91 zł Netto 140 117,81 zł	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy . zakończenie: do 31.08.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 17.08.2020 r 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia : – 84 miesiące	Zgodnie z projektem umowy
5	RIVERBUD Piotr Pakla Wyzne 232 A 38-120 Czudec	Brutto 125 583,00 zł Netto 102 100,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy . zakończenie: do 31.08.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 17.08.2020 r 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia : – 84 miesiące	Zgodnie z projektem umowy
6	Konsorcjum: Zakład Produkcyjno –	Brutto 161 269,30 zł	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy . zakończenie: do 	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i	Zgodnie z projektem umowy

	<p>Handlowo – Usługowy JAR s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa, Kielnarowa 20 36-020 Tyczyn</p> <p>Lider: Ryszard Rząsa Kielnarowa 20 36-020 Tyczyn</p> <p>Partner: Jan Synoś Kielnarowa 20 36-020 Tyczyn</p>	Netto	131 113,25 zł	<p>31.08.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 17.08.2020 r</p>	<p>materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia : – 84 miesiące</p>	
7	<p>LUKATRANS Łukasz Potoczny Nozdrzec 47 36-245 Nozdrzec</p>	<p>Brutto</p> <p>128 012,92 zł</p> <p>Netto</p> <p>104 075,54 zł</p>		<p>• Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy . • zakończenie: do 31.08.2020 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru - do 17.08.2020 r</p>	<p>Okres gwarancji i rekojmii na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia : – 84 miesiące</p>	<p>Zgodnie z projektem umowy</p>

Otrzymują:

- 1 www.bjp.lubenia.pl
- 2 https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia
- 3 A/a.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Adam Skoczylas

