Załącznik nr 12 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wod – kan. w Dywitach na działkach 759/15, 292/24, 290/12, 290/3, 284, 276/9 obr. Dywity, gm. Dywity. Zadanie będzie realizowane w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach. 

Dokumentacja została opracowana przez Firmę EOS SANIT Tomasz Domański, ul. Gen. S. Grota Roweckiego 8/20, 10-693 Olsztyn.
Szczegółowy zakres objęty niniejszym postępowaniem został określony w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Obszar oddziaływania
Obszar oddziaływania  obiektu dla całego zadania objętego pozwoleniem na budowę obejmuje działki: 759/15, 292/24, 290/12, 290/3, 284, 276/9 obr. Dywity, gm. Dywity. 

Warunki gruntowe
Inwestycja przebiega częściowo wzdłuż nowo wybudowanego ciągu jezdnego, na którym podczas ich budowy nie stwierdzono zagrożeń dla tego typu obiektów i przyjmuje się, iż warunki geotechniczne są odpowiednie dla projektowanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Kategoria geotechniczna I, warunki gruntowe proste. 
Sieć wodociągowa 

Doprowadzenie wody
Projektowana sieć wodociągowa będzie łączyła dwa istniejące wodociągi. Będzie włączona do istniejącej sieci DN125 od strony południowo zachodniej w dz. nr 759/15 obr. Dywity oraz do sieci DN110 od strony północnej w dz. nr 276/9 obr. Dywity.
Istniejące sieci wodociągowe posiadają minimalną wydajność p.poż. 101/s przy ciśnieniu 2 Bar.

Rurociąg

Projektowaną sieć należy wykonać z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE/PE z PE 100RC SDR 17 PN 10 DN110 łączonych za pomocą zgrzewania czołowego. Materiały użyte do montażu rury (rury, kształtki, armatura) powinny posiadać atest dopuszczający je do używania przy przesyłaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Średnice przewodów dobrano w oparciu o przewidywane obciążenie wodociąg i wymagania p.poż. – 101/s przy minimalnym ciśnieniu 2Bar. W wodę będą zaopatrzone obszary przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Na projektowanym wodociągu zaprojektowano 3 hydranty nadziemne DN80 z podwójnym zamknięciem.

Wodociąg należy ułożyć z zagłębieniem oraz spadkami podanymi na profilach, przy czym głębokość przykrycia przewodów nie powinna być mniejsza niż 1,40m.

W miejscach, w których projektowana sieć znajduje się powyżej istniejącego docelowego terenu (miejsca zostały wskazane w dokumentacji na profilach) należy przewidzieć wykonanie podsypki do wysokości projektowanych rzędnych sieci oraz wykonanie obsypki z zachowaniem minimalnego przykrycia sieci zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami. 

Uzbrojenie sieci wodociągowej

Projektowaną sieć należy wyposażyć w zasuwy odcinające miękkouszczelnione DN110 w miejscu wskazanym na rys. 1 oraz zasuwy DN80 przed hydrantami. Zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki zasuw. Skrzynki zlokalizowane w ciągach jezdnych klasy DN400.

Oznakowanie wodociągu

Trasę sieci należy oznakować metalizowaną taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawczą ułożoną 30 cm nad wierzchem rury. Lokalizację armatury należy oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-09700. Przejścia wodociągu pod drogami oraz rowami należy oznakować za pomocą słupków znacznikowych pomalowanych na niebiesko umieszczonych po obu stronach przejścia.
Próba szczelności i dezynfekcja rurociągu

Przed zasypaniem wodociągu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, próbę ciśnieniową oraz należy zgłosić wodociąg do odbioru. Próby szczelności wykonać wg PN-EN 805 na ciśnienie próbne 1MPa w obecności dostawcy wody. Wodociąg uważa się za szczelny jeżeli ciśnienie próbne utrzymane jest przez okres 30 min.

Przed oddaniem do użytkowania należy czystą wodą wodociągową przeprowadzić płukanie i dezynfekcję przewodów. Woda płucząca po zakończeniu powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien być przeprowadzany przy użyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu (o stężeniu 1 l podchlorynu sodu na 500 l wody) w obecności terenowych organów sanitarnych.
Kanalizacja sanitarna
Istniejąca kanalizacja sanitarna
Na terenie inwestycji funkcjonuje obecnie sieć kanalizacji grawitacyjnej doprowadzającej ścieki do lokalnych przepompowni. Odbiornikiem ścieków jest gminna sieć kanalizacji sanitarnej PVC200 zlokalizowana w dz. 759/15 obr. Dywity.
Projektowana kanalizacja sanitarna

Rurociąg kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowana z rur PVC-U SN8 DN200 łączonych za pomocą kielichów z gumowymi uszczelkami. Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur polietylowych dwuwarstwowych PE/PE z PE 100RC SDR 11 PN16 DN90 łączonych za pomocą zgrzewania czołowego. Trasę sieci kanalizacji tłocznej należy oznakować metalizowaną taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawczą ułożoną 30 cm nad wierzchem rury. 

Rurociągi kanalizacji tłocznej zaprojektowano w miejscach, w których ze względu na ukształtowanie terenu nie było możliwe zastosowanie kanalizacji grawitacyjnej. Rurociąg będzie służył do włączania przydomowych przepompowni ścieków.

Przewody kanalizacyjne należy ułożyć z zagłębieniem oraz spadkami podanymi na profilach, przy czym głębokość przykrycia przewodów nie powinna być mniejsza niż 1,40 m. W przypadku mniejszego zagłębienia należy zapewnić ochronę przeciw przemarzaniu rurociągów. 
W miejscach, w których projektowana sieć znajduje się powyżej istniejącego docelowego terenu (miejsca zostały wskazane w dokumentacji na profilach) należy przewidzieć wykonanie podsypki do wysokości projektowanych rzędnych sieci oraz wykonanie obsypki z zachowaniem minimalnego przykrycia sieci zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami. 

Próby szczelności dla rurociągów tłocznych wykonać wg PN-EN 805 dla rurociągów grawitacyjnych zgodnie z normą PN-EN 1610.
Na zakończeniu sieci kanalizacji tłocznej zaprojektowano studnię rozprężną DN1000 z kręgów betonowych. Studnię należy wyposażyć w stopnie włazowe żeliwne, pierścień odciążający i właz klasy D400. Przejścia przez ściany studni wykonać w tulejach szczelnych.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej

Na początku sieci kanalizacji tłocznej zaprojektowano podziemnym hydrant płuczący DN80 PN16 z nożem odcinającym ze stali nierdzewnej wyposażonego w żeliwną skrzynkę hydrantową klasy min C250. Przed hydrantem należy zamontować zasuwę odcinającą miękkousczelnioną DN80 w całości wykonaną z żeliwa sferoidalnego, obudową teleskopową i żeliwną skrzynką do zasuw klasy min. C250.
Roboty ziemne

Przewiduje się wykonanie wykopu wąsko przestrzennego o nachyleniu skarp 1:0,71 lub wykonywać wykopy o ścianach pionowych zabezpieczanych za pomocą szalunków. Wykopy wykonywać mechanicznie oraz ręcznie w miejscu kolizji z istniejącymi uzbrojeniem podziemnym i w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego. Przy wykonywaniu wykopów należy zapewnić stateczność ścian wykopu oraz zapewnić możliwość wykonania robót na sucho, tzn. w wykopie odwodnionym. Skrzyżowanie z drogą projektowanej sieci wodociągowej na odcinku około 8mb wykonać metodą bez wykopową.
Na terenie gdzie projektowane są przedmiotowe sieci znajdują się inne sieci uzbrojenia terenu.

Rury należy układać luźno na podsypce z zagęszczonego piasku. Piasek na podsypkę musi być pozbawiony kamieni ostro krawędziowych. Jeśli grunt lokalny spełnia wymagania materiału na podsypkę rury można układać bezpośrednio na wyrównanym podłożu. Obsypkę rurociągu należy wykonać z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15% pozostałości na sicie frakcji 0,75 mm.

Zagęszczenie zasypki dokonywać warstwami grubości 100-300 mm, aż do wysokości 300 mm powyżej powierzchni rury. Stopień zagęszczenia powinien wynosić 90% skali zmodyfikowanej Proctora (MP).

Przed zasypaniem dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnioną jednostkę służby geodezyjnej (Dz. U. nr 8/7 rozdz. 3 paragraf 9.1 i rozdz. 5 paragraf 18 i 19).
Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy

1. Zagłębienie projektowanych sieci wod.-kan. uwzględnia Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania: "Budowa drogi gminnej w Dywitach wraz z włączeniem do drogi powiatowej 1430N. Etap I – Makroniwelacja" opracowanej przez firmę Mawo-Projekt Wojciech Rudzki (sierpień 2014).

2. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca, w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.

4. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.

5. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy, a także zabezpieczenie dojazdu tego transportu na teren budowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.

7. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.

8. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren Robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1 – 4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z późn. zm.) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę. Koszty związane z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania tymczasowego oraz późniejszego demontażu po zakończonych robotach ponosi Wykonawca.  

9. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

10. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.

11. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.
12. W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem dla drzewostanu oraz krzewostanu kolidującego z realizowanym zadaniem Wykonawca ujmie w swoich kosztach koszt wykonania wycinki drzew, karczowania, załadunku, wyładunku i utylizacji wyciętego drzewostanu i krzewostanu. 
13. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego.

14. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urządzenia wyspecyfikowane w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej.

W przypadku, gdy w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.

Wykonawca w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne do rozwiązań opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to: 

- dla materiałów – schemat budowy, przeznaczenie, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane minimalne współczynniki do osiągnięcia, 

- dla urządzeń – spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane przez zamawiającego parametry określone w dokumentacji, STWIOR są parametrami minimalnymi, wykonawca zobligowany jest do zaoferowania urządzeń o parametrach określonych przez zamawiającego lub wyższych.

Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

15. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.

16. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawy uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty.

17. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

18. Zamawiający dopuszcza czasowe całkowite zamknięcie drogi, na której prowadzone będą roboty związane z budową sieci w zakresie robót koniecznych tj. rozebrania nawierzchni czy późniejszego odtworzenia nawierzchni bitumicznych na czas niezbędny do ich związania. W takich przypadkach Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził roboty budowlane w sposób umożliwiający ciągły dojazd mieszkańców do ich posesji zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdów.  

19. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której ze względu na konieczność wykonania podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejącej, Wykonawca musi przewidzieć roboty związane z rozebraniem istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz późniejszym jej odtworzeniem. W związku z powyższym Wykonawca wykonując roboty na tym odcinku zobowiązany jest uwzględnić wszelkie warunki gwarancyjne dla odtwarzanej nawierzchni na okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie. Koszty związane z robotami na skrzyżowaniu, projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz odtworzenia po wykonanych robotach objętych niniejszym postępowaniem poniesie Wykonawca. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest po zakończonych robotach na ww. odcinku zgłosić ich zakończenie i zgłosić do odbioru dla zarządcy drogi. 
20. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. 
21. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu wraz z wykazem długości wybudowanych sieci.
22. Zamawiający wymaga przygotowania 2 egz. operatu kolaudacyjnego powykonawczego (1 egz. oryginał i 1 egz. kopii) składającego się z:

· Tom I – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),

· Tom II – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.

Wytyczne w zakresie sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca określi cenę zamówienia w formularzu ofertowym załączonym do SWZ. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz podatek VAT, jak również inne elementy  niezbędne do prawidłowego  wykonania zamówienia, w tym również: 

a) koszty poniesione ze względu na konieczność wykonywania niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczących robót związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, 

b) koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfiguracje, przełączenia, praca dźwigu – jeśli wystąpią,

c) koszty związane z wycinką drzew i krzewów oraz koszty związane z karczowaniem, załadunkiem, transportem i utylizacją wyciętego drzewostanu i krzewostanu,
d) koszty związane z zabezpieczeniem sieci, do który wykonawca będzie się podłączał. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo za każdym razem, poinformować Zamawiającego oraz bezpośrednio użytkowników o dacie odłączenia oraz czasie w jakim nastąpi brak przesyłu – jeśli wystąpią, 
e) koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, robót odtworzeniowych, porządkowych,
f) koszty związane z czasowymi zajęciem pasa drogi, chodników, placów itp., bądź koszty związane z odtworzeniem sieci poszczególnych gestorów,

g) koszty związane z transportem, rozładunkiem i załadunkiem związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem,

h) koszty zapewnienia miejsca wywozu i składowania gruzu oraz innych odpadów. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie, wywóz gruzu należy wywozić sukcesywnie; 

i) koszty transportu na wskazane składowisko na odległość do 20 km dla materiałów rozbiórkowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia nadających się do ponownego wykorzystania, które będą stanowić własność Zamawiającego,

j) koszty wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych,

k) koszty sporządzenia planu BIOZ,

l) zabezpieczenia placu budowy,

m) pełnego ubezpieczenia budowy,

n) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń naniesionych w dokumentacji technicznej,

o) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,  

p) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,  

q) naniesienia na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

r) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego, na każde jego żądanie,

s) koszty ekspertyz, badań laboratoryjnych, badań kontrolnych i innych niezbędnych w celu potwierdzenia prawidłowego wykonania robót,
t) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urządzeń, przeszkolenia pracowników obsługi, przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidłowości ich montażu w obecności producenta, jeżeli wymaga tego gwarancja oraz dokonania na własny koszt odbiorów UDT,

u) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – jeśli wystąpią, 
v) koszty związane z wprowadzeniem robót w systemie wielozmianowym; powyższe utrudnienie należy uwzględnić w cenie ofertowej – jeśli dotyczy,
w) pozostałe wskazane w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz SWZ. 
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