SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Temat: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA
SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWOWA
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZSP W M.KAJETANOW
GMINA ZAGNANSK

Lokalizacja: Kajetanow, gm. Zagnansk,
dz. nr ewid. 204

Inwestor:  Gmina Zagnansk
Ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk

Autor opracowania:
"Drog-Cad Projektowanie Drog
Dominik Morawski"
ul. Orzeszkowej 8/6
25-435 Kielce



Spis tresci:

1. Wymagania ogoine ST — B.00

2. Warstwy podbudowy odsgczajace i odcinajgce SST- B.04
3. Nawierzchnia z syntetyczna poliuretanowa SST B.06.06
4. Nawierzchnia z trawy syntetycznej SST B.09.00

5. Ogrodzenia i pitkochwyty, urzadzenia sportowe, obrzeza betonowe SST- B.07



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST - B.00

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy
boiska wielofunkcyjnego

1.2. Zakres stosowania OST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych OST i SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla
robét objetych ogélnymi specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) na nizej wymienione roboty:

CPV-45000000-7 Roboty budowlane

CPV-45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe

CPV-45111000-8 Rozbidrki chodnikéw, placéw i ogrodzen

CPV-45111200-0 Przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV-45112000-5 Wykonanie wykopow i korytowania

CPV-45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

CPV-45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
CPV-45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji

CPV-45233000-9 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

CPV-45340000-2 Wznoszenie ogrodzen

1.4. Informacija o terenie budowy

Teren budowy Nida , gm. Morawica, dz. nr ew 297/2

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia: obiekt budowlany, budowla, obiekt matej architektury, tymczasowy
obiekt budowlany, budowa, roboty budowlane, remont, urzadzenia budowlane, teren
budowy, prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, pozwolenie na
budowe, dokumentacja budowy, dokumentacja powykonawcza, teren zamkniety,
wiasciwy organ, organ samorzgdu zawodowego, obszar oddziatywania obiektu w
rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane art.3.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania,
przewidziana do usunigecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidzianych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i



szczegdbtowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Materiaty uzyte do
wykonania rob6t powinny byé nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni z ptyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu wskazanych jako ,materiat z odzysku”
Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg zadania.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej lub adaptacji projektu typowego.

Przedmiar roboét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej

kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis
jednostek aprobujagcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 10 z dn. 8 lutego 1995 .
poz. 48, rozdz. 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, se zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawg z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, art.10. Certyfikat zgodnosci wykazuje, $e zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN.
Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, se zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrob, proces lub ustuga SA zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem.

Normy (normy europejskie) — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego i stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskie;.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z 5.11.2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. U. 340 z
16.12.2002 r. z pézn. zm.).

Skata — jest definiowana jako wszelkie materiaty wymagajgce, zdaniem Inspektora
nadzoru, wysadzenia lub zastosowania klinéw metalowych i miotéw dwurecznych lub
zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatéw
nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytkowej réwnej, co
najmniej 150 KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarka zamontowang z tytu.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle
wedtug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robét
okaze sie, $e dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga
uzupetnien Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je
w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wsp6trzedne punktdéw gtownych obiektu i
reperow, przekaze Dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji
projektowej i komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenow, na ktérych prowadzone
bedg prace. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron ( wtascicieli lub administratorow
terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentaciji
projektowej) o terminie rozpoczecia prac i 0 przewidywanym terminie zakonczenia.
Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzgdzen, wynikajace z
warunkow, na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich
uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy poda¢ w formie jednostkowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

W sktad dokumentacji wchodzi:

- Dokumentacja projektowa zatgczona do dokumentow przetargowych wg spisu
zawartego w dokumentaciji przetargowej,

- Dokumentacja projektowa powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach ceny umownej. Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonac
dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym réwniez
dokumentacje geodezyjng (Szkice polowe). Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.
1.5.3 Zgodnos¢ roboét z Dokumentacjg projektows i Szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa i Szczegétowe specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do
umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kt6éry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
Dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w
Dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda w petni
zgodne z Dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi a
elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na
terenie budowy w czasie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdét.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie, jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- Wykonawca obwiesci publicznie fakt przystgpienia do roboét, przed ich
rozpoczeciem, w spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz o tresci
zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie w stanie bez wody stojgcej,

- stosowac sie do Ustawy z dn. 27.06.1997r. o odpadach( Dz.U.97.96.592 z dn.
13.08.1997r.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla zdrowia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich
zakonczeniu szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska, od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony $ycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajacych z Rozporzadzenia z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.
U. Nr 13, poz. 43).

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu korncowego odbioru i powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne
dokumenty.

Uznaje sie, $e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie jednostkowe;
umowne;.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10 Prawa budowlanego (ustawa z dn. 7.07.1994r., tekst
jednolity z dn.10.11.2000r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub
posiadac aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z rozporzgdzeniem z dn9.11.1999r. Dz.
U. Nr 5/00r., poz.53).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytwércy
lub $wiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢é materiatdw.

2.1 Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na



pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrddta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed eksploatacjg zrddta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Swiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ sadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja projektowa i SST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatébw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé dopuszczone przez wasciwy zarzgd
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa
lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowokontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i

zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu PZJ nalezy poda¢ w cenie umowne;j.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, $e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do



pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, se moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, se wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak nis w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, $e raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i rob6t z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, $e zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST, znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych



wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robdét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdét,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegélnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde syczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na syczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST) lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob
ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacy zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

b)
c)
d)
e)



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robd6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajagce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia

jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej,

12. Sprawozdanie techniczne,

13. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi

i gwaranciji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robo6t(korncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zgodnie z zapisami umowy z inwestorem

9.2. Rozliczenie robé6t dodatkowych

Zgodnie z zapisami umowy z inwestorem

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt boiska sportowego, wielofunkcyjnego

10.1.2. Przedmiar robét

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.

1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST- B.04

Kod CPV 45233000-9 WARSTWY PODBUDOWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajgcych i odcinajagcych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych
czes$¢ podbudowy boisk sportowych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. ]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych i odcinajacych
sg:- piaski, - pospotki

2.3. Wymagania dla kruszyw

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych winny spetnia¢
nastepujgce warunki:

a) Szczelnose¢, okreslong zaleznoscia:

gdzie:

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsgczajgcej

d 85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie
odcinajgce;.

b) Zageszczalnosé, okreslona zaleznoscig, U=d60/d10>=5

gdzie:

U — wskaznik roznoziarnistosci,

d 60 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,

d 10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinien
spethia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku I i Il. Swir i mieszanka
stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11112.



2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej
nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba
jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000 - 7,pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajace;
powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine"
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. ]

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, punkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST B.02.00.
~wykonanie wykopow i korytowanie” Warstwy odcinajace i odsaczajace powinny by¢
wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi (placéw, chodnikéw, boisk) lub w inny sposéb
umozliwiajacy naciaggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych jak 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki lub recznie, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje wykonanie warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
ukfadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora
nadzoru warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacija
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koAcowym wyprofilowaniu warstwy
odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapic do jej zageszczenia. Zageszczenia
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej
krawedzi i przesuwac¢ pasami do podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczenia powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego jak 1.0
dla placow, drég i chodnikéw i 0,5 dla boisk sportowych wedtug normalnej préby
Proctora.Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot



Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000- 7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i wyniki przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w
punkcie 2.3.

.6.3. Badanie w czasie robot

6.3.1. Szerokos$¢ warstwy — nie moze r6znic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10cm, -5.0 cm

6.3.2. Réwnos¢ warstwy — nierdwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4
metrowa tatg. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm

6.3.3. Spadki poprzeczne — powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg = 0.5%

6.3.4. Rzedne wysokosciowe — pomiedzy rzednymi wyjsciowymi a projektowanymi
nie powinny przekraczaé¢ +1cm, i -2 cm

6.3.5. Uksztattowanie osi w planie — nie moze by¢ przesuniete w stosunku do osi
projektowanej niz £ 5 cm

6.3.6. Grubos¢ warstwy — powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg z
tolerancjg +1 cm, -2 cm

6.3.7. Zageszczenie warstwy — wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i
odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz 1.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania og6ine”
Kod CPV 45000000-7,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt8

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg p-ktu 6 daty wynik pozytywny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

5. Inne dokumenty. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu
z zastosowaniem geosyntetykéw. IBDiM, Warszawa 1986

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST B.06.00

NAWIERZCHNIA Z SYNTETYCZNA POLIURETANOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
poliuretanowej typu natryskowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowych i rekreacyjnych z poliuretanu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodg
natrysku.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5 .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogbine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2



Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych
opakowaniach oraz nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta.
Materiaty powinny by¢ ztozone w miejscu niekolidujgcym z codzienna komunikacja,
powinny by¢ zabezpieczone.

2.2. Nawierzchnie poliuretanowe — wymagania ogolne

2.2.1 Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu
gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym ,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest
z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm

Gorna warstwa sktada sie z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Grubos¢ warstwy ok. 8 mm

Nawierzchnia powinna mieé parametry nie gorsze niz opisane w opisie technicznym
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a
zawartos¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli
ponizej:

2.2.2 Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny byc¢
wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych
,kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usung¢ ).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gornej, wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym.

2.2.3 Wyglad zewnetrzny:

- poliuretanowa nawierzchnia sportowa powinna mie¢ jednolitg barwe, jednolity
wyglad struktury, powinna by¢ rowna i posiada¢ chropowata powierzchnie o jednolitej
sprezystosci.

2.2.4 Kolor nawierzchni: wg kolorystyki zawartej w Projekcie budowlanowykonawczym
2.2.5 Linie — szer. 5cm, malowane farbami poliuretanowymi

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine"

Kod CPV 45000000 - 7,pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania cienkich warstw nawierzchni sportowej
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do mieszania komponentéw,

- ukfadarek do uktadania warstw granulatu,

- agregatéw do wykonania natrysku poliuretanowego,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine"
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Wszystkie komponenty chemiczne, granulaty, zwirki i farby PU nalezy przewozi¢ w
szczelnie zamknietych opakowaniach fabrycznych, samochodami ciezarowymi z
zakrytg przestrzenig tadunkowg. Roztadunek opakowan ponad 25kg dokona¢ przy
uzyciu podnosnikéw widtowych dla unikniecia uszkodzenia opakowan i rozlania
komponentéw. )

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

parametr warto$ci w mg/|

DOC - po 48 godzinach < 7,5

otéw (Pb) < 0,005,kadm (Cd) < 0,0005,chrom (Cr) < 0,005,chrom VI (CrVI) < 0,008
rte¢ (Hg) < 0,0002,cynk (Zn) < 1,1,cyna (Sn) < 0,005

Montaz nawierzchni winna wykonac firma posiadajgca autoryzacje producenta
systemu poliuretanowego zgodnie z wydana przez niego instrukcja.

5.1 Wymagania ogdlne

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym
wyrezonowaniu sie nalezy przystgpi¢ do montazu nawierzchni.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych.

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna byé
wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy,
nie moga wystepowac zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane



zgodnie z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen, mocne i stabilne.

Odchytki mierzone na facie 2 m nie powinny przekracza¢ £2 mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Przed przystapieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw
oraz jakosci wykonania podbudowy - nalezy jg wymies¢ i oczysci¢ z wszelkich
Smieci, piasku i innych zanieczyszczen. Ewentualne widoczne miejsca z
wystepujgcymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymyé detergentem.
Montaz nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii —natrysk.
Po zakonczeniu rob6t nawierzchniowych otrzymujemy gotowa warstwe uzytkowg, na
ktérej malujemy linie farbami poliuretanowymi.

- Réwnos¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

- Przepuszczalno$c¢ podtoza 6 I/m na minute.

- Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5+1,0 %

5.2 Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek
podtoza. Wykonuje sie jg recznie — za pomocag watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk
pistoletem.

5.3 Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”.

Skiada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego
lepiszczem poliuretanowym jednosktadnikowym. Uktadana

jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

5.4 Wykonanie warstwy uzytkowej - ,,elastycznej”.

Skiada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potagczonego lepiszczem
poliuretanowym jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie,

bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w
stosunku wagowym 100:20. Zuzycie poszczegolnych produktéw na 1 m2 zalezy od grubosci warstwy.
6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000- 7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent
nawierzchni poliuretanowych posiada aprobate lub rekomendacje techniczna.
Pozostate wymagania okreslono w kartach technicznych, instrukcjach producentéw,
aprobatach i rekomendacjach.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza (podbudowy)

Sprawdzenia podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i
SST — w tym sprawdzenie grubosci podbudowy oraz wymaganych spadkow
poprzecznych i podiuznych.

6.3.2. Sprawdzanie wykonania nawierzchni sportowych i rekreacyjnych
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni sportowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
SST. - ocena wygladu zewnetrznego

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni sportowych

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzacé tatg: dla nawierzchni boisk
dopuszcza sie 5 mm na diugosci 3,0 m

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego i poprzecznego — nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, sprawdzajac
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania og6ine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV45000000-7, pkt8
8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg p-ktu 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie

uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 16 mm .

- Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.



- Granulat EPDM powinien byé¢ trwale zwigzany klejem ,

- Powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny
odpowiadaé wartodciom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca powinien przedtozy¢é komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni.
8.3 Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

- Aktualne badania na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2021-08

- Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Certyfikaty na nawierzchnie sportowe z poliuretanu

10.2. Atest higieniczny PZH — wykiadziny dla obiektéw sportowych: ptyty i kostki

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST B.09.00
Kod CPV 45233222-1 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetyczne;

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w p. 1.1
1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robot nawierzchni z trawy syntetycznej
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.4. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdine"

2. MATERIALY
2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Nawierzchnie z trawy syntetycznej
PODBUDOWA.
Przekréj przez podbudowe:
- zageszczone podtoze
- warstwa odsgczajgca z piasku piasek zageszczony warstwowo o gr. 15¢cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 10cm,
- warstwa wyréwnawcza gr 4-5 cm z granulatu gumowego
Boisko nalezy oddzieli¢ od sagsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
6x20x100cm uktadanych na tawie z betonu C8/10 z oporem.
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 0,4 — 1,0%.
NAWIERZCHNIA.
Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczng przeznaczong na boiska o nastepujgcych
parametrach technicznych i uzytkowych:
- nawierzchnia z trawy syntetycznej - wysokos¢ widkna 55 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie
traw piaskiem kwarcowym (18kg/mkw) i granulatem EPDM (14kg/mkw)
- Typ wtdékna: monofil
- Skfad chemiczny witbkna: polietylen

- Ciezar wtdékna: min. 8800 Dtex,
- Gestos¢ trawy: min. 302000 widkien /m2
- Kolorystyka nawierzchni — kolor zielony

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne”



pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogéine”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania og6lne"

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00 ,Wymagania og6ine"

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie warunkéw i dostarczyé:

» autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), z gwarancjg producenta na
oferowang nawierzchnie,

» karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

» Atest PZH na sztuczng trawe i podktad z maty elastycznej,

 Raport z badan niezaleznego laboratorium z podaniem nazwy produktiu, potwierdzajgcy
parametry oferowanej sztucznej trawy z parametrami zawartymi w karcie technicznej zatgczonej
do oferty.

» probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.20 cm x 30 cm z etykietg producenta,

UWAGA!!!! NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTA

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogéine"
Jednostka obmiarowa
» Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robét przywigzanej do danej pozycji zakresu
robét.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne  zasady odbioru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania og6ine"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
» atest higieniczny PZH
» karta techniczna oferowanej trawy syntetyczne;j
» autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawce na zadanie objete przetargiem
upowazniajgca wykonawce do instalacji oferowanej trawy syntetyczne;j

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST- B.07

OGRODZENIA I PILKOCHWYTY, URZADZENIA SPORTOWE Kod CPV 45340000-2
OBRZEZA BETONOWE Kod CPV 45212221-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg ogrodzenia, montazem
pitkochwytow i obrzezy betonowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie ogrodzen, pitkochwytdéw i obrzezy betonowych rozgraniczajgcych
powierzchnie boisk od terenéw pozostatych.

Ogrodzenia i pitkochwyty sa srodkiem zabezpieczajgcym przed wybiciem pitek poza
teren boisk. Rodzaje ogrodzen i pitkochwytéw przewidzianych do montazu:



- ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego wys. 4,1m ogrodzeniem przeznaczonym do
obiektow sportowych,

- pitkochwyty wys. 6m przeznaczone do obiektéw sportowych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami orazokresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Ogrodzenie — pitkochwyt — przegroda fizyczna, chronigca przed przedostaniem sie
na teren szkoty (boiska), niepozadanych os6b, zwierzat oraz chronigca przed
wybiciem pitki poza teren boiska.

Siatka bezwezetkowa polipropylenowa — siatka z krzyzujgcych sie nitek
tworzacych oczka, z dodatkiem koncentratow barwnych.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie powierzchnie boisk od terenéw nieprzeznaczonych do sportu.
Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu
(ptéciennym, skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana
oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.
Stalowa linka usztywniajgca -réwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego
tworzace ling stalowa.

Wysokos¢ ogrodzenia -odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogdblne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. ]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Ogrodzenia i pitkochwyty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen i pitkochwytéw sa:

- Stupki ogrodzenia wys. 4.1 m —wykonane z lekkich profili zamknietych o wymiarach
80x40x3 mm ocynkowane, powlekane poliestrowg powtoka proszkowg w kolorze
RAL 6005. Stupki do montazu w stopach fundamentowych. Stupki zamkniete sg od
gory plastikowymi daszkami.

- Stupki pitkochwytéw wys. 6.1 m — wykonane z lekkich profili zamknietych o
wymiarach 80x80x3 mm ocynkowane, powlekane poliestrowg powtokg proszkowg w
kolorze RAL 6005. Stupki do montazu w stopach fundamentowych. Stupki zamkniete
sg od géry plastikowymi daszkami.

- Przesta ogrodzeniowe — Siatke ogrodzeniowa stanowig panele o wysokosci 203cm
i szerokosci 250 cm, utozone jeden nad drugim, uzyskujgc wysokos¢ ogrodzenia
410cm. Panele sktadajg sie z pretow stalowych rozmieszczonych:

1. W pasie gornym - poziome prety stalowe, ocynkowane srednicy 6 mm co 20 cm
oraz pionowych o $rednicy 5 mm rozmieszczonych co 10 cm. Panele mocowane sg
do stupkéw zgodnie z mocowaniem typu ,B” dla tych ogrodzen. Siatka
zabezpieczona jest antykorozyjnie i poddana cynkowaniu ogniowemu zgodnie z
Normg PN-EN-1641, i dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL - 6005 —
ciemnozielony.

2. W pasie dolnym - poziome prety stalowe, ocynkowane srednicy 6 mm co 20 cm
oraz pionowych o srednicy 5 mm rozmieszczonych co 5 cm. Panele mocowane sg
do stupkéw zgodnie z mocowaniem typu ,B” dla tych ogrodzen. Siatka
zabezpieczona jest antykorozyjnie i poddana cynkowaniu ogniowemu zgodnie z
Normg PN-EN-1641, i dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL - 6005 —
ciemnozielony.

- Tuleje montazowe — opcjonalnie do zabetonowania w stopach fundamentowych.
2.3. Obrzeza betonowe - o wymiarach 6x20x100cm, powierzchnie obrzezy powinny
by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste.

2.4. Lawa betonowa

tawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilo§¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5. Stopy betonowe



Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkdéw metalowych dla konstrukciji
pitkochwytow/ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu C8/10;

- najwieksza dopuszczalna warto$é stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materialy do wykonania fundamentow betonowanych ,,na mokro"
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszanka
betonowsg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowej. Klasa betonu okreslona w dokumentacji projektowej lub SST
lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PNB-
06250. Skfadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i
spetnia¢ wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢
zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda
powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wode pitng. Domieszki chemiczne do betonu
powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych
rodzaju domieszek, ich dobo6r powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B37
06250. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010. Prety zbrojenia moga
by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal
dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest)
stwierdzajgce jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia
betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000 - 7,pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania ogrodzen

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego: szpadle, dragi stalowe, mtotki, klucze Slusarskie itp..

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdéine"
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Maty ogrodzeniowe, stupki nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wskazane
jest fgczenie mat i stupki w wigzki przy pomocy tasm plastikowych przy zastosowaniu
przektadek celem uniemozliwienia uszkodzen powtoki lakiernicze;.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk
nieprzekraczajagcych obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
ukfadania nie powinien powodowac:

-segregacji sktadnikéw;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.; ]

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV
45000000-7, punkt 5.

5.2. Przed wykonaniem wtasciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wykonac:

- wytyczy¢ trase ogrodzenia i rozmieszczenie pitkochwytow.

5.3 Wykonanie ogrodzenia i pitkochwytow

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen
nalezg:

- wykonanie dotéw pod stupki;

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;



- ustawienie stupkéw (metalowych);

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa
sztucznego);

5.4.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to
doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od
wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 1,0 do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy
wykonac doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokonac podziatu odcinkéw prostych wg rysunkéw dokumentaciji
projektowej. Nalezy dazyc¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty
jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢
osadzone w betonie utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i
napetni¢ otwdr mieszanka betonowg odpowiadajgcg wymaganiom punktu 2.6. Do
czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywaé do dalszych prac (np. napinania siatki), co najmniej po 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu
jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny stac¢ pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej
wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gérny otwor rury. Stupki koncowe,
narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od
15°nale zy zabezpieczyé przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi
lub stezeniami regulowanymi $ruba rzymska, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia
pod katem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich
linek usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do
zaczepow i hakow metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢
dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Panele mocowane sg do stupkdéw zgodnie z mocowaniem typu ,B” dla tychogrodzen.
5.10.Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez
szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. Lawy betonowe
wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢é wyréwnany warstwami. Betonowanie
taw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251. Nalezy stosowac szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg PN-54/S-30001.
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed
zalaniem ich bitumiczng masg zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase
zalewowg do temperatury 150st.

5.11. Wbudowanie obrzezy

5.11.1 Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢é wykonana z piasku srednio lub
gruboziarnistego.

5.11.2 Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze
moze wystawac nad poziom boiska na wysokos¢ 25-30mm i tolerancjg t1cm na 4m.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowopiaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢

5.12. Wyposazenie boiska

5.12.1 Wymiary i konstrukcja urzgdzen zgodnie z projektem budowlanym,

montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatamibezpieczenstwa.

Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach, zabetonowanych w stopach



fundamentowych. ]

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania og6ine" Kod CPV45000000-
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci (atesty) materiatow przeznaczonych do wykonania robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robo6t — sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot

Zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary)
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania og6ine”
Kod CPV 45000000-7,pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt8

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg p-ktu 6 daty wynik pozytywny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe na
konstrukcjach stalowych. Wymagania i badania.

3. BN-88/6366-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylenu.

Opracowanie:



