ZESTAWIENIE

Lp Ulica Warto$¢ PLN netto [ Wartos¢ PLN brutto
1 Stoneczna w Kiekrzu 0,00 0,00
2 Kwiatowa w Kobylnikach 0,00 0,00
3 Sobocka w Rostworowie 0,00 0,00
4 Tarnowska w Mrowinie 0,00 0,00
5 Lesna w Napachaniu 0,00 0,00
6 Bystra w Napachaniu 0,00 0,00
SUMA: 0,00 0,00




PRZEDMIAR

Budowa ul. Stonecznej w Kiekrzu

Lp SST Opis pozycji llos¢é J.m. Cena Wartosé
1. WYMAGANIA OGOLNE
1 D.00.00.00 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt w pasie drogowym 1,00 kpl 0,00 0,00
2 [D.00.00.00 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1,00 kpl 0,00 0,00
Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 |D.01.01.01 ?:?l?r(:]ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym 0523 Kkm 0,00 0,00
01.04.01. REGULACJA WEAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
4 |D.01.04.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych 15,00 szt 0,00 0,00
5 |D.01.04.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych 8,00 szt 0,00 0,00
Ill. PODBUDOWY
04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych
6 |D.04.03.01 112x4,70+251x3,20+65x3,20=1614,56 1614,56 m2 0,00 0.00
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
7 |P.04.03.01 (112+251+65+10+7)x0,5x2=445 445,00 m2 0,00 0.00
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw bitumicznych
8 |D.04.03.01 45x3,00+33x4,50+25x4,50+25x4,50=508,50 508,50 m2 0,00 0.00
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
9 |b-04.03.01 45x3,00+33x4,50+254,50+25x4,50=508.50 50850 | m2 | 0.0 0.00
04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa $redniej grubosci 7 cm
10 |D.04.04.02 112x4,70+251x3,20+65x3,20+10,4x7,4=1614,56 1614,56 m2 0,00 0.00
IV. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci
11 |D.05.03.05a 5cm 1522,00 m2 0,00 0,00]
112x4,50+251x3,00+65x3,00+10,00x7,00=1522,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S $redniej
12 |D.05.03.05a grubosci 6 cm 508,50 m2 0,00 0,00}
45x3,00+33x4,50+25x4,50+25x4,50=508,50
V. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI
Umocnienie poboczy mieszanka kruszywa 0/31,5 gr. 10cm
13 |D.06.03.01 (45+33+112+251+65+10+7+25+25)x0,5x2=573 573,00 m2 0,00 0.00
14 |- \éVF;;IS(;wadzenle statej organizacji ruchu zgodnie z dokumentacjg projektowa (oznakowanie pionowe i poziome, elementy 1,00 kol 0,00 0,00
Razem wartos¢ NETTO 0,00
Podatek VAT 0,00

Razem wartos¢ BRUTTO

0,00)




PRZEDMIAR

Budowa ul. Kwiatowej w Kobylnikach

Lp SST Opis pozycji llos¢é J.m. Cena Wartosé
1. WYMAGANIA OGOLNE
1 D.00.00.00 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt w pasie drogowym 1,00 kpl 0,00 0,00
2 [D.00.00.00 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1,00 kpl 0,00 0,00
Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 |D.01.01.01 ?ggr(:]ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym 0,589 Kkm 0,00 0,00
01.04.01. REGULACJA WEAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
4 |D.01.04.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych 15,00 szt 0,00 0,00
5 |D.01.04.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych 12,00 szt 0,00 0,00
1ll. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
6 [D.03.02.02 Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementdéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu 1,00 szt 0,00 0,00
7 |D.03.02.02 Budowa studni chtonnej fi 1200 ze zwiericzeniem wpustem ulicznym wraz z wykopem, zasypka i wypetnieniem 5,00 szt 0,00 0,00
8 |D.03.02.02 Przykanalik fi 200 SN8 wraz z robotami ziemnymi, wigczeniem do wpustu i umocnieniem wylotu 1,00 kmpl 0,00 0,00}
IV. PODBUDOWY
04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych
9 |D.04.03.01 (380+157+52)x4,7+10,9x18,9=2974,31 297431 m2 0,00 0.00
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
10 1D.04.03.01 (380+157+52+10,5+18,5)x0,5x2=618 618,00 m2 0,00 0.00
04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa $redniej grubosci 7 cm
11 |D-04.04.02 (380+157+52)x4,7+109x18,9=2974,31 297431 m2 0,00 0.00
V. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci
12 [D.05.03.05a 5cm 2844,75 m2 0,00 0,00
(380+157+52)x4,5+10,0x18,5=2844,75
VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI
Umocnienie poboczy mieszanka kruszywa 0/31,5 gr. 10cm
13 |D.06.03.01 (380+157+52+10,5+18,5)x0,5x2=618 618,00 m2 0,00 0.00
14 |- \éVFE)[r)(;wadzeme statej organizacji ruchu zgodnie z dokumentacjg projektowa (oznakowanie pionowe i poziome, elementy 1,00 kpl 0,00 0,00
Razem wartosé¢ NETTO 0,00
Podatek VAT 0,00

Razem wartos¢ BRUTTO

0,00




PRZEDMIAR

Budowa ul. Sobockiej w Rostworowie

Lp SST Opis pozycji llos¢é J.m. Cena Wartosé
1. WYMAGANIA OGOLNE
1 D.00.00.00 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt w pasie drogowym 1,00 kpl 0,00 0,00
2 [D.00.00.00 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1,00 kpl 0,00 0,00
Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 |D.01.01.01 ?é)é)r(:]ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym 0,685 Kkm 0,00 0,00
01.04.01. REGULACJA WEAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
4 |D.01.04.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych 8,00 szt 0,00 0,00
5 |D.01.04.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych 16,00 szt 0,00 0,00
lll. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw z profilowaniem podtoza i wywiezieniem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami
6 utylizacji 138,90 m3 0,00 0,00
685x0,6x0,15x2 + 15x5,2x0,2=138,90
IV. PODBUDOWY
04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych
7 |P.04.03.01 685)(4,7+15)(3,7+):5><4,2+15)(5,2:3412J g g § 3416,00 m2 0,00 0.00
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
8 |D.04.03.01 685x4,7+15x0,5x2F:-15x0,5x2+15x0,5x2=326z,50 yenee i ’ : : 3264,50 m2 0,00 0.00
04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa $redniej grubosci 7 cm
9 |D.04.04.02 15x3 7154 21 16,80 azane] 19 11850 | m2 | 0,00 0,00
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa grubosci 15 cm
10 |D-04.04.02 6850, 6x2+16545,230%4.71041 00 ’ 104100 | m2 ] 000 0.09
V. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci
11 |D.05.03.05a 5cm 187,50 m2 0,00 0,00]
15x3,5+15x4,0+15x5,0=187,50
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S $redniej
12 grubosci 6 cm 3082,50 m2 0,00 0,00}
685x4,5=3082,50
VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI
Umocnienie poboczy mieszanka kruszywa 0/31,5 gr. 10cm
13 |D.06.03.01 350 eoogs ) aKszy 9 68500 | m2 | 000 0,00
14 |- Przestawienie znaku A-7 1,00 kpl 0,00 0,00
Razem wartosé NETTO 0,00
Podatek VAT 0,00

Razem wartos¢ BRUTTO

0,00




PRZEDMIAR

Przebudowa nawierzchni istniejacych pasow drég dojazdowych do gruntow rolnych — budowa ul.

Tarnowskiej w m. Mrowino

Lp SST Opis pozycji llos¢é J.m. Cena Wartosé
1. WYMAGANIA OGOLNE
1 D.00.00.00 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt w pasie drogowym 1,00 kpl 0,00 0,00
2 [D.00.00.00 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1,00 kpl 0,00 0,00
Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 |D.01.01.01 g:g:]ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym 0,920 Kkm 0,00 0,00
4 |- QOdtworzenie rowu jednostronnie 35,000 mb 0,00 0,00
01.04.01. REGULACJA WEAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
5 |D.01.04.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych 2,00 szt 0,00 0,00
6 [D.01.04.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych 3,00 szt 0,00 0,00
lll. PODBUDOWY
04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych
7 |D.04.03.01 (95+630)x4,7+195x4,2+15x3,7-4282 428200 | m2 | 0,00 0.09
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
8 |D.04.03.01 95x4,5+825x0,5x2+15x0,5x2=1267,5 1267,50 m2 0,00 0.00
04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa $redniej grubosci 7 cm
9 |p04.04.02 630x4,7+195x4,2+15x3,7=3835,50 3835,50 m2 0,00 0,00
IV. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci
10 |D.05.03.05a 5cm 3667,50 m2 0,00 0,00]
630x4,5+195x4,0+15x3,5=3667,50
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S $redniej
11 |D.05.03.05a grubosci 6 cm 427,50 m2 0,00 0,00}
95x4,5=427,50
V. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI
Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa 0/31,5 gr. 10cm
12 (D.06.03.01 (95+825.+15)0,5%2-935,00 935,00 m2 0,00 0,00)
Razem wartosé¢ NETTO 0,00
Podatek VAT 0,00

Razem wartos¢ BRUTTO

0,00




PRZEDMIAR

Budowa ul. Lesnej w Napachaniu

Lp SST Opis pozycji llos¢é J.m. Cena Wartosé
I. WYMAGANIA OGOLNE
1 D.00.00.00 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt w pasie drogowym 1,00 kpl 0,00 0,00
2 [D.00.00.00 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1,00 kpl 0,00 0,00
Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 |D.01.01.01 ?:)g;ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym 0310 Kkm 0,00 0,00
01.04.01. REGULACJA WEAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
4 |D.01.04.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych 4,00 szt 0,00 0,00
5 |D.01.04.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych 2,00 szt 0,00 0,00
lll. PODBUDOWY
04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych
6 [D.04.03.01 250x4,7+60x4,2415x4,7-1497 50 1497,50 m2 0,00 0,00}
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
7 |D.04.03.01 (250+60+15)x0,5%2=325 325,00 m2 0,00 0,00
04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa $redniej grubosci 7 cm
8 [D.04.04.02 250x4,7+60x4,2+15x4,7-1497,50 1497,50 m2 0,00 0,00]
1IV. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci
9 [D.05.03.05a 5cm 1432,50 m2 0,00 0,00
250x4,5+60x4,0+15x4,5=1432,50
V. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI
Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa 0/31,5 gr. 10cm
10 (D.06.03.01 (250+60+15)x0,5x2=325 325,00 m2 0,00 0,00
11 |- Ustawienie znaku A-7 na stupku stalowym 1,00 szt. 0,00 0,00}
Razem wartosé¢ NETTO 0,00
Podatek VAT 0,00

Razem wartos¢ BRUTTO

0,00




PRZEDMIAR

Budowa ul. Bystrej w Napachaniu

Lp SST Opis pozycji llos¢é J.m. Cena Wartosé
I. WYMAGANIA OGOLNE
1 D.00.00.00 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt w pasie drogowym 1,00 kpl 0,00 0,00
2 [D.00.00.00 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1,00 kpl 0,00 0,00
Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 |D.01.01.01 ?gfr(:]ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym 0134 Kkm 0,00 0,00
01.04.01. REGULACJA WEAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
4 |D.01.04.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych 6,00 szt 0,00 0,00
5 |D.01.04.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych 4,00 szt 0,00 0,00
lll. PODBUDOWY
04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych
6 [D.04.03.01 79%4.7455x4,2-602,30 602,30 m2 0,00 0,00)
7 10.04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej 134,00 m2 0,00 0,00
(79+55)x0,5x2=134
04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa $redniej grubosci 7 cm
8 [D.04.04.02 79%4,7+55x4,2-602,30 602,30 m2 0,00 0,00
1IV. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci
9 [D.05.03.05a 5cm 575,50 m2 0,00 0,00
79x4,5+55x4,00=575,50
V. ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI
Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa 0/31,5 gr. 10cm
10 (D.06.03.01 (79+55)x0,5x2=134 134,00 m2 0,00 0,00
11 |- Ustawienie znaku A-7 na stupku stalowym 1,00 szt. 0,00 0,00}
Razem wartosé¢ NETTO 0,00
Podatek VAT 0,00
Razem wartos¢ BRUTTO 0,00




