
ZESTAWIENIE

Lp Ulica Wartość PLN netto Wartość PLN brutto

1 Słoneczna w Kiekrzu 0,00 0,00

2 Kwiatowa w Kobylnikach 0,00 0,00

3 Sobocka w Rostworowie 0,00 0,00

4 Tarnowska w Mrowinie 0,00 0,00

5 Leśna w Napachaniu 0,00 0,00

6 Bystra w Napachaniu 0,00 0,00

SUMA: 0,00 0,00



Lp SST Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość
I. WYMAGANIA OGÓLNE

1 D.00.00.00 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym 1,00 kpl 0,00 0,00

2 D.00.00.00 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1,00 kpl 0,00 0,00

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 

523m
0,523 km 0,00 0,00

01.04.01. REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK  I SKRZYNEK ZAWORÓW
4 D.01.04.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych 15,00 szt 0,00 0,00

5 D.01.04.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych 8,00 szt 0,00 0,00

III. PODBUDOWY
04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

6 D.04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych

112x4,70+251x3,20+65x3,20=1614,56
1614,56 m2 0,00 0,00

7 D.04.03.01
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

(112+251+65+10+7)x0,5x2=445
445,00 m2 0,00 0,00

8 D.04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw bitumicznych

45x3,00+33x4,50+25x4,50+25x4,50=508,50
508,50 m2 0,00 0,00

9 D.04.03.01
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

45x3,00+33x4,50+25x4,50+25x4,50=508,50
508,50 m2 0,00 0,00

  04.04.02. PODBUDOWA  Z  MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

10 D.04.04.02
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa średniej grubości 7 cm

112x4,70+251x3,20+65x3,20+10,4x7,4=1614,56
1614,56 m2 0,00 0,00

 IV. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

11 D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grubości 

5 cm

112x4,50+251x3,00+65x3,00+10,00x7,00=1522,00

1522,00 m2 0,00 0,00

12 D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  średniej 

grubości 6 cm

45x3,00+33x4,50+25x4,50+25x4,50=508,50

508,50 m2 0,00 0,00

V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI

13 D.06.03.01
Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5  gr. 10cm

(45+33+112+251+65+10+7+25+25)x0,5x2=573
573,00 m2 0,00 0,00

14 -
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z dokumentacją projektową (oznakowanie pionowe i poziome, elementy 

BRD)
1,00 kpl 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Podatek VAT

Razem wartość BRUTTO

Budowa ul. Słonecznej w Kiekrzu

PRZEDMIAR

Razem wartość NETTO



Lp SST Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość
I. WYMAGANIA OGÓLNE

1 D.00.00.00 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym 1,00 kpl 0,00 0,00

2 D.00.00.00 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1,00 kpl 0,00 0,00

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 

589m
0,589 km 0,00 0,00

01.04.01. REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK  I SKRZYNEK ZAWORÓW
4 D.01.04.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych 15,00 szt 0,00 0,00

5 D.01.04.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych 12,00 szt 0,00 0,00

III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
6 D.03.02.02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu 1,00 szt 0,00 0,00

7 D.03.02.02 Budowa studni chłonnej fi 1200 ze zwieńczeniem wpustem ulicznym wraz z wykopem, zasypką i wypełnieniem 5,00 szt 0,00 0,00

8 D.03.02.02 Przykanalik fi 200 SN8 wraz z robotami ziemnymi, włączeniem do wpustu i umocnieniem wylotu 1,00 kmpl 0,00 0,00

IV. PODBUDOWY
04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

9 D.04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych

(380+157+52)x4,7+10,9x18,9=2974,31
2974,31 m2 0,00 0,00

10 D.04.03.01
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

(380+157+52+10,5+18,5)x0,5x2=618
618,00 m2 0,00 0,00

  04.04.02. PODBUDOWA  Z  MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

11 D.04.04.02
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa średniej grubości 7 cm

(380+157+52)x4,7+109x18,9=2974,31
2974,31 m2 0,00 0,00

 V. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

12 D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grubości 

5 cm

(380+157+52)x4,5+10,0x18,5=2844,75

2844,75 m2 0,00 0,00

VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI

13 D.06.03.01
Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5  gr. 10cm

(380+157+52+10,5+18,5)x0,5x2=618
618,00 m2 0,00 0,00

14 -
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z dokumentacją projektową (oznakowanie pionowe i poziome, elementy 

BRD)
1,00 kpl 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

PRZEDMIAR

Budowa ul. Kwiatowej w Kobylnikach

Razem wartość NETTO

Podatek VAT

Razem wartość BRUTTO



Lp SST Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość
I. WYMAGANIA OGÓLNE

1 D.00.00.00 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym 1,00 kpl 0,00 0,00

2 D.00.00.00 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1,00 kpl 0,00 0,00

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 

685m
0,685 km 0,00 0,00

01.04.01. REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK  I SKRZYNEK ZAWORÓW
4 D.01.04.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych 8,00 szt 0,00 0,00

5 D.01.04.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych 16,00 szt 0,00 0,00

III. ROBOTY ZIEMNE

6

Wykonanie wykopów z profilowaniem podłoża i wywiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami 

utylizacji

685x0,6x0,15x2 + 15x5,2x0,2=138,90

138,90 m3 0,00 0,00

IV. PODBUDOWY
04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

7 D.04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych

685x4,7+15x3,7+15x4,2+15x5,2=3416
3416,00 m2 0,00 0,00

8 D.04.03.01
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

685x4,7+15x0,5x2+15x0,5x2+15x0,5x2=3264,50
3264,50 m2 0,00 0,00

  04.04.02. PODBUDOWA  Z  MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

9 D.04.04.02
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa średniej grubości 7 cm

15x3,7+15x4,2=118,50
118,50 m2 0,00 0,00

10 D.04.04.02
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa grubości 15 cm

685x0,6x2+15x5,2+30x4,7=1041,00
1041,00 m2 0,00 0,00

 V. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

11 D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grubości 

5 cm

15x3,5+15x4,0+15x5,0=187,50

187,50 m2 0,00 0,00

12

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  średniej 

grubości 6 cm

685x4,5=3082,50

3082,50 m2 0,00 0,00

VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI

13 D.06.03.01
Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5  gr. 10cm

685x0,5x2=685
685,00 m2 0,00 0,00

14 - Przestawienie znaku A-7 1,00 kpl 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

PRZEDMIAR

Budowa ul. Sobockiej w Rostworowie

Razem wartość NETTO

Podatek VAT

Razem wartość BRUTTO



Lp SST Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość
I. WYMAGANIA OGÓLNE

1 D.00.00.00 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym 1,00 kpl 0,00 0,00

2 D.00.00.00 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1,00 kpl 0,00 0,00

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 

920m
0,920 km 0,00 0,00

4 - Odtworzenie rowu jednostronnie 35,000 mb 0,00 0,00

01.04.01. REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK  I SKRZYNEK ZAWORÓW
5 D.01.04.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych 2,00 szt 0,00 0,00

6 D.01.04.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych 3,00 szt 0,00 0,00

III. PODBUDOWY
04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

7 D.04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych

(95+630)x4,7+195x4,2+15x3,7=4282
4282,00 m2 0,00 0,00

8 D.04.03.01
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

95x4,5+825x0,5x2+15x0,5x2=1267,5
1267,50 m2 0,00 0,00

  04.04.02. PODBUDOWA  Z  MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

9 D.04.04.02
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa średniej grubości 7 cm

630x4,7+195x4,2+15x3,7=3835,50
3835,50 m2 0,00 0,00

 IV. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

10 D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grubości 

5 cm

630x4,5+195x4,0+15x3,5=3667,50

3667,50 m2 0,00 0,00

11 D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  średniej 

grubości 6 cm

95x4,5=427,50

427,50 m2 0,00 0,00

V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI

12 D.06.03.01
Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5  gr. 10cm

(95+825+15)x0,5x2=935,00
935,00 m2 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

PRZEDMIAR

Przebudowa nawierzchni istniejących pasów dróg dojazdowych do gruntów rolnych – budowa ul. 
Tarnowskiej w m. Mrowino

Razem wartość NETTO

Podatek VAT

Razem wartość BRUTTO



Lp SST Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość
I. WYMAGANIA OGÓLNE

1 D.00.00.00 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym 1,00 kpl 0,00 0,00

2 D.00.00.00 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1,00 kpl 0,00 0,00

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 

310m
0,310 km 0,00 0,00

01.04.01. REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK  I SKRZYNEK ZAWORÓW
4 D.01.04.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych 4,00 szt 0,00 0,00

5 D.01.04.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych 2,00 szt 0,00 0,00

III. PODBUDOWY
04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

6 D.04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych

250x4,7+60x4,2+15x4,7=1497,50
1497,50 m2 0,00 0,00

7 D.04.03.01
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

(250+60+15)x0,5x2=325
325,00 m2 0,00 0,00

  04.04.02. PODBUDOWA  Z  MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

8 D.04.04.02
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa średniej grubości 7 cm

250x4,7+60x4,2+15x4,7=1497,50
1497,50 m2 0,00 0,00

 IV. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

9 D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grubości 

5 cm

250x4,5+60x4,0+15x4,5=1432,50

1432,50 m2 0,00 0,00

V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI

10 D.06.03.01
Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5  gr. 10cm

(250+60+15)x0,5x2=325
325,00 m2 0,00 0,00

11 - Ustawienie znaku A-7 na słupku stalowym 1,00 szt. 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

PRZEDMIAR

Budowa ul. Leśnej w Napachaniu

Razem wartość NETTO

Podatek VAT

Razem wartość BRUTTO



Lp SST Opis pozycji Ilość J.m. Cena Wartość
I. WYMAGANIA OGÓLNE

1 D.00.00.00 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym 1,00 kpl 0,00 0,00

2 D.00.00.00 Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1,00 kpl 0,00 0,00

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 

134m
0,134 km 0,00 0,00

01.04.01. REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK  I SKRZYNEK ZAWORÓW
4 D.01.04.01 Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych 6,00 szt 0,00 0,00

5 D.01.04.01 Regulacja pionowa studni rewizyjnych 4,00 szt 0,00 0,00

III. PODBUDOWY
04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

6 D.04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie konstrukcyjnych warstw niebitumicznych i bitumicznych

79x4,7+55x4,2=602,30
602,30 m2 0,00 0,00

7 D.04.03.01
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

(79+55)x0,5x2=134
134,00 m2 0,00 0,00

  04.04.02. PODBUDOWA  Z  MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

8 D.04.04.02
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa średniej grubości 7 cm

79x4,7+55x4,2=602,30
602,30 m2 0,00 0,00

 IV. NAWIERZCHNIE
05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

9 D.05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grubości 

5 cm

79x4,5+55x4,00=575,50

575,50 m2 0,00 0,00

V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I PASÓW ZIELENI

10 D.06.03.01
Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa 0/31,5  gr. 10cm

(79+55)x0,5x2=134
134,00 m2 0,00 0,00

11 - Ustawienie znaku A-7 na słupku stalowym 1,00 szt. 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

PRZEDMIAR

Budowa ul. Bystrej w Napachaniu

Razem wartość NETTO

Podatek VAT

Razem wartość BRUTTO


