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2. WSTĘP 

2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00 
Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru Robót związanych z budową komór pomiarowych na rurociągach istniejących D225 PE w ul.. 
Granicznej i Ptaków Leśnych w Jastrzębiu, gmina Piaseczno. 

2.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Umownej. 

2.3 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

 1.3.1 Wymagania ogólne 

Wszelkie roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej. 

 1.3.2 Szczegółowy zakres robót objęty Specyfikacjami technicznymi: 

ST-01.00 Budowa komór wraz z uzbrojeniem 

ST-01.01 Roboty ziemne 

ST-01.02 Roboty betonowe 

ST-01.03 Przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem komór  

- montaż 2 nowych komór pomiarowych prefabrykowanych o wymiarach 2,5x1,5x2,1 m; 

- montaż armatury pomiarowej i odcinającej w komorach (przepływomierz, przepustnica, zawór 
napowietrzająco - odpowietrzający); 

- montaż pozostałych elementów wg Dokumentacji Technicznej. 
Niniejsze specyfikacje techniczne dotyczą prowadzenia robót związanych z budową i wyposażeniem 
komór i obejmują następujący zakres robót wg Dokumentacji Technicznej: 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienionymi specyfikacjami 
technicznymi. 

Projektowane komory będą wbudowane w wykopie otwartym. 

Zakres robót ziemnych obejmuje: 
 zdjęcie humusu dla komory nr 1 
 zdjęcie nawierzchni utwardzonej dla komory nr 2 
 wykopy z ziemią na odkład, w tym przekopy próbne dla ustalenia posadowienia istniejącego 

uzbrojenia terenu 
 zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem, 
 zasypanie wykopów (z zagęszczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego na wymianę 

i uzupełnienie, 
 ułożenie podsypki z pospółki, grub. 20 cm, 
 wykonanie podsypki z piasku i cementu 
 obsypanie rur piaskiem, 
 rozścielenie humusu, 
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 odtworzenie nawierzchni 

Zakres robót betonowych obejmuje: 
 Wykonanie bloków oporowych z betonu klasy C 16/20 pod zasuwami oraz pod 

przepływomierzami w komorach 

Zakres robót dotyczących uzbrojenia komór  
 Wykonanie uzbrojenia projektowanych komór wodociągowych:  

 Przepustnica DN150mm międzykołnierzowa z napędem elektrycznym, z kołnierzami ze stali 
nierdzewnej 
 Zawór napowietrzająco odpowietrzający na odejściu z trójnika ∅168,3x60,3 stal nierdzewna  
 Przetwornik ciśnienia z odejściem gwintowanym 1/4" 
 Przepływomierz elektromagnetyczny DN150mm, L=31cm 
 Wstawka montażowo-demontażowa DN150, L=20cm typ F3 
 Manometr glicerynowy Ø100 0-10 bar, gwint 1/2" 
 Zostanie też przewidziana rezerwa miejsca pod zawór zwrotny 
 Sygnalizator zalania komory 
 Czujnik otwarcia włazu 

 Montaż poza komora, w stronę istniejącego przewodu zostanie wstawiona zasuwa kołnierzowa z 
uszczelnieniem miękkim typ długa klinowa i łącznik rurowo kołnierzowy. Natomiast poza 
komorą w stronę nowoprojektowanej sieci zostanie wstawiona zasuwa kołnierzowa z 
uszczelnieniem miękkim typ długa klinowa, redukcja żeliwna FFR i łącznik rurowo 
kołnierzowy 

 Odcinek przewodu miedzy zasuwami, a istniejącą komora wodociągową zostanie zabezpieczony 
taśmą antykorozyjną. 
 

Spadki i głębokość posadowienia przewodów i komór wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

 1.3.3 Kody robót objętych niniejszymi specyfikacjami 

 
45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45231300-8     Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania  
ścieków 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45332200-5     Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45221250-9  Roboty podziemne inne  
 

Każdorazowo zakres wyżej wymienionych robót, co do ilości i nakładów normatywnych należy 
rozpatrywać w połączeniu z szczegółowym opisem robót zawartym w tabelach określonych w 
przywołanych katalogach KNNR; KNR; KSNR; KNRW; KNP do których odnoszą się poszczególne 
pozycje Kosztorysu Inwestorskiego i/lub Przedmiaru Robót. 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Technicznej, 
Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robót zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać 
roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 
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2.4 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest odpowiedzialna za 
kontrolę wykonanie robót objętych Umową, 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
cześć jego Oferty. 

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

Sieć wodociągowa miejska - sieć wodociągowa na terenie miasta, zaopatrująca ludność i zakłady 
przemysłowe w wodę. 

Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza 
budynkami odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych.  

Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu wodociągowego łączący sieć wodociągową 
z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym. 

Rura ochronna - rura stal o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 
(korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody, służy zabezpieczeniu wodociągu. 

Podpory ślizgowe - podparcia wodociągu w rurze ochronnej lub przewiertowej. 

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do szczelnego zamknięcia przepływu wody 
danym odcinku wodociągu.  

Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody z rurociągów w cele przeciwpożarowe. 

Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy 
wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. 

Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami 
przewodu. 

Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej 
pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu.  

Zgrzewanie - metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, 
niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 

Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach 
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technologicznych. 

Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 

Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej 
ciągłości. 

2.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 
warunkami ogólnymi do Umowy. 

 1.5.1 Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne państwowe 
głównych punktów, Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany) i 
Specyfikację Techniczną. 

 1.5.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis i rysunki. 

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i 
charakteru Robót. 

 1.5.3 Dokumentacja przekazana wykonawcy po przyznaniu Umowy 

W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu Umowy jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Umową. 

 1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

a) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

b) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montażu. 
Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

c) Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-
wykonawczą, dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków 
i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 

 1.5.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

d) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawcy są 
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach. 

e) W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 
określonych według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w 
następującej kolejności pod względem ważności: 

 Dokumentacja Projektowa 

 Specyfikacje Techniczne 
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f) Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu 
niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

g) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, profilem podłużnym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów 
inspektorskich i wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji 
Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

h) Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 
przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia 
przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie 
nieuniknione. 

i) W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 
jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 

 Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały, rusztowania, podpory, osłony, deskowania. Wykonawca zapewni 
odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. 
Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przed 
ich ustawieniem. 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie realizacji Umowy. W 
zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 

 Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały, rusztowania, podpory, osłony, deskowania. Wykonawca zapewni 
odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. 
Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przed 
ich ustawieniem. 

 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 1.5.7 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zainstaluje w odpowiednich miejscach tablice 
informacyjne wg właściwego rozporządzenia do Ustawy Prawo Budowlane. Koszt zainstalowania i 
utrzymania tablic informacyjnych musi być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. 

 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót 
w dobrym stanie. 

 1.5.8 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

 W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
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 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 

Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

 Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

 Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 1.5.9 Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym 
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

b) Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym, niż dopuszczalne. 

c) Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać 
o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy 
i warunki sanitarne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Placu Budowy. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

 1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej oraz / lub prywatnej. 

 Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
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własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie 
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące 
urządzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje 
przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych 
robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w 
czasie przewidzianym w programie Robót. 

 W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, 
a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej 
awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. Koszty z tym związane ponosi 
Wykonawca. 

 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych, nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego 
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 
Wykonawcą. 

 1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone 
elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 1.5.14 Opieka nad Robotami 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały 
i Sprzęt używany do Robót. 

 Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie, 
to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może 
natychmiast zatrzymać Roboty. 

 W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 1.5.15 Przestrzeganie prawa 

 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych 
i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek 
sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

 W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 
wymienione w pkt. l powyżej i stosować się do nich. 

 1.5.16 Prawa patentowe 

 Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem 
lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania 
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określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, 
materiału lub metody. 

 Wymagania określone w pkt. l powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o 
uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

 Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. l i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

3. MATERIAŁY 

3.1 Wymagania ogólne 

 Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

 być nowe i nieużywane, 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm 
i przepisów, 

 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
W przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących 
mieć wpływ na: przepustowość hydrauliczną i przyszłą eksploatację sieci wodociągowej trzeba 
uzyskać dodatkową akceptację Projektanta i Użytkownika wodociągu 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
 

3.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

 Każdy element Robót, w którym znajdują się niezbadane bądź nie zaakceptowane 
Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem 
i niezapłaceniem. 

 

3.3 Przechowywanie i składowanie Materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy – 
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w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po 
zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

3.4 Wariantowe stosowanie Materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie 
konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

4. SPRZĘT 

a) Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia 
Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 
w przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

b) Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

c) Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

e) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi a 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego 
użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

f) Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

5. TRANSPORT 

a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 
Materiałów. 

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Umową, 
będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy. 
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d) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora  Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 
nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektor Nadzoru. 

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 część ogólną podającą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- zasady BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
- wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
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proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
- obieg dokumentów budowy 
 część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość 

środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2 Zasady kontroli jakości Robót 

 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami umownymi. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań. 

 Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. A jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

7.3 Pobieranie próbek 

 Jeżeli będzie konieczność pobierania jakichkolwiek próbek to próbki będą pobierane 
losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora  Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
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7.4 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do 
jego akceptacji. 

7.5 Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie 3 dni od ich uzyskania. 

7.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; 
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

 Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

7.7 Atesty jakości Materiałów i Sprzętu 

 W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 
każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność 
ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

7.8 Dokumenty budowy  

6.8.1 Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych 
na Placu Budowy. 

 Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 
 Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramu Robót, 
 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych, 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
 Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 
 Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do decyzji. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. 
Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

6.8.2. Księga Pomiarów 

 Księga Pomiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 
wykonanych Robót. 

 Pomiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Pomiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, 
receptury, kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia 
Robót. 
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6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

a) Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyżej w pkt. 6.8.1. -6.8.3. - 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację inwestycji, 
 protokoły przekazania Placu Budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 Protokoły Odbioru Robót  
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencja na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 
też je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

8. POMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady Pomiaru Robót 

Pomiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Wyniki pomiaru będą wpisane do Księgi Pomiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 

Pomiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 
z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

8.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 -jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Pomiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Pomiarów. W razie braku 
miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 
Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do pomiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru przed ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 
ważne świadectwa atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

8.4 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

Pomiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie 
Wykonawcy Robót. 

Pomiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

Pomiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

Wykonawca ma obowiązek powiadamiania Inspektora Nadzoru o terminie wykonywania 
robót zanikających i ulegających zakryciu. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować 
będzie odmową uznania i zapłacenia za roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

Powiadomienia Inspektora Nadzoru o robotach zanikających i ulegających zakryciu 
Wykonawca dokona z wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- Przejęcie odcinka lub/i całości Robót (wystawienie Protokołu Przejęcia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 
- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Protokołu Odbioru 

Ostatecznego. 

9.2 Dokumenty Przejęcia Robót 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami  
 dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, 

 Specyfikacje Techniczne, 
 uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, protokóły 
odbiorów częściowych, robót zanikających, 
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 Dziennik Budowy i Księgę Pomiarów, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
 atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
 deklaracje zgodności, certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 

certyfikaty sanitarne wymagane wg odrębnych przepisów 
 sprawozdanie techniczne jeśli wymagane, 
 instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń, 
 badania szczelności przewodów i połączeń, 
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
 protokoły z kolejnych faz odbiorowych 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
 zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
 Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 
Dokumenty wymienione powyżej Wykonawca przygotowuje także w formie elektronicznej – 
format PDF. 

9.3 Odbiór techniczny, końcowy i ostateczny  

a) Protokół odbioru technicznego – będzie rozumiany jako protokół z zakończenia robót 
budowlanych 

b) Protokół odbioru końcowego – zostanie sporządzony po dostarczeniu Zamawiającemu 
przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą przyjętą przez urząd na kopii mapy zasadniczej 

c) Protokół Odbioru Ostatecznego - będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót - 
odbiór ostateczny po uzyskaniu prawomocnej decyzji PINB o nie wnoszeniu sprzeciwu w 
sprawie przystąpienia do użytkowania lub pozwolenia na użytkowanie. 

d) Ostateczne zatwierdzenie Robót nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w 
Protokole odbioru technicznego i końcowego  

e) Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem dokumentów omówionych w pkt. 8.2. powyżej. 

10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

10.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w 
Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9.1 podpunkt3 
Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 
 wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 
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Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia, 
 koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 8.2 niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, 
 koszty wszelkich uzgodnień, (koszty zużycia wody również dla potrzeb prób 

ciśnieniowych), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji 
Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty 
tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 

 koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
 koszt przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie wykonywania robót 

nawierzchni dróg, chodników, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, melioracyjnych, 
telekomunikacyjnych, energetycznych, ogrodzeń, trawników, 

 zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy w 
całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wymaganych 
ubezpieczeń i gwarancji.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
Dz.U. z 2008r Nr 199 poz. 1227; Nr 120 poz. 1268,  
Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42; Nr 100 poz. 1085; Nr 110 poz. 1190; 2017 poz. 1566; Nr 129  poz. 
1439; Nr 154 poz. 1800;  
Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; Nr 170 poz. 1217 
Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587; Nr 99 poz. 665). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953). 
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm Unii Europejskiej w zakresie akceptowanym przez polskie prawo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01  

ROBOTY ZIEMNE 

 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla posadowienia w ziemi komór betonowych 
prefabrykowanych o wymiarach 2,5x1,5x2,1m na istniejących przewodach wodociągowych D225 PE 
wraz z uzbrojeniem komór. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i 
ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub 
dowiezionym 

Zakres robót ziemnych obejmuje: 
 zdjęcie humusu - warstwa 20 cm na odkład lub rozebranie nawierzchni, 
 wykopy z ziemią na odkład,  
 zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem, 
 zasypanie wykopów (z zagęszczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego na 
wymianę i uzupełnienie, 
 ułożenie podsypki z pospółki, grub. 15 cm materiałem dowiezionym, 
 obsypanie rur i komór piaskiem (materiał dowieziony), 
 rozścielenie humusu, 
 wywóz ziemi (ewentualna warstwa nienośna podlegająca wymianie i nadmiar). 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz ST-00-00. 

1.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

 

 2. MATERIAŁY 
 grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład,  
 grunt wydobyty z wykopów i składowany poza Placem Budowy,  
 grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na wymianę 

gruntu na nasypy, na podsypkę, obsypkę, podłoża, 
 mieszanka torf/ziemia urodzajna, mieszanka traw. 

Rury układać na podłożu piaskowym. Komory posadawiac na warstiwe 20cm piasku zmieszanego z 
cementem. Materiał obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2–2,0mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren 
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<0,02mm. Użyty materiał winien odpowiadać wymaganiom stosownych norm BN-72/8932-01, PN-B-
02481:1998, PN-EN 1997-1:2008). 

 

 3. SPRZĘT 
 koparki,  
 samochody dostawcze, skrzyniowe, samowyładowcze 
 spycharki,  
 niwelator, 
 ubijaki, 
 żuraw samochodowy, 

 płyty i walce wibracyjnei inny sprzęt - odpowiadający pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 

 

 4. TRANSPORT 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. Dotyczą 
następującego zakresu Robot ziemnych: 

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, 

- Odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru, 
- Przygotowanie podłoża, 
- Zasypka i zagęszczenie gruntu, 
- Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, 
- Odspojenie humusu oraz rozścielenie, 
- Rozścielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajną, 
- Obsianie skarpy mieszanką traw. 

5.2 WARUNKI SZCZEGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 

WYKOPY 

Dno wykopu powinno być na rzędnej określonej w Dokumentacji Projektowej i być równe, szerokość 
winna być dobrana do średnicy rurociągów i średnicy studni. 

1.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 
Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 
założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na 
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każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 - 
50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 
obu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zainstalować urządzenia odwadniające ( w 
razie potrzeby), zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia 
wykonywanie wykopu. Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została 
naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

2. Odwodnienie 

Odwodnienie wykopów 
Przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 0,5 m ponad 
dnem wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 
20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 
Φ 0,60 m głębokości 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wodę wypompować za pomocą 
pompy spalinowej. 
Przy większym niż 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonać należy 
odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów. Igłofiltry rozmieszczać należy jedno- lub 
dwustronnie wg potrzeb. 
Rozstaw oraz głębokości wypłukiwania należy ustalić na budowie wg lokalnych warunków. 

3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych. Przy 
zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzględnie 
wykonywać ręcznie. W terenie nieuzbrojonym niezabudowanym wykopy mogą być ze 
skarpami. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu i komory , do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład. 

Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niż l m od poziomu terenu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 
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osiadaniem i odkształceniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy nie dopuszczać do uplastycznienia lub 
rozluźnienia podłoża. Grunty naruszone lub rozluźnione wybrać i zastąpić podsypką. 

4. Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Rodzaj 
podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoże 
jest gruntu naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierający kamieni o 
średnicy zastępczej ziarna 2> d>0,05 mm. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać 
z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 15 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z 
piasku, żwiru lub tłucznia grubości od 15 cm. W torfach należy dodatkowo stosować ułożenie 
podsypki - ławy na warstwie geowłókniny. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: nie powinny występować 
cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, materiał nie może być zmrożony, nawodniony, nie może 
zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 

Przyjęto, że komory należy posadowić na 20 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem  

5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza 
się w trzech etapach: 
 etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
 etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 
 etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 

mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian 
wykopu. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej 
długości tras przewodów zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi lub zgodnie z dokumentacją 
projekotwą. 

Przy wykonywaniu zasypek w pasie dróg i chodników o nawierzchniach utwardzonych 
i nieutwardzonych nie należy używać do zasypek gleby. Górną warstw (~ l m) występującą 
bezpośrednio pod konstrukcją jezdni i chodnikami wykonywać z gruntów sypkich i zagęścić do 
Is>0,99. 

 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 
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6.2 KONTROLA I BADANIE W TRAKCIE ROBÓT I ODBIORU 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
 zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,  
 określenie gruntu i jego uwarstwienia,  
 określenie stanu terenu,  
 ustalenie metod odwodnieniowych, 
 ustalenie przekopami próbnymi, posadowienie istniejących przewodów wodociągowych. 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu 

Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do l mm,  
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa mineralnego, 
 badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych, badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 7. POMIAR ROBÓT 

 7.1 OGÓLNE ZASADY POMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w ST-00.00. 

7.2 JEDNOSTKI POMIARU 

Jednostką pomiarową robót ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub 
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem gruntu (nasypy) z dokładnością do l m3; 
m2 - układania i zagęszczania podsypki (z dokładnością do l,0 m2). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

8.2 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
 wykopy, przekopy 
 przygotowanie podłoża,  
 zasypanie, zagęszczenie wykopu. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie wykop dla całego 
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego 
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9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2 PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane na podstawie pomiaru Robót. Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. 
niniejszej ST. 

Cena obejmuje odpowiednio: 
 wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi 
 wykopów, 
 wykonanie przekopów próbnych, 
 wykonanie wykopów, nasypów, zasypki, zagęszczenie, 
 umocnienie wykopu, 
 utrzymanie wykopów w stanie suchym, 
 usunięcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy, 
 przewozy, złożenie ziemi, 
 koszty zakupu ziemi, 
 plantowanie dna wykopu, 
 wyrównanie skarp i powierzchni, 
 pryzmowania odkładu, 
 zasypanie wykopów ziemią dowiezioną, z odkładów, 
 badania materiału, 
 uporządkowanie miejsca prowadzenie robot. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
BN83/8836-02 Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia symbole podział i opis gruntów 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", cz. II Warunki 

wykonania, odbioru sieci wodociągowych wg CORTI INSTAL ZESZYT 3, lub odpowiednie 
normy i przepisy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02 

ROBOTY BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych przy montażu komór betonowych na przewodach wodociągowych D225 PE w ul. Ptaków 
leśnych i Granicznej w Jastrzębiu. 

1.2  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót betonowych przy budowie; 
- bloków oporowych pod projektowaną armaturę typu zasuwy i przepływomierze 
- wylewki betonowej w dnie projektowanych komór pomiarowych wraz z rząpiem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania bloków oporowych określonych 
w Dokumentacji Technicznej. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
ST-00-00. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00-00 
Materiały do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją są: 

-kruszywo 
- cement 
-woda 
- mieszanka betonowa 
-stal zbrojeniowa 
- materiały izolacyjne 
-deski /szalunki 
- uszczelnienia łańcuchowe typu Integra 
- tuleje stalowe 
- komory betonowe 

Komory betonowe wstawić jako prefabrykat i zabudować w miejscu wskazanym w projekcie: 

Komory powinny spełniać następujące wymagania: 

 Klasa betonu min. C35/45 

 Stopień wodoszczelności W12 

 Stopień mrozoodporności w wodzie F150 

 Nasiąkliwość poniżej 5% 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 
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Komory pomalować masą izolacyjną asfaltowo- kauczukową przystosowana do kontaktu ze 
styropianem. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w tym: 

 -samochód dostawczy 

 - samochód skrzyniowy 

 - wciągarki ręczne i mechaniczne 

 - betoniarka. 

4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Transport mieszanki betonowej 

 Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności 
mieszanki betonowej (segregacji składników), zanieczyszczenia, zmiany w składzie mieszanki 
(np. dostanie się opadów atmosferycznych), zmiany temperatury. 

 Mieszanka powinna być dostarczona do miejsca ułożenia w zasadzie bez przeładunku. 

 Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat w celu uniknięcia 
segregacji kruszywa i napowietrzania mieszanki betonowej. 

 Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej dostarczanie na miejsce ułożenia może być za 
pomocą wózków kołowych lub taczek. Zaleca się w takim przypadku napełnianie ich bezpośrednio z 
betoniarki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Warunki atmosferyczne 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego 
deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  

Bloki powinny mieć izolacje od strony przewodu 

Ściany oporowe bloków powinny przylegać do nienaruszonego  (dobrze zagęszczonego) gruntu i 
zapewniać skuteczność bloku 

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne usytuowanie, zamocowanie taśm uszczelniających i 
zabetonowanie taśm  w przerwach roboczych 

Bloki oporowe (stosowane na rurociągach) 
a) Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami a 

także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu 
kształtek. Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o gruntu 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem przygotowanym na miejscu. 

b) Odległość miedzy blokiem oporowym i ścianka przewodu powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. 
Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem izolując go od przewodu dwoma 
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warstwami papy lub folii. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną 
metodą, natomiast poniżej do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed 
jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej 
wierzchu bloku) od strony przewodu. 

Komory betonowe 

W komorach  dno wykonać jako wylewkę ze spadkiem w kierunku rząpi. Osadzenie włazów i stopni 
włazowych należy wykonać na zaprawie cementowej. Odstęp stopni włazowych co 30 cm. 
Włazy należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi 
wewnętrznej ścian komory. Na komorach stosować włazy żeliwne 600 mm w klasie obciążeń 
D400 na zawiasie nie wentylowane. 

Przy montażu komór należy przestrzegać następujących zasad:  

- komory należy wykonywać na uprzednio przygotowanym dnie wykopu podsypka z piasku 
stabilizowanego cementem o grubości 20 cm; 

- komory wykonywać w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym; 

Przy przejściu rur PP, PE stalowych przez ściany komory stosować przejścia szczelne łańcuchowe. 

Komory należy zabezpieczyć przez posmarowanie dwukrotne z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 KONTROLA I BADANIE W TRAKCIE ROBÓT I ODBIORU 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251. 

6.2 ZAKRES BADAŃ 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a 
wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy; odbiór końcowy powinien uwzględniać 
wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte 
w protokole odbioru częściowego (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 

 Badanie materiałów 

 Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń 
producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami atestami lub świadectwami 
ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 

 Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 

 Badanie betonów powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 6 tom I część 1 WTWiORB-M 
dla betonów zwykłych. 

7. POMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY POMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w ST-00.00. 
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7.2 JEDNOSTKI POMIARU 

Jednostką pomiaru Robót jest: 

dla betonu - 1m3 betonu; z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowaną ilość 
betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową,  
-  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

8.3 ODBIÓR KOŃCOWY  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2 PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w “Wymaganiach ogólnych” niniejszej ST. 
 
Cena jednostkowa uwzględnia:  
 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  
 przygotowanie i transport mieszanki,  
 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  
 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów,  
 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych,  
 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" t.I część 1 i 2 
PN-EN 206-1  Beton wymagania właściwości i zgodności. 
PN-B-O1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-74fB-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
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PN-H-7405 1-2: 1994 Włazy kanałowe klasy B, C, D. 
PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
BN-86/897 1-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi betonowe 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.03 

PRZEWODY WODOCIĄGOWE WRAZ Z UZBROJENIEM KOMÓR  

 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przewodów wodociągowych wraz z montażem wyposażenia komór pomiarowych na przewodach 
wodociągowych w ul. Granicznej i Ptaków Leśnych w Jastrzębiu, gmina Piaseczno. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania sieci wodociągowych, przy zachowaniu 
następujących uwag: 

 Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są w ST-O1 .01 - 
ROBOTY ZIEMNE. 

 Na odgałęzieniach, załamaniach, węzłach rurociągów należy wykonać bloki oporowe - 
zgodnie z ST- 01.02 - ROBOTY BETONOWE. 

 Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy zabezpieczyć 
podwieszając je. (ujęte jest to w ST-01.01 - ROBOTY ZIEMNE). 

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi wykonanie przewodów 
wodociągowych w komorach pomiarowych wraz z uzbrojeniem komór. Głębokość posadowienia 
przewodu wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
ST-00-00. 

1.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano 
w ST-00.00. 

2. MATERIAŁY 
- rury stalowe AISI 304/304L o średnicach Ø168,3 x3,0 mm Ø 60,3x2,0mm  
- kołnierze, kształtki, łączniki z materiałów odpowiadającym danym przewodom  
- kształtki żeliwne typu redukcje kołnierzowe 
- armatura: zasuwy wodociągowe krótkie i długie z uszczelnieniem miękkim,  
- łańcuchy uszczelniające,  
- przepływomierze elektromagnetyczne DN150; 
- manometry glicerynowe; 
- przetworniki ciśnienia 
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- zawory napowietrzajaco – odpowietrzające DN50; 
- łączniki rurowo kołnierzowe  
- tuleje PE  z kołnierzem luźnym 
- i inne - drobne materiały pomocnicze typu czujniki zalania, czujniki otwarcia włazów. 

Wymagania dotyczące Materiałów jw.: 

Stosowane Materiały: rury, armatura itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty. Armatura musi 
odpowiadać ciśnieniom rurociągów. 

Wszystkie eementy musza mieć dopuszczenie do wody pitnej i atesty PZH. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  

Dostarczone na budowę urządzenia przechowywać w warunkach zabezpieczających przed wpływem 
czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniem. 

Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy: 

- Na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach 
wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, 

- Wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, 

- Przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje 
położenie, 

- Armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, 

- Uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Części obrobione armatury powinny być 
zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez 
indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory napowietrzająco – odpowietrzające, zawory 
automatycznej regulacji, elementy sterowania automatycznego i tym podobne, powinny być 
dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane łatami drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą 
powierzchnie, powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna). 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
obowiązującymi normami. 

Armatura i sprzęt powinna mieć zaświadczenia producenta o jakości oraz świadectwo badania 
szczelności przy ciśnieniu Ppr = 1,5 Pnom. 

Przed zamontowaniem armaturę należy starannie oczyścić, a armaturę, dla której minął okres 
gwarancji lub brak wymaganych dokumentów, należy rozmontować, gruntownie oczyścić i po 
złożeniu poddać próbom szczelności. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Ponadto stosować: 
- wyciągarkę ręczną, 
- wciągarkę mechaniczną, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- betoniarki, 
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- nożyce do cięcia stali, 
- spawarki spalinowe lub elektryczne, 
- wibratory, 
- zgrzewarki 
- spawarki 
- taśma ostrzegawcza 
- inne materiały. 

4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachować następujące dodatkowe 
wymagania: 

 przewóz rur i armatury może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
 przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrz od -5° do +30°C, 
 wysokość ładunku na platformie samochodu nie powinna przekraczać l m, 
 wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką (trawersem), 
 przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 

pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze 
winny znajdować się na spodzie, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 
l m. 

 armatura, kształtki i inne elementy instalacji typu przetworniki powinny być pakowane  i 
transportowane w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami  
mechanicznymi i korozją. Dostarczaną na budowę armatury należy sprawdzić pod 
względem technicznym oraz na zgodność dostaw. Armatura specjalna, jak zawory 
regulacyjne, zasuwy, przepustnice, przepływomierze powinna być  dostarczona w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Składowanie powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i 
temperaturze nie niższej niż 00C. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

5.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 Przewody wodociągowe z PE 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5° 
do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się powinno być zgodne z 
dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy 
końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku dla 
przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek o kącie odchylenia > 100  
Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować 
odpowiednimi podkładami. Rury z PE należy łączyć za pomocą zgrzewarek. Należy ściśle 
przestrzegać instrukcji wykonywania połączeń określonych przez producenta. 
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Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi zgrzewarki dostarczonej przez producenta. 
Sprawdzenia prawidłowości czynności dokonać za pomocą zgrzewu kontrolnego poddanego 
szczegółowym oględzinom oraz kontroli współosiowości łączonych elementów. 
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przesunięcie współosiowości przewodów. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego rurociągu przed zanieczyszczeniem. 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 
długości co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 
rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący : 
 rury z tworzyw sztucznych – złączkami, przez zgrzewanie, 
 połączenia kształtek kołnierzowych należy wykonywać złączami uszczelnionymi 

pierścieniem gumowym, 
 do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki. 

 Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwy, przepustnice) należy instalować w miejscach określonych 
w dokumentacji. 
 
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 
 
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
 
Podziałka aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, rotametry, manometry, 
poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres 
powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. 
W szczególności: 
- termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1°C, 
- manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm, 
- poziomowskazy tablicowe powinny mieć podzielnię, co 1,0 cm. 
 
Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
 
Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnętrznej powinny być oznakowane za pomocą 
tabliczek orientacyjnych, umieszczonych trwale, np. na najbliżej położonych budynkach. 
 
Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych 
(urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa 
ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko 
obracać. 
Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezależnie od średnicy przewodu - należy ustawiać 
na odpowiednich trwałych podparciach, niepozwalających na przeciążenie przewodów. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu. 
Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny 
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 
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Zawory zwrotne i ciężarkowe zawory bezpieczeństwa należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) 
grzybków znajdowały się w położeniu pionowym. 
Klapy zwrotne należy montować na odcinkach pionowych tak, aby przy przepływie czynnika 
do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu; nie wolno stosować klap 
zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół. 
Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być 
stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a 
zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury. 
Przepływomierze  montować zgodnie z zasadą minimum 5D przed przepływomierzem i 
minimum 3D za przepływomierzem  
 
Montaż specjalistycznej aparatury pomiarowej, takiej jak wodowskazy, przetworniki ciśnienia 
i różnicy ciśnień, rejestratory itp. należy przeprowadzać zgodnie z warunkami podanymi w 
instrukcji producenta. 
 
Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować: 
- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej światłem 
sztucznym, 
- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem. 
 
Przyrządy do pomiaru ciśnienia należy instalować możliwie najbliżej punktu pomiarowego, w 
miejscach nie narażonych na wibracje i wstrząsy (w zasadzie na niezależnych podporach), w 
położeniu zgodnym z instrukcją fabryczną. 
 
Manometry należy chronić przed nadmiernym oddziaływaniem: 
- promieniowania cieplnego — specjalnymi osłonami (np. z blachy) lub przez usytuowanie w 
dostatecznej odległości od źródła ciepła, 
- przewodzenia cieplnego — rurkami syfonowymi. 
 
Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę 
syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem 
powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny. 
 
Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie 
robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 
 
Przy wysokich ciśnieniach (ze względów bezpieczeństwa) ciśnieniomierze należy montować 
na wysokości co najmniej 2 m nad posadzką (powyżej poziomu oczu). 
 

6. KONTROLA I BADANIE W TRAKCIE ROBÓT I ODBIORU 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

W ramach kontroli jakości należy: 
 sprawdzić podsypkę i obsypkę,  
 sprawdzić wykonanie bloków oporowych,   
 sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń,  
 sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową,  
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 sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonywania przejść przez przeszkody, 
 sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów, przepustnic 
 sprawdzić prawidłowość działania aparatury kontrolno-pomiarowej 

7. POMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY POMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w ST-00.00. 

7.2 JEDNOSTKI POMIARU 

Jednostką pomiaru Robót jest: 
 mb - dla ułożonych rur, z dokładnością do l ,0 m,  
 sztuki - dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

8.2 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ODBIORU ROBÓT 

Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu montażu wodociągu i przeprowadzeniu badań 
jak w pkt. 6.2. 

Należy sprawdzić : 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
- użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 
- prawidłowość zamontowania i działania armatury, 
- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
. 

W trakcie odbioru należy : 
- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 

ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych 
dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i 
badań, 

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,  
- sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,  
- dokonać szczegółowych oględzin robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2 PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane na podstawie pomiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST. Zakres 
Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
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Cena obejmuje odpowiednio: 
 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
 zakup i dostarczenie Materiałów do miejsca ich wbudowania, 
 pobór wody dla dokonania prób szczelności, 
 montaż rurociągów i armatury wraz z elementami mocowań, 
 wykonanie przewiertów/przejść przez przegrody budowlane i ziemne, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 pomiary i badania laboratoryjne, 
 uporządkowanie miejsca prowadzenie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 NORMY 

1.PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy Wyposażenia. 
Terminologia 

2. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
3. PN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i Badania przy 

odbiorze 
4. PN-B/10725:1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
6. PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania 
7. PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
8. PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
9. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
10. PN-82/M-01600 Armatura Przemysłowa. Terminologia 
11.PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
12.BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania 
13.BN-74/6366/03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary 
14.BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne 
15.BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
16.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
17.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
18. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
19. PN-B/10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

20. PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, 

maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt 

okładzinowych. Wymagania bezpieczeństwa. 
 

10.2  KATALOGI I INSTRUKCJE 

Katalog budownictwa 
KB 4-4.11.6(1) Przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami 
KB 8-13.7(1) Przejścia przez ściany budowlane rurociągami wodociągowymi 

i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom 1 
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Budownictwo ogólne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3 COBRTI INSTAL 
Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1996 
Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE Gamrat Jasło 2000 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. T. II. 

 
 


