Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

18/BZP-U.510.17.2024/MW zatgcznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska, 80-560 Gdarnisk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta
Gdanska, dalej zwana réwniez ,DRMG" lub ,Zamawiajacym”.

2. Tryb udzielenia zaméwienia
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,
zwanej dalej ,ustawg” lub ,ustawg Pzp".

3. Przedmiot zaméwienia
3.1. Przedmiotem zamé&wienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Projekty inwestycyjne instytucji kultury
- Modernizacja i przebudowa pomieszczenia fontanny w budynku Europejskiego Centrum Solidarnosci.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla wykonania ww. zadania
inwestycyjnego polegajgcego na rozbudowie pomieszczenia fontanny o cze$¢ do przechowywania i dozowania
srodkéw chemicznych wraz z rozbudowg systemu wentylacji wszystkich pomieszczen fontanny z wyprowadzeniem
kanatéw wentylacji wywiewnej po elewacji ponad dach oraz modernizacjg instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Jest to konieczne ze wzgledu na agresywny charakter srodkéw chemicznych stosowanych do uzdatniania wody oraz
ich oparéw, ktére w negatywny sposéb wptywajg na trwato$¢ urzgdzen w pomieszczeniu pompowni.

Zakres inwestycji nie zmienia charakterystycznych parametréw budynku Europejskiego Centrum Solidarnosci (ECS),
takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugos¢, szerokosc i liczba kondygnacji. Zakres inwestycji nie
wplywa na zmiane sposobu uzytkowania oraz program uzytkowy budynku. Uktad przestrzenny oraz forma
architektoniczna budynku ECS pozostaje bez zmian z wyjgtkiem czesci kondygnacji -1 (garazu) oraz elewacji klatki
schodowej, na ktérej pojawia sie 2 rurociagi wentylacji mechanicznej z pomieszczenn dozowania i magazynowania
Srodkéw chemicznych.

3.2. Celem inwestycji jest:

1) wybudowanie pomieszczerr do magazynowania i dozowania chemii wraz z:
a) prysznicami bezpieczenstwa i oczomyjkami,

) szczelnymi wannami do przechowywania niebezpiecznych srodkéw chemicznych,

) modernizacja systemu dozowania chemii,

) miejscem do sktadowania $rodkéw ochrony osobistej (ubrania ochronne, rekawice itp.) na potrzeby stuzb

technicznych wykonujgcych czynnosci dozowania;

2) remont istniejgcego pomieszczenia fontanny;

3) rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej do obstugi wszystkich pomieszczeh fontanny i garazu;

4) przebudowa wentylacji mechanicznej pomieszczen fontanny z wyprowadzeniem kanatéw wentylacji wywiewnej po
wewnetrznej elewacji (Scianie klatki schodowej) ponad dach budynku ECS;

5) wymiana szaf sterujgcych automatykg fontanny w pomieszczeniu pompowni fontanny;

6) wymiana i rozbudowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych (w tym ppoz.) obstugujgcych urzadzenia
techniczne fontanny.
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Uwaga: nalezy potozyc¢ nacisk na zastosowanie urzadzen energooszczednych o niskim koszcie uzytkowania, konserwacji
i serwisowania (w szczegdlnosci po zakonhczeniu okreséw gwarancyjnych poszczegdinych elementéw).

Dane liczbowe zadania:

Nr pom. | Funkcje pomieszczen Pow. uzytkowa w m?
0.1 Projektowane pomieszczenie techniczne / dozowania i magazynowania | 2,99
alby oraz magazynu na srodki ochrony osobistej
0.2 Projektowane pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu | 8,38
sodu
0.3 Projektowane pomieszczenie dozowania i magazynowania kwasu | 3,97
siarkowego
0.4 Istniejgca pompownia fontanny 43,44
SUMA 58,78




Nowoprojektowane pomieszczenia w kondygnacji garazowej, niebedace garazem, stanowi¢ bedg odrebng strefe
pozarowa, oddzielong scianami i stropem w klasie REI 120 odpornosci ogniowej.
3.3. Uzasadnienie realizacji inwestycji:
1) podzielenie pomieszczenia z urzgdzeniami technicznymi obstugujacymi fontanne na pomieszczenia, z ktérych
kazde bedzie stuzyto realizacji odrebnych funkcji, poprzez jego rozbudowe
o dodatkowe trzy pomieszczenia: $luze z dozowaniem i przechowywaniem alby (czynnika hamujgcego rozrost
glonéw) oraz dwa odrebne pomieszczenia do przechowywania i dozowania podchlorynu sodu i kwasu siarkowego,
co utatwi obstuge fontanny;
2) ochrona elektroniki obstugujacej fontanne przed szkodliwym oddzialywaniem chemii;
3) modernizacja i remont istniejgcego pomieszczenia wraz z infrastrukturg techniczng, znajdujgcg sie w tym
pomieszczeniu;
4) podniesienie jakosci efektéw specjalnych, wykonywanych przez wody fontanny i jej oswietlenie, w szczeg6lnosci
umozliwienie prezentacji iluminacji Swietlnych przez caty rok.
3.4. Opis obszaru inwestycji:
Przestrzen objeta inwestycjg obejmuje niewielki fragment budynku Europejskiego Centrum Solidarnosci w Gdansku w
jego potudniowej czesci, na poziomach -1 i parterze oraz na scianie zewnetrznej klatki schodowej zlokalizowanej ponad
pomieszczeniami fontanny. Budynek ECS znajduje sie w dzielnicy Miyniska, na obszarze Mtodego Miasta
w rejonie Placu Solidarnosci, Bramy nr 2 Stoczni Gdanskiej i Pomnika Polegtych Stoczniowcow.
Jest to obiekt instytucji kultury, prowadzacy dziatalnos¢ edukacyjna, naukowa, wydawniczg oraz wystawienniczg
promujacg dziedzictwo NZSS ,Solidarnos¢” oraz wszystkie zagadnienia dotyczace wolnosci, solidarnosci i budowania
tozsamosci europejskiej.
ECS zlokalizowane jest na dziatkach gminnych nr 143/2 i 151/24 obreb 068 (budynek) oraz dziatkach nr 143/1 obreb
068 (otoczenie) przy Placu Solidarnosci 1 w Gdansku.
Budynek zostat oddany do uzytku 30 sierpnia 2014 roku. Zajmuje powierzchnie okoto 1 ha i posiada 6 pieter, w tym 1
podziemng kondygnacje z parkingiem na 286 aut. W jego najblizszym otoczeniu wykonano place, dojscia, ogréd i
fontanne, ktérej wody okalajg budynek od potudniowej strony.
Dokumentacja projektowa dotyczaca planowanej inwestycji obejmuje pomieszczenia oraz bezposrednie otoczenie w
potudniowej czesci budynku ECS w poziomie garazu podziemnego, parteru i potudniowo-zachodniej zewnetrznej klatki
schodowe;j.
Teren inwestycji objety jest granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdansk Nowe Miasto -
Stocznia, Plac Solidarnosci uchwalonym Uchwatg Nr XXVII1/903/04 Rady Miasta Gdanska z dnia 30.09.2004 r.
3.5. Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekt:
Dane liczbowe:
-  Wysokos¢ budynku: czes¢ potudniowa niecate 20,00 m, pétnocna ok. 30,13 m
- Pow. uzytkowa: 19 352,29 m?
—  Kubatura: 198 779,38 m? (w tym cze$¢ podziemna 51 891,06 m3)
—  Dtugos¢ i szerokos¢ budynku: 119,89 mi 70,55 m
- Liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych: 5i 1,
- Pow. catkowita kondygnacji podziemnej: 8 855,13 m?2,

Opis konstrukcji budynku:

Fundamentowanie na plycie fundamentowej zelbetowej, monolitycznie zespolonej ze $cianami zewnetrznymi, ktére
wraz z ptytg tworza szczelng wanne.

Sciany zewnetrzne czeéci podziemnej - zelbetowe monolityczne.

Stupy i sciany konstrukcyjne - zelbetowe monolityczne.

Stropy w obszarze catego budynku - zelbetowe monolityczne.

Scianki dzialowe murowane w poziomie piwnic - z cegly petnej ceramicznej na petne fugi, obustronnie tynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 15 mm. Odporno$¢ ogniowa - $ciana nienosna oddzielenia pozarowego
REI 120. ,Scianki zbroi¢ elementami zbrojeniowymi typu MURFOR w co drugiej spoinie. Do zbrojenia stosowa¢
elementy RND/Z o szerokosci 50mm. Zbrojenie uktadac zgodnie z wytycznymi systemu.” Opis techniczny projektu
wykonawczego 1.1 Architektura, maj 2009r.

. Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje:
1) Przygotowanie terenu budowy;
2) Roboty budowlane;
3) Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
4) Instalowanie wentylacji mechanicznej;
5) Montaz nowych urzadzen technologii uzdatniania wody;



6) Roboty z zakresu branzy elektrycznej i teletechnicznej.

4.1. Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje roboty budowlane zgodnie z dokumentacja projektowg:
1) Przygotowanie terenu budowy, w tym m.in.:
a) Wydzielenie w budynku ECS stref zwigzanych z robotami budowalnymi,
b) Zorganizowanie zaplecza socjalnego,
¢) Wykonanie i montaz znakéw informacyjnych;
2) Roboty budowlane:
Opis ogolny robét branzy architektoniczno-konstrukcyjnej: budowa trzech zadaszonych pomieszczer do dozowania i
przechowywania chemii na styku z istniejgcym pomieszczeniem fontanny. Wykonanie szczelnych wanien do
przechowywania podchlorynu sodu i kwasu siarkowego. Remont istniejgcego pomieszczenia: oczyszczenie wszystkich
powierzchni w jego wnetrzu, wykonanie posadzki oraz pomalowanie $cian. Wykonanie maskowania kanatow
wentylacyjnych wewnatrz budynku ECS, na Scianie tzw. Wydziatu zabaw na parterze budynku.
UWAGA: Strop nowoprojektowanych pomieszczenh petni role przepony poziomej, stanowigcej element oddzielenia
przeciwpozarowego. Na stropie nie dopuszcza sie lokalizacji zadnego dodatkowego obcigzenia. Konstrukcja stropu i
poszycia przenosi tylko obcigzenie w postaci ciezaru wtasnego.
Zakres robét, w tym m.in.:
a) Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
) Przygotowanie i montaz zbrojenia,
) Wykonanie belek i podciggéw zelbetonowych,
) Wykonanie $cian wewnetrznych (Sw-1):
- budowa $cianek z blokéw wapienno -gipsowych,
— wklejenie kotew z blachy nierdzewnej,
- wykonanie pionowej izolacji podptytkowej przeciwwilgociowej,
- wykonanie tynkéw z gruntowaniem i dwukrotnym malowaniem,
- licowanie $cian ptytkami na klej;
e) Wykonanie $cian dziatowych (Sw-2) z ptyt gipsowo-kartonowych:
- wykonanie scian g-k na rusztach metalowych,
- wykonanie pionowej izolacji podptytkowej przeciwwilgociowej,
- licowanie $cian ptytkami na klej,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi;
f)  Wykonanie scian wewnetrznych (Sw-3):
- budowa scianek z blokéw wapienno -gipsowych,
- montaz nadprozy prefabrykowanych,
- wykonanie pionowej izolacji podptytkowej przeciwwilgociowej,
- licowanie $cian ptytkami na klej,
— dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi;
g) Wykonanie sufitu DC-2:
- powleczenie konstrukcji matami z widkna szklanego,
- obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi,
— wykonanie oktadzin z ptyt silikatowo-cementowych;
h) Wykonanie posadzki PS:
— mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych,
- wytozenie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
- wytozenie izolacji termicznych styropianowych,
—  utozenie podktadoéw betonowych,
- posadzki cementowe z cokolikami,
— wytozenie izolacji podptytkowej przeciwwilgociowej,
—  ufozenie posadzki ptytkowej;
i) Wykonanie posadzki PF:
— mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych,
wytozenie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
utozenie podktadéw betonowych,
utozenie posadzki z zywicy akrylowej;
j) Wywodz i utylizacja gruzu;
k) Dostawa i montaz stolarki drzwiowej;
I) obudowa kanatu wentylacyjnego ptytami silikatowo-cementowymi na rusztach metalowych.
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3) Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne:
Opis zasadniczych rob6t branzy sanitarnej: projektowane pomieszczenia wyposazone w instalacje wodociggowa
(woda zimna) dla zasilenia natryskéw bezpieczeristwa, oczomyjek i zlewéw oraz instalacje kanalizacyjna.
Nowoprojektowang instalacje wodociggowg wigczy¢ do istniejgcej instalacji wody zimnej przed istniejgcym
opomiarowaniem w rejonie pomieszczenia pompowni fontanny.
Niezbedny jest punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki w pomieszczeniach podchlorynu sodu i kwasu
siarkowego. Odprowadzenie Sciekow wykona¢ grawitacyjnie do istniejacej studni w pomieszczeniu pompowni
fontanny. Scieki odprowadzi¢ osobnymi rurociggami dla kazdego z odptywdw z natrysku bezpieczefstwa oraz osobno
dla odptywu z umywalek. Na poziomie garazu podziemnego wykonana jest wewnetrzna instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 52, obejmujgca swym zasiegiem nowoprojektowane pomieszczenia.
Nie przewiduje sie zmian w tej instalacji.
Zakres robét, w tym m.in.:
a) Wykonanie instalacji wody bytowej zimnej:

— dostawa i montaz rurociagoéw,

— dostawa i montaz armatury, w tym miedzy innymi: baterii umywalkowych, natryskéw bezpieczenstwa

z oczomyjka, zaworoéw czerpalnych i kabla grzejnego,

—  proba szczelnosci i ptukanie instalacji,
b) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej. Dostawa i montaz:

- rurociagoéw,

- urzadzen sanitarnych, w tym miedzy innymi: umywalek i wpustéw.
4) Instalowanie wentylacji mechanicznej:
Opis zasadniczych robét branzy sanitarnej: projektowane pomieszczenia wyposazone w instalacje wentylacyjng
nawiewno-wyciggowa. Nawiew powietrza realizowany z istniejgcej instalacji nawiewnej dla pompowni fontanny, za$
wywiew realizowany odrebnymi wyciggami ponad dach budynku, z wykorzystaniem odrebnych wentylatoréw
wyciggowych. W istniejgcym pomieszczeniu pompowni nie przewiduje sie zastosowania materiatéw chemoodpornych
ze wzgledu na usuniecie z pomieszczenia pompowni elementéw technologicznych, bedacych zrédtem korozji. Dla
pomieszczen dozowani i magazynowania podchlorynu sodu i kwasu siarkowego wymagana ilo$¢ powietrza
wentylacyjnego powinna zapewniac co najmniej 5-krotng wymiane powietrza na godzine. Przebicie otworéw w suficie
garazu i Scianie zewnetrznej budynku na poziomie parteru celem wyprowadzenia wylotéw kanatéw wentylacji
mechanicznej z pomieszczen dozowania chemii ponad dach.
Mocowanie kanatéw do elewacji budynku wg rozwigzan branzy konstrukcyjnej: ostona kanatéw wg branzy
architektonicznej
Zakres robét, w tym m.in.:
a) Uktad N1 - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej z uzbrojeniem. Dostawa i montaz:

- przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokatnych,

- przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej, kotowych,

—  kratek wentylacyjnych,

— dwuskrzydtowej klapy wentylacji pozarowej,

- tlumikéw kanatowych,

- kréccodw elastycznych okragtych,

—  przepustnic stalowych,

- zawordw wentylacyjnych;
b) Uktad W1 - przewody wentylacyjne z rur PVC chemoodpornych. Dostawa i montaz:

- rur z PVC, chemoodpornych,

—  ksztattki do rur z PVC,

- zaluzji zamykajgcych z PVC, chemoodpornych,

- poziomych wyrzutni powietrza,

- wentylatoréw chemoodpornych,

- klap przeciwpozarowych okragtych,
¢) Uktad W2 - przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej z uzbrojeniem. Dostawa i montaz:

— przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokatnych,

—  przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej, kotowych,

—  kratki wentylacyjnej,

— dwuskrzydtowej klapy wentylacji pozarowej,

—  tlumikoéw kanatowych,

- kroccodw elastycznych okragtych,

—  przepustnic stalowych,

- wentylatora kanatowego okragtego,



d) Demontaz elementdw instalacji wentylacyjnej, w tym m. in.:

- wymiana wszystkich kanatéw i uzbrojenia kanatu (kratki i przepustnice) na ciggu nawiewnym (ssanie i

tloczenie) oraz na ciggu wywiewnym (ssanie i ttoczenie): kanaty i uzbrojenie kanatéw wraz z ich izolacja,

—  wymiana wszystkich klap ppoz. w scianach pompowni,

- wymiana wentylatora w ciggu wywiewnym,

— wymiana izolacji.
Uwaga: do pozostawienia i regulacji: wentylator po stronie nawiewu, nagrzewnica powierza oraz automatyka uktadu
wentylacji,
e) Roboty izolacyjne - Uktad W2:

— obudowa ppoz. kanatéw uktadu W1 ptytami silikatowo-cementowymi,

— montaz zawiesi systemowych na ciegnach,

- mocowanie obudowy ppoz. kanatéw za pomocg kotw klejonych,

- izolowanie rur wyrzutowych z PVC otulinami z wetny mineralnej (pionowy odcinek kanatu na elewacji budynku

ECS - od parteru do dachu budynku,

— natozenie ptaszczy ochronnych z blachy ocynkowanej + malowanie,

— wykonanie przebi¢ otworéw w przegrodach: poziomej i pionowej,
Uwaga: podczas wykonywania otworéw NIE WOLNO zdjg¢ poszycia z blachy COR-TEN jak réwniez NIE WOLNO
uszkodzi¢ elementéw podkonstrukcji, utrzymujacej panele z blachy COR-TEN.
f) Regulacja i uruchomienie instalacji wentylacyjne;j.
5) Montaz nowych urzadzen technologii uzdatniania wody, w tym m.in.:
Opis zasadniczych robét branzy sanitarnej - instalacji uzdatniania wody: podstawag cyrkulacji wody
w modernizowanej fontannie jest system zamknietego obiegu z czynnym przelewem. Wykona¢ nalezy 3 pomieszczenia
do magazynowania i dozowania chemii:

e Pomieszczenie techniczne - na $rodek przeciwko rozrostowi glonéw.

e Pomieszczenie korektora pH - na kwas siarkowy. W pomieszczeniu nalezy wbudowa¢ betonowg wanne
wykonczong ptytkami. Bedzie ona stanowi¢ zbiornik bezodptywowy na wypadek rozszczelnienia zbiornika
z kwasem, gdzie bedzie mozna dokonaé neutralizacji kwasu siarkowego i odpompowanie go do zbiornikéw
przewoznych celem utylizacji.

e Pomieszczenie dezynfektanta - na podchloryn sodu w szczelnej, bezodptywowej wannie. W przypadku wylania
sie podchlorynu sodu z pojemnika do wanny, podobnie jak w przypadku kwasu siarkowego, zostanie on
zneutralizowany i nastepnie odpompowany do zbiornikéw przewoznych celem utylizacji.

Zakres robot, w tym m.in.:
a) Demontaze, urzadzen, ktére znajduja sie w istniejgcym pomieszczeniu pompowni:
- pompa dozujgca $rodek przeciwko rozrostowi glonéw,
- pompka dozujagca korektor pH (kwas siarkowy),
— pompka dozujgca dezynfektant (podchloryn sodu),
— urzadzenia kontrolno-pomiarowe wraz z zestawem sond pomiarowych,
- fragmenty instalacji PVC - U w pomieszczeniu pompowni;
b) Wymiana ztoza filtracyjnego piaskowo-zwirowego,
¢) Dostawa i montaz:
- urzadzenia kontrolno-pomiarowego do sterowania procesem filtracji i dozowania $rodkéw chemicznych,
- pompy dozujacej Srodek przeciwko rozrostowi glonéw wraz z zestawem montazowym, zaworem dozujgcym,
zestawem ssgcym i linig ttoczng,
- pompy dozujacej korektor pH wraz z zestawem montazowym, zaworem dozujgcym, zestawem ssacym i linig
ttoczna,
- pompy z glowicg samoodgazowujaca, dozujgcej podchloryn sodu wraz z zestawem montazowym, zaworem
dozujacym, zestawem ssacym i linig ttoczna,
- sondy pomiarowej chloru wolnego,
— szklanej sondy pH z przetwornikiem,
— szklanej sondy redox z przetwornikiem,
d) Montaz nowej instalacji. Dostawa i montaz:
- rurociggdw z PVC o potgczeniach klejonych,
—  ksztattek z PVC ciSnieniowych, taczonych na klej: tréjnika, kolan, mufy i zaworu,
e) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow:
— demontaz i utylizacja: urzgdzenia kontrolno-pomiarowego, pomp dozujgcych, rurociggu, ztoza filtra,
— demontaz i montaz pompy.



6) Roboty z zakresu branzy elektrycznej i teletechnicznej:
Opis zasadniczych rob6t branzy elektrycznej: w pomieszczeniu pompowni fontanny wymiana i montaz nowych tras
kablowych, uktadanie kabli i przewodéw oraz wymiana oswietlenia. W projektowanych pomieszczeniach dozowania i
magazynowania chemii wykonanie nowego oswietlenia, montaz oswietlenia awaryjnego, wykonanie instalacji gniazd
230V i wykonanie instalacji przeciwporazeniowej.
Zmiana wysokosci tras kablowych zlokalizowanych ponad projektowanymi pomieszczeniami na wysoko$¢ minimum
270 cm od poziomu posadzki.
UWAGA: zmiane wysokosci koryt nalezy wykona¢ przed budowag nowoprojektowanych pomieszczenn dozowania
chemii. Zadaszenie tych pomieszczen nie udzwignie ciezaru cztowieka.
Opis zasadniczych robét branzy teletechnicznej: W istniejgcym pomieszczeniu fontanny wymiana szafy zasilajgco
sterujacej wentylacji, wymiana istniejgcej szafy zasilajgco-sterujgcej fontanny, wykonanie okablowania do systemoéw
niskopragdowych. W pomieszczeniach projektowanych przewiduje sie rozbudowe instalacji systemu sygnalizacji pozaru
i wykonanie nowych czujek SSP.
Szafa zasilajgco-sterownicza, znajdujgca sie w pomieszczeniu technicznym fontanny pozostaje bez zmian. Na czas
wykonywania robét budowlanych i prac nalezy jg odpowiednio zabezpieczy¢.
Zakres robot, w tym m.in.:
a) Demontaze:

- koryt kablowych K100,

- koryt kablowych K200,

- szafy zasilajgco-sterowniczej fontanny (technologicznej),
Dobér odpowiedniej szafy sterujgcej pracg fontanny i o$wietlenia oraz jej parametry i mozliwosci nalezy uzgodni¢
z Zamawiajacym i Uzytkownikiem - Europejskim Centrum Solidarnosci. Ze wzgledu na wysoko skomplikowang
elektronike szafy oraz z powodu obligatoryjnych, okresowych przegladéw znajdujacych sie w szafie urzadzen,
niezbedny jest staty nadzér wykonawcy tego urzadzenia w zakresie: konserwacji, napraw gwarancyjnych i wsparcia
Uzytkownika w projektowaniu programoéw pracy wod i oswietlenia fontanny.
b) Instalacje elektryczne wewnetrzne:

- wykonanie tras kablowych:

- montaz rozdzielni wewnetrznych:

- instalacje elektryczne wewnetrzne 230V/400V - Instalacja wypustéw 3-f i 1-f, gniazd 230V, puszek PEL:

— dostawa i montaz opraw oswietleniowych
¢)  System Sygnalizacji Pozarowej SSP:
Dodatkowe istotne informacje dotyczace szafy zasilajgco-sterowniczej fontanny: Szafa ta steruje wszystkimi
urzadzeniami fontannowymi tj. pompami, agregatami wody, oswietleniem, urzgdzeniami dozujgcymi, itp. Praca
fontanny sterowana bedzie nie tylko automatycznie poprzez programatory czasu zatgczania i wytgczania pomp atrakgji
oraz oswietlenia, ale rowniez bedzie miata mozliwosc¢ recznego sterowania poprzez aplikacje np. z tabletu, czy telefonu
komoérkowego.
Sterowniki w szafie zapewnig mozliwos¢ zaprojektowania i ustawienia wielu programoéw prac wytryskow i Swiatet oraz
koordynacji pomiedzy nimi, tak aby Uzytkownik mogt w przysztosci tworzy¢ (z pomocg obstugi technicznej tych szaf
(j.w.) oraz z aplikacji mobilnej) spektakularne (na mozliwosci dysz i lamp, ktére posiada) widowiska $wiatta i wody.
Wykonawca w porozumieniu z Uzytkownikiem przygotuje i wgra aplikacje lub automatyczne programy dynamicznych
scenariuszy wodnych z o$wietleniem. Jednoczeénie bedzie mozliwo$¢ ustawiania urzagdzen w tryb recznego dziatania i
niezaleznego dla nich ustawiania programéw i trybow. Automatyczne czasy witgczania i wylgczania oddzielnie dla
oswietlenia i poszczegdlnych grup pomp atrakcji beda dostepne dla wprowadzania zmian przez Uzytkownika na
funkcjonalnym i intuicyjnym programie aplikacyjnym. W miesigcach, gdy fontanna musi by¢ wytagczona, mozliwe bedzie
wyswietlanie pokazow Swiatet. Powyzsze do ustalenia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem na etapie wykonywania prac.

. Przedmiot zaméwienia okresla:

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, sporzadzone przez
Biuro Projektowe TBi_Architekci z Gdanska pn.: ,Modernizacja i przebudowa pomieszczenia fontanny w budynku ECS
- Etap | - projekty inwestycyjne instytucji kultury” z maja 2023r.

Realizacja rob6t budowlanych opisanych w przedmiotowej dokumentacji projektowej nie wymagaja pozyskania decyzji
pozwalajgcej na budowe jak réwniez wystania zgtoszenia (Art. 29 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézniejszymi zmianami). ,Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. d ww. ustawy:
instalowanie wewnatrz i na zewnatrz uzytkowego budynku instalacji, z wytaczeniem instalacji gazowych,
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani zgtoszenia.” (Decyzja PMG z dnia 03.07.2023 r. - nr druku
WUIA.V.6740.507-1.2023.JS.194385).



6. Materiaty wyjsciowe
Przedmiot zamdwienia okreslaja dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych dotgczone do niniejszego OPZ w formie zatgcznikow:

1

A WN

5

)
)
)
)
)
6)

Zatgcznik nr 1 do OPZ: Projekt budowlany,

Zatgcznik nr 2 do OPZ: Projekt techniczny,

Zatgcznik nr 3 do OPZ: Projekt wykonawczy,

Zatgcznik nr 4 do OPZ: STWIORB,

Zatgcznik nr 5 do OPZ: Przedmiary,

Zatgcznik nr 6 do OPZ: Decyzja PMG z dnia 03.07.2023 r;

Oraz:

7)
8)

Zatacznik nr 8 do OPZ: Wz6r umowy o ochrone drogi;
Zatgcznik nr 9 do OPZ: Wykaz dokumentacji powykonawczej.

Uwaga: Wszystkie przedmiary robdét petnig role wytgcznie pomocnicza przy obliczeniu ceny ofertowej przez
Wykonawce, w tym co do ilosci i typow robdt. W szczegdlnosci, w przypadku, gdy jakie$s prace nie zostaty ujete
w przedmiarach, a sa niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia Wykonawca winien je wyceni¢ i uwzglednic
w cenie ofertowe;j.

Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca moze dokona¢ w trybie okreslonym w art. 284 ust.1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ustawy Pzp.

7. 0gélne warunki prowadzenia robét:
7.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy

7.2.

a)
b)

9
d)

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu robét do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji
ryzyka szkody w S$rodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez
Wykonawce uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla
wykonania przedmiotu zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie umownym.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najp6zniej w ciggu
7 dni od polecenia Zamawiajgcego;

Ewentualne zmiany harmonogramu musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym;

aktualizacja harmonogramu musi by¢ przeprowadzona na zadanie Zamawiajgcego.

Informacje o terenie budowy

Prace prowadzone beda przy czynnym obiekcie ECS. Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo oséb
przebywajacych w przestrzeniach, w ktérych prowadzone beda prace oraz zabezpieczy¢ teren robét przed
dostepem o0séb trzecich;

Uzytkownik wskaze i wyznaczy Wykonawcy drogi komunikacyjne od wjazdu do garazu na poziomie -1 do
pomieszczen fontanny, gwarantujgce zmniejszenie do minimum ilo$ci miejsc przecinania sie drég pracownikow
Wykonawcy z gos¢mi i pracownikami ECS;

Transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn nie mogg stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla pieszych
oraz os6b postronnych przebywajacych w budynku ECS;

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych;

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych; materiaty takie winny by¢ dowozone
na biezaco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego zuzycia;

Uzytkownik udostepni Wykonawcy przestrzen na szatnie w budynku ECS;

Wykonawca bedzie mégt korzystaé z ogélnodostepnych sanitariatéw w budynku wskazanych przez Uzytkownika;
W kosztach realizacji nalezy uwzgledni¢ transport wyrobow i materiatow;

Plac budowy w dni wolne od pracy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0séb z zewnatrz;

Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie prac w godzinach nocnych po wczesniejszym uzgodnieniu z
Uzytkownikiem;

Wykonawca bedzie wykonywat prace gtosne (o duzych ucigzliwosciach akustycznych) w godzinach wczesniej
uzgodnionych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem;

Wszelkie czynnosci niezbedne do realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ przeprowadzone w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw obiektu;

Kazdego dnia po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania miejsca pracy, sprzatania
w trakcie i po wykonaniu robot, czyli zapewni systematyczne sprzatanie i pozostawianie w czystosci pomieszczen,
drég transportowych, sanitariatow itp. wykorzystywanych w czasie prac, w stanie w jakim je zastat.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych lub podanych w OPZ (wraz z zatgcznikami) norm,
standardow oraz przepiséw prawa majgcych zastosowanie do wykonywanych robét.
W celu m.in. wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wtascicieli nieruchomosci sasiadujgcych z terenem
budowy, przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca, przy zapewnieniu mozliwosci wspoétudziatu prawnych wiascicieli
nieruchomosci lub oséb nimi wtadajacych na podstawie innej niz prawo wtasnosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany
jest do: sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw oraz przekazania jej na CD DRMG i Inspektorowi
Nadzoru.
W przypadku wystapienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robét, konsekwencje z
tego tytutu poniesie Wykonawca.
W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyjg¢ bezwstrzagsowa technologie wykonywania robot.
Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robét stanowigcych przedmiot
zamowienia w sposoéb:

- nie powodujacy dewastacji pomieszczen i terenu obiektu;

— zapewniajacy spetnienie wymagarn warunkdéw techniczno-uzytkowych;

— zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych w budynku ECS.
Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzgledni
w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.
Realizacja przedmiotu zamowienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej przejezdnosci ulicy Nowomiejskiej
oraz mozliwosci wjazdéw na posesje.

7.10. Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robét w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.

8.

9.

10.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony wybranymi czes$ciami
dokumentacji projektowe;.

Nadzér autorski podczas robét zapewnia Zamawiajacy.

Obowiazki Wykonawcy:

a) Wykonawca we wtasnym zakresie:

— zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania;

— zapewni dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy;

- zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody, energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb
placu budowy w oparciu, o ktére bedg dokonywane rozliczenia wedtug stawek gestoréw sieci.

- wykona, postawi i bedzie utrzymywac tablice informacyjng w czasie wykonywania robét;

— uzyska na wiasny koszt, wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z dzierzawg pasa
drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Umowy;

- wykona dokumentacje powykonawczg i przekaze jg Zamawiajgcemu.

b) Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- uzyskanie uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,

—  koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej,

- koszty tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb robét,

— odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw pieszo-drogowych i terenu zaplecza budowy, ktére ulegng
zniszczeniu w trakcie prowadzenia roboét,

- catodobowy dozér terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,

— dozér budowy i ochrone mienia,

- remont lub montaz instalacji odgromowej,

— zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie - z niezbednymi
zabezpieczeniami BHP i ppoz.,

—  przygotowanie i zamontowanie instrukgcji obstugi dla urzadzen tego wymagajacych i obiektu oraz przeszkolenie
w tym zakresie pracownikéw ECS,

— tymczasowe sktadowisko materiatéw poza placem budowy,

¢) Wykonawca jest zobowigzany:

— do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzgdzen
dotyczacych wykonywanych robét, prowadzi¢ dokumentacje budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

— do przedstawiania raportow miesiecznych z postepu realizacji prac;

— doopracowania i uzgodnienia z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru planu organizacji placu budowy oraz
dostaw materiatéw i sprzetu;

—  zapewnic¢ oSwietlenie terenu placu budowy;

— zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz



zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem, przez
caty okres trwania budowy;

prowadzi¢ roboty nie narazajagc na niebezpieczehstwo oséb przebywajgcych na terenie obiektu oraz
zamieszkujacych w sasiedztwie budowy;

w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty
tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.;

zapewni¢ nieprzerwalng dostawe mediéw dla obiektéw sgsiadujgcych z terenem Inwestycji w tym wykonanie
tymczasowych obejs¢ sieci i przytaczy, jezeli to bedzie wymagane;

zapewni¢ jak najmniejsza ucigzliwo$¢ prowadzonych robét dla okolicznych uzytkownikédw oraz innych
podmiotéw znajdujgcych sie w sgsiedztwie inwestycji oraz na terenie jej oddziatywania;

chroni¢ instalacje na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne takie jak kable, rurociagi itp. oraz uzyskac od
odpowiednich podmiotéw, bedacych witascicielem tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzgdzenh w czasie trwania budowy;

prowadzi¢, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porzagdkowe w rejonie placu budowy oraz utrzymac
pobliskie uktady drogowe w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci;

zorganizowac we wiasnym zakresie czasowe miejsce sktadania urobku powstatego podczas wykonywania robét,
a po zakonczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem prawidtowo
przeprowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia dokumentacji uzytkowej i technicznej wbudowanych urzadzen oraz
przeprowadzenia szkolenia z obstugi wszystkich wbudowanych elementéw.
Wszelkie roboty, prace, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub niewymienione w dokumentacji
projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. musza
by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszg by¢
przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.
W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlnych elementéw (elementéw ulegajgcych zakryciu), ktére
nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3
dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest na
wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbedne do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania tego obowigzku
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét i prac udziat kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych z
uprawnieniami wymaganymi zgodnie z SWZ oraz spetniajgcych wymogi przewidziane przepisami prawa.

11.Warunki dotyczace parametréw materiatéw budowlanych i wyrobdw:

a)

b)

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamdwienia (wraz z zatgcznikami) znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe.

Zamawiajgcy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy uzna za rbwnowazne rozwigzania, ktérych stosowanie nie spowoduje zmiany w zakresie przyjetej
technologii wykonania oraz spetniajgce kryteria réwnowaznosci okreslone w dokumentacji projektowe;.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odniést sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wskazuje, iz
nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo,
gdy wskazana jest w SWZ wraz z zatagcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system
referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu
do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”.

Wykonawca, ktéry na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest zobowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

Przed uzyciem oraz wbudowaniem wyrobow i materiatdw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane
przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze
zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie
oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski. Ponadto Wykonawca winien powiadomi¢ wtasciwego
inspektora sanitarnego o zastosowaniu materiatéw lub wyrobéw do budowy sieci i przytgczy wodociggowych



zgodnych z obowigzujgcymi przepisami w szczegélnosci z ustawg z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw oraz rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno by¢
réowniez przekazane do wiadomos$ci Zamawiajacego.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia podlegaja zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski
oraz winny spetnia¢ wymogi: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Wykonawca moze uzywac tylko materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Nadzér Autorski. Wykonawca
nie moze samowolnie decydowac o uzyciu innych, jego zdaniem réwnowaznych materiatéw i rozwigzan, bez zgody
Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego.

12.Dodatkowe wymagania i informacje:

a)
b)

o

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ cywilng wobec os6b trzecich za wszelkie zdarzenia wynikte z
jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach zblizen do
istniejgcej infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez caty okres realizacji
przedmiotu zamdéwienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych roboét, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Na placu budowy nie moga przebywaé pracownicy firm niedziatajgcych na podstawie uméw o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Transport ciezki nalezy wykonywa¢ w sposdb niezagrazajgcy pracownikom i osobom korzystajgcym z dziatek
bezposrednio sasiadujacych z terenem budowy.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robét, konsekwencje z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

13.Warunki prowadzenia robét rozbiérkowych
Wykonawca:

a)

b)
9

d)

Wykona ze szczegblng starannoscia i bez zbednej zwioki, w jak najkrétszym mozliwie okresie, prace zwigzane
z demontazem i rozbiérkami oraz wywozeniem materiatéw pochodzacych z demontazu i rozbiorek.

Wykona prace rozbiérkowe zgodnie z zasadami sztuki i postanowieniami niniejszego OPZ.

Zorganizuje we wiasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatdw z rozbiérek powstatych podczas
wykonywania robét.

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie
odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizowac¢ ich ilo$¢, gromadzi¢ je selektywnie
w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do
$rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnic¢ ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie.

Odpady niebezpieczne, ktére mogg powsta¢ w trakcie robdt budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢
od odpadéw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem.
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatéow
z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i $mieci nienadajgcych sie do przetworzenia lub
wykorzystania.

Materiaty pochodzace z rozbiérki, nienadajgce sie do ponownego wbudowania, stanowig wtasnos$¢ Wykonawcy
i powinny by¢ usuniete z terenu rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadéw przy
zastosowaniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, koszt zwigzany z rozbiérka, transportem,
sktadowaniem (utylizacja) materiatéw rozbiérkowych ponosi Wykonawca i winien by¢ zawarty w cenie oferty jako
element wynagrodzenia ryczattowego.

14.Prowadzenie robét i prac realizowane powinno by¢ zgodnie przepisami prawa, w tym zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Ustawig z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



15. Odbidr robét

a)

b)

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy.

Odbiodr robot koncowy (techniczny) polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego beda

stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym

fakcie Zamawiajgcego. Odbiér robot (techniczny) nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, w

obecnosci Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy.

Wykaz dokumentacji powykonawczej: Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot przedtozy

Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg robdt, zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Dokumentacja powinna by¢ w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytutowej zawierajgcym: Nazwa

Zadania wraz z nr umowy (Inwestor, Wykonawca.

Dokumenty w teczce nalezy oddzieli¢ przektadkami, strony ponumerowac zgodnie ze spisem tresci, dokumentacje

podzieli¢ na branze. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w czterech egzemplarzach budowlanej

dokumentacji powykonawczej oraz w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na nosniku CD, DVD lub pendrive (w

formatach: dwg, pdf, Word) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z informacjami niezbednymi do wystawienia

dokumentow przejecia sSrodkéw trwatych zawierajgcg m.in.:

- Inwentaryzacje wszystkich urzadzen i przebieg instalacji w budynkach;

— Tabelaryczne przedstawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen i terenu inwestycji (nie tylko czesci
przebudowywanej, obliczone zgodnie z przepisami - do naliczenia podatku od nieruchomosci);

— Harmonogramy rzeczowo- czasowe przegladéw gwarancyjnych, czynnosci serwisowych dla budynkdéw, instalacji
i urzadzen (wynikajacych z gwarancji, DTR i obligatoryjnych wymogéw prawa);

— Tabelaryczne, zbiorcze zestawienie producentéw, dostawcédw i firm wykonujgcych poszczegélne zakresy prac
i/lub dostarczajacych poszczegdlne urzadzenia wraz danymi kontaktowymi (nazwy, adresy, telefony stacjonarne,
komoérki, maile);

— Tabele przewidywanej trwatosci elementéw konstrukcyjnych, wyposazenia i urzagdzen z podziatem na branze
oraz budynki;

— Oznaczenie piktogramami wszystkich zaworéw odcinajagcych media oraz sporzgdzenie map w podziale na
kondygnacje z ich oznaczeniem. Forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

— Wskazanie na dokumentacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV zakreséw widocznosci kamer z podziatem na
strefy Wykrycia, Rozpoznania oraz identyfikacji. Powyzsze podyktowane jest wymaganiami RODO.

Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej: zatgcznik nr 8 do niniejszego OPZ.

16.Dodatkowe wymagania i informacje:

a)

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej, placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane
przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

- biezagcego oczyszczania drég, po ktérych porusza¢ sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw wykonujacych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren
placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,

— usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych, prowadzacych do
terenu budowy, spowodowanych $rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw a nie
wynikajacych z biezgcej eksploatacji lub istniejacego stanu technicznego tych drég.

b) Wzér umowy na ,,ochrone drogi” stanowi zatgcznik nr 7 do OPZ.

Tres¢ umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zataczony

do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Wykonawca na biezgco musi utrzymywac porzadek na budowie, bezzwiocznie usuwaé wszelkie usterki oraz
zaniedbania warunkéw BHP i Ppoz. Za szkody spowodowane osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi
robotami odpowiada Wykonawca.

17.Wizja lokalna
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odbycia przez Wykonawcdw wizji lokalnej, podczas ktérej Wykonawcy bedg mogli
zapoznac sie z obiektem, ktorego dotyczy zamowienie.
Termin i miejsce spotkania uczestnikéw wizji lokalnej: dnia 05.02.2024r. o godzinie 12.00 , przed wejsciem gtéwnym

do

budynku Europejskiego Centrum Solidarnosci Pl. Solidarnosci 1, 80-863 Gdansk.



Zamawiajacy prosi aby przed wyznaczonym terminem wizji lokalnej Wykonawcy zainteresowani udziatem w wizji
przestali zgtoszenie uczestnictwa w niej do Kierownika Dziatu Technicznego ECS Pana Adama Krola pod adres e-mail:
a.krol@ecs.gda.pl

Spotkanie odbedzie sie z udziatem przedstawiciela Europejskiego Centrum Solidarnosci (ECS) .

Wizja lokalna stuzy tylko i wytacznie do sprawdzenia i oceny faktycznej przez Wykonawce przysztego terenu robot.
Ewentualne sktadanie wnioskéw o wyjasnienia odbywa sie zgodnie z SWZ w trybie okreslonym w art. 284 ust.1 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. ustawy Pzp.

18.Rekojmia i gwarancja
W wynagrodzeniu ryczattowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji.

19.Zataczniki do OPZ
Zatgcznik nr 1: Projekt Budowlany,
Zatgcznik nr 2: Projekt Techniczny,
Zatgcznik nr 3: Projekt Wykonawczy,
Zatgcznik nr 4: STWIORB,
Zatgcznik nr 5: Przedmiary,
Zatacznik nr 6: Decyzja PMG z dnia 03.07.2023 r.;
Zatacznik nr 7: Wzér umowy o ochrone drogi;
Zatacznik nr 8: Wykaz dokumentacji powykonawczej.
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