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1 Roboty pokrywcze
 

 

1.1 Roboty rozbiórkowe
 

 

1.1 10 KNR  401-05-35-06-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do 
użytku metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 20 KNR  401-05-35-04-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do 
użytku metr 41,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku m² 3,630 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 KNR  401-05-08-02-00 
Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m² 314,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........

R ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1 50 KNR  401-04-30-03-00 
Rozebranie ołacenia dachu odstęp łat 16 cm m² 314,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 60 KNR  401-04-30-10-00 
Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych metr 71,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 70 KNR 401-04-32-01-00 
analogia
Wyjęcie okien dachowych (do ponownego montażu) szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 80 KNR  401-04-20-02-00 
Pomosty drewniane poziome na dachu m² 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,10000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane 2,5-6,5 kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 90 KNR 202-06-07-01-00 
analogia
Zabezpieczenie z folii polietylenowej pow. dachu na czas prowadzonych robót m² 320,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,60-1,00 mm m² 0,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01120 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2 Roboty ciesielskie
 

 

1.2 100 KNR  401-04-12-02-00 
Wymiana krokwi zwykłych i kleszczowych metr 26,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,42000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,34000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 11,40000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02100 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 110 KNR  401-04-12-01-00 
Wymiana końców krokwi szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,34000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 11,40000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02100 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 120 KNR  401-04-12-04-00 
Wymiana murłat i podwalin metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,52000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,34000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 11,40000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02200 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 130 KNR  202-04-10-03-00 
Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm m² 314,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29605 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,09000 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.2 m³ 0,00600 ......... ...........
Listwy i łaty iglaste nasycone m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 140 KNR  202-04-09-06-00 
Wiatrownice o przekroju do 180 cm² m³ 0,288 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,59920 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 7,98000 ......... ...........
Xylamit popularny kg 0,41000 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.2 m³ 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,85000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 150 KNR  401-06-27-02-00 
Impregnacja 1-krotna bali przez smarowanie preparatami solowymi (np. 
preparat Fobos M-4 lub inny o takich samych właściwościach) m² 450,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Środek impregn/grzybobójczy np.Fobos M-4 kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3 Roboty pokrywcze
 

 

1.3 160 KNR  202-05-17-01-50 
Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - ekran zabezpieczenia z folii m² 314,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16330 ......... ...........

R ..............
Folia polietylenowa paroszczelna m² 1,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 170 KNR  202-05-17-02-50 
Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - impregnowaną, przybicie łat m² 314,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25910 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Gwoździe budowlane gołe kg 0,00128 ......... ...........
Środek impregnac i grzybobójcze olejowy kg 0,50000 ......... ...........
Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.2 m³ 0,00920 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 180 KNR  202-05-04-04-00 
Pokrycie dachów dachówką ceramiczną m² 314,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,85253 ......... ...........

R ..............
Wsporniki stal do ław kominiarskich kg 0,03500 ......... ...........
Dachówka szt 49,20000 ......... ...........
Gąsior dachowy szt 0,37400 ......... ...........
Zaprawy wapienne m³ 0,00337 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane nasycone m³ 0,00111 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06370 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 190 KNR  202-05-09-04-00 
Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk ø 15 cm metr 41,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65055 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,03900 ......... ...........
Blacha tytan-cynk kg 1,77000 ......... ...........
Uchwyty do rynien kmpl 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00190 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 200 KNR  202-05-11-03-00 
Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk ø 12 cm metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83295 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,04000 ......... ...........
Blacha tytan-cynk kg 1,81000 ......... ...........
Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00270 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 210 KNR  202-05-07-02-00 
Różne obróbki z blachy tytan-cynk szer ponad 25 cm m² 3,630 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,81603 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,05600 ......... ...........
Blacha tytan-cynk kg 4,88000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 220 KNR  202-10-27-01-00 
Ponowny montaż okien dachowych z odzysku kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,97005 ......... ...........

R ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 230 KNR  202-10-27-01-00 
Wyłaz dachowy kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,97005 ......... ...........

R ..............
Wyłaz dachowy z kołnierzem szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 240 KNR  401-04-16-01-00 
Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,64000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,05000 ......... ...........
Wsporniki stal do ław kominiarskich kg 0,42000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.2 m³ 0,01600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.4 Naprawa kominów
 

 

1.4 250 KNR  401-07-01-02-00 
Odbicie na kominach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m² m² 29,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 260 KNR  401-07-26-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat III kominów z cegły pow do 5 m² m² 29,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 22,90000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 4,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 5,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 270 KNR  202-02-19-05-00 
Nakrywy kominów średniej grub 7 cm m² 1,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,23745 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,60000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 0,07100 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 280 KNR  401-02-02-02-01 
Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej ø 8 kg 7,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07000 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8 kg 1,00200 ......... ...........
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Instalacja odgromowa
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2.1 Roboty rozbiórkowe
 

 

2.1 290 KNR  403-11-40-08-00 
Demontaż przewodów uziemiających z linki na dachu stromym metr 48,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04200 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 300 KNR  403-11-39-09-00 
Demontaż przewodów uziemiających z linki o przekroju do 120 mm², ciąg 
pionowy na ścianie metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09450 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 310 KNR  403-11-38-06-00 
Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym z dachówki szt 48,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04200 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2 Roboty montażowe
 

 

2.2 320 KNR  508-06-01-03-00 
Montaż wsporników naciągowych z 1 złączką przelotową na konstrukcji na 
śruby szt 48,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,62820 ......... ...........

R ..............
Wsporniki do przewod naprężan, naciągowe szt 1,01000 ......... ...........
Złącze przelotowe kabłąkowe naprężające szt 1,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 330 KNR  508-06-04-05-01 
Montaż zwodów poziomych FeZn ø 7 dach stromy kryty dachówką metr 48,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21841 ......... ...........

R ..............
Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2 340 KNR  508-06-07-02-01 
Montaż przewodu odprowadzającego z pręta FeZn ø 7 na cegle, wykonanie 
otworu ręcznie metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40616 ......... ...........

R ..............
Wspornik dach dla pręta ø 6-8 dachówkowy szt 1,01000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 350 KNR  403-12-05-03-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 360 KNR  403-12-05-04-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar następny szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 370 KNR  403-12-05-01-00 
Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 380 KNR  403-12-05-02-00 
Badania instalacji uziemiającej - pomiar następny szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Wymiana "ślepej podłogi" strychu
 

 

3 390 Kalk.własna
Demontaż i sunięcie tymczasowych zabezpieczeń zniszczonych desek podłogi 
strychu kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 400 KNR  401-04-28-01-00 
Rozebranie podłóg drewnianych ślepych m² 116,496 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 410 KNR  401-04-19-02-00 
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,64000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,94000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 11,40000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,05400 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,03000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,07500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 420 KNR  401-04-11-01-00 
Wymiana legarów podłóg metr 22,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,17000 ......... ...........
Papa asfaltowa izolacyjna 400 m² 0,15000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone m³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 430 KNR 202-11-10-04-00 
analogia
Ślepa podłoga grub 32 mm na legarach  m² 116,496 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08010 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,21000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,01100 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm m³ 0,02600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01690 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03360 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Roboty dodatkowe
 

 

4 440 PKZ 1904-02-07-02-00 
Naprawa w ścianach z cegły pęknięć o głęb 1 c metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,91000 ......... ...........

R ..............
Cegły budowlane pełne szt 35,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 450 PKZ 1904-02-12-11-00 
Uzupeł z wykuciem murów pow ponad 0,35 m² i głęb do 0,15 m m² 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,91000 ......... ...........

R ..............
Kamień łamany do murów m³ 0,17000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 460 KNR  404-11-01-02-00 
Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z 
ręcznym załadunkiem i wyładunkiem m³ 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,47400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 470 KNR  404-11-01-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem 
ciężarowym;krotność=8,0 m³ 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,29600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4 480 Kalk.własna 
Opłata za wysypisko Mg 30,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki na 
wysypisku

Mg 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

5 Wentylacja
 

 

5.1 Świetlica - kuchnia (Opinia kominiarska - Z-I/0063/2021 z dn.20.04.2021 r.)
 

 

5.1 490 KNR  401-03-33-10-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,89000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1 500 KNR  217-01-13-02-00 
Przewód wentylacyjny stal.nierdz. cieplony, ø 150/250 m² 2,793 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62350 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy stal.nierdz. ø 150/250 
izolowany

m² 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,51000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1 510 KNR  217-01-40-01-00 
Anemostat kołowy ø 160 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96455 ......... ...........

R ..............
Anemostat kołowy ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1 520 KNR  401-03-20-10-00 
Uszczelnienie styków kanału ze ścianami metr 1,382 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R ..............
Pianka poliuretanowa dm² 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00400 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 0,76000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1 530 KNR  202-16-11-03-00 
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 8 m szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,58545 ......... ...........

R ..............
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,24000 ......... ...........
Haki budowlane kg 0,32000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00700 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,00200 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac długa m² 0,11000 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac krótka m² 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Rusztowania warszawskie 1-kol 6-10 m m-godz 2,43000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5.2 Świetlica - kuchnia (Opinia kominiarska - Z-I/0063/2021 z dn.20.04.2021 r.)- uaktualniony 8.06.2021 r.
 

 

5.2 540 KNR  401-03-33-10-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,89000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 550 KNR  217-01-13-02-00 
Przewód wentylacyjny stal.nierdz. cieplony, ø 150/250 m² 2,793 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62350 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy stal.nierdz. ø 150/250 
izolowany

m² 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,51000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 560 KNR  217-01-40-01-00 
Anemostat kołowy ø 160 szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96455 ......... ...........

R ..............
Anemostat kołowy ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 570 KNR  401-03-20-10-00 
Uszczelnienie styków kanału ze ścianami metr 1,382 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R ..............
Pianka poliuretanowa dm² 1,00000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00400 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 0,76000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 580 KNR  202-16-11-03-00 
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 8 m szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,58545 ......... ...........

R ..............
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,24000 ......... ...........
Haki budowlane kg 0,32000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00700 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,00200 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac długa m² 0,11000 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac krótka m² 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Rusztowania warszawskie 1-kol 6-10 m m-godz 2,43000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 590 KNR  217-01-19-01-00 
Przewód wentylacyjny aluminiowy kołowy B1 do 35% udziału kształtek i ø 
100;połaczenie kratki wentyl.WC z przewodem kominowym m² 0,628 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,86775 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy B1 alum do 100 m² 0,74000 ......... ...........
Kształtki went kołowe B1 alum do 100 m² 0,28000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 100 szt 0,83000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 100 szt 5,77000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,76000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,14000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............



KOSZTORYS  Strona 15 09-06-2021
SYKAL-002175

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

 Budowa:  Budynek świetlicy wiejskiej w Kocanowie gm. Pobiedziska
 Obiekt:  Roboty budowlane
 Rodzaj robót:  Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kocanowie gm. Pobiedziska
 Lokalizacja:  gm.Pobiedziska, Kocanowo 26

 Zamawiający:  ..........
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1 Roboty pokrywcze
 

1.1 Roboty rozbiórkowe

1.1 10 KNR  401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,00*2 8,000

 

1.1 20 KNR  401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku  metr 41,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 20,50*2 41,000

 

1.1 30 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku  m² 3,630

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,55*(1,25+0,40)*2*2 3,630

 

1.1 40 KNR  401-05-08-02-00 Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie  m² 314,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 20,50*4,50*2 184,500
2 4,00*3,00*0,5*2 12,000
3 (16,50+20,50)*3,20*0,5*2 118,400

 

1.1 50 KNR  401-04-30-03-00 Rozebranie ołacenia dachu odstęp łat 16 cm  m² 314,900
 

1.1 60 KNR  401-04-30-10-00 Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych  metr 71,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*(20,50+4,50*2+3,20*2) 71,800

 

1.1 70 KNR 401-04-32-01-00 
analogia

Wyjęcie okien dachowych (do ponownego montażu)
 szt 2,000

 

1.1 80 KNR  401-04-20-02-00 Pomosty drewniane poziome na dachu  m² 4,000
 

1.1 90 KNR 202-06-07-01-00 
analogia

Zabezpieczenie z folii polietylenowej pow. dachu na czas prowadzonych robót
 m² 320,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 320,00 320,000

 

 
1.2 Roboty ciesielskie

1.2 100 KNR  401-04-12-02-00 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczowych  metr 26,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (4,50*2+4,00)*2 26,000

 

1.2 110 KNR  401-04-12-01-00 Wymiana końców krokwi  szt 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 1,00*10 10,000

 

1.2 120 KNR  401-04-12-04-00 Wymiana murłat i podwalin  metr 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,00*4*2 8,000

 

1.2 130 KNR  202-04-10-03-00 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm  m² 314,900
 

1.2 140 KNR  202-04-09-06-00 Wiatrownice o przekroju do 180 cm²  m³ 0,288
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,16*0,025*72,00 0,288
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1.2 150 KNR  401-06-27-02-00 Impregnacja 1-krotna bali przez smarowanie preparatami solowymi (np. preparat 
Fobos M-4 lub inny o takich samych właściwościach)  m² 450,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 450,00 450,000

 

 
1.3 Roboty pokrywcze

1.3 160 KNR  202-05-17-01-50 Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - ekran zabezpieczenia z folii  m² 314,900
 

1.3 170 KNR  202-05-17-02-50 Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - impregnowaną, przybicie łat  m² 314,900
 

1.3 180 KNR  202-05-04-04-00 Pokrycie dachów dachówką ceramiczną  m² 314,900
 

1.3 190 KNR  202-05-09-04-00 Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk ø 15 cm  metr 41,000
 

1.3 200 KNR  202-05-11-03-00 Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk ø 12 cm  metr 8,000
 

1.3 210 KNR  202-05-07-02-00 Różne obróbki z blachy tytan-cynk szer ponad 25 cm  m² 3,630
 

1.3 220 KNR  202-10-27-01-00 Ponowny montaż okien dachowych z odzysku  kmpl 2,000
 

1.3 230 KNR  202-10-27-01-00 Wyłaz dachowy  kmpl 1,000
 

1.3 240 KNR  401-04-16-01-00 Uzupełnienie ław kominiarskich poziomych  metr 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2,00*2 4,000

 

 
1.4 Naprawa kominów

1.4 250 KNR  401-07-01-02-00 Odbicie na kominach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m²  m² 29,700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,40+1,25)*2*2*4,50 29,700

 

1.4 260 KNR  401-07-26-03-00 Uzupełnienie tynków zew kat III kominów z cegły pow do 5 m²  m² 29,700
 

1.4 270 KNR  202-02-19-05-00 Nakrywy kominów średniej grub 7 cm  m² 1,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,50*1,40*2 1,400

 

1.4 280 KNR  401-02-02-02-01 Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej ø 8  kg 7,700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,50*1,40 7,700

 

 
2 Instalacja odgromowa

 
2.1 Roboty rozbiórkowe

2.1 290 KNR  403-11-40-08-00 Demontaż przewodów uziemiających z linki na dachu stromym  metr 48,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 16,50+(3,50+4,50)*4 48,500

 

2.1 300 KNR  403-11-39-09-00 Demontaż przewodów uziemiających z linki o przekroju do 120 mm², ciąg 
pionowy na ścianie  metr 20,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,00*4 20,000

 

2.1 310 KNR  403-11-38-06-00 Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym z dachówki  szt 48,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 48,00 48,000

 

 
2.2 Roboty montażowe

2.2 320 KNR  508-06-01-03-00 Montaż wsporników naciągowych z 1 złączką przelotową na konstrukcji na śruby  szt 48,000
 

2.2 330 KNR  508-06-04-05-01 Montaż zwodów poziomych FeZn ø 7 dach stromy kryty dachówką  metr 48,500
 

2.2 340 KNR  508-06-07-02-01 Montaż przewodu odprowadzającego z pręta FeZn ø 7 na cegle, wykonanie otworu
ręcznie  metr 20,000

 

2.2 350 KNR  403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy  szt 1,000
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2.2 360 KNR  403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar następny  szt 2,000
 

2.2 370 KNR  403-12-05-01-00 Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2.2 380 KNR  403-12-05-02-00 Badania instalacji uziemiającej - pomiar następny  szt 5,000
 

 
3 Wymiana "ślepej podłogi" strychu

3 390 Kalk.własna Demontaż i sunięcie tymczasowych zabezpieczeń zniszczonych desek podłogi 
strychu  kmpl 1,000

 

3 400 KNR  401-04-28-01-00 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych  m² 116,496
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 11,40*8,60+6,85*2,40+0,48*4,20 116,496

 

3 410 KNR  401-04-19-02-00 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m  szt 1,000
 

3 420 KNR  401-04-11-01-00 Wymiana legarów podłóg  metr 22,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 11,40*2 22,800

 

3 430 KNR 202-11-10-04-00 
analogia

Ślepa podłoga grub 32 mm na legarach  
 m² 116,496

 

 
4 Roboty dodatkowe

4 440 PKZ 1904-02-07-02-00 Naprawa w ścianach z cegły pęknięć o głęb 1 c  metr 5,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 2,50*2 5,000

 

4 450 PKZ 1904-02-12-11-00 Uzupeł z wykuciem murów pow ponad 0,35 m² i głęb do 0,15 m  m² 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 2,00*2 4,000

 

4 460 KNR  404-11-01-02-00 Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym 
załadunkiem i wyładunkiem  m³ 17,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz.1-7 policzono 314,90*0,05 15,745
2 Inne policzono 1,255 1,255

 

4 470 KNR  404-11-01-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym;krotność=8,0  m³ 17,000
 

4 480 Kalk.własna Opłata za wysypisko  Mg 30,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 1,8 Mg/1 m3 17,000*1,8 30,600

 

 
5 Wentylacja

 
5.1 Świetlica - kuchnia (Opinia kominiarska - Z-I/0063/2021 z dn.20.04.2021 r.)

5.1 490 KNR  401-03-33-10-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 2,000

 

5.1 500 KNR  217-01-13-02-00 Przewód wentylacyjny stal.nierdz. cieplony, ø 150/250  m² 2,793
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wsp. o,798 m2/1,o mb 3,50*0,798 2,793

 

5.1 510 KNR  217-01-40-01-00 Anemostat kołowy ø 160  szt 2,000
 

5.1 520 KNR  401-03-20-10-00 Uszczelnienie styków kanału ze ścianami  metr 1,382
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*3,14*0,055*2*2 1,382

 

5.1 530 KNR  202-16-11-03-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 8 m  szt 1,000
 

 
5.2 Świetlica - kuchnia (Opinia kominiarska - Z-I/0063/2021 z dn.20.04.2021 r.)- uaktualniony 8.06.2021 r.

5.2 540 KNR  401-03-33-10-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 2,000

 

5.2 550 KNR  217-01-13-02-00 Przewód wentylacyjny stal.nierdz. cieplony, ø 150/250  m² 2,793
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wsp. o,798 m2/1,o mb 3,50*0,798 2,793

 

5.2 560 KNR  217-01-40-01-00 Anemostat kołowy ø 160  szt 2,000
 

5.2 570 KNR  401-03-20-10-00 Uszczelnienie styków kanału ze ścianami  metr 1,382
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*3,14*0,055*2*2 1,382

 

5.2 580 KNR  202-16-11-03-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 8 m  szt 1,000
 

5.2 590 KNR  217-01-19-01-00 Przewód wentylacyjny aluminiowy kołowy B1 do 35% udziału kształtek i ø 
100;połaczenie kratki wentyl.WC z przewodem kominowym  m² 0,628

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*3,14*0,05*2,00 0,628
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 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  INWESTORSKI

 CPV:  45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

 Budowa:  Budynek świetlicy wiejskiej w Kocanowie gm. Pobiedziska
 Obiekt:  Roboty budowlane
 Rodzaj robót:  Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kocanowie gm. Pobiedziska
 Lokalizacja:  gm.Pobiedziska, Kocanowo 26

 Zamawiający:  ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 1503,01 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 000001  Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki na 
wysypisku

Mg 30,60 ........ ........

2 1102311 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8 kg 7,72 ........ ........
3 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,67 ........ ........
4 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 2,12 ........ ........
5 1210105 Blacha tytan-cynk kg 104,76 ........ ........
6 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 76,72 ........ ........
7 1341299 Klamry ciesielskie litera U kg 513,00 ........ ........
8 1341999 Haki budowlane kg 0,64 ........ ........
9 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 2,64 ........ ........

10 1343099 Uchwyty do rynien kmpl 82,00 ........ ........
11 1361400 Wsporniki stal do ław kominiarskich kg 12,70 ........ ........
12 1412212 Xylamit popularny kg 0,12 ........ ........
13 1412299 Środek impregnac i grzybobójcze olejowy kg 157,45 ........ ........
14 1412322 Środek impregn/grzybobójczy np.Fobos M-4 kg 90,00 ........ ........
15 1470903 Pianka poliuretanowa dm² 2,76 ........ ........
16 1560106 Folia izolacyjna polietylen 0,60-1,00 mm m² 38,40 ........ ........
17 1560130 Folia polietylenowa paroszczelna m² 409,37 ........ ........
18 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 680,13 ........ ........
19 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01 ........ ........
20 1620099 Kamień łamany do murów m³ 0,68 ........ ........
21 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 2,10 ........ ........
22 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 124,74 ........ ........
23 1720299 Wapno hydratyzowane kg 172,26 ........ ........
24 1800199 Cegły budowlane pełne szt 175,00 ........ ........
25 1820020 Dachówka szt 15493,08 ........ ........
26 1820101 Gąsior dachowy szt 117,77 ........ ........
27 2301002 Papa asfaltowa izolacyjna 400 m² 3,42 ........ ........
28 2370630 Beton żwirowy B-15 m³ 0,10 ........ ........
29 2380800 Zaprawy wapienne m³ 1,06 ........ ........
30 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,20 ........ ........
31 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,15 ........ ........
32 2600010 Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,23 ........ ........
33 2600020 Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 1,34 ........ ........
34 2600022 Bale iglaste obrzynane 2,5-6,5 kl.3 m³ 0,01 ........ ........
35 2602002 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,00 ........ ........
36 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,19 ........ ........
37 2602010 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm m³ 3,03 ........ ........
38 2604016 Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.2 m³ 2,90 ........ ........
39 2640011 Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.2 m³ 0,06 ........ ........
40 2640099 Bale iglaste obrzynane nasycone m³ 0,35 ........ ........
41 2642012 Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.2 m³ 2,19 ........ ........
42 2643010 Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,93 ........ ........
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43 2643099 Krawędziaki iglaste nasycone m³ 0,43 ........ ........
44 2644099 Listwy i łaty iglaste nasycone m³ 3,15 ........ ........
45 2755800 Wyłaz dachowy z kołnierzem szt 1,00 ........ ........
46 2760111 Płyta rusztow pomostow komunikac długa m² 0,22 ........ ........
47 2760112 Płyta rusztow pomostow komunikac krótka m² 0,06 ........ ........
48 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,00 ........ ........
49 3950099 Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 1,18 ........ ........
50 6500501 Przewód went kołowy B1 alum do 100 m² 0,46 ........ ........
51 6500601 Kształtki went kołowe B1 alum do 100 m² 0,18 ........ ........
52 6502402 Przewód went kołowy stal.nierdz. ø 150/250 

izolowany
m² 5,59 ........ ........

53 6520201 Anemostat kołowy ø 160 szt 4,00 ........ ........
54 6581102 Podpora kanału wentyl kołowego ø 100 szt 0,52 ........ ........
55 6582202 Uszczelka gum kanału wentyl ø 100 szt 3,62 ........ ........
56 6582203 Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 4,16 ........ ........
57 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 4,09 ........ ........
58 6820205 Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,09 ........ ........
59 7470002 Wspornik dach dla pręta ø 6-8 dachówkowy szt 20,20 ........ ........
60 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowej szt 48,99 ........ ........
61 7470101 Wsporniki do przewod naprężan, naciągowe szt 48,48 ........ ........
62 7470302 Złącze przelotowe kabłąkowe naprężające szt 48,48 ........ ........
63 8440106 Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 71,24 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 6,33 ........ ........
2 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 30,84 ........ ........
3 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 59,83 ........ ........
4 39000 Środek transportowy (1) m-godz 19,70 ........ ........
5 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,48 ........ ........
6 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 13,09 ........ ........
7 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 1,70 ........ ........
8 48305 Rusztowania warszawskie 1-kol 6-10 m m-godz 4,86 ........ ........

R A Z E M : ........


