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 CPV:  45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

 Budowa:  Budynek świetlicy wiejskiej w m.Głowna gm. Pobiedziska
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 podatek VAT
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JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Roboty pokrywcze
 

 

1.1 Roboty rozbiórkowe
 

 

1.1 10 KNR  401-05-35-06-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do 
użytku metr 39,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 20 KNR  401-05-35-04-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do 
użytku metr 79,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku m² 13,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 KNR  401-05-19-04-00 
Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych m² 455,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1 50 KNR  401-05-19-05-00 
Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach 
drewnianych;krotność=2 m² 455,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 60 KNR  401-04-30-10-00 
Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych metr 70,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 70 KNR  401-04-30-02-00 
Rozebranie deskowania dachu z desek na styk m² 455,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 80 KNR 202-06-13-03-00 
analogia
Usunięcie wełny mineralnej na stropie m² 227,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06346 ......... ...........

R ..............
Płyty z wełny mineralnej m² 0,00000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00539 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00623 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 90 KNR  401-07-01-02-00 
Odbicie na tynków cementowo-wapiennych z murków ogniowych m² 42,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 100 KNR 202-06-07-01-00 
analogia
Zabezpieczenie z folii polietylenowej pow. dachu na czas prowadzonych robót m² 227,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 1,10-1,50 mm m² 0,12000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01120 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 110 KNR  404-11-01-02-00 
Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem m³ 38,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,47400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 120 KNR  404-11-01-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem 
ciężarowym;krotność=8,0 m³ 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,29600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 130 Kalk.własna 
Opłata za wysypisko Mg 45,815 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki na 
wysypisku

Mg 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1.1 140 Kalk.własna
Opłata za utylizację papy Mg 6,370 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opłata za utylizację papy Mg 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

1.2 Roboty ciesielskie
 

 

1.2 150 KNR  401-04-12-02-00 
Wymiana krokwi zwykłych metr 405,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,42000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,34000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 11,40000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02100 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,02500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 160 KNR  401-04-12-07-00 
Wymiana mieczy lub zastrzałów metr 42,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,36000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,34000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 11,40000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,02100 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 170 KNR  401-04-12-06-00 
Wymiana słupów dachu metr 30,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,65000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,67000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 22,80000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,01300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00700 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02900 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 180 KNR  401-02-10-01-00 
Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,023 m² w betonie 
żwirowym wzdłuż podwalin drewnianych metr 40,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,81000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 190 KNR  401-04-12-04-00 
Wymiana podwalin metr 40,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,52000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,34000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 11,40000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02688 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,02500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 200 KNR  401-02-07-02-00 
Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m² bez deskowania metr 40,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32000 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów m³ 0,01400 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,02400 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00800 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,16000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 210 KNR  401-04-12-05-00 
Wymiana płatwi metr 51,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,99000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,34000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 11,40000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02200 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 220 KNR  401-04-12-04-00 
Wymiana murłat metr 102,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,52000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,34000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 11,40000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02588 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 230 KNR  202-04-10-01-00 
Deskowanie połaci dachowych m² 399,620 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30560 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,08000 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.2 m³ 0,02800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 240 KNR  202-04-09-06-00 
Wiatrownice o przekroju do 180 cm² m³ 0,276 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,59920 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 7,98000 ......... ...........
Xylamit popularny kg 0,41000 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.2 m³ 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,85000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 250 KNR  401-06-27-02-00 
Impregnacja 1-krotna bali przez smarowanie preparatami solowymi m² 650,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Środek impregnac i grzybobójczy solowy kg 0,03900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 260 KNR  401-06-31-01-00 
Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych Pyrolakiem m² 650,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32000 ......... ...........

R ..............
Preparat ogniochr Pyrolak W-1 składnik A kg 0,15000 ......... ...........
Preparat ogniochr Pyrolak W-1 składnik B kg 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3 Roboty pokrywcze
 

 

1.3 270 KNR  202-05-27-01-50 
Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną  m² 516,750 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31050 ......... ...........

R ..............
Gaz płynny propan-butan kg 0,15000 ......... ...........
Emulsje asfaltowe anionowe kg 0,30000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 280 KNR  202-05-27-02-50 
Pokrycie dachów - dodatek za następną warstwę papy termozgrzewalnej m² 516,750 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20050 ......... ...........

R ..............
Gaz płynny propan-butan kg 0,15000 ......... ...........
Papa zgrzew polim-asf w/kryc m² 1,17000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 290 KNR  202-05-29-04-60 
Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - murów ogniowych szer 15 metr 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24161 ......... ...........

R ..............
Gaz płynny propan-butan kg 0,04700 ......... ...........
Papa zgrzew polim-asf w/kryc m² 0,32200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00060 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 300 KNR  202-05-29-05-60 
Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - murów ogniowych dodatek za 
każde dalsze 5 cm szer;krotność = 5 metr 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15758 ......... ...........

R ..............
Gaz płynny propan-butan kg 0,39500 ......... ...........
Papa zgrzew polim-asf w/kryc m² 0,27000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.3 310 KNR  202-05-29-06-60 
Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - kominów metr 5,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23397 ......... ...........

R ..............
Gaz płynny propan-butan kg 0,04800 ......... ...........
Papa zgrzew polim-asf w/kryc m² 0,34600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00060 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 320 KNR  202-05-09-04-00 
Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk ø 15 cm metr 79,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65055 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,03900 ......... ...........
Blacha tytan-cynk kg 1,77000 ......... ...........
Uchwyty do rynien kmpl 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00190 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 330 KNR  202-05-11-02-00 
Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk ø 10 cm metr 39,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,77193 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,03700 ......... ...........
Blacha tytan-cynk kg 1,52000 ......... ...........
Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00240 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 340 KNR  202-10-27-01-00 
Wyłaz dachowy kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,97005 ......... ...........

R ..............
Wyłaz dachowy z kołnierzem szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Roboty naprawcze
 

 

2.1 Naprawa kominów
 

 

2.1 350 KNR  401-07-01-02-00 
Odbicie na kominach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m² m² 8,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 360 KNR  401-07-26-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat III kominów z cegły pow do 5 m² m² 8,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 22,90000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 4,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 5,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 370 KNR  202-02-19-05-00 
Nakrywy kominów średniej grub 7 cm m² 1,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,23745 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,60000 ......... ...........
Beton żwirowy C16/20(B-20) m³ 0,07100 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 380 KNR  401-02-02-02-01 
Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej ø 8 kg 13,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07000 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8 kg 1,00200 ......... ...........
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2 Zamurowanie otworów
 

 

2.2 390 KNR  401-03-54-04-00 
Wykucie z muru drzwi drewnianych na poddasze o powierzchni do 2 m² szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,16000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 400 KNR  401-03-06-02-00 
Przymurowanie ścianek grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 3,221 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,48000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,04100 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 7,98000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 4,45000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 60,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,32000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 410 KNR  401-07-11-02-00 
Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 
m² m² 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,29000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 26,60000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 6,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.3 Naprawa murków ogniowych
 

 

2.3 420 KNR  401-03-11-01-00 
Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych grubości 1 cegły. m³ 0,625 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 14,28000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,31100 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 59,00000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 33,40000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 370,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,10000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,43000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 430 KNR  401-07-11-03-00 
Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 
m² m² 42,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 26,60000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 6,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4 Wentylacja
 

 

2.4 440 Kalk.własna
Rozebranie czerpni powietrza drewnianej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,45000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 450 WKNR W217-01-43-05-00 
Czerpnia dachowa prostokątna typ A 1000x1000 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 11,46000 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC 50x5 kg 2,45000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Czerpnia dachowa prostok A 1000x1000 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 4000 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-12 kg 1,88000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,35000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 460 WKNR W202-05-15-05-00 
Obróbki w dachach krytych innymi materiałami z blachy tytan-cynk szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53200 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,01900 ......... ...........
Blacha tytan-cynk kg 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 470 WKNR W202-05-15-06-00 
Rury wentylacyjne z blachy tytan-cynk szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,72000 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,07600 ......... ...........
Blacha tytan-cynk kg 7,51000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 480 WKNR W202-05-36-06-00 
Obróbki blachą tytan-cynk wywiewek w dachach krytych papą szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,52000 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,04400 ......... ...........
Blacha tytan-cynk kg 1,40000 ......... ...........
Gwoździe budowlane OC kg 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00190 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Instalacja odgromowa
 

 

3.1 Roboty rozbiórkowe
 

 

3.1 490 KNR  403-11-40-07-00 
Demontaż przewodów uziemiających z linki na dachu płaskim metr 153,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03150 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 500 KNR  403-11-39-09-00 
Demontaż przewodów uziemiających z linki o przekroju do 120 mm², ciąg 
pionowy na ścianie metr 70,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09450 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 510 KNR  403-11-38-02-00 
Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papy na 
drewnie szt 153,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.2 Roboty montażowe
 

 

3.2 520 KNR  508-06-04-02-00 
Montaż zwodów poziomych FeZn ø 6 dach płaski pokryty papą na drewnie metr 153,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18899 ......... ...........

R ..............
Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 6 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 530 KNR  508-06-07-02-00 
Montaż przewodu odprowadzającego z pręta FeZn ø 6 na cegle, wykonanie 
otworu ręcznie metr 70,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40616 ......... ...........

R ..............
Wspornik dach dla pręta ø 6-8 klejony szt 1,01000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 6 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 540 KNR  403-12-05-03-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 550 KNR  403-12-05-04-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar następny szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 560 KNR  403-12-05-01-00 
Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 570 KNR  403-12-05-02-00 
Badania instalacji uziemiającej - pomiar następny szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

 Budowa:  Budynek świetlicy wiejskiej w m.Głowna gm. Pobiedziska
 Obiekt:  Roboty budowlane
 Rodzaj robót:  Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w m.Główna gm. Pobiedziska 

 (zgodnie z "Oceną stanu technicznego i zakresu remontu dachu" z dn. 7 
 kwietnia 2021 r.)

 Lokalizacja:  gm.Pobiedziska, Główna

 Zamawiający:  ..........
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1 Roboty pokrywcze
 

1.1 Roboty rozbiórkowe

1.1 10 KNR  401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku  metr 39,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,50*6 39,000

 

1.1 20 KNR  401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku  metr 79,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 39,60*2 79,200

 

1.1 30 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku  m² 13,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Murki ogniowe 0,40*6,50*2*2 10,400
2 Kominy 0,50*(1,00+0,40)*2*2 2,800

 

1.1 40 KNR  401-05-19-04-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych  m² 455,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,50*2*35,00 455,000

 

1.1 50 KNR  401-05-19-05-00 Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych;krotność=2  m² 455,000
 

1.1 60 KNR  401-04-30-10-00 Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych  metr 70,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*35,00 70,000

 

1.1 70 KNR  401-04-30-02-00 Rozebranie deskowania dachu z desek na styk  m² 455,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 100 % powierzchni 455,00 455,000

 

1.1 80 KNR 202-06-13-03-00 
analogia

Usunięcie wełny mineralnej na stropie
 m² 227,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 455,00/2 227,500

 

1.1 90 KNR  401-07-01-02-00 Odbicie na tynków cementowo-wapiennych z murków ogniowych  m² 42,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,00*10,60*2*2 42,400

 

1.1 100 KNR 202-06-07-01-00 
analogia

Zabezpieczenie z folii polietylenowej pow. dachu na czas prowadzonych robót
 m² 227,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 50 % pow. 455,00*0,5 227,500

 

1.1 110 KNR  404-11-01-02-00 Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1 
km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem  m³ 38,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz.1-3 policzono 2,50 2,500
2 Poz.4-5 455,00*0,01 4,550
3 Poz.6 0,02*0,20*70,00 0,280
4 Poz.7 455,00*0,025 11,375
5 Poz.8 227,50*0,05 11,375
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6 Poz.9 42,40*0,02 0,848
7 Inne policzono(elem.drewniane z 

wymiany konstr.,śmieci itp)
7,072 7,072

 

1.1 120 KNR  404-11-01-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym;krotność=8,0  m³ 35,000
 

1.1 130 Kalk.własna Opłata za wysypisko  Mg 45,815
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 1,4 Mg/1 m3 32,725*1,4 45,815

 

1.1 140 Kalk.własna Opłata za utylizację papy  Mg 6,370
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 1,4 Mg/1,o m3 4,550*1,4 6,370

 

 
1.2 Roboty ciesielskie

1.2 150 KNR  401-04-12-02-00 Wymiana krokwi zwykłych  metr 405,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 75 % 7,50*2*(16+20)*0,75 405,000

 

1.2 160 KNR  401-04-12-07-00 Wymiana mieczy lub zastrzałów  metr 42,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 50 % 1,31*6*2*0,5 7,860
2 Policzono 50 % 2,88*4*2*2*0,5 23,040
3 Policzono 50 % 1,45*4*2*2*0,5 11,600

 

1.2 170 KNR  401-04-12-06-00 Wymiana słupów dachu  metr 30,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 50 % 2,55*12*2*0,5 30,600

 

1.2 180 KNR  401-02-10-01-00 Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,023 m² w betonie żwirowym 
wzdłuż podwalin drewnianych  metr 40,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 40,40 40,400

 

1.2 190 KNR  401-04-12-04-00 Wymiana podwalin  metr 40,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,10*2*2 40,400

 

1.2 200 KNR  401-02-07-02-00 Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m² bez deskowania  metr 40,400
 

1.2 210 KNR  401-04-12-05-00 Wymiana płatwi  metr 51,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8,50*6*2*0,5 51,000

 

1.2 220 KNR  401-04-12-04-00 Wymiana murłat  metr 102,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 34,00*2*2*0,75 102,000

 

1.2 230 KNR  202-04-10-01-00 Deskowanie połaci dachowych  m² 399,620
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 11,60*34,45 399,620

 

1.2 240 KNR  202-04-09-06-00 Wiatrownice o przekroju do 180 cm²  m³ 0,276
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,16*0,025*34,45*2 0,276

 

1.2 250 KNR  401-06-27-02-00 Impregnacja 1-krotna bali przez smarowanie preparatami solowymi  m² 650,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Krokwie (0,14+0,10)*2*7,50*2*(16+20) 259,200
2 Miecze i zastrzały 0,14*4*1,31*6*2 8,803
3 Miecze i zastrzały 0,14*4*2,88*4*2*2 25,805
4 Miecze i zastrzały (0,08+0,15)*2*1,45*4*2*2 10,672
5 Słupy 0,16*4*2,55*12*2 39,168
6 Płatwie (0,08+0,18)*28,50*6*2 88,920
7 Murłat 0,16*4*34,00*2*2 87,040
8 Inne 130,392 130,392

 

1.2 260 KNR  401-06-31-01-00 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych Pyrolakiem  m² 650,000
 

 
1.3 Roboty pokrywcze

1.3 270 KNR  202-05-27-01-50 Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną   m² 516,750
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 7,50*34,45*2 516,750

 

1.3 280 KNR  202-05-27-02-50 Pokrycie dachów - dodatek za następną warstwę papy termozgrzewalnej  m² 516,750
 

1.3 290 KNR  202-05-29-04-60 Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - murów ogniowych szer 15  metr 28,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Murki ogniowe 7,00*2*2 28,000

 

1.3 300 KNR  202-05-29-05-60 Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - murów ogniowych dodatek za każde 
dalsze 5 cm szer;krotność = 5  metr 28,000

 

1.3 310 KNR  202-05-29-06-60 Obróbki dachowe papą termozgrzewalną - kominów  metr 5,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kominy (1,00+0,40)*2*2 5,600

 

1.3 320 KNR  202-05-09-04-00 Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk ø 15 cm  metr 79,200
 

1.3 330 KNR  202-05-11-02-00 Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk ø 10 cm  metr 39,000
 

1.3 340 KNR  202-10-27-01-00 Wyłaz dachowy  kmpl 1,000
 

 
2 Roboty naprawcze

 
2.1 Naprawa kominów

2.1 350 KNR  401-07-01-02-00 Odbicie na kominach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m²  m² 8,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,40+1,00)*2*2*1,50 8,400

 

2.1 360 KNR  401-07-26-03-00 Uzupełnienie tynków zew kat III kominów z cegły pow do 5 m²  m² 8,400
 

2.1 370 KNR  202-02-19-05-00 Nakrywy kominów średniej grub 7 cm  m² 1,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,50*1,20*2 1,200

 

2.1 380 KNR  401-02-02-02-01 Przygotowanie i montaż stali zbrojonej żebrowanej ø 8  kg 13,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,50*1,20*2 13,200

 

 
2.2 Zamurowanie otworów

2.2 390 KNR  401-03-54-04-00 Wykucie z muru drzwi drewnianych na poddasze o powierzchni do 2 m²  szt 1,000
 

2.2 400 KNR  401-03-06-02-00 Przymurowanie ścianek grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m² 3,221
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Otwory okienne 0,70*1,02*2 1,428
2 Drzwi na strych 1,10*1,63 1,793

 

2.2 410 KNR  401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m²  m² 12,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Otwory okienne 1,00*1,50*2*2 6,000
2 Drzwi na strych 1,50*2,00*2 6,000

 

 
2.3 Naprawa murków ogniowych

2.3 420 KNR  401-03-11-01-00 Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych grubości 1 cegły.  m³ 0,625
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono 0,25*0,50*1,00*5 0,625

 

2.3 430 KNR  401-07-11-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m²  m² 42,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,00*10,60*2*2 42,400

 

 
2.4 Wentylacja

2.4 440 Kalk.własna Rozebranie czerpni powietrza drewnianej  szt 1,000
 

2.4 450 WKNR W217-01-43-05-00 Czerpnia dachowa prostokątna typ A 1000x1000  szt 1,000
 

2.4 460 WKNR W202-05-15-05-00 Obróbki w dachach krytych innymi materiałami z blachy tytan-cynk  szt 6,000
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2.4 470 WKNR W202-05-15-06-00 Rury wentylacyjne z blachy tytan-cynk  szt 5,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5,0 5,000

 

2.4 480 WKNR W202-05-36-06-00 Obróbki blachą tytan-cynk wywiewek w dachach krytych papą  szt 6,000
 

 
3 Instalacja odgromowa

 
3.1 Roboty rozbiórkowe

3.1 490 KNR  403-11-40-07-00 Demontaż przewodów uziemiających z linki na dachu płaskim  metr 153,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 35,00*3+7,50*3+8,50*3 153,000

 

3.1 500 KNR  403-11-39-09-00 Demontaż przewodów uziemiających z linki o przekroju do 120 mm², ciąg 
pionowy na ścianie  metr 70,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 7,00*(6+4) 70,000

 

3.1 510 KNR  403-11-38-02-00 Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papy na drewnie szt 153,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Policzono co 1,0 mb 153,0 153,000

 

 
3.2 Roboty montażowe

3.2 520 KNR  508-06-04-02-00 Montaż zwodów poziomych FeZn ø 6 dach płaski pokryty papą na drewnie  metr 153,000
 

3.2 530 KNR  508-06-07-02-00 Montaż przewodu odprowadzającego z pręta FeZn ø 6 na cegle, wykonanie otworu
ręcznie  metr 70,000

 

3.2 540 KNR  403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy  szt 1,000
 

3.2 550 KNR  403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar następny  szt 2,000
 

3.2 560 KNR  403-12-05-01-00 Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy  szt 1,000
 

3.2 570 KNR  403-12-05-02-00 Badania instalacji uziemiającej - pomiar następny  szt 5,000
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 2643,00 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000002 Opłata za utylizację papy Mg 6,37 ........ ........
2 000001  Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki na 

wysypisku
Mg 45,82 ........ ........

3 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 167,67 ........ ........
4 1102311 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8 kg 13,23 ........ ........
5 1120054 Bednarka OC 50x5 kg 2,45 ........ ........
6 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,33 ........ ........
7 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 5,29 ........ ........
8 1210105 Blacha tytan-cynk kg 199,46 ........ ........
9 1210105 Blacha tytan-cynk kg 2,04 ........ ........

10 1210106 Blacha tytan-cynk kg 45,95 ........ ........
11 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 273,30 ........ ........
12 1330500 Gwoździe budowlane OC kg 0,09 ........ ........
13 1331201 Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24 ........ ........
14 1341299 Klamry ciesielskie litera U kg 8003,94 ........ ........
15 1341301 Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12 ........ ........
16 1341410 Kausze do lin ocynkowane szt 12,50 ........ ........
17 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 12,87 ........ ........
18 1343099 Uchwyty do rynien kmpl 158,40 ........ ........
19 1412212 Xylamit popularny kg 0,11 ........ ........
20 1412399 Środek impregnac i grzybobójczy solowy kg 25,35 ........ ........
21 1412901 Preparat ogniochr Pyrolak W-1 składnik A kg 97,50 ........ ........
22 1412902 Preparat ogniochr Pyrolak W-1 składnik B kg 97,50 ........ ........
23 1560107 Folia izolacyjna polietylen 1,10-1,50 mm m² 27,30 ........ ........
24 1601099 Piaski do betonów m³ 0,57 ........ ........
25 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 1639,40 ........ ........
26 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,33 ........ ........
27 1601410 Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,97 ........ ........
28 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,32 ........ ........
29 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 62,58 ........ ........
30 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 318,16 ........ ........
31 1720299 Wapno hydratyzowane kg 442,97 ........ ........
32 1800199 Cegły budowlane pełne szt 424,51 ........ ........
33 2300130 Emulsje asfaltowe anionowe kg 155,03 ........ ........
34 2301520 Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 609,77 ........ ........
35 2301532 Papa zgrzew polim-asf w/kryc m² 613,61 ........ ........
36 2301532 Papa zgrzew polim-asf w/kryc m² 9,50 ........ ........
37 2370650 Beton żwirowy C16/20(B-20) m³ 0,09 ........ ........
38 2600010 Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 8,33 ........ ........
39 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 2,15 ........ ........
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40 2642012 Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.2 m³ 11,48 ........ ........
41 2643010 Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 15,09 ........ ........
42 2755800 Wyłaz dachowy z kołnierzem szt 1,00 ........ ........
43 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,50 ........ ........
44 3950099 Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 17,55 ........ ........
45 6520441 Czerpnia dachowa prostok A 1000x1000 szt 1,00 ........ ........
46 6582626 Uszczelka gum kanału went prost obw 4000 szt 1,05 ........ ........
47 6801504 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-12 kg 1,88 ........ ........
48 7470004 Wspornik dach dla pręta ø 6-8 klejony szt 70,70 ........ ........
49 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowej szt 154,53 ........ ........
50 8440105 Pręt stalowy ocynkowany ø 6 metr 231,92 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 2,62 ........ ........
2 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 13,68 ........ ........
3 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 6,46 ........ ........
4 39000 Środek transportowy (1) m-godz 20,35 ........ ........
5 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,35 ........ ........
6 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 28,37 ........ ........
7 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 4,59 ........ ........

R A Z E M : ........


